Cahier des Clauses Techniques Particulieres

ANNEXE 1 - REPARTION DES ETUDES D’EXECUTION

Domaine

GENERALITES

Documents a établir
Description des ouvrages

PRO | EXE

PAC

Description détaillée des ouvrages et spécifications
techniques définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages,
les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions
d’essais et de réception

Spécifications complémentaires liées aux méthodologies
propres a I'entreprise, aux marques des matériels

Limites de prestations

Quantitatif

Cadre de devis quantitatif (quantités calculées par 'auteur
des plans d’exécution)

Devis quantitatif détaillé

Notes de calcul

Notes de calcul de dimensionnement général

Notes de calcul d’exécution

Note de calcul résultant de variantes ou méthodologies
d’entreprises

Incidences sur les autres corps d'état

Réservations importantes affectant les ouvrages de structure

Report des réservations définies par les entreprises
concernées et visées par la cellule de synthése

Petites réservations, traversées de macgonnerie, fourreaux :
non reportés sur les plans de structure

Charges a supporter par la structure

* Principaux ouvrages

» Tous ouvrages

| Besoins en fluides (électricité, ventilation, climatisation)

* Besoins principaux

» Tous ouvrages

Plans de détail de chantier: supports , accrochages

Autres incidences

Choix des matériels et appareillages

Caractéristiques générales : performances, nature,
puissances, débits

» Quvrages principaux

» Tous ouvrages

Marques et caractéristiques correspondantes, justification
éventuelle des performances

Locaux techniques

Positionnement, dimensionnement, ventilation des locaux et
équipements principaux

Caractéristiques et positionnement des matériels

Plans de détail d’équipement intérieur des locaux : matériels,
gaines, canalisations, serrurerie intérieure, faux planchers
éventuels, socles




Variantes d'entreprise

Adaptation des plans d’exécution consécutive a des
variantes ou méthodologies propres a I'entreprise

Documents des ouvrages exécutés

>

Plans conformes a I'exécution

Caractéristiques des matériels et appareillages X

Calepinage et coloration

Plans généraux de calepinages et de colorations tous corps
d'état

Plans architecturaux

Plan de situation X

Plan de masse X

Aménagements extérieurs (voiries — espaces verts) X

Aménagements des divers niveaux (1/50) comportant les
cloisonnements, portes et ouvrages de second ceuvre et X
toutes les cotations

Coupes générales transversales et longitudinales (1/50) X

Coupes et détails de second ceuvre:

+ des ouvrages principaux (1/20, 1/10) X

« de tous les ouvrages avec définition des
interfaces entre composants et corps d’'état (1/20, X
1/10, 1/2, 1)

+ adaptation résultant des marques et types
retenus par les entreprises et agréés par les MOE

Documents & établir | PRO | EXE | PAC

Implantations des axes, trames, joints de dilatation X

Terrassements

* généraux X

* particuliers X

Canalisations enterrées

« tracés et principaux diameétres X

* tous diamétres, niveaux, regards, détails X

Fondations superficielles et profondes (pieux, puits,...),
parois moulées, berlinoises et autres ouvrages profonds

PLANS DE * ouvrages principaux : dimensionnement et X
FONDATIONS ET niveaux (1/100)
OUVRAGES « tous ouvrages : dimensionnement, implantation, X
D'INFRASTRUCTURE niveaux, cotation (1/50)
Ferraillages (1/50)
* nature d’acier, sections d’armature, implantation X

générale
* nomenclatures, fagonnages, calepinage,

PR X
guantités a commander
Ouvrages liés aux installations de chantier : plateformes, X
massifs de grues, etc...
Relevé contradictoire de I'implantation réelle des fondations X
et plans complémentaires correspondants
Injections et rabattements de nappe X




Documents a établir ‘ PRO ‘ EXE ‘ PAC

Béton armé

Implantation des axes, trames, joints de dilatation X

Différents niveaux avec positionnements et
dimensionnements principaux, y compris magonneries X
porteuses (1/100)

Différents niveaux et coupes de détails : cotations,
dimensionnements, implantation des trémies, report des
réservations définies par les entreprises concernées et
visées par la Cellule de Synthése (1/50)

Maconneries porteuses : nature, positionnement (1/50) X

Plans de cloisonnements magonnés X
Ferraillages (1/50)

* nature d’acier, sections d’armatures,
implantation générale

» nomenclatures, fagconnages, calepinage,
guantités a commander

Eléments préfabriqués (1/50) :

PLANS DE » résultant de la conception (coffrage et
STRUCTURE ferraillages généraux)

* résultant de méthodologie propre a I'entreprise X

» nomenclatures, fagonnages, calepinage,
quantités a commander

Métallique
Implantation des axes, trames, joints de dilatation X

Ouvrages principaux : Positionnements et
dimensionnements principaux (1/100)

Tous ouvrages : Vues en plan et coupes verticales : lignes
d’épure, cotations, dimensionnements, nature et qualité des
profilés, détails de principe de conception des assemblages,
détails de principe de scellements et appuis (1/50)

Calculs et détails des assemblages (boulons, soudures,
etc...), des scellements et des appuis

Plans de fagonnage, détails de découpage et de fabrication,
dispositifs de réglage, de calage, de montage sur chantier, X
nomenclatures

Documents a établir ’ PRO ’ EXE ‘ PAC

Plan de toiture avec pentes, chéneaux, gouttieres, descentes X

Détails type X

Plans de calepinage X
COUVERTURE Détails , cas particuliers X
ETANCHEITE Notes de calcul dimensionnements des ouvrages DEP X

Demandes de réservations

Vérification des supports, prise de cotes

Plans de pose

XX | X[ X

Notes de calculs de dimensionnements




Documents a établir | PRO | EXE | PAC

Plan de repérage et calepinage général sur facades et

X
coupes
Détails type X
Plans de calepinage détaillé toutes facades X
BARDAGE . o
HABILLAGE DE Détalils , cas particuliers X
FACADES

Notes de calcul justificatives selon produits retenus

Demandes de réservations
Vérification des supports, prise de cotes
Plans de pose

Documents a établir PRO | EXE | PAC

Repérage et dimensionnements des ouvrages dans les plans |
de niveaux et de facades
Détails type X
Nomenclature détaillée de tous les ouvrages (dimensions,
géomeétrie, équipements)

Détails cas particuliers

XX | X | X

MENUISERIES
EXTERIEURES

Demandes de réservations

Vérification des supports, prise de cotes
Notes de calcul justificative des ouvrages sur la base de
produits utilisés

Plans d'ensemble et de détail sur la base de produits utilisés

Documents & établir | PRO | EXE | PAC

X | X | X|X

Tableau de nomenclature générale des portes et chassis X
Plans généraux des agencements X
Détails de réalisation des agencements X

Repérage et calepinage général sur plans et élévations des X
MENUISERIES BOIS habillages muraux

ET AGENCEMENTS Plans de calepinage détaillés des habillages muraux X
Détails type de finitions X
Détails cas particuliers de finitions X
Vérification des supports, prise de cotes X
Plans d'atelier pour réalisation des ouvrages X
Documents & établir | PRO | EXE | PAC
Repérage des prestations sur tableaux de finitions X
Détails type X
4 i X
EAUX PLAFONDS Plans de repérages en relation avec CCTP
Calepinage X
Détails cas particuliers X
Vérification des supports, prise de cotes X
Domaine Documents & établir | PRO | EXE | PAC
Repérage sur plans généraux X
CLOISONS berad p J . . X
DOUBLAGES Plans de calepinage, si besoin
Vérification des supports, prise de cbtes, tracé sur site X




Documents a établir PRO | EXE | PAC

Repérage des prestations sur plans généraux X

Plans détaillés et de calepinage de tous les ouvrages X
(dimensions, géométrie, équipements)

Détails type X
Détails cas particuliers X

SERRURERIES

>

Vérification des supports, prise de cotes

X

Notes de calcul pour dimensionnements définitifs
Plans d'atelier pour fabrication X

Documents a établir ‘ PRO ‘ EXE ‘ PAC

Repérage des prestations sur tableaux de finitions
Plans de repérages en relation avec CCTP X
REVETEMENTS DE Plans de calepinages X

SOL Détails divers X

Plans de réservations X
Vérification des supports, prise de cotes X

Domaine Documents a établir

PEINTURES Tableau de repérage des finitions X

Documents a établir PRO

Schéma général et bilan de puissance

Tracés unifilaires des principaux réseaux et gaines (1/100) X
Implantation des terminaux X X
P 1/100 | 1/50
Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux
« tracé des réseaux et gaines (bifilaires), indication
des diamétres, débits, sections et niveaux X
PLANS DE principaux
CHAUFFAGE - positionnement des principaux accessoires
VENTILATION (robinetterie, dispositifs de réglage, clapets, X
CLIMATISATION piéges a sons, efc...)
* coupes et détails nécessaires X

« frongonnage, piéces de transformation,
assemblages, détails de raccordement des

appareils, suspensions, accrochages, dispositifs X
de dilatation, calfeutrement, isolations
Schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de X

régulation et d’équilibrage




PLANS DE
PLOMBERIE
SANITAIRE

PLANS
D’ELECTRICITE
COURANTS FORTS

Documents a établir

Schéma général des alimentations EF, EC, gaz et
évacuations

PRO

EXE

PAC

Tracés unifilaires des principaux réseaux (1/100)

Implantation des terminaux

1/100

1/50

Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux
(1/50)

« tracés de réseaux, indication des diameétres,
sections et niveaux principaux

* positionnement des principaux accessoires
(robinetterie, dispositifs de réglage, purges, etc...)

* coupes et détails nécessaires

« frongonnage, piéces de transformation,
assemblages, détails de raccordement des
appareillages, suspensions, accrochages,
dispositifs de dilatation, calfeutrement, isolations

« détail des sanitaires

Documents a établir
Schéma général de distribution avec bilans de puissance

PRO

EXE

PAC

Tracés des principaux chemins de cébles

Implantation des principaux tableaux et appareillages (1/100)

Schéma des tableaux généraux et divisionnaires avec
définition des différents départs, puissances et protections

Vues en plans établies sur fonds de plans architecturaux
(/50) :

« implantation des tableaux d’étage, tracés des
chemins de cébles

* positionnement des différents appareillages
(luminaires, prises de courant, interrupteurs,
etc...)

* carnet de cablage

« détails de cablage de puissance,
d’automatismes, de circuit de terre et liaison
équipotentielles

* tracés des circuits terminaux, fourreaux, nombre
et section de cébles, plans de cablage des
tableaux, suspensions, accrochages,
calfeutrements, socles

PLANS DE
TELEPHONE V.D.I.
RECHERCHE DE
PERSONNES

Implantation

Plans d’'implantation sur plans d’architecte des équipements
terminaux

Coupes nécessaires a la compréhension des ouvrages

Plans d’'organisation des baies

Relevé des besoins pour Autocom si exploitant identifié

XXX | X

Cablage de distribution

Schéma de distribution V.D.I

Tracés des principaux chemins de cébles

Diagramme de I'autocommutateur

Carnet de cables (repérages des équipements, tenant,

. ; X
aboutissant, nombre de paires)
Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des
parcours, nature des cébles et conduits, nombre de paires X

par cables




Domaine ‘

SONORISATION
DISTRIBUTION DE
L’HEURE

Documents a établir
Implantation

PRO | EXE

PAC

Plans d’'implantation sur plans d’architecte des matériels de
diffusion sonores

Détails ou coupes nécessaires a la compréhension des
ouvrages

Céblage de distribution

Schéma de distribution

Tracés des principaux chemins de cables

Carnet de cables (repérage des équipements, tenant,
aboutissant, nombre de paires)

Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des
parcours, nature des cébles et conduits, nombre de paires
par céble

Domaine ‘

DETECTION
INCENDIE VOL
CONTROLE
D’ACCES

Implantation

Plans d’'implantation sur plans d’architecte des équipements
terminaux

X

Détails ou coupes nécessaires a la compréhension des
ouvrages d’asservissement

Maquettage des écrans opérateurs (sites importants)

Pour mémoire : Définition des zones de mise en sécurité et
de détection au titre de la norme & charge du coordonnateur
SSi

Cablage de distribution

Schéma de distribution

Tracés des principaux chemins de cables

XX

Carnet de cablage (repérage des équipements, tenant,
aboutissant, nombre de paires)

Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des
parcours, nature des cébles et conduits, nombre de paires
par cibles

Domaine ‘

GTC

Documents a établir

Schéma de fonctionnalité et principe d’aménagement des PC
et liste des points de GTC

| PRO | EXE

| PAC

Céablage de distribution

Schéma de distribution

Tracés des principaux chemins de cables

Carnet de cablage (repérage des équipements, tenant,
aboutissant, nombre de paires)

Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des
parcours, nature des cébles et conduits, nombre de paires
par céble




Documents a établir PRO | EXE | PAC
Tracé sur plan masse architectural des principaux réseaux
(EU, EP, gaz, électricité, téléphone). Diamétres et niveaux X
principaux, zones de raccordement aux réseaux extérieurs
Tracé sur plan masse architectural de tous les réseaux.
PLANS DE VRD Diamétres, niveaux, fils d’eau, positionnement et X
dimensionnement des regards, raccordement aux réseaux
extérieurs
Profils en long, coupes en travers des voiries X
Coupes et détails X
Documents a établir PRO | EXE | PAC
Plans généraux de repérage des plantations X
Détails type X
ESPACES VERTS Détails cas particuliers X
Plan d'implantation détaillée , cotations X
Vérification des supports, prise de cotes X

PRO : Etude Projet

EXE : Etude d’exécution

PAC : Plan atelier et chantier




