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TABLEAU DES SURFACES DE L'ARMURERIE 



Niveaux Bloc Code Désignation des locaux

Surfaces 
planchers

(m²) 
CONCOURS 

Surfaces 
planchers

(m²)
APD

Surfaces 
planchers

(m²)
PRO

A.1-1 Sas sécurisé 4 5 5
A.2-1 Bureau armurier + local perception 12 13 12

A.3-1 Local nettoyage et entretien des armes 3 7 7

A.4-1 Local armes 18 31 30
A.5-1 Soute munitions 18 11 11
A.6-1 Local équipement 10 - -
A.7-1 Cabine de charge 4 - -
A.8-1 Local de décharge / charge 8 5 5
A,9-1 Sanitaires - 5 5
A.1-2 Sas sécurisé 4 5 5
A.2-2 Bureau armurier + local perception 12 12 13

A.3-2 Local nettoyage et entretien des armes 3 7 7

A.4-2 Local armes 18 30 31
A.5-2 Soute munitions 18 11 11
A.6-2 Local équipement 10 - -
A.7-2 Cabine de charge 4 - -
A.8-2 Local de décharge / charge 8 5 5
A,9-2 Sanitaires - 5 5
A.1-3 Sas sécurisé 4 5 5
A.2-3 Bureau armurier + local perception 12 12 13

A.3-3 Local nettoyage et entretien des armes 3 7 7

A.4-3 Local armes 18 30 31
A.5-3 Soute munitions 18 11 11
A.6-3 Local équipement 10 - -
A.7-3 Cabine de charge 4 - -
A.8-3 Local de décharge / charge 8 5 5
A,9-3 Sanitaires - 5 5
A.1-4 Sas sécurisé 4 5 5
A.2-4 Bureau armurier + local perception 12 12 13

A.3-4 Local nettoyage et entretien des armes 3 7 7

A.4-4 Local armes 18 30 31
A.5-4 Soute munitions 18 11 11
A.6-4 Local équipement 10 - -
A.7-4 Cabine de charge 4 - -
A.8-4 Local de décharge / charge 8 5 5
A,9-4 Sanitaires - 5 5
A.1-5 Sas sécurisé 4 5 5
A.2-5 Bureau armurier + local perception 12 13 12

A.3-5 Local nettoyage et entretien des armes 3 7 7

A.4-5 Local armes 18 31 30
A.5-5 Soute munitions 18 11 11
A.6-5 Local équipement 10 - -
A.7-5 Cabine de charge 4 - -
A.8-5 Local de décharge / charge 8 5 5
A,9-5 Sanitaires - 5 5

P.1.1 Espace nettoyage des armes 6 - -

P.1.2 Espace nettoyage des armes 6 - -

R.1 Déconditionnement 
Distribution munitions 10 29 30

R.2 Munitions 250 383 374
R.3 Stockage inerte 230 343 345

R.4-1 Bureau armurier national - 15 14
R.4-2 Soute munitions - 15 15
R.4-3 Local de décharge - 11 14
R.4-4 Local armes - 11 15
S.1 Sanitaires 16 5 6
S.2 Entretien 6 3 4
S.3 Salle de repos - - -
S.4 Vestiaire - - -
LT.1 TGBT - 8 7
LT.2 TGBT - 8 7
LT.3 Groupe électrogène - 15 14
LT.4 Transformateur - 29 24
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RESTRUCTURATION DU SITE DES CRS DE VELIZY-VILLACOUBLAY
Sécurisation du site, construction de deux cantonnements, démolition/reconstruction de l’armurerie et restructuration de la restauration
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