PREFECTURE DE POLICE DE PARIS

Opérations sur le site des CRS de Vélizy-Villacoublay

Opération générale au site (sécurisation),
Construction de deux cantonnements,
Démolition/reconstruction de I'armurerie
Restructuration de la restauration
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LE SITE ET LES CONTOURS DE L'OPERATION

LOCALISATION

Le site des CRS de Vélizy se situe a Vélizy-
Villacoublay, & une vingtaine de kilométres
du centre de Paris, au Sud de la forét de
Meudon. |l est principalement desservi par
la route N118, ’A8B6 et la ligne de tramway
6 qui le longe au Sud.

L’environnement immédiat du site est marqué
par la présence d’'immeubles de logements
collectifs de type « grands ensembles » au
Nord et d'une zone d’activités au Sud.

LE SITE DES CRS DE VELIZY-VILLACOUBLAY, OBJECTIFS ET CONTOURS DE L’'OPERATION

Le site des CRS de Vélizy-Villacoublay, d’'une surface d’environ 6,6 hectares, a été construit dans les années
1960 et a été complété en 2003. Il comprend aujourd’hui 13 bé&timents (A & M) totalisant une surface de
23 000 m2 (ex-SHON). Le site est accessible par deux accés distincts : I'accés principal au Nord du site et un
accés secondaire au Sud.

La majorité des batiments date des années 1960, d’'un gabarit relativement faible (R+1 en majorité) et sont
globalement plutdt vétustes. Les batiments servant de cantonnement datent de 2003 et sont en R+3. lIs
forment un ilot autonome sur le nord-est du site. Le site est actuellement fréquenté par environ 500 personnes,
réparties au sein de différentes entités.

Les opérations concernées par ce programme s’inscrivent dans une réorganisation et une rationalisation
générale du site des CRS a Vélizy. Elles visent principalement & remettre aux normes certaines
installations, & regrouper ou a développer des activités existantes et @ augmenter la capacité d’accueil du
site avec I’hébergement de 2 compagnies de passage (200 personnes supplémentaires).

Trois béatiments du site sont concernés par 'opération, les batiments B, E et F, repérés en rouge.
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OBJET DE L'OPERATION

CONTEXTE ET ENJEUX

Le programme se décline en plusieurs opérations de travaux de différentes natures qui doivent étre menées
conjointement :

* L'amélioration de la sécurisation périphérique de la parcelle (site de 6,6 hectares)

* La construction d’un nouveau béatiment pour la création de deux cantonnements pour 200 personnes
de passage (3 600 m? de surface utile)

* La démolition /reconstruction, avec relogement de I'activité dans un batiment provisoire pendant les
travaux, de 'armurerie et 'augmentation de sa capacité (910 m? de surface utile)

* La restructuration-extension des locaux de restauration centraux du site (1 180 m2 de surface utile)

Les opérations concernent plusieurs béatiments. En effet, il a été décidé de réaliser les constructions neuves
(cantonnement et armurerie) a la place de béatiments existants avec :

- le batiment E qui doit étre détruit sur sa partie Est pour accueillir le cantonnement,

- le batiment F qui doit étre totalement démoli pour laisser la place & la nouvelle armurerie, ce qui
implique préalablement le déplacement et remplacement des installations électriques aujourd’hui
dans cette construction (transformateurs, groupe électrogéne asservi d’'une cuve fioul enterrée),

- le batiment B qui accueille la restauration en RDC et qui doit étre restructurée et agrandie.

L’enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux pour toutes les opérations est estimée a
17,785 M € HT (valeur mars 2021).

OBJECTIFS QUALITATIFS

Les opérations concernées par ce programme visent les objectifs communs suivants :

Maintien des activités pendant les travaux

La totalité des travaux concernés par ce programme seront réalisés en site occupé. Ainsi, le concepteur devra
garantir la continvité des flux véhicules et piétons autour des zones de chantier pendant les travaux et
maintenir un niveau de sécurisation optimal pendant tout le chantier.

De plus, des solutions de maintien d’activité dans les béatiments & restructurer devront étre anticipées
(restauration), des solutions de relogement provisoire devront étre envisagées pour les batiments démolis
(armurerie et stationnements existants dans le batiment E).

Sécurisation du site et des batiments

Le contexte actuel exige une sécurisation maximale des éléments sensibles visés dans cette opération. La
sécurité des personnes et des b&timents devra étre un axe principal dans la conception des locaux.
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Prise en

compte des activités des CRS

Il sera i

mportant de respecter les flux fonctionnels & l'intérieur de chaque bdatiment et entre les différents

béatiments sur le site, afin que les nouveaux locaux répondent de fagon optimale & leur fonctionnement
respectif, & savoir :

Cantonnement

Les espaces devront répondre a la double fonction du lieu : travailler et héberger. Les CRS doivent en
effet pouvoir se reposer et se détendre tout en étant opérationnels rapidement en cas d’intervention.
De plus des locaux administratifs compléteront les locaux d’hébergement et de détente.

[l est important aussi d’assurer la sécurité des CRS a l'intérieur du batiment.
Armurerie

Les espaces devront répondre & deux fonctions principales : stocker et mettre en sécurité les armes et
munitions afin de permettre un armement efficace et rapide des CRS en cas d’intervention et assurer
la sécurisation des matériels sensibles.

Restaurant (Mess)

Les espaces devront répondre & deux obijectifs : accueillir les CRS dans un cadre agréable et
proportionné a la capacité d’accueil pour se restaurer (espaces suffisants pour la restauration de 3
compagnies) et installer une cuisine fonctionnelle qui respecte toutes les réglementions sanitaires.

ATTENTES DU MAITRE D’OUVRAGE EN TERME ENVIRONNEMENTAL

Le maitre d'ouvrage souhaite que I'opération fasse I'objet d'une réflexion en matiére de développement
durable, sans pour autant viser une certification quelconque. Les objectifs de performances sont globaux
pour l’ensemble des travaux sur le site. De ce fait, si une opération de travaux présente des
incompatibilités techniques ou sécuritaires, elles devront étre compensées par des objectifs plus élevés
sur les autres opérations.

Les grands objectifs et thématiques que le maitre d'ouvrage souhaite voir traiter sont synthétisés ci-aprés :

V4

La réduction de I'impact carbone de la construction et du chantier

L'intégration de production d’énergie renouvelable

le confort d’été

le pilotage des équipements et systéme de comptage de I'énergie en exploitation
Le recours & des matériaux issus de filiéres biosourcés

La mise en ceuvre de toitures terrasses végétalisées

Le traitement des revétements de sols extérieurs pour réduire les phénoménes d'ilots de chaleur,
d’'imperméabilisation des sols et de pollution de I'air.
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REPERAGE DU SITE ET DES BATIMENTS

L’organisation des fonctions dans les différents b&timents du site est la suivante :

Bétiment Occupation actuelle Commentaires
Batiment A CRS n°1 et DZ : commandement et locaux administratifs
CRS n°1 et DZ: restauration au RDC (capacité de 350 couverts | Batiment concerné par
Bétiment B avec cuisine de production) et hébergement dans les étages (84 | 'opération qui doit étre
chambres d’alertes pour la CRS n°1) réhabilité
Batiment C Gymnase Locaux partagés avec la mairie
Batiment D CRS n°1 : locaux de formation et médecine dans I'aile Est et
bureaux dans 'aile Ouest
Bétiment concerné par
Musée (géré par la Direction centrale) I'opération dont il est envisagé
.. . . de détruire une partie (aile Est)
Locaux administratifs et vestiaires . rer de | ;
pour récupérer de la surface
2).
Bétiment E Garage (4 000 m?) : fonciére
- DZ: 2? véhicules s 3 cuves positionnées devant le
- CRSn’1 etCRSn 6] : 2 x 20 véhicules batiment (Cuves essence et gqsoil
- CRS n°1 : 40 motos pour la CRS n°1 et gasoil pour
la CRS n°61 & supprimer)
Bétiment concerné par
'opération qui doit étre
Armurerie au Nord reconstruit
Batiment F Magasins matériels et entretien CRS n°1 TGBT et groupe électrogéne
Réserve nationale munition et habillement dans la partie Sud-Est de
Stockage et locaux d’entretien du site Iédifice
Transformateur pour I'ensemble
du site
Batiment G CRS n°1 et DZ : poste d’accueil du site, de sécurité et de
transmission
Vestiaires-stockage en sous-sol ) EDS bientdt déplacs
tot
Batiment H Locaux administratifs FDS O,\C(_JUX lentot deplaces au
. ° , batiment M
Hébergement CRS n”2 (chambres d’alerte)
Locaux CETTI (Centre d’Environnement Technique des Transmissions
Batiment | et Informatiques)
Locaux organisations syndicales
Batiment J CRS n°61 : administration et casernement (68 chambres)
Casernement : 100 places
CRS n°61 et compagnie de passage : Restauration et foyer (200 P
" . R Cantonnement : 90 places
Batiments K couverts avec cuisine de production)
Stand de tir et armurerie A’r‘r‘rjurerle & déplacer dans le
batiment F
Batiments L Cantonnement compagnie de passage (120 chambres)
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Place d’armes depuis le b&timent B Place d’armes avec le b&timent A Place d’armes avec le batiment B

Bétiment G (accueil) Batiment F Batiments F et B au loin

Bdtiment H Bdtiment E Bétiment L (cantonnement)

BATIMENTS CONCERNES PAR LES OPERATIONS

Bétiment E Bétiment F Bétiment B
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