

| RECAPITULATIF | | Prix Total H.T |
|-------------------|--|----------------|
| 2.1. | PHASAGE DE CHANTIER ET INCIDENCE DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE TOTAL 2.1 | |
| 2.2. | DEPOSE ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS TOTAL 2.2 | |
| 2.3. | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES TOTAL 2.3 | |
| 2.4. | INFRASTRUCTURE DE DISTRIBUTIONS DE CABLES TOTAL 2.4 | |
| 2.5. | ARMOIRES ELECTRIQUES TOTAL 2.5 | |
| 2.6. | EQUIPEMENT DU BATIMENT TOTAL 2.6 | |
| 2.7. | ALIMENTATIONS DIVERSES TOTAL 2.7 | |
| 2.8. | ECLAIRAGE DE SECURITE TOTAL 2.8 | |
| 2.9. | ALARME INCENDIE TOTAL 2.9 | |
| 2.10. | INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS VOIX/DONNEES/IMAGES TOTAL 2.10 | |
| 2.11 | ECLAIRAGE EXTERIEUR TOTAL 2.11 | |
| 2.12 | TRAVAUX DIVERS TOTAL 2.12 | |
| Montant TOTAL €HT | | - |
| TVA 20% | | |
| Montant €TTC | | |
| VISA | | |
| Lu et accepté | | |
| A | | |
| Le | | |

(Signature et cachet de l'entreprise)