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INTRODUCTION

Ancien palais archiépiscopal de la cathédrale, le palais du Tau est situé au cceur de la ville de Reims, et se déploie le
long du flanc Sud de la cathédrale Notre-Dame. Il est bordé, a I'Ouest par la place du Cardinal de Lugon, au Sud par la
rue du Cardinal de Lorraine et a I'Est par le square Henri Deneux.

L’'opération actuelle porte sur le réaménagement intérieur et muséographique du musée. Outre les actuelles salles
accessibles au public, il est également prévu d’étendre les surfaces exploitées par le musée aux R+2 et R+3 de laile
Robert de Cotte, aujourd’hui désaffectées.

Les espaces suivants ne font en revanche pas partie du périmétre de I'opération :

¢ Logement de fonction de 'administrateur au R+2 de I'aile Sud et son escalier d’accés.

e Logements de fonction du personnel dans le pavillon Ouest de I'aile Sud.

e Salles de réserves et d’archives du sous-sol (hormis implantation de locaux techniques et de gaines)

o Escalier Viollet-le-Duc et travée de liaison vers la cathédrale.

PROTECTION
Le Palais du Tau a été classé au titre des Monuments Historiques par arrété du 20 décembre 1907.
Référence base Mérimée : PA00078774.

PROJET
A) Préambule

La présente opération porte sur la restauration intérieure et le réaménagement des espaces muséographiques et des
réserves du palais du Tau. La maitrise d’ceuvre de cette opération est assurée par deux entités :

e M.S. de Ponthaud - ACMH : Maitrise d’ceuvre sur les restaurations intérieures des revétements de surface (sols,
murs et plafonds/voltes), sur les renforcements structurels et sur la refonte des fluides, en association avec le
BET Parica.

e Agence Philéas : Mandataire de la Maitrise d’ceuvre pour les aménagements intérieurs, la scénographie, la
signalétique et I'éclairage. L’équipe étant composée des entités suivantes :

- Philéas : Architectes.

- Casson Mann : scénographes.

- TPFi Reims : Bureau d’étude TCE.

- Atelier Hervé Audibert : Concepteur Lumiére.

- Praline : Graphiste.

- ADEQUAT ingénierie : Bureau d’étude et économiste (de la partie scénographie).
- RC Audiovisuel : Concepteur multimédia.

Cette opération est divisée en trois phases :

o Phase 0: Installations de chantier de 'ensemble de I'opération - Démolitions - Renforcements des planchers et
percements divers. Sous maitrise d’ceuvre unique de M.S. de Ponthaud - ACMH.

e Phase 1: Mise en place des installations techniques des R+2 et R+3 de l'aile Robert de Cotte (réserves, bureaux).
Sous maitrise d'ceuvre conjointe de M.S. de Ponthaud - ACMH et de I'agence Philéas.

e Phase 2 : Restaurations intérieures et aménagements des R+2 et R+3 de I'aile Robert de Cotte (réserves, bureaux)
ainsi que restaurations intérieures et aménagements scénographiques des R-1, RDC, R+1. Sous maitrise
d’ceuvre conjointe de M.S. de Ponthaud - ACMH et de I'agence Philéas.

B) Projets ACMH (Architecte en Chef des Monuments Historiques) et Philéas

Projet ACMH :
e Travaux de curage et de démolitions des locaux (en complément de ceux déja réalisés en phase 0).

e Travaux de reprises des structures pour adaptation au nouveau projet muséographique : rehaussement des sols,
renforcements divers au droit de nouvelles charges, percements dans les murs, voltes ou dalles.
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e Travaux structurels de réaménagement du calorifére et de I'ancien garage en vue de I'implantation d’un local
technique et d’un poste transfo.

e Restauration des revétements de sols, murs, vo(tes et plafonds restant apparents dans la nouvelle muséographie.

e Restauration et adaptation des menuiseries intérieures (portes, volets intérieurs).

e Chauffage, ventilation, climatisation (CVC) : Réfection a neuf des installations depuis les appareils de production
jusqu’aux terminaux dans les salles. Création d’'un nouveau mode de production énergétique dans le calorifére.

e Electricité (courants fort et faible) : Réfection a neuf des installations depuis les compteurs jusqu’aux appareils
exclus. Création d’'un nouveau poste transfo dans le batiment (ancien garage).

¢ Plomberie : Réfection a neuf des installations, depuis le compteur jusqu’aux appareils sanitaires exclus.

e Refonte du SSI pour adaptation au nouvel aménagement du musée.

e Mise en place du systéme de sreté du musée.

Projet Philéas :

e Travaux d'aménagements : cloisonnements, doublages, faux-plafonds dans I'espace d’accuell, le salon de thé, les
sanitaires et les espaces muséographiques.

e Réalisation des revétements de sols et murs neufs (sanitaires).

¢ Aménagements scénographiques et signalétiques.

e Dispositifs d’accessibilité.

e Conception de I'éclairage. Mise en ceuvre depuis le cablage mis en attente par la MOE ACMH.

e Electricité (courants fort et faible) : Fourniture et pose des appareils électriques depuis le cablage mis en attente
par la MOE ACMH.

e Plomberie : Fourniture et pose des appareils sanitaires depuis les réseaux mis en attente par la MOE ACMH.
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ENTREE PUBLIC

s |

EMPLACEMENT PREVU POUR UNE
TERRASSE

AVANT-COUR

SANITAIRES

ACCUEIL MUSEE + BOUTIQUE OFFICE DE CAFE

RECHAUFFAGE

/ PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE - SANS ECHELLE
PLONGE

- Le café se trouve au RDC - entre la fin du parcours de visite et I'accueil/boutique. Il posséde un acces extérieur autonome. La cuisine/plonge est
attenante, les sanitaires du musée sont mutualisés avec le café.

- En dehors des horaires de visite du musée, la zone café/offie de réchauffage/sanitaire est accessible depuis la cour d'honneur du Palais du Tau. Une
grille empéche l'accés a la boutique, une porte empéche I'acces au parcours de visite et au reste du palais du Tau.

< Espace du Café avant rénovation. Photo prise durant
une visite de site
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PLAN DU CAFE ET OFFICE DE
RECHAUFFAGE/PLONGE

Le café sera vide d'aménagement a la fin des travaux ainsi que l'office de réchauffage (a I'exception du meuble représenté par une hachure bleue). Les
travaux actuels prévoient la réfection et I'adaptation des sols/murs et plafonds des espaces pour de nouveaux usages. De méme, les installations
électriques, de plomberie et de ventilation seront neuves.

ESPACE DU CAFE - 54m?

L'espace du café est représenté par une hachure. Il ne pourra en aucun cas déborder sur la circulation pour des raisons de sécurité incendie. Un écran
de cantonnement marquera la délimitation de I'espace (pan de verre de 50cm de hauteur fixé au plafond). Le mobilier mis en place devra respecter les
réglementations régissant les établissements recevant du public.

SOL : Le sol d'origine du café sera restauré, il s'agit d'un dallage en pierre (voir photo).

MURS : Les murs enduits aujourd'hui seront restaurés.

PLAFOND : Un faux-plafond sera mis en place et peint dans des teintes proches de I'enduit existant. Ce faux plafond se trouvera a 4,15m du sol. Des
spots encastrés seront mis en place pour un éclairage qualitatif de I'espace.

INSTALLATIONS TECHNIQUES : Des prises électriques seront réparties dans I'espace. Le meuble représenté en bleu et dont vous trouverez le détail
par la suite est le point d'arrivée au sol de I'électricité et des réseaux d'eau (arrivée et évacuation) pour le café. Ce meuble pourra accueillir machines a
café, vaisselles, petit électroménager, caisse, etc).

ESPACE OFFICE DE RECHAUFFAGE - 12m?

L'espace office de réchauffage est représenté par une hachure. Les appareils de cuisson et appareils de remise en température ne pourront
dépasser 20kW. Voir proposition d'aménagement de I'espace page suivante.

SOL : Carrelage U4P4E3C2 et présence d'un siphon de sol avec bac a graisse.

MURS : Enduit ou pierre sur les murs anciens. Peinture sur la cloison (représentée en bleu). Les murs devront étre protégés par des
protections murales.

PLAFOND : Vo(tes en pierre restaurées.

INSTALLATIONS TECHNIQUES : Des prises électriques seront réparties dans I'espace. Un siphon de sol est prévu. la ventilation de I'espace est
prévue. Les arrivées en plomberies sont prévues (arrivée et évacuation).
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1 : Réservation poubelle sur table inox

2 : zone vaisselle sale - table inox
3 : Plonge

4 : Lave vaiselle

5 : Cellule de refroidissement sur plan de travail

6 : étagére inox

7 : Table réfrigérée positive et négative

8 : micro-onde haut

9 : four haut

10 : Crédence inox 60cm au dessus du plan de travail
11 : table inox sur roulettes

12 : armoire de stockage inox
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Meuble caisson contreplaqué
Finition peinture dulux 17BB 08/104
ou équivalent
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PLAN 1:35

Jouée courbe contreplaqué

Finition peinture dulux 17BB 08/104
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