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SUJETIONS GENERALES
1) Description succincte des travaux

Le présent descriptif a pour objet de définir les prestations du marché de travaux. Le présent marché a pour objet les travaux
d’aménagement d’une unité d’hospitalisation complete (HC) pour I'activité d’Addictologie du pdle MOPHA au sein du batiment 309
du Centre Hospitalier Le Vinatier (CHLV).

La structure objet des travaux est classée en ERP de type U de 2™ catégorie. Les travaux se feront en site non occupé.

2) Connaissance du projet

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, le soumissionnaire doit prendre connaissance des plans et des lieux.
Le soumissionnaire est réputé avoir vérifié soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'étre assuré de leur concordance
tant entre les divers plans qu'avec les batiments ou état des lieux existants.

Contenu des prix unitaires

Sont implicitement compris dans les prix unitaires de 'entreprise :
- plans d’exécution et de fabrication

- fourniture, fabrication et pose des ouvrages

- conservation et protection des ouvrages

- nettoyage et enlévement des gravats

- percements, scellements, réservation, raccords
- protection de sécurité

- implantation des batiments

- échafaudages

- installations de chantier

- réseaux de chantier

- études spéciales

- Plans PHS

-D.O.E.

- Garantie légale

3) Continuité de service

Le titulaire devra pendant la phase des travaux mettre tout en ceuvre pour assurer la continuité du service ainsi que toutes les
sujétions afférant a la réalisation de ces travaux.

4) Documents technigues

Le titulaire devra se conformer aux normes, DTU et regles de I'art applicables aux prestations visées par le présent marché et aux
dispositions générales relatives aux établissements publics de santé.

5) Détail de fabrication des ouvrages

Les détails de fabrication établis sous I'entiére responsabilité du titulaire seront soumis a I'agrément préalable du Maftre d’ceuvre et
du Bureau de Controle.
Les plans de réservations et d'aménagement seront transmis aux divers intervenants aprés accord du Maftre d'CEuvre.

6) Nettoyage de chantier

Le titulaire devra conserver le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des travaux.
Le titulaire devra procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées, y
compris pour les abords immédiats des batiments.

Dans le cas ou le nettoyage journalier du chantier ou nettoyage final avant réception des travaux n'était pas (ou mal) exécuté, le
maitre d'ceuvre fera intervenir une entreprise de son choix pour réaliser cette prestation.

Ces travaux seront déclenchés sur simple constat du maitre d'ceuvre et les frais engendrés seront imputables aux entreprises
défaillantes.

7) Mesures de sécurité

Toutes les mesures de sécurité devront étre prises pendant les travaux pour assurer la sécurité du public et du personnel.
Pour tous travaux a risque non spécifiés dans le PGC, le titulaire est tenu d'informer le coordonnateur CSPS et le Maitre d'CEuvre par
écrit, avant son intervention, afin de faire approuver les dispositifs de sécurité et la méthodologie de travail devant étre mis en
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place. En cas de non-respect de cette démarche et incident lié a ces travaux, le titulaire sera seul responsable.

8) Tri et évacuation des déchets

Chague entreprise est personnellement responsable du tri et du traitement des déchets de chantier générés par son activité, et ceci
conformément a la réglementation en vigueur et a son offre.

Chague entreprise remettra au représentant de la maitrise d'ouvrage un bordereau de suivi des déchets évacués dument
renseigné.

9) Connaissance des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a pour objet la description des travaux et des particularités de
I'opération.

Le soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance de I'opération dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d'une non-
connaissance des travaux confiés a son corps d'état. De méme, le soumissionnaire est réputé avoir consulté les plans et les détails
fournis au présent marché, et ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

Seule la partie descriptive est contractuelle et les quantités données a titre indicatif seront vérifiées par le titulaire qui en deviendra
responsable.

Le titulaire sera tenu, au minimum 8 jours avant son intervention, de procéder a la réception des ouvrages réalisés par les autres
lots contradictoirement avec le Maitre d’ceuvre et les entreprises concernées.

Dans le cas ou le titulaire procéderait a la mise en oeuvre de ses ouvrages sans que cette réception contradictoire ait lieu, il sera
considéré qu’il a de fait accepté sans réserves les ouvrages existants et sera seul responsable des défauts que ceux-ci pourraient
engendrer sur ses propres ouvrages.

1 - La nomenclature des travaux de chacun des lots a été analysée avec le plus grand soin possible. Si ce n’était I'avis de
I'entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la briéveté ou de I'absence d'une prestation pendant ou aprés la période
d'exécution.

Il lui appartient donc de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa proposition, en tout état de cause, jamais
apres la remise de celle-ci.

Il devra dans ce laps de temps, indiquer au Maitre d'Oeuvre, toute erreur, oubli ou défaut de concordance entre les plans, le devis
descriptif et le devis quantitatif.

2 - Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux,
qu’il a visité les lieux et qu'il s'engage a exécuter ceux-ci dans les régles de I'art, quand bien méme il lui semblerait qu'ils ne sont pas
parfaitement prévenus et définis sur les documents d'appels d'offres, et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur
les prix convenus.

L’entrepreneur doit vérifier sous sa responsabilité, les documents, plans et renseignements divers qui lui sont communiqués. Il doit
prendre connaissance du dossier tous corps d'état, et ne peut pas en invoquer l'ignorance. L'offre est ainsi faite en pleine
connaissance des interfaces et sujétions que les autres corps d'état entrainent sur les ouvrages du chapitre.

3 — Le soumissionnaire devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance entre les
divers plans.

4 - Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour éviter tout
conflit avec les entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler.

S'il a des réserves a formuler, il doit demander l'inscription en P.V. au Maitre d’ceuvre avant tout commencement d'exécution de sa
part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

5 — Le titulaire est responsable de tous les dégats, qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des
intempéries : gel, déshydratation, etc. Pour pallier ces inconvénients, il lui appartient de prendre toutes précautions utiles :

- protections, bachages, etc.

- protections contre le vol qui sont implicitement contenues dans sa proposition.

6 - L'essentiel des travaux est prévu étre réalisé en site non occupé.

Les travaux devant étre réalisés, seront soumis aux contraintes particulieres suivantes :

- Respect des dispositions mentionnées dans le Plan de Prévention établi par le maitre d’ouvrage,

- Evacuation des gravats, emballages et déchets a 'avancement, nettoyage en fin de journée,

- Cloisons et barriéres provisoires pour condamner |'accés aux zones de travaux qui seront traitées I'une apres I'autre dans leur
totalité,

- Respect du planning d’intervention selon les contraintes d’exploitation qui restent prioritaires.
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10) Connaissance des lieux

Le fait d'avoir soumissionné suppose que le soumissionnaire a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation
de ses travaux, qu'il a visité les lieux et qu'il s'engage a exécuter ses ouvrages dans les regles de I'art, et ce, sans jamais pouvoir
prétendre a aucun supplément sur les prix convenus qui ne seraient et ne pourraient d'ailleurs étre financés.

Le soumissionnaire a obligation de visiter les lieux, afin d'apprécier les difficultés techniques de réalisation des travaux demandés
dans le cadre du projet de restructuration du site. Il ne pourra invoquer ultérieurement son ignorance de ces difficultés.

RESPONSABILITE DU TITULAIRE
11) Responsabilite vis-a-vis des ouvriers et des tiers

Le titulaire doit exercer une surveillance continue sur le chantier a I'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit
chantier, a quelque corps d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le chantier et a
celles qui seraient étrangeres a celui-ci. Il est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute, dans I'exécution de ses
travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes.

Il s'engage a garantir éventuellement le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre contre tous recours qui pourraient étre exercés
contre eux, du fait de I'inobservation par lui de I'une quelconque de ses obligations.

Installation de chantier
Chaque titulaire aura a sa charge ses propres installations de chantier telle que baraque de stockage et hébergement éventuel en
accord avec les réglements sanitaires de la commune.

Le présent document et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les matériaux, ouvrages,
détails et dispositifs, il reste entendu que sont compris forfaitairement non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du
marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achevement de la construction, suivant toutes les regles de I'art, les
reglements et normes en vigueur, et les regles élémentaires de |'esthétique.

Le soumissionnaire a le devoir de s'informer sur la destination des ouvrages qui lui ont été demandés et a pris connaissance du
terrain et du site.

Les C.C.T.P. ne sont pas limitatifs, le titulaire doit signaler et inclure dans sa proposition tous détails permettant la parfaite finition
des ouvrages. Par la suite, il ne peut invoquer son ignorance pour éluder certains travaux indispensables a une réalisation parfaite
et compléte des ouvrages.

Le titulaire a I'obligation de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour mener a bien les travaux qui lui sont confiés dans le
respect du planning défini par le pilote de I'opération. L'entreprise est tenue a |'obligation de résultat.

Dans les prix, sont réputés inclus tous détails et sujétions nécessaires a une parfaite exécution des ouvrages conformément aux
D.T.U., normes francaises, européennes ou reconnues équivalentes, lois, arrétés, réglements nationaux et départementaux en
vigueur au moment de I'exécution des travaux et du PGCSPS.

L'entreprise titulaire de chacun des lots devra obligatoirement prendre connaissance dans le détail de I'ensemble des descriptifs
concernant les autres corps d'état. La méconnaissance de ces pieces ne pourra étre admise comme justification pour une
quelconque demande de supplément de prix.

L'entrepreneur restera responsable des dégradations survenues jusqu'au jour de la réception.

L'entreprise présentera, pour accord, un échantillonnage pour chaque type de prestation, les choix étant faits par le Maitre
d'ouvrage et son Maitre d’oeuvre dans les limites des prestations prévues.

Le titulaire ne saura se prévaloir d’une connaissance insuffisante de tous les éléments en relation avec I'exécution de ses travaux
dans les délais impartis, étant entendu que ledit marché comprend tout ce qui est nécessaire a un achévement complet des
ouvrages relevant de chacun des lots y compris toutes sujétions prévisibles.

Vérification de cotes

Le titulaire aura la charge de vérifier les cotes sur place, ainsi que la concordance entre plans. Il devra également vérifier les
concordances entre les plans et descriptions d'ouvrages.

Il devra en outre fournir les plans de fabrication des ouvrages de montage et de pose, calepinage ou tout autre en dehors de PEO
(plans d'exécution) remis par le Maitre d'ceuvre, 4 semaines avant le début des travaux.

Prescriptions
Dans les prescriptions du présent CCTP, le Maitre d'Oeuvre ou son prescripteur se sont efforcés de renseigner I'entreprise sur les

travaux a exécuter. Il convient de signaler que cette description n'a pas de caractere limitatif.
Le soumissionnaire devra signaler tout oubli ou omission flagrante qu'il aurait dG normalement constater a la lecture des
documents tant sur les plans que dans le descriptif.
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Il ne pourra arguer d'oubli ou d'imprécision, pour faire valoir modification de son forfait, ou pour ne pas exécuter ses prestations
conformément aux normes et aux regles de |'art.
Il devra également s'informer des travaux des autres corps d'état, pour tenir compte des incidences sur ses ouvrages.

12) Protection des ouvrages jusqu’a la réception des travaux

Le titulaire devra protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol, détournement, dégradations de toutes origines
(vandalisme, climat, etc.).

De plus, pendant I'exécution de ses propres travau, il devra prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de
dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. Il est responsable des conséquences pouvant résulter des
infractions a ses obligations.

Tous ouvrages présentant une fragilité quelconque seront protégés par des moyens appropriés a leur nature contre les chocs et
souillures susceptibles de les détériorer ou de les dégrader pendant I'exécution des travaux.

Cette protection est réputée comprise dans le forfait de I'entreprise au méme titre que I'entretien, le remplacement éventuel de
pieces détériorées, la dépose et repose qui seraient nécessaires en cours d'exécution des travaux. La dépose définitive des
protections en fin de chantier.

13) Documents techniques de référence

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions des documents suivants :

. D.T.U. en vigueur a la date de la consultation et Cahier des Charges et des Clauses Spéciales (C.C.C.S.) propres aux ouvrages du
présent lot.

. Normes Francaises homologuées (NF)

. Agréments et avis du C.S.T.B.

. Aux regles et techniques de construction habituelles a la profession.

14) Dessins d’exécution

Avant tout commencement d'exécution, le titulaire est tenu de soumettre les plans de détails de ses ouvrages a I'approbation du
Maitre d’ceuvre.

Toutes les cotes seront relevées sur le chantier avant tout commencement de mise en fabrication.

Les différentes phases de fabrication des ouvrages (assemblages, finitions, etc.) seront conformes au Cahier des Prescriptions
Techniques Générales édité par le C.S.T.B.

15) Qualité des matériaux

Tous les éléments de l'installation devront étre :

. neufs (produits de réemplois interdits) et en parfait état

. conformes (et par ordre de priorité en cas de contradiction),
- a la réglementation
- aux présentes spécifications techniques.

Les appareils devront :

. avoir une estampille de qualité ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel, chaque fois gqu'une telle qualification
existe.

. étre garantis par leurs constructeurs pour |'utilisation envisagée.

. étre munis de leurs étiquettes d'origine.

Le titulaire choisira ses matériels de facon a obtenir une standardisation en utilisant pour une méme installation le nombre le plus
réduit de séries et de types.

Qualité - préparation et mise en oeuvre des matériaux

Les qualités, préparation et mise en oeuvre des matériaux seront conformes aux prescriptions des documents ci-dessous :
1 - Les normes francaises de I'AFNOR et DTU en vigueur
2 - Le cahier des prescriptions techniques générales du Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.)

Echantillons
Avant toute commande, le titulaire devra soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre et du maitre d'ouvrage, les échantillons de
matériels et matériaux qu'il compte utiliser conformément au descriptif au minimum 4 semaines avant le début des travaux.
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Ces échantillons seront étiquetés et rendus a I'entreprise.

Réservation

Les réservations qui ne seraient pas parvenues dans les 30 jours apres la signature des marchés, et par conséquent non portées sur
les plans de coffrage, seront exécutées a la charge du lot intéressé, et lui seront facturées.

De méme, lui seront facturés tous les travaux entrainés par ces reprises.

Procédé de construction
Les soumissionnaires pourront proposer des systemes de construction différents, dans la mesure ou ils ne modifient en rien I'aspect
architectural, et ou ils tiennent compte des incidences sur les autres corps d'état, ainsi que des contraintes de planning.

16) Coordination des travaux

Le titulaire devra se mettre en rapport avec le Maftre d'ceuvre qui assure la coordination des travaux afin de convenir des
meilleures dispositions a prendre en vue de la réalisation des installations.

Le titulaire désignera un responsable de chantier qui sera l'unique interlocuteur face au Maitre d'ceuvre. Cette personne aura les
compétences requises pour répondre a toutes les questions concernant les installations de son lot et ceci pendant la durée
intégrale des études, de I'exécution des travaux, des essais et des mises au point définitives.

Tous les ouvrages de chacun des lots devront étre réalisés en parfaite coordination avec les autres corps d'état.

Qualification professionnelle

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification OPQCB et de références en rapport avec la nature des travaux a
réaliser dans ce projet. Le soumissionnaire devra prévoir dans ses prestations les études spécifiques de structure qu'il fera établir
par un B.E.T. qualifié, mais le fait d'exécuter les travaux sans rien y changer, ne privant en aucune maniére de sa responsabilité
professionnelle personnelle.

17) Opérations préalables a la réception

En préalable, et avec sa déclaration de fin de travaux, le titulaire :

. Aura procédé a tous ses autocontroles, essais de fonctionnement, et mesures. Les essais incluent les fournitures éventuelles
nécessaires a la bonne réalisation de ces essais.

. Aura fourni au Maitre d’CEuvre, 48 heures minimum avant la date prévue pour les OPR, un exemplaire du Dossier des Ouvrages
Exécutés (D.0.E.) en langue francaise sur support papier sous forme de dossier, pour vérification :

- les notices techniques des matériels installés,

- les notices opératoires pour I'utilisation des matériels,

- les notices générales d’exploitation,

- les notices d’entretien et la nomenclature des pieces détachées,

- les notices descriptives des installations réalisées

Conformément aux documents généraux contenus dans les C.P.S. et suivant le CCAG Travaux, le titulaire devrait procéder sans
aucun supplément des prix a tous essais, prélevements et analyses jugées nécessaires par le bureau de controle ou Maitre d'Oeuvre
pour le contrdle de la qualité des matériaux et la résistance des bétons.

Si ces résultats étaient inférieurs aux minima imposés par les réglements précités, il serait procédé a la démolition des ouvrages
sans aucun supplément de prix, ni allongement de délais.

18) Réception des installations

Elle sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage, aprés OPR satisfaisantes, et conditionnée par la remise des DOE (Dossier des Ouvrages
Exécutés) et DIUO (Dossier des interventions ultérieures sur les Ouvrages), en autant d’exemplaires et supports que définis dans le
CCAP.

Les réserves devront étre levées par le titulaire, a ses frais et dans le délai qui lui sera imparti. Passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage
sera fondé a faire modifier ou compléter les travaux par un entrepreneur de son choix, aux frais, risques et périls de I'entrepreneur
initial.

Les dépenses de toutes natures, que le Maltre d’Ouvrage serait obligé de faire, par suite du mauvais fonctionnement de tout ou
partie des installations, seront a la charge du titulaire, sans préjudice des dommages et intéréts qui pourraient lui étre réclamés.

Le titulaire reste garant de son installation, jusqu’a la réception.

Apres réception, il assurera la garantie des installations.

Pour tous les ouvrages objet de chacun des lots, la garantie est d'un an, pour piéces et main d’ceuvre, et de deux ans de garantie de
bon fonctionnement, a compter de la date d’effet de la réception, sauf disposition contraire au CCAP.

Pour les ouvrages de génie civil ou pour les ouvrages encastrés ou noyés dans le génie civil, la garantie est de dix ans, a compter de
la date d’effet de la réception.

. Pendant la période de garantie, le titulaire doit :

- le réglage définitif de I'installation
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- I'obligation de résultat conforme aux conditions de base contractuelles
- remédier a tous les désordres nouveaux et faire en sorte que I'ouvrage demeure conforme a I'état ou il était, lors de la réception,
toutes imperfections corrigées.

La garantie couvre les frais de déplacement, le démontage, le remplacement et le remontage des matériels qui sont a l'usage
reconnus défectueux.

Le titulaire ne sera libéré de son obligation que si I'avarie provient de la personne publique ou en cas de force majeure.

Toute défectuosité dont la réparation incombe au titulaire devra lui étre signalée sans retard.

Le délai d'intervention ne devra pas excéder 4 heures (en heures ouvrables de 7 h a 20 h, du lundi au vendredi) et 8 heures dans les
autres cas.

La remise en état ne devra pas excéder 24 heures.

Le titulaire devra exécuter les réparations qui lui seront demandées méme s'il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie
technique ou sur les délais. Si, a I'expiration de la garantie, le titulaire n'a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de
garantie sera prolongé jusqu'a I'exécution compléete des réparations.

De plus, pendant toute la durée de la garantie, le titulaire sera tenu d'apporter au Maitre de I'Ouvrage I'aide technique dont celui-ci
pourra avoir besoin en dehors de la garantie proprement dite.

Si le titulaire néglige de faire les réparations nécessaires dans le délai qui lui sera imparti, ces réparations seront exécutées a ses
frais, risques et périls, par une entreprise choisie par le Maitre de I'Ouvrage.

Le co(t des réparations |ui sera réclamé indépendamment des dommages et intéréts, qui lui seront demandés si le défaut de
réparation causait un accident ou un préjudice.

Le délai de garantie des ouvrages concernés par les réparations sera prolongé d’un an, a compter de la date des réparations.

Tous bris, accidents ou détériorations qui se produiraient pendant la durée de garantie et qui seraient la conséquence d’une
surcharge, d’'une imprudence ou d’un manque d’entretien imputable au Maitre d'Ouvrage, ou d’un cas de force majeure, sont
exclus de la garantie.

Le titulaire devra assurer des visites régulieres durant le délai de garantie, en vue de vérifier le fonctionnement du matériel et de
donner tous les conseils nécessaires a son exploitation et a son entretien.

Nettoyage de chantier

Les entreprises ont la responsabilité de la propreté du chantier durant son exécution, ainsi qu’au moment de la réception. Elles
assureront également le nettoyage des abords, enlevement des gravois afin de présenter un ensemble propre. En I'labsence, le
maitre d’ouvrage se réserve le droit de mandater une entreprise de nettoyage extérieure dont les frais seraient imputés a
I'entreprise titulaire du lot en question.

19) Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

A la réception des travaux prononcée avec le Maitre d'Ouvrage, le titulaire de chacun des lots devra la remise de ses dossiers des
ouvrages exécutés.

Ces derniers seront réalisés en 2 exemplaires sur papier relié (fournis en classeur avec répertoire) et 1 exemplaire sur support
informatique (clé USB).

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera composé, a minima, des éléments suivants :

- un jeu de plans avec les implantations des appareils "tel qu'exécuté" ainsi que les canalisations,

- les plans et schémas "tel qu'exécuté", en 3 exemplaires, et comprenant :

- les plans de filerie et tracage des incorporations,

- les schémas de distribution principale,

- I'implantation des canalisations principales et appareillages force motrice,

- le schéma du tableau général et les schémas des tableaux secondaires. Ces schémas feront apparaitre impérativement les
informations suivantes :

* courant de court-circuit en téte de chaque tableau

* repere des circuits, section et nombre de conducteurs

* intensité admissible, intensité de réglage disjoncteur

* puissance alimentée par départ

* désignation du circuit alimenté

* e calcul des courants de court-circuit au niveau de chaque tableau

* I'implantation et la filerie des circuits secondaires

- les procés-verbaux des matériels mis en ceuvre,

- les certificats de conformité aux normes (fournis par les constructeurs),

- les notices techniques de I'ensemble des appareils et matériels établis par les constructeurs,

- les notices de fonctionnement et d'entretien de tous les équipements,

- les certificats d'essais et d'autocontroles,

- un exemplaire des plans sur clé USB sous format PDF ou DWG compatible avec le logiciel Autocad,

- la liste des fournisseurs avec adresse, numéro de téléphone et nom des personnes a contacter.

Ceux-ci devront parvenir au Maitre d’CEuvre 15 jours calendaires apres la réception définitive du chantier.
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Lot N® 1 — PLATRERIE PEINTURE
FAUX PLAFOND

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

LE VINATIER

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE
LYON METROPOLE

Maitre d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
95, boulevard Pinel
69678 BRON Cedex

Concepteur : CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
POLE ACHAT ET INGENIERIE
SERVICE TRAVAUX
95, boulevard Pinel
69678 BRON Cedex
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Les travaux de platrerie seront réalisés conformément aux dispositions des normes et réglements en vigueur et notamment aux prescriptions des
D.T.U 25.1, 25.222, 25.232, 25.31, 25.41, 36.2, 39 et en complet respect des régles de Iart.

’ensemble des travaux de peinture sera réalisé conformément aux prescriptions du D.T.U 59.1 et aux régles de I'art.
L'ensemble des travaux de faux-plafond sera réalisé conformément aux prescriptions du D.T.U 58.1 et a la norme NFP 68-203-1 et 2.

Sauf spécifications particuliéres, les qualités de finition sont définies comme étant soignée (finition A) : la planéité initiale est modifiée. La finition
se veut réguiére et pratiquement sans défaut. Il pourra étre procédé a un enduit pour obtenir une surface uniforme. Quelques défauts d'épiderme
et quelques trous d'outils d'application sont admis.

L'entreprise veillera tout particulierement au respect des points particuliers suivants, conformément a la réglementation : visibilités, contrastes de
couleurs, ...

Les revétements intérieurs seront lessivables.

Les produits a mettre en oeuvre seront conformes aux différents textes en vigueur, et devront tous porter le label NF Environnement ou étre
conformes aux normes COV 2010.

Les critéres environnementaux sont a respecter impérativement (teneur ou libération de COV, bilan carbone, intérét environnemental, ...). Les
entreprises devront en tenir compte dans leurs chiffrages, et justifier les caractéristiques des matériaux dans les fiches techniques (FDES) a
soumettre au visa du maitre d’oeuvre. Ces documents sont a joindre au DOE.

A défaut de disposer d’éco-labels, les produits mis en ceuvre proviendront d’une entreprise certifiée ISO 14001.

Il est précisé que I'entreprise devra procéder au dépoussiérage préalable de toutes les surfaces traitées par le présent lot.

Pour les plafonds intérieurs, et afin d’éviter les risques de soulévement, I'entreprise mettra en place des clips de fixation des dalles : le plafond
doit résister a une mise en surpression du local et une dépression du plénum.

01.01 PLATRERIE
01.01.01 Livraison des matériaux, protections de chantier
L’Entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier (dans la mesure du possible) de tous les matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état et ce, quelle que soit la distance.

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages des
dégradations qu'ils pourraient subir. Il devra refaire, remplacer et remettre en état, a ses frais, tout ouvrage qui aurait été endommagé,
quelle que soit la cause du dégat, sauf recours éventuel contre le tiers responsable.

L'entrepreneur doit la protection de sa zone d'intervention au moyen de tout matériau adapté a la configuration des locaux et des
prestations (polyane, moquette, etc.)

L'entrepreneur doit assurer |'évacuation quotidienne des déchets issus de ses prestations.
Compté en Ensemble

01.01.02 Démolition

Les démolitions concernent la démolition intérieure du cloisonnement du futur Salon des Familles 309-NO-P-210 et Bureau partagé 309-
NO-P-032. Compris protections de la zone, évacuation des gravats et nettoyage des poussieres apres intervention.

['attention de I'entreprise est portée sur la conservation de la gaine technique, mais sur la nécessité de I'ouverture de celle-ci pour
accéder au bati support par le lot plomberie.

La prestation comprend les déposes des faux-plafonds et évacuation des gravats.
Compris dépose des cimaises de tableaux, tableaux, retrait des cimaises de protection sur les parois démolies.

Position : selon plan EDL, hall sanitaire 309-N0-P-031, Salle d’enregistrement 309-N0O-P-032, Sanitaire 309-N0-P-199, Chambre 309-NO-P-
210
Compté en Ensemble

01.01.03 Cloisonnement placostil 98/62

Réalisation de cloisons Placostil, section minimum 98mm et appropriée selon la hauteur de chez PLACOPLATRE ou similaire et isolation
par panneaux isolant PANOLENE ou similaire d’épaisseur 45mm pour isolation acoustique des cloisons. Hauteur maxi 3,00m
Parements composés d'un deux plaques de BA13 croisées.

Position : selon plan, Salon des Familles 309-N0-P-210, Bureau 309-N0-P-032, Sanitaire visiteurs 309-NO-P-199
Compté en metres carrés
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01.01.04 Raccords d’enduit divers

Réalisation de raccords d’enduit sur toute la hauteur des cloisons démolies et gros défauts d’aspect.
Rebouchage de trou dans la salle a manger

Réparation d’un mur aprés retrait de plagues de protection en medium collé

Position : zone d’enregistrement démolie 309-N0-P-032
trou au mur dans salle a manger 309-N0O-P-208
paroi du salon TV 309-NO-P-139
pied de mur du patio dans circulation 309-NO-C-146
Compté en Ensemble

01.01.05 Encadrement de porte
Reprise d'un encadrement de porte en placoplatre pour scellement d'un bloc porte fourni par le lot menuiserie. Epaisseur 100mm.

Position : Porte a remplacer pour Chambre patient 309-NO-P-012
Compté en Ensemble

01.01.06 Frangement
Frangement dans cloison placoplatre de 100mm pour création d’ouvertures de 1020x2110mm ht environ dans la circulation pour
nouvelles portes d’acces.

Position : Porte du nouveau Bureau 309-N0O-P-032
Porte du nouveau Sanitaire visiteurs 309-NO-P-199
Compté en unité

01.02 FAUX PLAFOND

01.02.01 Réparation de faux plafond et remplacement de dalles

Remplacement des panneaux existants par des modeles en fibres minérales type ARTIC BORD A a bords droits de marque ROCKFON ou
similaire, en panneaux de 600 x 600mm, épaisseur 15mm, classé M. 0 comprenant :

- La dépose et évacuation des dalles en place

- Le lessivage des ossatures conservées

- La vérification du réglage de I'ossature secondaire

- Les panneaux seront impérativement agraphés dans I’'ensemble des locaux afin d’empécher toute dissimulation d’objet

Prévoir une provision de 100 m? a remplacer.

Remplacement de Tés d’ossature de faux plafond détériorés.
Prévoir une provision de I'équivalent de 20 m? a remplacer.

Position : Remplacements répartis sur I'ensemble des locaux.
Compté en Ensemble

01.02.02 Faux plafond en panneaux
Fourniture et pose de plafond suspendu acoustique en fibres minérales type ARTIC BORD A a bords droits de marque ROCKFON ou
similaire, en panneaux de 600 x 600mm, épaisseur 15mm, classé M. 0 comprenant :
- Suspentes fixées a la dalle supérieure
- Ossature secondaire métallique apparente en acier galvanisé.
- La semelle visible de I'ossature sera revétue d’un parement laqué.
- Accessoires de réglage et de fixations.
- Compris corniére de rive, ossature complémentaire et découpes pour suspension des luminaires et autres
appareillages.
- Face arriére constituée d’'une membrane haute performance étanche a I'air
Hauteur : 2,80m ht

Position : selon plan, Salon des Familles 309-N0O-P-210, Bureau 309-N0-P-032, Sanitaire visiteurs 309-NO-P-199
Compté en métres carrés

Nota :
- Tous les plafonds ne seront plaqués qu’apres le passage de I'ensemble des corps d’état techniques.
- Prévoir toutes découpes ou réservations pour passage d’appareillage d’éclairage ou de ventilation
- Prévoir la pose des bouches de ventilation et des luminaires encastrés dans les panneaux
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01.03 PEINTURE

01.03.01 Rafraichissement de murs platres ou cloisons existantes

La prestation comprend :

- Lessivage des anciens fonds, masticage et révision des supports,

- Réparation ponctuelles d’enduits, pose de résille de renfort sur les fissures si nécessaire

- Suppression de tous défauts d’aspect sur les peintures existantes (bulles, déchirures etc.)

- Brossage, époussetage des supports neufs,

- 2 couches de peinture glycérophtalique finition satinée

- Etat de finition recherché : Finition B (courante) suivant la Norme NF P74-201-1 (DTU59.1).

Une provision de 60m? est prévue en plus dans la quantité pour demandes supplémentaires non prévues.

Position : Selon plan, ensemble des locaux
Compté en meétres carrés

01.03.02 Peinture sur support bois, PVC et métalligue

Travaux comprenant :

- Avant la pose : brossage, impression a 1 couche

- Rebouchage

- Poncage

- Enduit repassé

- Pongage a sec

- 2 couches de peinture finition satinée a base de résines glycérophtaliques. Toutes faces vues.
- Etat de finition recherché : Finition B (courante) suivant la Norme NF P74-201-1 (DTU59.1).

Position : Ensemble des boiseries des locaux rafraichis (plinthes etc.)

Ensemble des nouvelles canalisations du sanitaire 309-NO-P-199

Ensemble des ouvrages métalliques (cadres de porte etc.)

Mise en peinture 2 faces de la porte d’entrée du service remplacée dans le cadre des travaux
Compté en Ensemble

01.03.03 Reprise d’enduit de facade
L’entrepreneur du présent lot devra le traitement des facades, travaux comprenant :
Préparation :
1) Sinécessaire, découpage de I'ETICS (systeme d’isolation extérieure sous enduit), élimination et remplacement par collage
) Respect du temps de séchage de la colle
3) Pongage de l'isolant
) Mise en place du nouvel enduit mince a base de liant organo-minéral REVITHERM POUDRE de chez PPG obtenu a partir de
poudre mélangée a de I'eau, armé d’un treillis en fibre de verre et appliqué directement sur les panneaux d’isolant.

N

~

Travaux d’impression :
Une couche d’impression fixateur opacifiant, a base de résine acrylique.

Finition :
Application d’un revétement a base de liant acrylique ou acrylosiloxane

L’ensemble devra étre conforme aux normes réglementaires en vigueur.

Position : Fagade c6té terrasse couverte 309-NO-T-141
Compté en m2

01.03.04 Protection d’angle
Fourniture et pose d’une corniere d’angle en PVC 40x40mm pour protection d’un angle saillant dans circulation.

Position : Angle proche de la gaine technique 309-NO-G-147
Compté en unité
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Lot N° 2 — REVETEMENTS COLLES
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Les travaux du présent lot seront réalisés conformément aux prescriptions du D.T.U 53.12 et des avis techniques des produits mis en ceuvre.

02.01 SOLS SOUPLES
02.01.01 Arrachage des sols
Arrachage du revétement de sol existant (PVC ou caoutchouc).
Compris purge des zones non adhérentes, grattage des résidus de colle et évacuation des déchets.

Position : selon plan, zones hachurées en vert
Circulation 309-N0O-C-011
Circulation 309-N0-C-027
Circulation 309-N0O-C-142
Circulation 309-N0O-C-156
Salle d’Activités 309-NO-P-142
Sanitaire visiteurs 309-NO-P-199
Surveillance 309-N0-P-209
Chambre 309-N0O-P-210
Hall sanitaire 309-NO-P-031
Enregistrement 309-NO-P-032

Compté en metres carrés

02.01.02 Ragréage

Application d’un enduit autolissant a prise rapide, pour rebouchage, ragréage et lissage des sols. Enduit pour réception d’un sol mince,
compris tous travaux accessoires suivant le support et toutes sujétions. Le produit utilisé sera agréé par un Avis Technique du CSTB, pour
I’'emploi sur le support concerné (carrelage).

Compris traitement des passages sous portes de recoupement.

Position : selon plan, nouveaux sols souples
Compté en metres carrés

02.01.03 Sols PVC

Fourniture et pose d’un sol PVC en Iés ou en lames (selon choix du maitre d'ouvrage), renforcé d’une sous-couche armée en toile de
verre, d’une couche calandrée en PVC, modele TARALAY INITIAL de chez GERFLOR ou similaire comprenant :

Pose collée avec une colle acrylique en émulsion apres préparation des supports conformément aux prescriptions du fabricant (fixateur).
Travaux comprenant également toutes coupes, découpes, arasements, nettoyage et toutes sujétions de pose a joints vifs.

- Classement au feu : M3 ou Cfl-s1

- Isolation acoustique : 19 dB

- Classement UPEC : U4P3E2/C2

- Epaisseur Totale : 4mm

Position : selon plan, zones hachurées en vert
Circulation 309-N0-C-011
Circulation 309-N0-C-027
Circulation 309-N0O-C-142
Circulation 309-N0O-C-156
Salon des Familles 209-N0O-P-210
Bureau 309-NO-P-026
Bureau 309-NO-P-032
Salle d’activités 309-NO-P-142

Compté en metres carrés

02.01.04 Plus-value incrustation pour démarguation de sols
Plus-value pour réalisation d’une inscrustation en périphérie des sols d’un teinte unie. Compris toutes sujétions de raccordement.

Nota : il sera adopté une couleur distincte par aile d’hébergement

Position : selon plan
Circulation 309-N0-C-011
Circulation 309-N0-C-027
Circulation 309-N0O-C-142
Circulation 309-N0O-C-156
Compté en metres carrés
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02.01.05 Plus-value pour remontée en plinthe
Plus-value pour relevé en plinthe a la colle des sols PVC sur une hauteur de 10cm, compris profilé de finition en PVC et fagon de soudure
a froid.

Position : selon plan
Circulation 309-N0O-C-011
Circulation 309-N0-C-027
Circulation 309-N0-C-142
Circulation 309-N0O-C-156
Compté en métres linéaires

02.01.06 Barres de seuil
Fourniture et pose de seuils de portes au changement de revétements bombés en aluminium — largeur 45mm — épaisseur 12/10 —
compris toutes sujétions de fixation par vis inox sur supports, coupes, ajustages.

Position : A chaque changement de revétement
Compté en meétres linéaires

02.01.07 Rebouchage de saignée
Suite a démolition des cloisons noyée dans la dalle au lot platrerie, rebouchage des saignées au mortier Chapecem ou techniqguement
équivalent.

Position : Au droit des cloisons démolies
Compté en ensemble

02.02 CARRELAGE/FAIENCE

02.02.01 Démolition carrelage/falence
Retrait des carrelages et faience du sanitaire avant démolition des cloisons.

Position : Selon plan, sanitaire visiteurs 309-NO-P-199
Compté en meétres carrés

02.02.02 Faience murale
Apres vérification et préparation des supports, mise en ceuvre de faience 20 x 20cm coloris blanc brillant, comprenant :
- Préparation des supports
- Pose collée au mortier conformément aux prescriptions du fabricant.
- Travaux comprenant également toutes coupes, découpes, jointoiement, nettoyage, protection des sanitaires, réservations de
trous et toutes sujétions.
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Les joints seront exécutés au mortier de jointoiement blanc.

Position : selon plan, toute hauteur dans sanitaire visiteurs 309-NO-P-199
Compté en meétres carrés

02.02.03 Carrelage anti dérapant

Apres vérification et préparation des supports, mise en ceuvre de carrelage 40x40cm Granito gré cérame antidérapant, coloris beige
(échantillons a présenter au maitre d’ouvrage), comprenant :

Préparation des supports

Pose collée au mortier conformément aux prescriptions du fabricant.

Travaux comprenant également toutes coupes, découpes, jointoiement, nettoyage, protection des sanitaires, réservations de
trous et toutes sujétions.

Les joints seront exécutés au mortier de jointoiement blanc.

Barre de seuil bombée en aluminium — largeur 45 mm — épaisseur 12/10 — fixation par vis inox et chevilles.

Position : selon plan, sanitaire visiteurs 309-N0-P-199
Compté en métres carrés
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Lot N° 3 — MENUISERIE INTERIEURE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

LE VINATIER

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE
LYON METROPOLE

Maitre d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
95, boulevard Pinel
69678 BRON Cedex

Concepteur : CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
POLE ACHAT ET INGENIERIE
SERVICE TRAVAUX
95, boulevard Pinel
69678 BRON Cedex
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Les travaux du présent lot seront réalisés conformément aux dispositions des normes et reglements en vigueur et notamment aux prescriptions
du D.T.U 36.2 et en complet respect des regles de Iart.

03.01 MENUISERIE D’AGENCEMENT

03.01.01 Déposes

a) Dépose d’éléments d’agencement existants (occultations des placards, protections murales diverses), compris évacuation des déchets
en centre de retraitement.

Position : Chambre patient 309-N0O-P-012

b) Dépose de protection murales et évacuation.

Position : Salon TV 309-NO-P-139
Compté en Ensemble

c) Dépose d’un plan de travail et évacuation.

Position : Espace surveillance 309-N0O-P-209
Compté en Ensemble

d) Dépose d’un bout de cimaise et évacuation, pour création de deux nouvelles ouvertures.

Position : Circulation 309-NO-C-027
Compté en Ensemble

e) Dépose d’un meuble TV et évacuation.

Position : Salon TV 309-N0-P-139
Compté en Ensemble

f) Dépose de protections murales en medium et évacuation.

Position : selon plan, dans Circulation 309-NO-C-011
Compté en Ensemble

g) Dépose de protection murale type acrovyn et évacuation.

Position : selon plan EDL, dans Chambre 309-NO-P-210
Compté en Ensemble

03.01.02 Lambris bois

Fourniture et pose d'un habillage mural décoratif aspect lambris composé de :

- panneau de fond en mélaminé noir

- lames 'lambris' en mélaminé décor chéne, de 40mm de largeur et espacés de 30mm environ
Classement réaction au feu D-s2,d0

Dimensions : 1g 2,80 + 3,20 x ht 2,60m environ

Compris dépose des cimaises de protection au droit du futur lambris.

Position : Zone attente dans Circulation 309-N0-C-027
Compté en m2

03.01.03 Remplacement bloc porte double CF

Remplacement a l'identique d’un bloc-porte tiercé pare-flamme E30 comprenant :

Porte a ame pleine d’épaisseur 40mm avec finition a peindre, chant en bois dur.

Ferrage par cing paumelles anti dégondage de 140 mm par vantail vissées sur huisserie ou dormant
Gache électrique a larder reprise sur I'alimentation existante

Garniture complete, béquilles et rosaces ainsi que cylindre électronique repris de la porte existante
Joints isophoniques en périphérie

Crémone intérieure en applique (pouvant étre récupérée de la porte existante)

Ferme porte a coulisse

Sélecteur de fermeture de vantaux
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- Compris protection PVC deux faces en partie basse

Compris :

Toutes sujétions de scellement du nouveau bloc-porte
Dépose et évacuation du bloc porte existant

Récupération des cylindres électroniques de la porte déposée
Fourniture du PV de la porte

Dimension de passage libre : (0,93 + 0,53) * 2,04m ht

Position : Porte d’entrée du service
Compté en unité

03.01.04 Bloc-porte EI30, a ame pleine, finition stratifiée

Fourniture et pose de bloc-portes coupe-feu % heure comprenant :

- Huisserie métallique avec feuillure pour porte (les huisseries devront faire I'épaisseur totale des cloisons ou murs)
- Porte a ame pleine d’épaisseur 40mm avec finition stratifiée sur les 2 faces, chant en bois dur.

- Ferrage par cing paumelles anti dégondage de 140 mm par vantail vissées sur huisserie ou dormant

- Serrure a mortaiser a bec de cane, de sireté ou a condamnation suivant localisation.

- Garniture compléte, béquilles et rosaces identique a I'existant.

- Joints isophoniques en périphérie

- Pose du cylindre électronique fourni par le maitre d’ouvrage

- Coloris : au choix du maitre d’ouvrage sur présentation d’échantillon de gamme standard.

Compris protection deux faces en résine acrylovinylique sur hauteur 1,05m (selon descriptif du poste 03.01.05).
Dimension de passage libre : 0,93 m x 2,04 m Ht

Position : selon plan, Bureau 309-NO-P-032 et sanitaire visiteurs 309-NO-P-199
Compté en unité

03.01.05 Protection murale

Fourniture et pose de protections murales composées de plaques lisses en résine acrylovinylique teintée dans la masse pour |'habillage
de portes de compartimentage.

Lessivable et résistant aux agents détergents. Thermoformage a fagon en L suivant disposition des murs. Epaisseurs de 2 mm. Produit
non poreux traité antirayures et antichocs.

— Classement au feu M1 ou B-s1, dO (PV a fournir).

— Pose par double encollage néopréene suivant prescription du fabricant. Pose aprées peinture.

—Hauteur:1.05m

— Support plaque de platre

— Joint de finition parfaitement arasé entre plaque

Position : Circulation 309-NO-C-146 (2 unités)
Compté en metres carrés

03.01.06 Cimaise de protection
Fourniture et pose de cimaises de 300mm large, bords chanfreinés, en MDF ingifugé Mediland M1 ou équivalent. Finition a peindre.
Compris découpes, trous de chevilles et vis, tous détails et toutes sujétions.

Position : Salle a manger 2 309-NO-P-208
Compté au ml

03.01.07 Rabottage porte
Rabottage d’une porte frottant au sol et pour permettre la réfection des sols.

Position : Salle d’activités 309-N0O-P-142 et Salle de bain 309-N0-P-153
Compté en unité

03.01.08 Store intérieur a enroulement motorisé

Fourniture et pose d’un store vertical intérieur a fonctionnement motorisé, a manceuvre électrique 230 V de technologie radio.
Le store sera occultant en toile SCREEN OCCULTANT M1 coloris gris aluminium.

Tablier constitué de toile en PVC enduit hautement résistant a la déchirure, occultant a 100%.

Coffre et barre de lestage en blanc RAL9002 satiné.

Largeur 190cm, hauteur 2,30m environ.
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L’entreprise posera les supports d’éléments sur I'imposte de la porte-fenétres. La fixation se fera a la charge du présent lot.

Si nécessaire, I'entreprise devra la fourniture, la confection et la pose des éléments d’adaptation entre le store et la menuiserie
aluminium selon particularités.

Fixations a sec, effectuées par chevilles et vis adaptés, a charge du présent lot.

Compris toutes sujétions pour une parfaite finition.

Position : Salon TV 30-NO-P-139
Compté en unité

03.01.08 Store intérieur textile manuel

Fourniture et pose d’un store vertical intérieur a enroulement a fonctionnement manuel a chainette, type modeéle SOLOROLL Il de chez
GRIESSER ou équivalent. Le store sera occultant en toile SCREEN OCCULTANT M1 coloris gris aluminium.

Tablier constitué de toile en PVC enduit hautement résistant a la déchirure, occultant a 100%.

Coffre et barre de lestage en blanc RAL9002 satiné.

Largeur 100cm, hauteur 1,80m environ.

L’entreprise posera les supports d’éléments sur I'imposte de la porte-fenétres. La fixation se fera a la charge du présent lot.

Si nécessaire, I'entreprise devra la fourniture, la confection et la pose des éléments d’adaptation entre le store et la menuiserie
aluminium selon particularités.

Fixations a sec, effectuées par chevilles et vis adaptés, a charge du présent lot.

Compris toutes sujétions pour une parfaite finition.

Compris dépose et évacuation du store existant.

Position : Salon des Familles 309-NO-P-210
Compté en unité

03.01.09 Butée de béquille murale BUMMS
Fourniture et pose d’une butée de béquille de type BUMMS ou équivalent, diametre 50mm, coloris blanc. Compris retrait des anciennes
plaques en bois avant mise en peinture des parois.

Position : sur toutes les portes de I'unité
Compté a 'unité

03.01.10 Mains courantes

Fourniture et pose de mains courantes aluminium enrobées d'un décor type BIO FORM 40 Acrovyn Bois de chez C/S FRANCE, diamétre
40 mm, coloris au choix.

Compris consoles métalliques design larg. 80mm fixées sur ouvrages magonnés (avec ossature acier complémentaires si nécessaire) et
toutes sujétions de mise en ceuvre.

Teinte des consoles et fixations métalliques au choix du Maftre d'Ouvrage.

Hauteur de pose et débord des mains courantes de 25cm en extrémités pour conformité aux regles PMR.

Position : selon plan, sur les parties manquantes dans les circulations
Compté au metre linéaire

03.01.11 Réfection d’un placard
Réfection de fagcades de placard en mélaminé finition Noyer de Bourgogne H3734 selon plan joint.

Position : Chambre patient 309-NO-P-012
Compté en ensemble
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Bouton tubulaire

- Caisson et aménagement: mélaminé blanc ép 19mm - Serrure a cylindre européen

- Placard Chambre 2780 x 600 x 310 - Portes avec charniéres invisibles
- Portes: mélaminé Noyer de Bourgogne naturel: H3734 - Fixation vis Torx inviolable

- 4 rayons fixes - Boutons alu tubulaire

- Fond ; mélaminé ép 8mm

03.01.12 Réfection d'un chant stratifié
Réparation du chant d’un bureau en stratifié finition Noyer de Bourgogne H3734.

Position : Chambre patient 309-N0O-P-148
Chambre patient 309-NO-P-007
Chambre patient 309-NO-P-012
Compté en unité

03.01.13 Remplacement porte Chambre patient

Remplacement a I'identique d’une porte 120cm pare-flamme E30 abimée. Compris dépose et évacuation de la porte existante.
Fourniture du PV de la porte.

Récupération des garnitures de porte pour repose sur la nouvelle porte.

Compris protection deux face en résine acrylovinylique sur hauteur 1,05m (selon descriptif du poste 03.01.05).

Position : Chambre Patient 309-NO-P-012
Chambre Patient 309-N0O-P-148
Compté en unité

03.01.14 Plinthe medium

Fourniture et pose d’'un complément de plinthes, hauteur mini 70mm, comprenant :
- Coupes et ajustages d’onglet

- Fixations chevillée dans murs et cloisons

- Compris toutes sujétions de réalisation

Position : Salon des Familles 309-NO-P-210
Bureau 309-N0O-P-032
Réparation en pied de lavabo dans Bureau 309-N0-P-030
Salon sensoriel 309-NO-P-158

Compté au ml
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03.01.15 Etiquettes GMAO
Fourniture, et pose de plague gravoply blanc/noir 160*12*1.3mm 1 ligne + code barre code 39 marquage laser, angles arrondis des
établissements BARRAU ou équivalent.

Ets BARRAU

112 rue du Dauphiné

69003 LYON

Tél:04 785457 78

Fax:04 72369124

Site web : www.barrau.fr

Email : barrau.gravure@wanadoo.fr

Position : Bureau 309-NO-P-032
Sanitaire visiteurs 309-NO-P-199
Compté en unité

03.01.16 Repose meuble TV
Pose d’un meuble TV récupéré de I'unité temporaire actuelle.

Position : Salon TV 309-NO-P-139
Compté en unité

03.01.17 Remplacement d’un miroir
Remplacement d’un miroir de dimensions 50x100 cm identique a l'identique. Vitrage en glace argentée sécurisée. Compris évacuation
de I'ancien miroir.

Position : Salle de bain 309-NO-P-169
Salle de bain 309-NO-P-174
Compté en unité
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Lot N® 4 — SERRURERIE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

LE VINATIER

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE
LYON METROPOLE

Maitre d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
95, boulevard Pinel
69678 BRON Cedex

Concepteur: CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
POLE ACHAT ET INGENIERIE
SERVICE TRAVAUX
95, boulevard Pinel
69678 BRON Cedex
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Les travaux du présent lot seront réalisés conformément aux dispositions des normes et reglements en vigueur et notamment aux prescriptions
des DTU n°34, 36, 36.1/37.1 et 39, réglementation thermique RT 2020, régles de calculs EUROCODES, régles d’accessibilité des personnes a
mobilité réduite (liste non limitative).

QUINCAILLERIE — ACCESSOIRES - JOINTS

La quincaillerie sera de premiére qualité et conforme aux normes d'essais NF P 20.302 et 20.501 et a la norme de protection contre la corrosion
NP 24.351.

Elle sera parfaitement adaptée aux types de menuiseries demandés ci-apres, et suivra au minimum les prescriptions des documents techniques de
mise en oeuvre du fabricant.

Ces quincailleries seront livrées en finitions anodisées, de teinte a définir par le maitre d’oeuvre.

Les joints seront en EPDM (Ethyléne, Propyléne, Diene, Monomeére) qualité batiment et conformes & la norme NFP 85.301.

Dimensionnement des traverses hautes et réservations pour grilles d’entrée d’air — fourniture et pose des grilles a charge du présent lot - sur
indication du lot CVC-Plomberie.

PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE

La pose des menuiseries s'effectuera selon le D.T.U. 34.4 a savoir :

- respect des tolérances admissibles du support,

- respect de la conformité des moyens de mise en place des ouvrages,

- respect des tolérances de pose, faux-aplomb, etc.,

- respect des précautions anti-corrosion,

- respect des produits de calfeutrement.

Apres scellement ou fixation des chassis et le calfeutrement, I'entrepreneur procédera a la vérification de I’'équerrage des cadres et leur
planimétrie, la vérification des jeux entre dormants et ouvrants et au fonctionnement des organes de condamnation.
De nouvelles vérifications du fonctionnement devront étre effectuées apres la mise en place du vitrage.

Les calfeutrements sont a la charge du présent lot.

Toutes les béquilles et commandes des volets roulants seront situées a une hauteur inférieure a

1.30m

FINITION PAR THERMOLAQUAGE

Traitement chimique anti-corrosion avec revétement de résine thermodurcissable passée au four et exécutée dans un atelier titulaire du Label de
qualité "QUALICOAT, avec garantie décennale.

Echantillons sur profilés & fournir au Maitre d'OEuvre pour accord dés passation du Marché.

QUINCAILLERIE — FERRAGE — ORGANES DE MANOEUVRE

Au-dela des indications du présent CCTP, I'entreprise reste seule responsable du dimensionnement de la quincaillerie et des ferrages, selon le
poids, les dimensions des ouvrants et |'usage attendu. Les portes principales ou de service seront particulierement renforcées. Le positionnement
des ferrages sera congu pour permettre la continuité des joints d'étanchéités, en outre des réglages seront prévus permettant le rattrapage des
jeux entre ouvrant et dormant. Les fixations non apparentes seront en acier inoxydable.

Les organes de manoeuvre (poignées) seront positionnés de fagcon a permettre la "prise de main" par les personnes handicapées. lls ne devront
pas géner |'occultation des baies (encombrement des béquilles, etc.).

Pour toutes les portes concernées, le titulaire du présent lot prévoit la pose des cylindres européens. La gestion de |'organigramme est réalisée
par le Maitre d’Ouvrage qui fournira les cylindres (le fournisseur sera imposé).

Le titulaire du présent lot fournira tous les renseignements nécessaires au Maitre d’Ouvrage pour effectuer la commande des canons pour les
portes du présent lot.

04.01 SERRURERIE
04.01.01 Déplacement d’une porte barreaudée a deux vantaux
Déplacement d’une porte barreaudée existante a deux vantaux, compris fixation mécanique dans les cloisons platre existantes et toutes
sujétions de finition périphériques a la porte (capotages, cornieres dans les angles, gache au sol pour crémone, etc.).

Position : Selon plan, dans circulation 309-N0-C-129 vers C-109
Compté en Unité

04.01.02 Ajout d’un portail barreaudé

Fabrication d’un portail en acier laqué a deux vantaux

Dimensions : 1400 x ht 2000

Poteaux en tube carré 100x100

Traverse haute au dessus du portail pour renfort du cadre

Ossature du portail en tube 60x60

Barreaudage 30x30mm espacé de 60mm, doublé d’une tole en acier perforé épaisseur Imm, type TPR672098 de chez ArcelorMittal
(présentant un pourcentage de vide maximisé de 63%)

Serrure a cylindre européen intégrée dans montant ossature

Pose par solide fixation mécanique dans les cloisons platre existantes
Nettoyage et évacuation des déchets
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Compris pose d’un cylindre électronique de notre fourniture.

Position : Selon plan, dans circulation 309-N0O-C-129
Compté en Unité
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Lot N° 5 — ELECTRICITE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

LE VINATIER

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE
LYON METROPOLE

Maitre d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
95, boulevard Pinel
69678 BRON Cedex

Concepteur : CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
POLE ACHAT ET INGENIERIE
SERVICE TRAVAUX
95, boulevard Pinel
69678 BRON Cedex
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L’ensemble des travaux du présent lot sera conforme aux prescriptions des D.T.U. 70.1 et des normes NFC 14.100, 15.150, 61.110, 63.800 et NFC
68.101, Décret du 14 novembre 1988. Réglement de Sécurité pour les établissements relevant du Code du Travail.

La norme NF EN 62 471 sur la sécurité photobiologique des lampes dans les lieux de travail fera référence. Les appareils LED devront
impérativement étre classés dans le Groupe de Risque 0, c’est a dire ne présentant pas de risque photobiologique, et conformes aux normes NF
EN 12 464 et NF X 35-103.

Généralités :
Tous les cdbles depuis les protections dans le TGBT chemineront :
- pour leurs parcours horizontaux dans les chemins de cables, correctement dimensionnés, suspendus aux structures de toiture, au-
dessus des faux plafonds.
- Pour les descentes, les cables seront encastrés dans les cloisons et devront étre faites en gaines plastiques isolées, agréées et
conforme aux normes en vigueur. Raccordement par boites de dérivation encastrées
- Tous lesinterrupteurs et prises de courant seront du type encastré, avec boite plastique encastrée du silencieux ESPACE ou
similaire, blanc type MOSAIC de chez LEGRAND.
- Pour Iinstallation : les différents circuits seront les suivants :

o CIRCUIT A : section de 1,5 mm 2 pour tous les foyers lumineux en plafond ou en applique
o CIRCUIT B : section de 2,5 mm 2 pour les prises de courant 10 amperes

o CIRCUIT C : section de 4 mm 2 pour prises de 16 ampéres et 20 amperes

o CIRCUIT D : section de 6 mm?2 pour prises de 32 ampéres

- Prévoir tous les travaux et sujétions pour la réalisation des installations :
o D’éclairage
o] De prises de courant 16 A+ T
o D’alimentations diverses
o D’équipement d’appareils divers

Appareillage :

Prise blanche non détrompée issue du TGBT sur le jeu de barres normal, pour divers équipements. Elle est dimensionnée sur la base d'une
consommation moyenne de 250 VA par poste. Chaque départ avec protection différentielle 30 mA a immunité renforcée (ASI ou HPI) n’alimentera
pas plus de 4 postes.

Prise rouge détrompée issue du TGBT sur le jeu de barres ondulé, pour informatique. Elle est dimensionnée sur la base d’une consommation
moyenne de 250VA par poste. Chaque départ avec protection différentielle 30 mA a immunité renforcée (ASI ou HPI) n’alimentera pas plus de 4
postes.

Lustrerie :

’ensemble des luminaires devra répondre a la norme NF EN 60598

Les luminaires seront équipés de sources a LED et auront une durée de vie de 35 a 50 000 h minimum (L80).

La suspension des luminaires sera indépendante de celles des faux plafonds (dans le cas de locaux avec faux plafonds).

Dans le cas d’une mise en ceuvre des luminaires encastrés installés directement en contact avec de la laine de verre ou produits isolants divers, le
présent lot devra réaliser un « caisson » réalisant un vide d’environ 10cm sur le volume autour du luminaire permettant la dissipation de la chaleur
(Systéme « FIXLIGHT » distribué par IDELUM ou équivalent) ou, suivant les préconisations du fabricant, utiliser I'accessoire adéquat prévu par le
fabricant.

L’entrepreneur aura également la possibilité de prévoir des luminaires prévus pour étre recouverts

(Recouvrement autorisé symbolisé « » dans la documentation du fabricant)

En aucun cas, la rupture de I'isolant thermique (trous, percements, etc...) ne sera tolérée.

Les luminaires de classe 2 ne seront pas raccordés au conducteur de terre, mais celui-ci sera néanmoins prévu dans la canalisation.

L'entreprise prévoira la fourniture et pose des luminaires prévus au CCTP, y compris filerie, tous accessoires de fixation, suspension et
raccordement.

La découpe, si besoins, dans les faux plafonds pour I'encastrement des luminaires est a la charge du présent lot.

Toutes sujétions a charge du présent lot.

05.01 CFO / CFA
05.01.01 Déposes
Consignation et mise en sécurité des installations électriques sur la zone de travaux avec fourniture d’un procés verbal de consignation
au maitre d’ouvrage.
Dépose des distributions informatiques existantes non conservées.
Dépose propre pour réemploi des appels malades (boutons d’appel, hublots, cablage).

Position : selon plan, démolition des cloisons dans zone recloisonnée 309-N0-P-031/032/199/209/210
Compté en Ensemble
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05.01.02 Pavé LED dimmable

Remplacement des pavés encastrés 600x600 par des luminaires en saillie a LED type Siella de TRILUX ou équivalent, dimmables avec
plaque de fermeture en PMMA translucide a répartition extensive des intensités lumineuses pour empécher la vue directe sur les
sources LED, pour faux plafond a ossature apparente a pavés 600x600.

Teinte de lumiére blanc neutre, température de couleur blanc chaud 3700 K, indice de rendu des couleurs Ra>80, UGR 19

Allumage repris sur commande existante.

Position : ensemble des locaux (bureaux et locaux collectifs) — 29 unités en remplacement et 8 unités en ajout
Compté en unité

05.01.03 Pavé LED décoratif
Fourniture et pose de pavés LED décoratifs encastrés 1800x1200 type LUCIDREAM de chez LUCIBEL ou équivalent. Ces panneaux
présenteront un motif décoratif simulant un ciel ou des ambiances végétales, selon propositions a faire valider par le maitre d’ouvrage.
Commande spécifique par simple allumage depuis le bureau infirmiers.
Indice de rendu des couleurs Ra>80, UGR 19

Position : selon plan, Salle d’attente 309-NO-C-027 — 6 unités
Compté en unité

05.01.04 Downlight LED

Remplacement des downlights existants par des downlight encastrés a LED type AMATRIS LED de TRILUX ou équivalent, diam. 220mm
avec collerette réflecteur grand brillant, pour faux plafond a ossature apparente a pavés 600x600 ou plafond placoplatre non
démontable.

Teinte de lumiére blanc neutre, température de couleur blanc chaud 3700 K, indice de rendu des couleurs Ra>80, UGR 19

Reprise des interrupteurs et cablage pour utilisation de la variation d’intensité lumineuse.

Position : ensemble des locaux (circulations, sanitaires, chambres etc.) — 81 unités
Compté en unité

05.01.05 Spot LED

Remplacement des spots encastrés existants par des spots encastrés a LED 8W type AVIELLA de TRILUX ou équivalent, diam. 74mm avec
collerette blanche, pour plafond non démontable (intégration dans cabine de douche préfabriquée).

Teinte de lumiére blanc neutre, température de couleur blanc chaud 4000 K, indice de rendu des couleurs Ra>80, UGR 19

Allumage repris sur commande existante.

Position : ensemble des cabines de douche (3 par cabine) — 42 unités
Compté en unité

05.01.06 Luminaire étanche LED

Remplacement des fluos étanches existants par des luminaires étanches LED type OL-EXEON 1500 B a LED 31W de TRILUX ou équivalent,
pour pose en applique pour faux plafond.

Teinte de lumiére blanc neutre, température de couleur blanc chaud 3700 K, indice de rendu des couleurs Ra>80, UGR 19

Allumage repris sur commande existante.

Position : ensemble des locaux (locaux logistiques) - 10 unités
Compté en unité

05.01.07 Poste de travail PA2

Réalisation d’un poste de travail encastré, composée de :
-1 PCnormales

- 3 PC ondulées détrompées

-2RJ45

Position : selon plan, Bureau 309-N0O-P-032 et Salon des Familles 309-NO-P-210
Compté en unité
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05.01.08 Prises de courant
Fourniture et pose de prises murales de service 10/16A encastrées ou en saillie selon support.

Position : selon plan, prises de courant 230V mono pour Wavecarebox (x5 unités) en 309-NO-P-156 disposées dans le plénum
Prise de courant en hauteur 1,60m pour TV en 309-N0-C-027
Compté en unité

05.01.09 Modification détection incendie
La prestation comprendra :
- le remplacement de la téte de détection de I’Office Patients 309-NO-P-153 par une téte de détection thermovélocimétrique pour
prévenir les déclenchements intempestifs lors des dégagements de vapeur d’eau
- la dépose/repose des tétes de détection sur la zone recloisonnée Salon des Familles P-210 et Bureau P-032
- le déplacement des indicateurs d’action
- la mise a jour de la centrale SSI suite aux travaux de décloisonnement ainsi que la mise a jour de I’'Unité d’Aide a I'Exploitation (plans et
libellés) situé au PC Sécurité (bat 201), selon rapport B.E.L. référencé C-272 du 5 octobre joint en annexe a la consultation.
L’entreprise devra un dossier SSI.
Un coordinateur SSI est associé au projet :
M. Laurent PANEL
BUREAU D’ETUDES LYONNAIS
6 rue Thomas Edison
69500 BRON

Compté en Ensemble

05.01.10 Modification des commandes d'éclairage
Modification des commandes d’éclairage pour adaptation aux futurs locaux, suite aux démolitions de cloisons.

Position : selon plan, Bureau 309-NO-P-032 et Salon des Familles 309-NO-P-210
Compté en Ensemble

05.01.11 Modification appel malade
L'installation est de marque ZETTLER modéle Medicall 800.
La prestation comprend la consignation, la dépose des terminaux cablages et boites d’encastrement.

La prestation comprend la programmation du systéme d’appel malade ZETTLER Medicall 800 pour prendre en compte I'ensemble des
modifications, changement de dénomination de I'ensemble des locaux, la nouvelle configuration des boutons déplacés et les libellés de
tous les locaux nouvellement équipés.

Position : selon plan, repose dans Salon des Familles 309-NO-P-210
Compté en Ensemble

05.01.12 Fourreau
Passage d’un fourreau annelé aiguillé de diametre 50mm entre le plénum et une boite encastrée a hauteur 1,10m ht, dans cloison a
ossature Still.

Position : selon plan, Salon sensoriel 309-NO-P-156
Compté en Ensemble

05.01.13 Prise RJ45

Réalisation d’une alimentation informatique RJ45 en attente pour raccordement d’une TV. Hauteur de pose 1,60m.

- Les cables de distribution support de la téléphonie sur IP sont au minimum des cables cuivre de 4 paires torsadées de catégorie 5€ —
100 Ohms terminés par des prises RJ45 (I1SO 8877).

- La longueur des cables entre les prises RJ45 situées dans les bureaux et le switch n'excéde pas 100 métres

- Les bornes Wifi sur IP seront placées a une hauteur maximum de 2,50m en pose murale uniquement.

- La zone de pose de la borne devra étre accessible et dégagée lors de la pose mais aussi sur la zone de couverture : Toute masse
métallique, végétale ou liquide provoque un affaiblissement considérable voire total.

- Le rapport signal sur bruit (paramétre SNR) ne devra pas excéder 20 dB pour garantir un signal de bonne qualité.

Position : selon plan, prise réseau en hauteur pour TV en 309-N0-C-027
Compté en unité
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05.01.14 Alimentation store motorisé
Alimentation 230V monophasée 10/16A en attente pour raccordement d’un store intérieur a enroulement. Compris protection dans
I’armoire électrique.

Position : selon plan, Salon TV 309-N0-P-139
Compté en Ensemble

05.01.15 DOE

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera composé, a minima, des éléments suivants :

- un jeu de plans avec les implantations des appareils "tel qu'exécuté" ainsi que les canalisations,
- les plans et schémas "tel qu'exécuté", en 3 exemplaires, et comprenant :

- les plans de filerie et tragage des incorporations,

- les schémas de distribution principale,

- I'implantation des canalisations principales et appareillages force motrice,

- le schéma du tableau général et les schémas des tableaux secondaires. Ces schémas feront apparaitre impérativement les informations
suivantes :

* courant de court-circuit en téte de chaque tableau

* repere des circuits, section et nombre de conducteurs

* intensité admissible, intensité de réglage disjoncteur

* puissance alimentée par départ

* désignation du circuit alimenté

* |e calcul des courants de court-circuit au niveau de chaque tableau

* |'implantation et |a filerie des circuits secondaires

- les procés-verbaux des matériels mis en ceuvre,

- les certificats de conformité aux normes (fournis par les constructeurs),

- les notices techniques de I'ensemble des appareils et matériels établis par les constructeurs,

- les notices de fonctionnement et d'entretien de tous les équipements,

- les certificats d'essais et d'autocontroles,

- un exemplaire des plans sur clé USB sous format PDF ou DWG compatible avec le logiciel Autocad,
- la liste des fournisseurs avec adresse, numéro de téléphone et nom des personnes a contacter.

Compté en unité
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Lot N°* 6 — PLOMBERIE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

LE VINATIER

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE
LYON METROPOLE

Maitre d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
95, boulevard Pinel
69678 BRON Cedex

Concepteur : CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
POLE ACHAT ET INGENIERIE
SERVICE TRAVAUX
95, boulevard Pinel
69678 BRON Cedex
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L’ensemble des travaux du présent lot sera réalisé conformément aux prescriptions des D.T.U 60.1, 60.31 et 60.33 ainsi qu’aux avis techniques et
notice de mise en ceuvre des produits et matériels utilisés, mais également en complet respect de la réglementation en vigueur concernant les
lieux et conditions de travail, et notamment le Décret du 1¢" Octobre 1987, Articles R 232-2.1, R 232-2.2, R 232 — 2.3, R232-2.6, R 232-3, et R 232 —
23 ancien.

06.01 PLOMBERIE

06.01.01 Déposes

Apres les démolitions éventuellement nécessaires, consignation des réseaux préalablement a la dépose d’appareils sanitaires par le
tilulaire du présent lot, dépose de I'ensemble des appareils sanitaires existants (cuvette suspendue, lave main, receveur de douche,
paroi de douche, accessoires, kitchenette et son meuble), évacuation des matériaux en centre de retraitement (hormis la cuvette
suspendue réemployée en 06.01.02).

Compris :

- La vidange des circuits d’alimentation

- La pose de vanne % sur chaque alimentation si manquant
- I'obturation provisoire des évacuations conservées

- la fourniture d’un PV de consignation

Position : selon plan, douche 309-N0-P-031 et sanitaire visiteurs 309-N0O-P-199
Compté en Ensemble

06.01.02 WC Handicapé
Repose d’un bloc WC suspendu pour handicapés précédemment déposé, comprenant ses accessoires (barre de relevage, plaque de
déclenchement, modification de la pose du réservoir et du bati) et toutes les sujétions de finition. Modification des réseaux.

Position : Selon plan, sanitaire visiteurs 309-N0O-P-199
Compté en unité

06.01.03 Lavabo Handicapé
Repose d’un lavabo précédemment déposé comprenant ses accessoires (miroir, distributeur de savon) et toutes les sujétions de finition.

Position : Selon plan, sanitaire visiteurs 309-N0O-P-199
Compté en unité

Nota:  dans un sanitaire PMR, le robinet doit étre placé a 40cm de toute cloison
dans un sanitaire PMR, le lave-main doit ménager un vide d’au-moins 30cm en profondeur, avoir une hauteur libre d’au moins
70cm tout en veillant a ce que le plan n’excede pas une hauteur de 85cm

06.01.04 Reprise fixation cuvette
Reprise de la fixation d’une cuvette par scellement chimique d’une tige filetée longue dans le voile béton. Compris la dépose/repose de
la cuvette et sujétions de finition.

Position : Selon plan, Chambre 3 309-N0O-P-008
Compté en ensemble

06.02 VENTILATION

Modification des gaines de ventilations en plénum pour repositionnement des bouches de soufflage et reprise selon nouvelle configuration des
locaux, compris déplacement des bouches a proprement parler avec découpe des dalles de plafond nécessaires.

Position : selon plan, sanitaire visiteurs 309-N0-P-199
Compté en ensemble

06.03 DESINFECTION DES RESEAUX

L'entreprise aura a sa charge la désinfection des réseaux d’eau sanitaire avant la mise en service des installations.

A cet effet, il sera prévu :

- mise en place d’un groupe de dosage pour injection du produit

- injection de produit de désinfection de type liquide inorganique de dioxyde de chlore (bactéricide a large spectre, également efficace contre les
levures, les moisissures, les virus et les algues),

- test de controle de la bonne concentration du produit

- ouverture des robinets

- ringage de I'ensemble des réseaux apres 12 heures de traitement avec contréle de I'élimination du produit

- ouverture de tous les robinets avec ringage final et contréle de la pureté de I'eau

Ce systéme bénéficiera d'un Avis Technique du CSTB, le matériel proposé sera de marque GULDAGIL, de type BIOGUL ou similaire. Dosage
préconisé : 10 kg/m3 de volume.
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NOTA : Pendant la désinfection, I'accés aux points d'eau sera interdit a toute personne.

Compté en ensemble
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