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LOT C3

ANNEXE n°5 : Centre CEA Marcoule

Ce document présente les conditions d’exécution spécifiques au centre de Marcoule.
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1 ANNEXE N°6 : CENTRE CEA MARCOULE
1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Le Titulaire doit respecter 'ensemble des exigences spécifiques au CEA (et leur équivalent chez Orano lorsque les
travaux sont commandités par le CEA dans des installations opérées par Orano). Le tableau suivant présente les
documents de référence applicables (liste non exhaustive) :

Documents CEA

Documents Orano

[1] Code du travail relatif a la prévention du risque
amiante : quatrieme partie, livre IV, chapitre 2,
section 3 (art. R.4412-94 a R.4412-145)

Code du travail relatif a la prévention du risque
amiante : quatrieme partie, livre 1V, chapitre 2, section
3 (art. R.4412-94 & R.4412-145)

Code de sécurité Marcoule

(2]

Regles générales de sécurité d’établissement Orano
PIERRELATTE (RGSE)

[8] Reglement applicable aux entreprises
extérieures intervenant sur le centre de

Marcoule, MAR/DIR/CSAE/ PR-SEC-105

INS MAR 080025501 « Reéglement applicable aux
entreprises extérieures intervenant sur le centre de
Marcoule »

Fiches d’Intervention Entreprise Extérieure,
MAR/DIR/CSNSQ/PR-SEC-013

[4]

INS MAR 09011353 « Fiches d’Intervention Entreprise
Extérieure »

Gestion de l'amiante et des FCR au CEA
Marcoule, MAR/DIR/CSNSQ/PR-SEC-016

[5]

INS MAR 07000297 « Sécurité concernant
opérations en présence d’amiante et de FCR »

les

[6]

Gestion des repérages et diagnostics amiante
et FCR, MAR/DIR/GPCS/PR-SEC-022

Procédure commune

[7] Travaux effectués par les entreprises
extérieures sur les installations du CEA

Marcoule, MAR/DIR/CSNSQ/PR-SEC-006

INS MAR 08029398 « Plan de prévention »

(8]

Utilisation de l'air respirable sur le site de
Marcoule, MAR/DIR/CSNSQ/PR-SEC-026

INS MAR 06 100045 « Air respirable »

[9] Regle de sécurité Anoxie — Asphyxie, MAR RS

SEC 24

INS MAR 05 140132 « Régles de sécurité Anoxie —
Asphyxie (Incendie/Explosion associé) »

[10] Travall en espace confiné,
MAR/DIR/CSNSQ/GPCS/PR-SEC-038

[11] Procédure d’autorisation slreté applicable aux
installations individuelles de I'INBS du Centre
de Marcoule, MAR PR SUR-013

Procédure d’autorisation sdreté applicable aux
installations individuelles de I'INBS du Centre de
Marcoule, MAR PR SUR-013

[12] Autorisation sécurité conventionnelle,
MAR/DIR/CSNSQ/PR-SEC-030

[13] Sensibilisation QSE au
Marcoule, MAR/DIR/PR-SMQ-025

CEA

[14] Rejet des effluents inactifs aux égouts
banal, DUSP/DIR/RP-009

INS MAR 08 022518 « Rejet d’effluents inactifs a
I'égout banal »

[15] Régles générales de gestion des déchets sur le
Centre de Marcoule, MAR/PR/ENV-002

INS MAR 08 022698 « Régles générales de gestion
des déchets »

[16] Gestion des déchets industriels banals,
DIR/VRH/PR-S2-153

INS MAR 07201048 « Gestion des déchets industriels
banals »

[17] Gestion des déchets dangereux, MAR/DIR/PR-
S$2-151-00

INS MAR 07 201046 « Gestion des déchets industriel
dangereux »

[18] Procédure pour [I'évacuation de déchets
amiantés conventionnels, MAR/PR/SEC-070

Procédure pour [I'évacuation de déchets amiantés
conventionnels, MAR/PR/SEC-070

[19] Régles de Transports des Marchandises
Dangereuses non radioactives (RTMD), MAR-
PR-TRA-030

Regles de Transports des Marchandises Dangereuses
non radioactives (RTMD), MAR-PR-TRA-030

[20] Protocole de sécurité — Regles de sécurité
applicables aux opérations de chargement et

déchargement de marchandises
conventionnelles et dangereuses,
MAR/DIR/CSNSQ/RS-SEC-017
[21] Guide pour [lintégration des exigences | Guide pour l'intégration des exigences

environnementales dans le processus achat,
DIR-UG/ACH-09

environnementales dans le processus achat, DIR-
UG/ACH-09
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[22] Dossier Amiante Marcoule (DAM) CEA
Marcoule et Pierrelatte

[23] Identification des exigences applicables et | DIM MAR 06 100074 « Maitriser les exigences légales
vérification de leur respect, MAR PR SMQ 013 | et autres »

[24] Travaux exposant a l'amiante interdits a
certains travailleurs : Articles D. 4153-17 et 18 | INS MAR 04 140130 « Régle sur les travaux interdits
(jeunes travailleurs) ; Article D. 4154-1 | aux salariés sous contrat de travail a durée déterminée
(travailleurs temporaires et travailleurs sous | et aux salariés sous contrat de travail temporaire. »
contrat a durée déterminée)

Dossier Technique Amiante (DTA) Orano

Les documents référencés ci-dessus sont accessibles sur le site internet du Code de Sécurité Marcoule (http://www-
codesecuritemarcoule.cea.fr), a I'exception du document en référence [22], qui est consultable sur demande auprés du
chargé d’affaire de l'intervention, du référent amiante centre ou et des acteurs sécurité des installations.

Le Titulaire adaptera son intervention aux évolutions réglementaires possibles en cours de marché. En particulier, il
mettra a jour les documents nécessaires si des évolutions réglementaires I'exigent.

Lorsqu’elles ne sont pas précisées, les dispositions applicables aux opérations commanditées par le CEA dans des
installations opérées par Orano sont précisées dans les documents applicables d’Orano.

1.2 CEA MARCOULE
1.2.1 Présentation du CEA Marcoule

Le CEA Marcoule est I'un des 9 centres de recherche du Commissariat a I'Energie Atomique et aux Energies
Alternatives (CEA). Créé en 1955, il est au cceur des enjeux énergétiques du XXIéme siécle : durabilité des ressources,
indépendance nationale et préservation de I'environnement. Ainsi, il constitue un centre de référence a la fois dans la
gestion de ses anciennes installations et dans la préparation du nucléaire du futur. Ses recherches préparent le cycle
du combustible (recyclage des matiéres, minimisation et gestion des déchets ultimes) des réacteurs nucléaires du futur.
Le Centre regroupe les sites de Marcoule et de Pierrelatte.

| catarse / ;.
| ., - [ ) |/
[ woram Sty |vovaoss| [Gwema] |/ A

cenenaL

om AmTvA S
1 3 AESTAURANT |
[337] cos g
ot L [s¥noicaTs)
| AoCven. X
{ 5HF by b L by N
N »
NTRER { v PEnA 4
o e PR e oJ0 L N e
| casy > B a1e S B S
e ¥ . L {E o Mestierw \
E—" 1 oz
Parc Marcel X
SOITRUX wsiaToNE. ] ceLEsTIM
Rt | J e ————————
® LR ) METIATHEQUE
) & o oL
[aser] o3 %7 / Sl 48
' z
¥ “p'
e " - el
cizmc f 5
»r e '} < Y. e
osv
osv octt ® S
anT ot e T 4
AN
IGOM  [nesut ue Chive SAparstrive & Marcod e
ST Draupe Infcrrten Schviifige vt Tocivins
e —r— o —
sew

INSTH [nasrtus b

1.2.2  Acceés aux Sites
Site de Marcoule :
L’'accés au Site de Marcoule nécessite la délivrance, par la Cellule Sécurité et Accueil Entreprises (CSAE), d’un titre
d’acces, délivré dans le cadre de I'exécution d’'un contrat avec le CEA sur une demande du responsable de I'entreprise
validée et signée par une Personne Habilitée a Recevoir (PHR) du CEA. Pour chacun de ses salari€s, le responsable
de I'entreprise doit déposer a I'’Accueil du Site, a minima 3 jours ouvrés, un dossier de demande d’acces tel que défini
dans le document en référence [3].
Toute personne amenée a travailler sur le Centre de Marcoule doit avoir regu une formation en matiére de sécurité au
travail et de protection de I'environnement, dite « Accueil Sécurité Centre Nouveaux Arrivants ». Cette formation
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obligatoire, en mode commun CEA / Orano, d’une durée de validité de cinq ans, doit étre effectuée dans le mois qui
suit I'arrivée du salarié sur le Site. En fonction du planning des séances de formation et des places disponibles, I'’Accueil
peut au cas par cas reporter ce délai.

Les inscriptions sont réalisées par I’Accueil, les formations sont organisées a 'lCSM et encadrées par un prestataire en
lien avec les unités de Sécurité du Travail du CEA et d’Orano.

Cette formation générique Site peut étre complétée par une formation spécifique au niveau des installations (cf. 1.3.3
d).

Le restaurent d’entreprise du Site de Marcoule est accessible au personnel du Titulaire ou ses sous-traitants. Ceux-ci
pourront se renseigner auprés du Service Accueil Entreprises pour connaitre les modalités d’acces. Il est formellement
interdit de manger dans les locaux hormis ceux réservés a la restauration.

Site de Pierrelatte :
Pour les interventions sur le Site de Pierrelatte, le Titulaire devra se procurer auprés du bureau des relations entreprise
Orano les documents nécessaires pour les procédures d’acceés sur le Site de Pierrelatte. Il devra notamment fournir,
pour chaque salarié :
- Une demande individuelle d’autorisation d’acces ;
Une attestation employeur ;
Un justificatif de participation au stage FSA Tricastin (cf. ci-dessous) ;
Deux photocopies de la pieéce d’identité ;
- Une demande de laissez-passer de la sphére du nucléaire.
Le badge d’acces est délivré par le service sécurité apres :
- Obtention de l'avis de sécurité déclenché par I'officier de Sécurité du Site au moment du dép6t du dossier
(délais de 6 semaines) ;
- Validation par le service achats Orano du contrat (ou commande) entre la société et le CEA ;
- Obtention de la FSA Tricastin.

Toute personne amenée a travailler sur le Site de Pierrelatte doit avoir recu une formation en matiére de sécurité au
travail et de protection de I'environnement, dite « Formation Sécurité Accueil Tricastin » (FSA). Cette formation est
obligatoire et dispensée par Orano.

Le personnel du Titulaire ou ses sous-traitants aura la possibilité d’utiliser les services de restauration existant sur le
Site d’accueil.

1.2.3 Horaires des prestations et fermeture des Sites

Horaires des prestations :

Dans tous les cas, la durée de travail des salariés doit étre en conformité avec la législation du travail.

Pour diverses raisons (exploitation, travaux en cours, etc...), les interventions pourront étre restreintes a une plage
horaire spécifique, laquelle sera précisée au plus tét.

Les interventions en dehors des horaires définis ci-aprés seront soumises a I'accord du Chef d’installation (Cl) ou
Responsable Contrat Installation (RCI).

Site de Marcoule:

Conformément au document en référence [3], les travaux ou prestations réalisés par les Entreprises Extérieures doivent
étre effectués pendant les heures ouvrées du Site de Marcoule : du lundi au vendredi de 06h30 & 19h00 (hors jours
fériés et périodes de fermeture annuelle).

Si des impératifs imposent un travail occasionnel en horaire décalé ou en Heures Non Ouvrées (HNO), une autorisation
d’accés en HNO doit étre demandée auprés des chargés d'opération. Cela est notamment le cas dans le cadre de
chantiers avec confinement et extraction secourue avec report d’alarme GSM, pour lequel le Titulaire devra réaliser une
demande d’autorisation d’accés en HNO.

Cette autorisation doit étre signée par le Chef d’Installation (Cl) ou le Responsable de Contrat Installation (RCI)
concerné par I'opération envisagée.

Site de Pierrelatte :
Les heures ouvrables sont identiques a celles du Site de Marcoule.
D’une maniére générale, les interventions du Titulaire seront réalisées pendant les horaires CEA : 7 h 45 — 16 h 30 du
lundi au vendredi.

Jours de fermeture annuelle des Sites :

Site de Marcoule :
Le CEA Marcoule se réserve le droit de fermer son établissement plusieurs jours consécutifs a certaines périodes de
'année qui seront communiqués au Titulaire avec préavis.

Site de Pierrelatte :
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Les jours de fermeture CEA sur le Site de Pierrelatte sont identiques a ceux de Marcoule. Les jours de fermeture
spécifigues Orano n’'impactent pas I'accés a l'installation CEA par les salariés CEA et les entreprises extérieures.

1.2.4  Confidentialité
Le Titulaire ne travaillera pas dans des zones d’installation sensibles ou sur des documents classifiés. Les prestations
ne feront donc pas I'objet d’une classification (CD ou SD).

Le Titulaire et son personnel :

- Devront considérer comme strictement confidentielles toutes les informations sous quelle que forme que ce
soit, dont ils pourraient avoir connaissance lors de leur présence sur le Centre de Marcoule et a ne pas divulguer
ou communiquer a un tiers lesdites informations a d’autres fins que celles prévues dans le cadre du marché
faisant I'objet de ce Cahier des Charges ;

- Ne devront jamais, méme a titre de référence ou de notoriété, publier en France et/ou a I'étranger lesdites
informations sans I'autorisation écrite préalable du CEA.

Nonobstant le terme du marché, le Titulaire et son personnel demeurent liés par cette obligation de confidentialité sans
limitation de durée.

1.3 EXIGENCES QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT

La Direction des EnergieS (DES) posséde la double certification ISO 9001 et ISO 14001. Le Titulaire devra donc se
conformer aux régles, procédures et consignes qualité, environnementales et sécurité en vigueur sur le Centre quand
il intervient dans les installations relevant de la DES. Les exigences QSE applicables sur le CEA Marcoule sont
notamment spécifiées dans les documents référencés au paragraphe 1.1.

1.3.1  Spécification Qualité
Le Titulaire doit étre doté d’'une gestion qualité des versions (y compris des versions projets) de I'ensemble des
documents (y compris plan de retrait ou mode opératoire) émis a destination du CEA, qu’il s’agisse de documents
définitifs ou soumis a la relecture du CEA.
Le contenu de ces documents reste de la responsabilité de I'émetteur (Titulaire ou sous-traitants). lls ne feront pas
I'objet d’'une validation par le CEA (absence de BPE ou VSO).

1.3.2 Organisation

Sur Marcoule, le pilote du contrat est le référent amiante centre. La mise en ceuvre du contrat est réalisée par les
chargés d’affaire qui établissent les dossiers de consultation dont la FEB et I'analyse de la remise des offres.

Pour les installations relevant de la Direction Générale (DG) et de la DES/ISEC (Institut des Sciences et technologies
pour une Economie Circulaire des énergies bas carbone), le référent amiante centre est l'interlocuteur privilégié pour la
relecture des documents (voir ci-dessous).

Pour les installations relevant de la DES/DDSD (Direction des projets de Démantélement, de Service nucléaire et de la
gestion des Déchets), la relecture des documents est réalisée via une prestation spécifique pilotée par l'ingénieur
chantier amiante DDSD Marcoule.

L’organisation et le fonctionnement sur le sujet des travaux et interventions amiante/FCR/Plomb dans les installations
DES/DDSD ou les chantiers DES/DIMP sont décrits comme suit :

i. Transmission par le chargé d’affaire des projets de MOP, PRE et avenants au PRAM au prestataire en charge
de la zone d’intervention (aprés transmission d’'un ordre d’intervention a l'ingénieur chantier amiante DDSD
pour lecture),

ii. Echanges entre le prestataire relecteur, le chargé d’affaire CEA, l'installation et le Titulaire de marché pour
finalisation du document,

iii. Pour certains chantiers, programmation d’'un comité de relecture par le prestataire relecteur et le chargé d’affaire
CEA avec le Titulaire pour prise en compte des derniéres modifications en séance avec tous les acteurs
(installation comprise),

iv. Echange entre le référent amiante centre, le chargé d’affaire CEA et le prestataire relecteur avant retour vers
le Titulaire pour envoi aux autorités compétentes par le Titulaire.

Pour les installations DG ou DES/ISEC, le fonctionnement pour les lectures préalables est décrit dans les paragraphes
1.4.2,1.43et1.4.4.

1.3.3 Spécifications Sécurité

a) Risgues et contraintes spécifigues (au CEA MARCOULE)
Nonobstant des principaux risques industriels présents au CEA Marcoule les risques ci-aprés énoncés nécessitent une
prise en compte particuliére.
Toute solution de décontamination alternative a la prise de douches de type « soufflage d’air » est proscrite.
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Risque Sodium sur I’installation Phénix :

Certaines précautions seront a prendre pour les interventions se déroulant sur l'installation Phénix, lorsque le risque
Sodium (Na) est présent. Pour les chantiers de niveau 1 d’empoussiérement, les douches de décontamination ne seront
pas directement accolées au chantier mais seront déportées dans une zone ou l'utilisation de I'eau n’est pas proscrite.
Dans ce cas une pré-décontamination au niveau de la zone chantier devra étre intégrée.

D’autres régles devront également étre appliquées pour le bon déroulement de ces chantiers :

- Lutilisation des lingettes humides (non trempées, pas de risque de ruissellement) est autorisée pour toutes les
opérations (processus, nettoyage des sacs de déchets, décontamination). Ces lingettes devront étre pré-
humidifiées et conditionnées dans un emballage étanche, pour utilisation sur le chantier ;

- L'utilisation de pulvérisateur d’eau (et produit hydrogéné en général) est interdite lors du processus de
désamiantage sur les équipements contenant du Na ;

- L'utilisation de pulvérisateur d’eau est autorisée pour les opérations de décontamination du personnel
(uniqguement pour le niveau 1 d’empoussiérement). Cette utilisation sera limitée au minimum nécessaire. La
guantité maximale de liquide dans le contenant du pulvérisateur est fixée a 1 litre, sur le périmetre du chantier.

Risque électrique :

Les travaux amiante a proximité d’ouvrages ou d’équipements présentant un risque électrique (passages de cables,
galeries techniques, fourreaux en fibrociment, enduit amianté de rebouchage de trémies...), hors piéces nues sous
tensions, pourront étre réalisés en présence de tension si les circuits ne sont pas consignables. Dans ce cas, I'utilisation
d’eau est interdite et le personnel intervenant devra étre titulaire des formations et habilitations appropriées.

Risque anoxie :

Le risque anoxie devra étre pris en compte par le Titulaire dans I'analyse des risques du PRE ou MOP, en particulier
lors d’interventions dans les galeries et les chambres, les capacités ouvertes ou fermées. Celui-ci devra présenter les
dispositions qu’il envisage de mettre en ceuvre afin de prévenir le risque anoxie.

Risque lié au plomb :

Le Titulaire devra consulter les repérages plomb disponibles auprés du chargé d’affaires et mettre en ceuvre des
moyens de préventions adéquats pour le traitement du risque plomb lors des opérations.

Le Titulaire devra inclure dans les documents remis (PRE ou MOP) une analyse de risques plomb et décrire les
modalités de gestion de ce risque.

Pour les travaux plomb exclusifs, le Titulaire fournira un MOP présentant des informations comparables a un MOP SS4,
en particulier une analyse de risques.

b) Equipements de Protection des Voies Respiratoires Filtrants

Les masques habituellement utilisés sur le centre de Marcoule pour les interventions en zone délimitée (masques
Honeywell COSMO ou PANO, masques DRAGER) ne peuvent pas étre utilisés dans des chantiers conventionnels
(amiante/FCR/plomb).
Le Titulaire devra communiquer au chargé d’affaire les informations suivantes :

- Fiche technique du masque ;

- Existence de test sur porteur ;

- Résultats des contrbles effectués ;

- Existence de réglages au niveau du masque ;

- Type de cartouches utilisables et compatibilité avec les risques rencontrés sur Marcoule.
L’entrée sur Site des équipements de protection des voies respiratoires filtrants pour les chantiers amiante/FCR/Plomb
doit se faire dans une valise ou caisse de stockage clairement identifiée « EPI AMIANTE » ou « EPI FCR/Plomb ».

¢) Surveillance médicale et suivi d’exposition
Surveillance médicale
Le SPST Marcoule peut prescrire des examens complémentaires (a2 charge du Titulaire) conformément a larticle
R4513-11 du code du travail.
Dans le cas des interventions en présence de plomb, le SPST Marcoule peut prescrire des plombémies avant et aprées
intervention en fonction de la nature des travaux. Ces examens sont a la charge du CEA.

Fiches d’Interventions Entreprises Extérieures (FIEE)

La (les) FIEE permet(tent) d’adapter le suivi médical des salariés des entreprises extérieures aux risques résiduels
auxquels un salarié est susceptible d’étre exposé dans les installations du Centre de Marcoule. Elles sont renseignées
conformément & la procédure en référence [4].

Le chargé d’affaire détermine la FIEE en fonction de I'activité réalisée, laquelle est transmise a la commande. Elle doit
étre visée par I'lSI de l'installation concernée (contrat sur une seule installation) ou par I'lSE concerné (contrat sur
plusieurs installations).

Cette fiche est individuelle : I'entreprise fait autant de copies que de personnes a affecter sur la FIEE et compléte, de
facon lisible, les renseignements personnels pour chaque salarié. La FIEE individuelle est alors visée par le responsable
et le CRP (Conseiller en RadioProtection) de I'entreprise et le salarié.

L’entreprise extérieure doit transmettre ces FIEE individuelles au SPST et au médecin de I'EE avant le début de
I'opération.
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d) Accueils sécurité et formations
En complément de la formation prévue au 1.2.2 nécessaire pour accéder sur au Centre de Marcoule, des formations
complémentaires peuvent étre requises. En particulier, la « formation accueil sécurité installation » spécifique a chaque
installation est requise préalablement a toute intervention dans l'installation concernée.
Des formations spécifiqgues selon les installations (QSSEP, Chargé de Travaux...) peuvent également étre requises
pour tout ou partie du personnel ; le cas échéant, les formations nécessaires seront indiquées sur la FEB.
Le Titulaire devra procéder aux inscriptions de ses personnels aux formations requises.
Les personnels devront également disposer des formations et habilitations réglementaires propres aux opérations a
réaliser dans le cadre de leur intervention (habilitations électriques, montage et réception échafaudages, nacelle,
chariot, etc...).

e) Plan de Prévention (PdP CEA, PPS Orano)

Conformément au Décret n°92-158 du 20 février 1992 relatif aux travaux effectués dans un établissement par une
entreprise extérieure, un Plan de Prévention écrit devra étre réalisé avec le Titulaire avant le commencement de la
prestation (selon les modalités du document en référence [7] pour les installations CEA). Le Titulaire devra également
participer a tout avenant au Plan de Prévention nécessaire dans le cadre de I'exécution de la prestation.

Le Titulaire doit anticiper autant que possible la préparation et la planification de ses travaux afin d’éviter tout blocage
ou perte de temps sur le chantier. Il est fortement conseillé de réaliser la préparation et la planification avant I'arrivée
des ressources (matériels, opérateurs) sur le chantier.

f) Autorisation d’Intervention (Al)
En complément du Plan de Prévention présenté ci-dessus, et conformément aux dispositions prévues dans la procédure
en référence [7], toute intervention doit faire 'objet d’'une Autorisation d’Intervention (ou d’un Ordre d’Intervention sur la
Centrale Phénix, ou d’une DTI sur Pierrelatte) visée par le Chef d’Installation (le RCI le cas échéant) ou son
Représentant. Aucune intervention ne peut étre réalisée sans Al (Ol ou DTI le cas échéant) sur les installations
CEA.

g) Visites de chantiers
Des visites de chantier pourront étre organisées a l'initiative du Titulaire ou des installations, ou seront conviés I'ISI/AS
et/ou le CI/RCI, le référent amiante Centre. Elles seront consignées par écrit sous la forme de fiches de visite de sécurité
rédigées par le CEA.
Pour les travaux et interventions réalisés avec un confinement dynamique, le Titulaire informera le chargé d’affaire,
I'équipe sécurité de l'installation et le référent amiante Centre de la date retenue pour la réalisation du test d’étanchéité
afin qu’ils puissent y assister le cas échéant.

h) Air respirable
Chaque chef d’entreprise doit fournir I'air respirable pour 'ensemble de ses salariés. Il assure également la distribution
et le contréle continu de la qualité de I'air respirable, avec résultats pour les parameétres suivants (selon la norme NF
EN 12021 et selon I'arrété du 8 avril 2013) : Oz, CO, COz, huiles, température, point de rosée.

Pour les installations nucléaires opérées par Orano, I'air est prioritairement fourni par l'installation. Les instructions
Orano s’appliquent sur ce sujet.

Par dérogation, et aprés autorisation accordée par le Directeur de Centre en application de la procédure en référence
[8], le CEA peut fournir de I'air respirable aux salariés d’'une entreprise extérieure. Dans ce cas, le Titulaire devra réaliser
ou faire réaliser un contréle ponctuel journalier de la qualité de lair.

Sur les installations CEA, un engagement mutuel des entreprises en cas d’utilisation conjointe de réseau (cf. annexe 3
de la procédure suscitée) validant I'acceptation du mode de fonctionnement retenu doit étre signée par les différents
acteurs et annexée au présent Plan de Prévention.

Le systeme CUBAIR ne peut pas étre utilisé sur le Centre de Marcoule.

i) Contraintes dues a I'exploitation des installations

Le Titulaire doit prendre en compte l'imbrication de ses prestations avec I'exploitation des installations dans lesquelles
il intervient et/ou avec d’autres travaux en cours. Ceci peut induire des reports de délai de la prestation. Dans la mesure
du possible, le Titulaire sera prévenu au plus tét par le CEA, ou pour les travaux planifiés en avance, lors de I'émission
de la FEB. Dans ce cas, le report de délai ne pourra, en aucune maniére, faire I'objet d’une réclamation de la part du
Titulaire.

Autant que possible, le Titulaire doit organiser son chantier de maniére a permettre a I'exploitant d’accéder aux
équipements dont il a la charge, a I'exception des zones a risque amiante concernées par les travaux. Les contraintes
d’acceés fixées par I'exploitant doivent étre anticipées et prises en compte lors des phases de lectures préalables des
documents avec l'installation et le chargé d’affaires.
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i) Exercice sécurité FLS
Le Titulaire devra prévoir de participer a au moins un exercice sécurité (de type « évacuation de blessé ») en lien avec
la Formation Locale de Sécurité du Centre sur la période de I'accord cadre.

k) Incident, accident, interventions d’urgence
Une visite préalable de la FLS peut étre exigée en fonction de 'opération a réaliser (voir § 1.4).

Tout incident ou accident doit faire I'objet d’'une information immédiate du Cl ou RCI.

L’Equipe locale de premier secours (ELPS) doit également étre alertée en cas d’accident.

Les regles concernant le transport et la prise en charge des victimes seront précisées dans le PRE ou MOP. Elles
integrent les consignes spécifiques de linstallation et doivent étre abordées lors de I'établissement du plan de
prévention.

1.3.4  Spécifications Environnementales
Le Titulaire devra renseigner le questionnaire d’identification des aspects environnementaux (annexe 1 du guide
DIR/UG-GU-ACH-09 Guide pour l'intégration des exigences environnementales dans le processus achat (cf. 1.10), a
transmettre au CEA en méme temps que l'offre.

Le Titulaire devra :

- Prendre en compte et respecter les engagements volontaires du Centre en matiére d’environnement dés la
préparation de la prestation et pendant toute sa durée : nature des matériaux et des consommables, limitation
et tri des déchets,

- Tenir ses zones de chantier dans un état constant de propreté et veiller a laisser libre toutes les voies de
passage,

- Respecter les regles internes sur le Centre de Marcoule, dont les recueils de déchets relatifs aux déchets
conventionnels,

- Limiter au strict nécessaire I'introduction de consommables et matériels, notamment les bombes aérosols,

- Trier et évacuer, en collaboration avec le Correspondant Déchets de l'installation, les déchets conventionnels
amiantés ou non.

Dans le cadre de la surveillance des travaux, le CEA vérifiera la bonne application, par le Titulaire, des exigences

environnementales.

1.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX AMIANTES, FCR ET PLOMB
1.4.1 Dispositions communes

a) Personnels et formations
Salariés précaires et mineurs :
Au CEA Marcoule et sur les installations opérées par Orano il est interdit de recourir a un salarié titulaire d'un contrat
de travail a durée déterminée, a un salarié temporaire ou mineur pour l'exécution de tous travaux amiante/FCR/Plomb.

Formations :

Au CEA Marcoule et sur les installations opérées par Orano, dans le cadre des travaux FCR ou plomb, il est demandé
gue les salariés intervenants soient a minima formés a la sous-section 4 amiante (encadrant technique, encadrant de
chantier et opérateurs).

b) Balisage et zones de chantier
Le Titulaire mettra en place un balisage ainsi qu'une signalétique claire et explicite (« danger amiante » ou FCR ou
plomb) des zones d’intervention (voies de circulation ; zones de stockage...). |l est responsable du contréle de I'accés
a ses zones de chantier.

c) Périodes et durées d’interventions

En fonction de la saison et la période d’intervention, le Titulaire veillera a prendre en considération les contraintes
thermiques, hygrométriques, de postures, d’efforts, des EPI (ex : port d’une double tenue jetable) dans la détermination
de la durée maximale d’une vacation, du nombre de vacations quotidiennes, du temps nécessaire aux opérations
d’habillage, déshabillage, décontamination et du temps de pause aprés chaque vacation. Ce dernier pourra s’ajouter
au temps de pause prévu par la réglementation. Les périodes et durées d’interventions (vacations) devront étre
adaptées a ces contraintes.

En particulier, lors du port de doubles tenues jetables pour les températures comprises entre 20 et 25°C, le SPST du
CEA Marcoule recommande de limiter le nombre de vacations a deux vacations d’'une durée maximale de deux heures,
temps d’habillage et de déshabillage compris (donnée transmise a titre d'information, non contractuelle).

d) Point d’arrét avec information du CEA :
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Le Titulaire devra réaliser un point d’arrét du chantier et informer le CEA (CI/RCI, chargé d’affaire de l'intervention,
référent amiante centre) dans les cas suivants :
- Date du test d’étanchéité du confinement le cas échéant (avec la configuration pré-testée) ;
- Reéalisation du contrdle visuel externe ;
- Résultats de chantier test ;
- Arrét des extracteurs ;
- Rupture du confinement ;
- Lorsque le niveau d’empoussiérement est supérieur a celui estimé ;
- Accident, incendie ;
- Et d’'une maniere générale dés lors que les conditions d’intervention ne sont pas conformes a celles prévues
dans le PRE ou MOP (dans ce cas il devra arréter les opérations, mettre en sécurité la zone d’intervention et
informer immédiatement le CEA).

e) Visite FLS préalable au commencement des travaux
En fonction de la complexité des travaux, de leur localisation (accés) et de 'ampleur du chantier, une visite de la FLS
pourra étre nécessaire préalablement au commencement des travaux. Cela sera défini lors de la lecture préalable du
PRE.
Cette visite pourra étre suivie de recommandations, qui devront étre intégrées dans le PRE ou le MOP et le cas échéant
dans le plan de prévention.

1.4.2 Dispositions spécifiques aux travaux de SS3

a) PRE type
Le PRE de I'entreprise doit &tre concis, spécifique au chantier et préciser les informations du plan type défini au § 1.10.2.

Un PRE au format du Titulaire est exigé pour la phase de relecture. L’intégration sur la plateforme dématérialisée
DEMAT@MIANTE est réalisée par le Titulaire apres relecture et retour favorable du CEA.

b) Lecture préalable
L’entreprise doit soumettre le plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage avec toutes les annexes a la lecture
préalable du chargé d’affaire de I'intervention, du CI/RCI et du référent amiante centre (installations DG ou DES/ISEC,
relecture sur demande du CI/RCI) ou au prestataire relecteur (installations relavant de la DES/DDSD ou Orano le cas
échéant!), avant toute transmission aux organismes via DEMAT@MIANTE (Inspecteur du Travail, CARSAT et, le cas
échéant a TOPPBTP conformément aux articles R4412-137 et 138 du Code du Travail).
La remise du PRE au CEA doit avoir lieu & minima deux mois et demi avant la date prévue de début de I'opération, sauf
travaux suite a sinistre ol ce délai est ramené a un mois maximum (objectif : le plus tét possible).
Le chargé d’affaire fait office d'intermédiaire entre I'entreprise extérieure, le CI/RCI et le référent amiante centre ou le
prestataire relecteur.
Le Titulaire devra intégrer les remarques et fournir autant de versions corrigées que nécessaires jusqu’a acceptation
du CEA. Ce PRE demeure de la responsabilité du Titulaire (pas de validation par le CEA).
Le plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage est déposé sur DEMAT@MIANTE aprés acceptation du CEA. Une
copie de la version du Titulaire (version finale signée avec toutes les annexes), la version DEMAT@MIANTE (PDRE +
synthése) ainsi que la preuve d’envoi et de dépét DEMAT@MIANTE doivent également étre transmises au CEA. Les
dispositions similaires doivent étre prises dans le cadre d’'un avenant au PRE.
Les avis des organismes au Titulaire doivent étre transmises sans délai au CI/RCI et au référent amiante centre.
Les copies des réponses aux remarques des organismes doivent étre transmises au CI/RCI et au référent amiante
centre. Le PRE doit étre modifié, si nécessaire, selon les demandes des organismes, et soumis a la lecture préalable
du CEA avant dép6t sur DEMAT@MIANTE.

c) Autorisation de la Direction (pour les installations CEA)

Le démarrage d’'un chantier de travaux de sous-section 3 est soumis a I'autorisation du Directeur du Centre CEA de
Marcoule. La demande d’autorisation lui est adressée par le CI/RCI de I'installation dans laquelle les travaux doivent
étre conduits (cf. MAR/DIR/CSNSQ/PR-SEC-016 et SEC-030).
Cette demande d’autorisation est instruite par la CSNSQ pour le compte du directeur.
L’autorisation est conditionnée par :

- Les rapports complets de repérages amiante avant travaux ou démolition ;

- Le PRE - Version Entreprise Intervenante ;

- Le PDRE - Version DEMAT@MIANTE;

- Laccusé de transmission du PDRE sur DEMAT@MIANTE (preuve d’envoi et de dépbt) ;

- Lasynthése du PDRE DEMAT@MIANTE;

- La proposition de stratégie d’échantillonnage du laboratoire accrédité ;

- Le traitement des demandes complémentaires des organismes (avis + courriers réponses) ;

- L’obtention des Certificats d’Acceptation Préalables (CAP) des déchets ;

- La planification du Plan de Prévention ou sa date de réalisation.

1 Relecture possible des documents par Orano
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d) Rapport de Fin d’'Intervention (RFI) et documents requis en fin de travaux
En complément de ce qui est prévu dans le Cahier des Charges, les éléments suivant devront figurer dans le RFI :

- Les masses et volumes des déchets classés par type de déchet (amiantes, métalliques, gravats...) : estimées
si les déchets sont a destination du Centre de Tri de Marcoule, évacués si I'évacuation est assurée par le
Titulaire ;

- Les retours des BSDA si évacuation par le Titulaire ;

- Les PV de contrbéles d’empoussierement effectués en cours d’opération ;

- Les PV de contrdles de premiere restitution et de contrdle visuel interne ;

- Latracgabilité des vacations réalisées.

Ce rapport de fin d’'intervention devra étre accepté par le CEA pour que la réception des travaux soit prononcée.
Le Titulaire du marché aura également la charge de mettre a jour la fiche récapitulative du batiment concerné sur
demande du chargé d’affaires CEA.

1.4.3 Dispositions spécifiques aux travaux de SS4

a) Mode opératoire type
Le mode opératoire de I'entreprise doit étre concis, spécifique au chantier et préciser les informations du plan type défini
au §1.10.4.
Si le Titulaire dispose d’'un MOP générique, il devra le décliner en un MOP spécifique pour l'intervention prévue.
Pour les modalités d’habillement et de décontamination du personnel, il est recommandé au Titulaire de se baser sur
le document établi par la CARSAT Pays-de-Loire.

b) Lecture préalable
L’entreprise doit soumettre le mode opératoire de sous-section 4 avec toutes les annexes a la lecture préalable du
chargé d’affaire de lintervention, du CI/RCI et du référent amiante centre (installations DG ou DES/ISEC, relecture
systématique) ou du prestataire relecteur (installations relavant de la DES/DDSD ou Orano le cas échéant?), avant toute
transmission aux organismes (Inspecteur du Travail, CARSAT et, le cas échéant, a TOPPBTP conformément aux
articles R4412-147 et 148 du Code du Travail). S’il existe un MOP générique décliné en un MOP spécifique, les deux
MOP seront soumis a lecture préalable.
La remise du mode opératoire au CEA doit avoir lieu a minima un mois et demi avant la date prévue de début de
'opération, sauf intervention suite a sinistre ou situation nécessité une mise en sécurité ol ce délai est ramené a une
semaine maximum (objectif : le plus t6t possible et idéalement sous 48 heures).
Le chargé d’affaire fait office d’'intermédiaire entre I'entreprise extérieure et le référent amiante centre ou le prestataire
relecteur.
Le Titulaire devra intégrer les remarques et fournir autant de version corrigées que nécessaires jusqu’a acceptation du
CEA. Ce mode opératoire demeure de la responsabilité du Titulaire (pas de validation par le CEA).

Le mode opératoire est transmis aux organismes aprés acceptation du CEA. Une copie de la version transmise aux
organismes (avec toutes les annexes) doit également étre transmise au CEA.

Les avis des organismes au Titulaire doivent étre transmises sans délai au CI/RCI et au référent amiante centre.

Les copies des réponses aux remarques des organismes doivent étre transmises au CI/RCI et au référent amiante
centre. Le mode opératoire doit étre modifié, si nécessaire, selon les demandes des organismes, et soumis a la lecture
préalable du CEA avant envoi aux organismes.

L’entreprise Titulaire doit fournir au CI/RCI la preuve de la réception du mode opératoire par les organismes.

¢) Information de la Direction (pour les installations CEA)

Le démarrage d'une opération de sous-section 4 est soumis a l'information préalable du Directeur du Centre CEA de
Marcoule. Cette information préalable lui est adressée par le CI/RCI de I'installation dans laquelle les opérations doivent
étre conduites (cf. MAR/DIR/CSNSQ/PR-SEC-016 et SEC-030).
Cette information préalable doit contenir :

- Les rapports complets de repérages amiante avant travaux ou démolition ;

- Les MOP signés (avec toutes les annexes) dans sa version transmise aux organismes ;

- Les accusés réception du mode opératoire par les organismes (CARSAT, inspection du travail) ;

- La proposition de stratégie d’échantillonnage du laboratoire accrédité le cas échéant ;

- Le traitement des demandes complémentaires des organismes (avis + courriers réponses) ;

- L’obtention des Certificats d’Acceptation Préalables (CAP) des déchets, si requis ;

- La planification du Plan de Prévention ou sa date de réalisation ;
L’information préalable ne peut avoir lieu qu’aprés avoir respecté un délai de 7 jours ouvrés a compter de la réception
du mode opératoire par I'lnspecteur du Travail avant démarrage des travaux.

d) Documents requis en fin de travaux

2 Relecture possible des documents par Orano
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En fin de travaux, le Titulaire devra remettre au CEA :

- Le mode opératoire et les éventuels avenants ;

- Le recueil des PV et analyses des différentes mesures atmosphériques (METOP, analyses
environnementales...) réalisées au cours du chantier... ;

- Les masses et volumes des déchets classés par type de déchet (amiantes, métalliques, gravats...) : estimées
si les déchets sont a destination du Centre de Tri de Marcoule, évacués si I'évacuation est assurée par le
Titulaire ;

- Les retours des BSDA si évacuation par le Titulaire ;

- Les certificats d’acceptation préalable des déchets ;

- BSDA et BSDD des autres déchets le cas échéant.

Dans le cas d’un retrait partiel, le Titulaire du marché aura également la charge de mettre a jour la fiche récapitulative
du batiment concerné sur demande du chargé d’affaire CEA.

1.4.4 Dispositions spécifiques aux travaux sur FCR

Les Fibres Céramiques Réfractaires (FCR) sont classées cancérogénes de catégorie 1B au méme titre que I'amiante.
Les techniques a mettre en ceuvre concernant les travaux a proximité ou de retrait de FCR sont comparables a celles
utilisées pour 'amiante.

Dans le cadre de travaux sur des FCR, il est demandé au Titulaire d’appliquer des dispositions semblables a celles
mises en ceuvre dans le cadre d’un chantier de sous-section 4 (en particulier la formation des salariés en sous-section
4 a minima, mesures sur opérateur de type METOP).

a) Documents
Le Titulaire doit fournir au CEA (ou Orano le cas échéant?), préalablement a I'intervention, un document dont le plan
est semblable a celui d'un MOP ou d’'un PRE amiante“. Le document doit étre concis et spécifique au chantier.
Les documents ne sont pas transmis aux organismes.
Quand les travaux concernent la présence simultanée d’amiante et de FCR, les travaux relatifs aux FCR sont décrits
dans le méme document. La démarche est celle liée aux obligations relatives a 'amiante.

b) Lecture préalable
L’entreprise doit soumetire le MOP ou PRE relatif aux travaux FCR a la lecture préalable du chargé d’affaire de
l'intervention, du CI/RCI et du référent amiante centre (installations DG ou DES/ISEC, relecture sur demande du CI/RCI)
ou du prestataire relecteur (installations relavant de la DES/DDSD ou Orano le cas échéant®), avant sa mise en ceuvre.
Toutefois, ce mode opératoire demeure de la responsabilité du Titulaire (pas de validation par le CEA).
La remise du mode opératoire au CEA doit avoir lieu a minima un mois et demi avant la date prévue de début de
'opération.
Le chargé d’affaire fait office d’'intermédiaire entre I'entreprise extérieure et le référent amiante centre ou le prestataire
relecteur.
Le Titulaire devra intégrer les remarques et fournir autant de version corrigées que nécessaires jusqu’a acceptation du
CEA.

¢) Information de la Direction (pour les installations CEA)

Le démarrage d’une opération sur FCR est soumis a I'information préalable du Directeur du Centre CEA de Marcoule.
Cette information préalable lui est adressée par le CI/RCI de linstallation dans laquelle les opérations doivent étre
conduites (cf. MAR/DIR/CSNSQ/PR-SEC-016 et SEC-030).
Cette information préalable est conditionnée par :

- Lerapport de repérage des matériaux et produits contenant des FCR ;

- Laremise du MOP signé, intégrant les remarques suite & la relecture du référent amiante centre ou a son avis ;

- L’'obtention des Certificats d’Acceptation Préalables (CAP) des déchets, si requis ;

- La planification du Plan de Prévention ou sa date de réalisation.

d) Documents requis en fin de travaux
En fin de travaux, le Titulaire devra remettre au CEA :
- Lerecueil des PV et analyses des différentes mesures atmosphériques réalisées au cours du chantier... ;
- Les masses et volumes des déchets classés par type de déchet (FCR, métalliques, gravats...) ;
- Lesretours des BSDD si évacuation par le Titulaire;
- Les certificats d’acceptation préalable des déchets ;
- BSDD des autres déchets le cas échéant.

3 Relecture possible des documents par Orano
4 Sauf pour les mesures d’empoussiérement: contréle de la VLEP uniquement; le Titulaire devra néanmoins estimer
'empoussiérement du chantier.
5 Relecture possible des documents par Orano
Page 12 sur 26



1.4.5 Dispositions spécifigues aux travaux en présence de plomb

Dans le cadre de travaux plomb, il est demandé au Titulaire d’appliquer des dispositions semblables a celles mises en
ceuvre dans le cadre d’un chantier de sous-section 4 (en particulier la formation des salariés en sous-section 4 a minima,
les principes de maitrise du risque et la décontamination du personnel et du matériel).

a) Documents
Le Titulaire doit fournir au CEA (ou Orano le cas échéant®), préalablement a I'intervention, un document dont le plan
est semblable a celui d'un MOP SS4 incluant une analyse de risques. Le document doit étre concis et spécifique au
chantier.
Les documents ne sont pas transmis aux organismes.
Quand les travaux concernent la présence simultanée d’amiante, les travaux plomb sont décrits dans le méme
document. La démarche est celle liée aux obligations relatives a 'amiante.
Quand les travaux concernent la présence simultanée de FCR, les travaux plomb sont décrits dans le méme document.

Pour les travaux en présence de plomb (avec ou sans retrait), sur demande du CEA en fonction de I'analyse de risques,
le Titulaire pourra étre amené a faire faire des contréles surfaciques avant et aprés intervention afin de vérifier le non
dépassement du seuil de 1000 pg/m?, par assimilation au seuil fixé par le Code de la Santé Publique art. L1334-2. A
minima, les résultats apres intervention devront étre inférieurs ou égaux a ceux obtenus avant intervention.

Les conditions de réalisation des prélevements devront étre soumises au CEA pour accord (identification des zones,
nombre de prélevements).

Le CEA se réserve le droit de faire réaliser les contrdles surfaciques.

Cette demande sera formulée dans la FEB.

b) Lecture préalable
L’entreprise doit soumettre le MOP ou PRE relatif aux travaux plomb a la lecture préalable du chargé d’affaire de
l'intervention, du CI/RCI et du référent amiante centre (installations DG ou DES/ISEC, relecture sur demande du CI/RCI)
ou du prestataire relecteur (installations relavant de la DES/DDSD ou Orano le cas échéant’), avant sa mise en ceuvre.
Toutefois, ce mode opératoire demeure de la responsabilité du Titulaire (pas de validation par le CEA).
La remise du mode opératoire au CEA doit avoir lieu & minima un mois et demi avant la date prévue de début de
I'opération.
Le chargé d’affaire fait office d’'intermédiaire entre I'entreprise extérieure et le référent amiante centre ou le prestataire
relecteur.
Le Titulaire devra intégrer les remarques et fournir autant de version corrigées que nécessaires jusqu’a acceptation du
CEA.

e) Documents requis en fin de travaux
En fin de travaux, le Titulaire devra remettre au CEA :
- Lerecueil des PV et analyses des différentes mesures atmosphériques réalisées au cours du chantier... ;
- Les masses et volumes des déchets classés par type de déchet (plomb, métalliques, gravats...) ;
- Lesretours des BSDD si évacuation par le Titulaire;
- Les certificats d’acceptation préalable des déchets ;
- BSDD des autres déchets le cas échéant.

1.5 SERVITUDES, MATERIELS

1.5.1 Eau et électricité
Sur le Centre de Marcoule, le Titulaire doit étre autonome pour la fourniture de I'électricité et de I'eau nécessaire a la
réalisation du chantier amiante/FCR/plomb, sauf spécification contraire indiquée dans la FEB (par exemple : groupe
électrogene, cuves d’alimentation en eau, tuyauterie, etc...).

Si le CEA est amené a mettre a disposition une alimentation électrique, le Titulaire communiquera son besoin en
puissance électrigue et fournira la liste et les caractéristiques de ses équipements (extracteurs, éclairages,
aspirateurs...). Lorsque le coffret de chantier est fourni et raccordé par le CEA, le CEA fournira au Titulaire le PV de
conformité de l'installation électrique.

1.5.2  Prét de matériel ou autorisation d’utilisation de matériel
D’une maniéere générale, le Titulaire fournit tout le matériel nécessaire a son intervention.
A titre exceptionnel, le CEA Marcoule peut mettre a disposition du Titulaire du matériel, dont le prét par une installation
doit faire I'objet :

6 Relecture possible des documents par Orano
7 Relecture possible des documents par Orano
Page 13 sur 26



- D’une liste précisant la désignation du matériel/équipement, le périmétre d'utilisation, ses
caractéristiques/capacités, le type d’habilitation ou/et formation nécessaire a son utilisation et si ceux-ci
nécessitent une autorisation du CI/RCI ;

- D’une fiche de prét de matériel ou une fiche d’autorisation d’utilisation qui doit notamment étre jointe au Plan
de Prévention.

Ce matériel ne devra pas étre contaminé par des fibres d’amiante et/ou de FCR et/ou plomb, et devra donc étre utilisé
exclusivement dans des zones ne présentant pas de risque amiante/FCR/plomb.

L’autorisation d'utilisation de matériel (pont roulant, engin automoteur...) par le Chef d’Installation ou le RCI doit étre
établie avant le début des travaux. Elle nécessite une reconnaissance des lieux de travail par les salariés concernés.
Ces dispositions seront prévues deés le PRE ou MOP.

Lorsque le CEA met des matériels a disposition du Titulaire, ce dernier vérifie avant leur utilisation qu’ils sont en bon
état, adaptés au travail a réaliser et que ses salariés savent et peuvent les utiliser dans des conditions normales de
sécurité. Cette mise a disposition doit faire 'objet d’'une fiche de prét ou une fiche d’autorisation d’utilisation signée des
Parties et faisant I'objet d’'un contréle du CEA lors de la restitution du matériel prété. Ce document est annexé au plan
de prévention.

1.6 EFFLUENTS

Les conditions d’acceptation du rejet des effluents générés lors du chantier (eau des douches notamment) a I'égout
banal du Centre aprés analyse sont définies dans le document en référence [14]. En complément de ces exigences, les
effluents générés par le Titulaire devront étre filtrés de maniére a ce que les fibres d’amiante supérieures a 5 um ne
soient pas rejetées a I'égout banal du Centre.

A cet effet, le Titulaire devra fournir une cuve tampon propre et vide (de type Grands Récipients pour Vracs), utilisée
exclusivement dans un milieu conventionnel pour collecter systématiquement I'ensemble des effluents générés lors du
chantier (eau des douches notamment), et s’assurer avant rejet a I'égout banal :

- Du respect des exigences de la procédure évoquée ci-dessus ;

- Du respect des exigences relatives a la présence de fibres d’amiante dans les effluents.

Le Titulaire ne pourra rejeter les effluents a I'égout banal du Centre qu’'aprés remise des résultats des analyses au
CI/RCI et accord de ce dernier.

1.7 CONDITIONNEMENT ET EVACUATION DES DECHETS

1.7.1  Geénéralités
Le CEA Marcoule dispose d’un Centre de Tri interne, prenant en charge les déchets conventionnels des installations
CEA et Orano. Sur Pierrelatte, les déchets devront étre pris en charge par le Titulaire.
Le Titulaire effectue le tri, le conditionnement et le transport des déchets conditionnés générés par les travaux, du lieu
du chantier jusqu’aux points de collecte ou d’entreposage temporaires définis sur linstallation, conformément aux
procédures et directives CEA en vigueur (notamment les documents en références [15], [16], [17], [18], [19] et [20]) et
grace a des moyens de manutention adaptés.

Dans tous les cas, le Titulaire :

- gérera les chargements et déchargements des véhicules lors des départs depuis la zone d’entreposage de
linstallation, dans le respect des procédures en vigueur (cf. réf. [19] et [20]) ;

- Auraen charge la fourniture des emballages nécessaires au conditionnement des déchets (sacs, Big-Bag, futs,
palettes...) et leur identification (étiquettes). Il devra fournir les certificats d’homologation des emballages ADR
pour les déchets conventionnels amiante. Le CEA peut fournir les emballages ADR nécessaire au
conditionnement des déchets amiantés des chantiers de SS4.

Les emballages seront adaptés a la taille et au volume des déchets.

Les zones d’entreposages temporaires de déchets amiante/FCR/plomb en phase de conditionnement devront faire
I'objet d’'un balisage interdisant 'accés a toute personne ne travaillant pas sur le chantier. Le balisage est a la charge
du Titulaire, et adapté en fonction de la zone mise a disposition sur l'installation (barrieres type HERAS ou autres
équipements fournis par le Titulaire et accepté par I'installation). Les zones d’entreposage seront définies au moment
de la rédaction du PRE ou MOP.

Les travaux amiante/FCR/plomb ne pourront démarrer qu’a I'obtention des Certificats d’Acceptation Préalables de la
filiere d’élimination des déchets amiantés ou déchets dangereux.

1.7.2 Déchets non dangereux (DND)
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La gestion des DND sera assurée conformément a la procédure en référence [16] et aux spécifications propres a chaque
installation.

1.7.3  Déchets Dangereux (DD), hors amiante et FCR et plomb
La fourniture des équipements requis pour I'entreposage des DD (hors amiante, FCR et plomb) sur les zones
temporaires de transit est a la charge du CEA. La gestion des DD sera assurée conformément a la procédure en
référence [17] et aux spécifications propres a chaque installation.

1.7.4  Déchets amiantés
En fonction de la reglementation et des demandes de la filiere d’élimination des déchets amiantés, le Titulaire devra
utiliser des emballages spécifiques selon la nature du déchet produit.

L’évacuation des déchets amiante conventionnels sera réalisée selon les dispositions prévues dans la procédure en
référence [18], et conformément aux directives du Correspondant Déchets de l'installation.

En fonction de la quantité de déchets estimée et conformément a la procédure en référence [18], il sera précisé dans
la FEB si I'entreprise devra assurer :
- L’évacuation de déchets avec entreposage temporaire sur le Centre de tri (interventions générant une faible
quantité de déchets) ;
- L’évacuation de déchets sans entreposage temporaire au Centre de tri (chantiers générant un important volume
de déchets) ;
- L’évacuation des déchets par I'entreprise de travaux (y compris prise en charge du transport).

L’ISDD, I''SDND et I'lSDI les plus proches de Marcoule sont celles de Bellegarde (30).
L’'ISDND la plus proche de Pierrelatte est celle de Roussas (26).

Le transport (interne et externe) des déchets amiantés doit respecter la procédure relative aux régles de transports de
marchandises dangereuses sur I'établissement, notamment vis-a-vis des régles de 'ADR le cas échéant (cf. procédures
en références [18] et [19]).

Le transfert des déchets devra étre réalisé pendant les heures d’ouverture du Centre de tri.

En cas de transport interne effectué par le Titulaire, celui-ci devra renseigner une « Annexe CEA au BSDA de transfert
de garde des déchets ». Le transport devra étre conforme aux régles internes de transport ADR le cas échéant (cf.
référence [19]).

Tout au long du chantier le Titulaire veillera a renseigner les documents suivants :
- Le Bordereau de Suivi de Déchets Amiante (via TRACKDECHETS) ;
- La Fiche de pesée des emballages dans le cadre d’éliminations par le Centre de tri ;
- Le cas échéant, le plan de chargement du camion pour les envois de linstallation vers le Centre de tri ou la
filiere de stockage.

Les déchets amiantés seront triés selon la réglementation en vigueur par type et nature de déchets produits (matériaux
contenant de 'amiante et déchets technologiques). Les sacs de déchets seront doublés et fermés « en col de cygne »,
les sacs seront estampillés « amiante », ils seront conditionnés en Big-Bag le cas échéant (amiante libre). Le code
ONU/UN et son poids seront mentionnés sur chacun d’eux, le BSDA ainsi que le Bon de Production de Déchets
Dangereux Amiantés (transmis par l'installation) seront placés dans la poche latérale du Big-Bag, un scellé (portant le
N° de SIRET, le nom du Titulaire et le numéro de BSDA) fermera le Big-Bag.

Les Big-Bag seront placés sur des palettes bois pour la manutention.

Pour les déchets amiantés a destination du Centre de tri, ce dernier ne les acceptera que :
- Sur présentation de I'extrait de TRACKDECHETS avec les informations du BSDA :
» Renseigné en partie 1 par le CEA, en partie 2 par I'entreprise de travaux (y compris le code ONU/UN) ;
» Incluant le numéro de CAP, les numéros de scellés associés et le nombre de colis ;
- Sur présentation d’'une copie du Bon de Production de Déchets Dangereux Amiantés.
- Siles déchets sont correctement conditionnés et préts a I'évacuation vers I'lSDD. Aucun conditionnement ou
reconditionnement ne sera réalisé par I'exploitant du Centre de tri.

Le Titulaire instruira avec le CEA les Fiches d’Identification Déchet et de non mélange Amiante (FIDA) et le CEA
procédera a I'obtention des Certificats d’Acceptation Préalable (CAP) des exutoires.

Dans le cas d'un emballage ADR de type Big-Bag, le code ONU/UN inapproprié sera barré sur toutes les faces
concernées.
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1.7.5 Déchets FCR
En fonction de la reglementation et des demandes de la filiere d’élimination des déchets FCR, le Titulaire devra
utiliser des emballages spécifiques selon la nature du déchet produit.

L’'évacuation des déchets FCR conventionnels sera réalisée selon les dispositions prévues dans la procédure en
référence [19], et conformément aux directives du Correspondant Déchets d’installation.

Tout au long du chantier le Titulaire veillera a renseigner les documents suivants :
- Le Bordereau de Suivi de Déchets Dangereux (via TRACKDECHETS) ;
- Le Bon de Production de Déchets Dangereux visé du correspondant déchets (établi pour chaque transfert de
déchets vers le Centre de tri) ;
- La Fiche de pesée des emballages pour I'élimination par le Centre de tri.

Quand les travaux le permettent, les FCR ne devront pas étre mélangés avec les déchets amiantés.

Les FCR seront emballés comme les déchets amiante (double ensachage + fermeture col de cygne) avec une
identification FCR.

Le Centre de tri n’acceptera les déchets FCR que sur présentation d’'un BSDD renseigné en partie 1 et 2 (incluant le n°
de CAP) et d'une copie du Bon de Production de Déchets Dangereux. Les déchets devront étre correctement
conditionnés et préts a I'évacuation vers I'ISDD. Aucun conditionnement ou reconditionnement ne sera réalisé par
I'exploitant du Centre de tri.

Le Titulaire instruira avec le CEA les Fiches d’ldentification Déchet et de non mélange (FID) et le CEA procéedera a
I'obtention des Certificats d’Acceptation Préalable (CAP) des exutoires.

Les emballages avec identification amiante ne doivent pas étre utilisés pour le conditionnement des FCR (hors FCR en
mélange avec de I'amiante).

1.7.1 Déchets contenant du Plomb
Le choix de la filiére d’élimination tient compte de la présence de plomb et I'acceptation définitive des déchets se fera
sur la base des seuils définis dans I'arrété préfectoral relatif a I'installation d’élimination.

Pour les déchets combinés amiante et plomb, la mention « présence de plomb » ou « avec plomb » sera précisée dans
la demande de certificat d’acceptation préalable (CAP).

Tout au long du chantier le Titulaire veillera a renseigner les documents suivants :
- Le Bordereau de Suivi de Déchets Dangereux (via TRACKDECHETS) ;
- Le Bon de Production de Déchets Dangereux visé du correspondant déchets (établi pour chaque transfert de
déchets vers le Centre de tri) ;
- LaFiche de pesée des emballages pour I'élimination par le Centre de tri.

1.8 EXIGENCES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES

Le Pilote du contrat Travaux amiante/FCR/plomb du Centre, les représentants des installations ou le
demandeur pourront formuler des exigences spécifiques propres au chantier, a linstallation ou aux conditions
particuliéres d’intervention (formations, documents a renseigner...) au point « Conditions particulieres d’intervention »
de la FEB.

1.9 ETENDUE ET LIMITES DE LA PRESTATION
1.9.1 Prestations et fournitures a la charge du Titulaire

Les éléments listés ci-aprés sont & la charge du Titulaire (liste non exhaustive) :

- Les travaux prévus dans le présent cahier des charges et la FEB associés a chaque opération ;

- L’élaboration d’un planning détaillé de I'intervention ;

- la rédaction de I'ensemble des documents nécessaires aux interventions (PRE, Mode opératoire...) précis et
complets, et la prise en compte des éléments demandés (cf. § 1.4)

- Lapplication des exigences CEA présentées dans les documents de référence, en particulier en ce qui
concerne les Plans de Prévention, Autorisations d’Intervention et la gestion de 'amiante/FCR/plomb au CEA
Marcoule (notamment la participation a la réalisation du PdP et de ses avenants éventuels)

- Le conditionnement et le transfert des déchets (selon les dispositions prévues dans la FEB) ;

- Les contrbles réglementaires électriques (si fourniture, installation et raccordement des coffrets de chantier a
la charge du Titulaire) et autres (matériels mis en ceuvre par le Titulaire) ;

- Le suivi médical et la sécurité du personnel intervenant ;
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Les moyens administratifs nécessaires a I'entreprise (téléphone portable, véhicule...) ;

Les moyens de signalisation et de balisage des zones de travail dans le respect du PRE ou mode opératoire ;
Les approvisionnements de tout le matériel, équipements, outillages et consommables nécessaire a la
réalisation de la prestation (consommables et tenues de chantiers, EPI, EPC, colis a déchets, équipements liés
au confinement dynamique, air respirable, etc...).

La mise a disposition des moyens de manutention nécessaires ;

Les processus de réalisation ;

La fourniture d’un coffret de chantier électrique conforme et vérifié si nécessaire (la connexion au réseau
électrique du Centre sera effectuée par le CEA) ;

Le Titulaire listera 'ensemble de ses matériels nécessaires a la prestation afin de répondre au mieux a la FEB.
Il devra fournir les attestations de conformité et de suivi de la maintenance de ces matériels. Ceux-ci seront repérés au
nom de la société.

1.9.2 Fournitures a la charge du CEA

Les éléments listés ci-aprés sont a la charge du CEA :

Informations techniques et organisationnelles nécessaires a I'exécution de la prestation ;

Information de toute modification portant sur les conditions d’acceés et de travail sur les lieux d’intervention ;
Les plans et documents utiles a la prestation (notamment le DTA, repérages amiante ou FCR avant travaux ou
démolition et repérages plomb) ;

Définition des conditions d’intervention sur le plan de la sécurité des personnes, autorisation des interventions
conformément aux procédures en vigueur et contrble de la bonne exécution de la prestation ;

Aires d’entreposage des déchets ;

Selon le chantier (éléments précisés dans la FEB) : points de raccordement d’eau et de rejet des effluents,
points de raccordement électrique, air respirable...

Tout prét de matériel appartenant au CEA doit systématiquement faire I'objet d’'une fiche de prét, qui sera renseignée
lors du Plan de Prévention.
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1.10 ANNEXES

1.10.1 Annexe 1 : Liste des documents a utiliser par le Titulaire

Le tableau ci-dessous présente la liste non exhaustive des documents a utiliser par le Titulaire dans le cadre de ce

marché :

Document

Document de référence CEA

Document de référence Orano

Questionnaire d’identification des
aspects environnementaux

Annexe 1 du guide DIR/UG-GU-ACH-
09 Guide pour [lintégration des
exigences environnementales dans le
processus achat

MAR/DIR/CSNSQ/PR-SEC-006 Travaux

Plan de prévention / Autorisation de | effectués par les  entreprises | INS MAR 08029398 « Plan de
Travail extérieures sur les installations du | prévention »

CEA Marcoule

Annexes de la procédure .
Fiches d'Interventions Entreprises | MAR/DIR/CSNSQ/PR-SEC-013 INS MAR 09011353  « Fiches

o . , ; . d’Interventions Entreprises

Extérieures (FIEE) Fiches  d’Intervention  Entreprise et

Extérieure Extérieures (FIEE) »

Utilisation d’air respirable

Annexe 3 de la Procédure
MAR/DIR/CSNSQ/PR-SEC-026
Utilisation de l'air respirable sur le site
de Marcoule

INS MAR 06100045 « Air respirable »

PRE ou MOP type

§1.10.20u §1.10.4

Bon de Production de Déchets
Dangereux Amiantés

§1.10.5

Bon de Production de Déchets
Dangereux

§1.10.6

Fiche d’ldentification Déchet et de
non mélange «FID » et «FID
Amiante »

Bordereau de Suivi des Déchets
Amiantés

Cf. application TRACKDECHETS

Bordereau de Suivi des Déchets
Dangereux

Cf. application TRACKDECHETS
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http://bfrcmarww03/webtop/drl/objectId/0901852e802c5e2d/format/pdf

1.10.2 Annexe 2 : Questionnaire d’identification des Aspects Environnementaux

T GUIDE POUR L'INTEGRATION DES EXIGENCES
Cm ENVIRONNEMENTALES DANS LE PROCESSUS ACHAT
| EmerrevR | Tvee Numéro | Inorce
DIRECTION DE L'enin:; NUCLEAIRE DIRUG | GU ACH-09 | 0 Page 10 /12

ANNEXE 1: QUESTIONNAIRE D’IDENTIFICATION DES ASPECTS

ENVIRONNEMENTAUX

Le fournisseur compléte et transmet au CEA ces documents en méme temps que l'offre.
Cette démarche doit étre mise en ceuvre dés la conception afin que les solutions techniques

retenues soient optimisées vis-a-vis de I'environnement

Titre de la Prestation :

Aspects environnementaux de activité

Non

Oui

Précisions sur le type et quantité
estimée

Emission dans I'air

Rejets gazeux radioactifs

Rejets gazeux non radioactifs :
e Gaz de combustion (moteurs) hors véhicules

‘o Fluides frigorigénes

e Solvants

Rejets dans ’eau

Rejets liquides radioactifs

Rejets d’eaux industrielles

Production de déchets

Déchets solides nucléaires

Déchets industriels banals et Déchets inertes

Déchets industriels dangereux

Déchets a risques infectieux

Utilisations de matiéres premiéres

Huiles

Fioul

Gaz

Eau

Electricité

Autres

' Autres utilisations

Utilisation de produits chimiques

Utilisation de sources radioactives

Utilisation d’appareillage soumis a réglementation

Fournir la justification de conformité

| Autres activités

Transport

[ Dépotage

Nuisances

Bruit

autres

Société Date | Indice '

Nom et Visa
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1.10.3 Annexe 3 : Plan type d’'une plan de retrait ou d’encapsulage (SS3 ou FCR)

Les items suivants doivent apparaitre dans le plan de retrait type du Titulaire :

1) Lafinalité de I'opération : démolition, réhabilitation, retrait partiel ou total ;

2) Ladurée de lintervention ;

3) Les entreprises sous-traitantes ;

4) Lalocalisation de la zone a traiter ;

5) Les quantités d’amiante manipulées ;

6) Le lieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés (plan d’implantation
générale) incluant la référence au DTA et/ou rapport de repérage avant travaux ou démolition ou rapport FCR;

7) La date de commencement et la durée probable des travaux (planning détaillé) ;

8) Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre précisant :

- Sl s’agit d’'un nouveau processus le cas échéant le lecteur doit pouvoir savoir quels processus s’appliquent
a quelles zones a désamianter ;

- L’analyse de risques spécifiques qui précise les mesures de prévention mise en ceuvre (risque amiante et
tous les autres risques) par phase de travail ;

- Lajustification du choix des appareils de protection respiratoire ;

9) Le niveau d’empoussiérement (1, 2 ou 3) avec sa justification : le Titulaire doit faire apparaitre tout élément de
justification et préciser si le chantier a venir sera un chantier test ou de validation pour un nouveau processus ;
les résultats de mesures devront étre annexées au PRE ;

10) Le programme de mesures d’empoussiérement du ou des processus mis en ceuvre en précisant s’il s’agit d’'un
plan de contréle ou d'une stratégie d’échantillonnage (avec avis du Médecin du Travail, du CSE ou PV de
carance) sauf pour les FCR;

11) Les modalités des contrles d’'empoussiérement définis aux articles R. 4412-126 & R. 4412-128 sauf pour le
FCR (hors VLEP);

12) Les caractéristiques :

- Des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs, et leur localisation
précise (y compris douches d’hygiéne pour les chantiers de niveau 1) ;
- Des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité des travaux ;

13) Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets ;

14) Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements spécifiques a la zone de chantier
incluant la douche d’hygiéne et son positionnement quand elle n’est pas a proximité ; dans les situations ou
l'utilisation d’eau est limitée ou impossible : la description de la solution alternative de décontamination du
personnel et du matériel (exemple : pré-décontamination a sec) ;

15) Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets, en fonction des informations de la FEB :
- Description des conditionnements et conditions de stockage des déchets ;

- Définition d’'une zone de stockage temporaire sur chantier ;
- Définition des filieres d’élimination prévues ;
- Définition de la fréquence d’enlévement des déchets ;

16) Les horaires de travail et les durées des vacations déterminées en application des articles R. 4412-118 et R.
4412-119;

17) Les dossiers techniques prévus a l'article R. 4412-97 ;

18) Les notices de poste prévues a l'article R. 4412-39 ;

19) Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par 'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de
prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la maitrise des flux d’air ;

20) Le nombre de travailleurs impliqués ;

21) La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’étre affectés au chantier (par catégorie : encadrement
technique, encadrement de chantier, opérateurs). Elle mentionne les dates de validité des attestations de
compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs
secouristes du travail (SST) affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation

22) Les coordonnées de I'encadrement technique amiante et du responsable de chantier (mobile) ;
23) Dans le cas d’'une démolition, les modalités de retrait préalable de 'amiante et des articles en contenant ou les

justifications de I'absence de retrait conformément a l'article R. 4412-135.

Les documents suivants doivent étre annexés au plan de retrait ou d’encapsulage :

- Certification de qualification (version en vigueur) ;

- FDS de tous les produits utilisés dans leur derniére version disponible ;

- Bilan aéraulique et bilan électrique ;

- Stratégie d’échantillonnage et avis du Médecin du Travail, du CSE ou PV de carence le cas échéant sauf
pour les FCR;

- Plan du chantier : zone d’intervention, zone d’approche, zone de repos, zone d’entreposage temporaire des
déchets, issues de secours, extincteur(s), raccordement aux alimentations (eau, électricité) et au point de
rejet des effluents ;

- Laliste récapitulative du personnel (sous forme de tableau dans la version la plus récente) avec :
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> Type de contrats, aptitudes médicales, attestations de compétences en cours de validité ;
» Formation amiante, SST, et toutes celles nécessaires au chantier;

- DTA et/ou rapport de repérage amiante avant travaux ou démolition ou rapport FCR ;

- Procédure de premiers secours, d’évacuation d’'un blessé en cas d’accident ou d’intervention en cas
d’'incendie, spécifique au site d’accueil.

1.10.4 Annexe 4 : Plan type d’'un mode opératoire (SS4 ou FCR ou plomb)

Le mode opératoire (de sous-section 4 ou FCR) est réalisé en fonction des résultats de I'évaluation initiale des risques,
pour chague processus mis en ceuvre, et précise notamment :

1) La nature de l'intervention ;

2) Ladurée de l'intervention ;

3) Les entreprises sous-traitantes ;

4) Les matériaux concernés ;

5) Le niveau d’empoussiérement (1, 2 ou 3) avec sa justification : le Titulaire doit faire apparaitre tout élément de
justification et préciser si le chantier a venir fera I'objet d’'une mesure de contréle ; les résultats de mesures
antérieures devront étre annexées au MOP. Pour les travaux sur FCR/plomb, le Titulaire fournira une estimation
de 'empoussierement généré en fonction de la technique choisie ;

6) La fréquence et les modalités de contréle du niveau d’empoussiérement du processus mis en ceuvre et du
respect de la VLEP (hors FCR/plomb sauf pour la VLEP) en précisant s'il s’agit :

- D’un plan de contréle ;
- D’une stratégie d’échantillonnage (avec avis du Médecin du Travail, du CSE ou PV de carence) hors
FCR/plomb ;

7) Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre ;

8) Les notices de poste prévues a l'article R. 4412-39 ;

9) Les caractéristiques
- Des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs, et leur localisation

précise (y compris douches d’hygiénes pour les chantiers de niveau 1) ;
- Des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou & proximité de l'intervention

10) Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements spécifiques a la zone de chantier
incluant la douche d’hygiéne et son positionnement quand elle n’est pas a proximité ;

11) Les procédures de gestion des déchets en fonction des informations de la FEB ;

12) Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

Si le Titulaire dispose d’'un MOP générique, il devra le décliner en un MOP spécifique pour l'intervention prévue.

Les documents suivants doivent étre annexés au mode opératoire :

- FDS de tous les produits utilisés dans leur derniére version disponible ;

- Bilan aéraulique et bilan électrique le cas échéant ;

- Plan de Contrdle, ou le cas échéant stratégie d’échantillonnage avec avis du Médecin du Travail, du CSE
ou PV de carence hors FCR/plomb;

- Plan du chantier : zone d’intervention, zone d’approche, zone de repos, zone d’entreposage temporaire des
déchets, issues de secours, extincteur(s), raccordement aux alimentations (eau, électricité) et au point de
rejet des effluents ;

- Laliste récapitulative du personnel (sous forme de tableau dans la version la plus récente) avec :

» Type de contrats, aptitudes médicales, attestations de compétences en cours de validité ;
» Formation amiante, SST, et toutes celles nécessaires au chantier;

- DTA et/ou rapport de repérage amiante avant travaux ou rapport FCR ou rapport plomb;

- Procédure de premiers secours, d’évacuation d’'un blessé en cas d’accident ou d’intervention en cas
d’'incendie, spécifique au site d’accueil.
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1.10.5 Annexe 5 : Bon de production de déchets dangereux

BON DE PRODUCTION DE DECHETS DANGEREUX
(A adresser par mail a MAR_CENTRE DE TRI ou par fax au 358 90)

Eot N vesmsaniane
1. PRODUCTEUR AREVA [ CEA[]
SOIVICE & oottt s s i Chef d'installation ou RCI: ......... N°Bat. ; uoaui
Comrespondant déchets :...............coceiiiiieei, Tel Savesvssms
Personne a contacter : ............ccooeiiiiieiieininnns Tl Emsivssisnss
Lieud'enlévement : ..........oooiiiiiiie

Contenant des déchets issus de ZNC :  Oui D Non E]

2. NATURE DU DECHET

] Y Masse Etat (Liquide,
N°oNu| D enqtr)rlmlnatlo:;\ t(_ju d:'chet (kg) i | solide, poudre, | Conditionnement
(si possible appellation chimique) Eatibs C. de Tri| cristaux, etc...)

3. CHEF D'INSTALLATION Le chef d'installation ou RCI certifie que les contréles ont
ou RCI été effectués dans le respect des procédures en vigueur.
Date:: vivsomvssmmvssmvssznsssiisn 1 [ 11 FieEnumu———— VIS voonsvemvsawmsswsnssesnsnsn

4. PASSAGE AU CRCV

Date : ..o NOM & e, ViSa @i
(@011 =T aY7= 1 ((o] 4 1T PR

Bon de production de déchets Dangereux
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1.10.6 Annexe 6 : Bon de production de déchets dangereux amiantés

BON DE PRODUCTION DE DECHETS DANGEREUX AMIANTES
(A adresser par mail a MAR_CENTRE DE TRl ou par fax au 358 90)

1. PRODUCTEUR AREVA [] CEAO

SeMVICe:: iunisimnsmnsnaeg Chef d'installation ou RCI: ............. N*Bat : s
Cormrespondant déchets : ..............ccccoeiiiiinin. TOLT omigosigmangysssg
Personne a contacter: .............c.cccoeciiiiiienn. Tl s ooy
LloU @ enlOVBMIOIT & i s s B S W T S R S

2. NATURE DU DECHET

Désignation Masse | Masse . : o
N°ONU (Un seul type de déchet (kg) | N°Scellé |Conditionnement
par conditionnement) estimée |C.deTri
3. CHEF D'INSTALLATION Le chef d'installation ou RCI certifie que les contréles ont
ou RCI eté effectués dans le respect des procédures en vigueur.
Dat® i amasnsivsing NOM L v aasmsnsnssassnis Vi8a Fiss s miaosnossss

4. PASSAGE AU CRCV

72| (- Y )y [] 1 1 R VH8A L suvvnisnviimavsivavaisaviins
(85 16Y =Y mV7-] (0] g 1 e U ST

Bon de production de déchets Dangereux
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1.10.7 Annexe 7 : Expression de besoin de travaux amiante/FCR/plomb

. A . Indice : Date mise a jour :
Installation et batiments : A 12/2024
Demandeur Téléphone Département et Numéro Suppléant en cas
(Nom — Prénom) P Service d’Imputation d’absence
Référence de I’accord cadre Travaux de retrait d’amiante et d’intervention sur matériaux amiantés,
DAPS_S2MN_LFM_CDC_B21-01140 FCR ou plomb en milieu conventionnel

DESCRIPTION DU BESOIN :

Type d’intervention : [0 Amiante Sous-Section 4 0 Amiante Sous-Section 3 [ FCR O plomb

Situation : [ Nominale [ Urgence suite a incident, justifier :
Matériaux
Type Présence de Présence de Quantites

Dénomination du matériau (métre carré, métre

linéaire ou unité)

d’amiante FCR plomb

0 Non [ Oui J Non [ Oui

0 Non [ Oui J Non [ Oui

0 Non [ Oui J Non [ Oui

Curage vert préalablement a I'intervention (sans lien avec de I'amiante/FCR/plomb) 1 Non [ Oui
Si oui, préciser les éléments a retirer :

Curage rouge (retrait d’éléments indissociables et fixés avec de I'amiante/FCR/plomb) [0 Non [ Oui

Si oui, préciser les éléments a retirer :

Expression détaillée du besoin :

Références des documents joints (DTA, rapports de repérages avant travaux ou avant démoalition, diagnostics plomb,
diagnostics FCR, plans, etc...) :

Organismes accrédités mandatés par le CEA (pour les controles visuels externes, mesures d’empoussiérement,
contrbles surfaciques plomb ou assistance de suivi de chantier) :

Date de la visite préalable :

Date souhaitée de remise de la proposition :

Nota : le Cahier des Charges prévoit que le délai de remise des offres est de 10 jours minimum apres la visite sauf urgence suite a
incident dument justifiée.

Dates souhaitées d’intervention : Horaires de travail:

[J Horaires ouvrés [ Horaires non ouvrés
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RESSOURCES / EFFLUENTS :

A lacharge de:

Titulaire CEA
Alimentation en électricité 0 0
Nota : I'Annexe spécifique Marcoule prévoit que le Titulaire doit étre autonome . . L
pour la fourniture de I'électricité nécessaire 4 la réalisation du chantier amiante | Alimentation autonome Identification des
ou FCR, sauf spécification contraire indiquée dans la FEB. en électricité points de
Si le CEA est amené a mettre a disposition une alimentation électrique, le raccordement

Titulaire communiquera son besoin en puissance électrique et fournira la liste
et les caractéristiques de ses équipements (extracteurs, éclairages,
aspirateurs...).

électrique le cas
échéant :

Alimentation en électricité (secours)

Nota le Cahier des Charges prévoit que le CEA peut étre amené a mettre a
disposition du Titulaire un systéeme de secours comme un groupe électrogene
Type de matériel mis a disposition :

|

Coffret de chantier électrique
Nota : le Cahier des Charges prévoit que :
- La fourniture, l'installation et le raccordement des coffrets de
chantier sont a la charge du Titulaire ;
- Un contréle par un organisme accrédité doit étre réalisé, a la charge
du Titulaire, aprés chaque installation d’un coffret de chantier.
- Le raccordement du coffret dans une armoire électrique appartenant
au CEA est a la charge du CEA.
- Apres sa mise en place, le Titulaire remet le PV de conformité de
l'installation électrique.
L’Annexe spécifique Marcoule prévoit que lorsque le coffret de chantier
est fourni et raccordé par le CEA, le CEA fournira au Titulaire le PV de
conformité de l'installation électrique.

Air respirable
Nota : le Cahier des Charges prévoit que, sauf indications contraires, I'air
respirable est a la charge du Titulaire.

L’Annexe spécifique Marcoule prévoit que par dérogation, et apres
autorisation accordée par le Directeur de Centre en application de la
procédureSEC-026, le CEA peut fournir de I'air respirable aux salariés d’une
entreprise extérieure. Dans ce cas, le Titulaire devra réaliser ou faire réaliser
un contréle ponctuel journalier de la qualité de I'air. L utilisation du CUBAIR est
interdite.

O
Alimentation autonome
en air respirable

O
Identification des
points de
raccordement a I'air
respirable le cas
échéant:

Alimentation en eau

Nota : I'’Annexe spécifique Marcoule prévoit que le Titulaire doit étre autonome . . U . D,
pour la fourniture de 'eau nécessaire & la réalisation du chantier, sauf Alimentation autonome Identification des
spécification contraire indiquée dans la FEB en eau points de
Le Cahier des Charges prévoit que quand un point d’eau sera mis a raccordement d’eau le
disposition du Titulaire, il restera a sa charge de mettre en place les moyens cas échéant :
d’alimentation jusqu’au chantier.
Rejet des effluents 0 0
Nota : Le Cahier des Charges prévoit que le Titulaire devra récupérer dans .
des contenants tampons adaptés (de type Grands Récipients pour Vracs), Identification des
I'ensemble des effluents générés lors du chantier (eau des douches points de rejet des
notamment) pour analyse avant I'acceptation de rejet dans le réseau des effluents :
effluents industriels du Centre.
Contréles surfaciques plomb a 0
Nota : Le Cahier des Charges prévoit que le Titulaire pourra étre amené a
réaliser des contrdles surfaciques avant et aprés travaux de retrait de plomb
Demandes d’analyses médicales complémentaires 0 0
Nota : Le Cahier des Charges prévoit que le Titulaire pourra étre amené a
réaliser une surveillance médicale complémentaire
Analyses de plombémie avant et apres intervention
Demandes d’analyses complémentaires FCR a 0
Nota : Le Cahier des Charges prévoit que le Titulaire pourra étre amené a
réaliser des mesures atmosphériques complémentaires au poste de travail
METOP FCR
Demandes d’analyses complémentaires Plomb a 0

Nota : Le Cahier des Charges prévoit que le Titulaire pourra étre amené a
réaliser des mesures atmosphériques complémentaires au poste de travail
METOP Plomb
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GESTION DES DECHETS :

Fourniture du/des conditionnements :
O A la charge du Titulaire
O A la charge du CEA

Transport :
O A la charge du CEA (transport par I'exploitant du Centre de Tri de Marcoule)
[ Ou a la charge du Titulaire en interne Centre vers le Centre de Tri de Marcoule (en-dessous des seuils ADR)
[ Ou a la charge du Titulaire en externe (prise en charge et évacuation des déchets)

CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION :

Horaires d’intervention (envisagés ou impératifs) pour cette opération :
Présence de personnel a proximité (risque d’interférences possible hors zone a risque amiante ou FCR ou
plomb) :

J Non [J Oui, préciser :

Matériels non déplacables restant sur la zone de travaux (équipements, mobiliers...) :
1 Non [ Oui, préciser :

Fluides et états de consignation (électricité, eau, gaz, effluents...) prévisibles :
- fluides consignés :
- fluides non consignables :

Contraintes dues a I'exploitation des installations (accessibilité de I'exploitant & certains équipements) :
J Non [J Oui, préciser :

Risques, contraintes et exigences spécifiques (ex : risque sodium, électrique, anoxie, conditions
météorologiques...) :

Travail en hauteur : 0 Non [ Oui, préciser :

Moyens d’accés :

Moyens d’extinctions spécifiques selon installation (ex : marcalina sur Phénix) : 0 Non [ Oui, préciser :
Matériels prétés (ex : tenues NOMEX) : O Non [ Oui, préciser:

Mesures d’empoussiérement spécifiques complémentaires, a la demande du CEA :
1 Non [ Oui, préciser :

Formations spécifiques nécessaires selon les installations : O Non [ Oui, préciser :
Visite FLS avant démarrage a prévoir : 0 Non [ Oui

Autres (préciser) :

EMISSION DE LA FEB :

Pilote du contrat ou

Demandeur CI/RCI Chef de Service Chargé d’Affaire de
I'intervention
Nom
Date
Visa

Le projet de FEB doit étre transmis pour avis préalable au référent amiante centre.
DIFFUSION DE LA FEB : signataires + référent amiante centre
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