



PALAIS DU LUXEMBOURG

RÉNOVATION DE LA SALLE D'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

DOSSIER GRAPHIQUE

JANVIER 2025



DAPJ - Direction de l'Architecture, du Patrimoine et des Jardins

SOMMAIRE

A - PLANS D'INSTALLATIONS DE CHANTIER

- a- Plan d'installations de chantier RDC
- b- Plan d'installations de chantier SS1
- c- Plan d'installations de chantier SS2

B - ÉTAT EXISTANT

- a- Plan de localisation
- b- Photographies
- c- Plan d'ensemble RDC
- d- Plan d'ensemble SS1
- e- Plan d'ensemble SS2
- f- Coupes
- g- Plan des revêtements de sols et murs RDC
- h- Plan de plafond RDC

C - PLANS DE DÉMOLITION-CURAGE

- a- Plan de dépose A0038
- b- Plan de dépose A0039
- c- Plan de dépose SS1
- d- Plan de dépose SS2
- e- Coupes de dépose

D - PLANS ÉTAT PROJETÉ

- a- Plan d'ensemble RDC
- b- Plan d'ensemble SS1
- c- Plan d'ensemble SS2
- d- Plan accueil du public
- e- Plan accueil du personnel
- f- Plan sanitaires et bureau
- g- Coupes
- h- Plans des sanitaires

E - VUES PERSPECTIVES ÉTAT PROJETÉ

- a- Vues intérieures dôme Tournon
- b- Vues intérieures accueil du Public
- c- Vues intérieures accueil du Personnel
- d- Vues intérieures sanitaires
- e- Vues extérieures côté Cour d'Honneur

F - PLANS TECHNIQUES


- a- Plan de calepinage des sols
- b- Plan des cloisonnements
- c- Plan des revêtements de mur
- d- Plan de plafonds
- e- Plan de localisation des menuiseries à remplacer
- f- Plan de localisation des saignées
- g- Plan d'aménagement de l'accessibilité Cour d'Honneur
- h- Liste des équipements de sécurité
- i- Catalogue des blocs-portes
- j- Tableau des blocs-portes

G - PLANS DE DETAILS

- D1- Détail sanitaires PMR
- D2- Détail sanitaires SS1
- D3- Coupe sur carneau
- D4- Grille de carneau
- D5- Complexe du sol plancher chauffant
- D6- Complexe du sol dôme Tournon
- D7- Intégration des luminaires au pied des colonnes du Dôme Tournon
- D8- Dessin de la mosaïque au sol du dôme Tournon
- D9- Porche d'entrée
- D10- Menuiseries extérieures sur Cour d'Honneur
- D11- Cloison autoportante grande hauteur
- D12- Intégration des buses de ventilation
- D13- Espace de stockage
- D14- Meuble de rangement en Corian
- D15- Banque pivotante accueil administratif
- D16- Banque poste de sécurité
- D17- Banque PMR accueil administratif
- D18- Grille de ventilation en laiton au sol
- D19- Encastrement des luminaires dans les corniches
- D20- Encastrement des détecteurs linéaires de fumée
- D21- Garde-corps escaliers
- D22- Garde-corps tourniquet
- D23- Garde-corps rampe PMR Cour d'Honneur
- D24- Garde-corps rampe PMR dôme Tournon
- D25- Cloison haute vitrée
- D26- Banque accueil Sénateurs
- D27- Mobilier dôme Tournon

A - PLANS D'INSTALLATIONS DE CHANTIER

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER ACCUEIL 15 _ RDC _ Été 2025 - Mai 2026



ACCUEIL 15 :

- Zone chantier
- Accès véhicules
- Passage tunnel
- Accès piétons
- Palissade de chantier
- Protection de sol type polyprotec ou équivalent

FACADE NORD (pour information) :

- Echafaudages de travail
- Sapine
- Echafaudages support des parapluies
- Ascenseur
- Passage tunnel
- Palissade de chantier
- Accès véhicules
- Accès piétons


ACCUEIL 15 ET FACADE NORD :

- Zone chantier
- Accès piétons

Utilisateurs - visiteurs

- Accueil provisoire
- Accès piétons public
- Accès piétons utilisateurs Pavillon Nord-Est

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER ACCUEIL 15 _ RDC _ Mai 2026 - Juillet 2026



ACCUEIL 15 :

Zone chantier

Palissade de chantier

Accès véhicules

Accès piétons

Protection de sol type polyprotéc ou équivalent


Utilisateurs - visiteurs

Accueil provisoire

Accès piétons public

Accès piétons utilisateurs Pavillon Nord-Est

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER ACCUEIL 15 _ RDC _ Août 2026



ACCUEIL 15 :

Zone chantier

Palissade de chantier

Accès véhicules

Accès piétons

Protection de sol type polyprotec ou équivalent

Utilisateurs - visiteurs


Accueil provisoire

Accès piétons public

Accès piétons utilisateurs Pavillon Nord-Est


SÉNAT

0






PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER ACCUEIL 15 _ GABARITS DE PASSAGE



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN D'ENSEMBLE ÉTAT PROJETÉ

LOCALISATION DU PROJET	ARCHITECTE EN CHEF	CHEF DE PROJET	DATE	PHASE	ECHELLE	INDICE
PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2	Agathe Boucleinville	Damiano Silveri	20 décembre 2024 par Dsilveri	DCE	1/500	0




B - ÉTAT EXISTANT

PLAN DE LOCALISATION

ÉTAT EXISTANT - RDC ET SS1


PERIMETRE DU PROJET
A0038, A0038a, A0039, A0039a
et Cour d'Honneur



Rue de Vaugirard

Plan du RDC

A0534, A0534a, A0534b, A0535, A0536,
A0528b, A0532



Plan du premier sus-sol



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN DE LOCALISATION

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

20 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/1000


INDICE

0



PLAN DE LOCALISATION

ÉTAT EXISTANT - SS2



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN DE LOCALISATION

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

20 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/1000



INDICE

0




A0039a - PASSAGE SOUS LE DÔME TOURNON

PHOTOGRAPHIES ÉTAT EXISTANT



1.




2.



3.

A0038 - ACCUEIL DU PUBLIC


PHOTOGRAPHIES ÉTAT EXISTANT



4.




5.




6.

A0038 - ACCUEIL DU PUBLIC

PHOTOGRAPHIES ÉTAT EXISTANT



7.






8.


A0038 - ACCUEIL DU PUBLIC

PHOTOGRAPHIES ÉTAT EXISTANT

Matériaux - détails - luminaires





9.



A0038a - SALLE DE PROJECTION

PHOTOGRAPHIES ÉTAT EXISTANT




10.



11.

A0534 & A0534b - SANITAIRES ET BUREAU

PHOTOGRAPHIES ÉTAT EXISTANT



12.


Bureau A0534b



13.



14.



15.




16.



17.

A0039 - ACCUEIL DU PERSONNEL

PHOTOGRAPHIES ÉTAT EXISTANT





18.



19.

A0039 - ACCUEIL DU PERSONNEL
PHOTOGRAPHIES ÉTAT EXISTANT



20.




21.



22.

A0040 - VESTIAIRES DES SÉNATEURS

PHOTOGRAPHIES ÉTAT EXISTANT




23.



24.

FAÇADES EXTERIEURES

PHOTOGRAPHIES ÉTAT EXISTANT




25.



26.



27.



28.




29.



30.


FAÇADES EXTERIEURES - COUR D'HONNEUR

PHOTOGRAPHIES ÉTAT EXISTANT



PLAN D'ENSEMBLE

ÉTAT EXISTANT - RDC



LÉGENDE :

	Dôme Tournon		Accueil des visiteurs		Salle de projection		Accueil du personnel		Vestiaires des Sénateurs (hors périmètre projet)
	69.95 m²		86.06 m²		33.80 m²		53.15 m²		215.51 m²

	Zone impactée par le rehaussement des trottoirs pour permettre l'accessibilité		Zone d'emprise du parvis du chantier Restauration des façades et des couvertures de l'aile Nord du Palais du Luxembourg
--	--	--	---



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN D'ENSEMBLE - ETAT EXISTANT

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

3 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE


1/200

INDICE





0



PLAN D'ENSEMBLE
ÉTAT EXISTANT - SS1



LÉGENDE :

	Bureau des agents d'accueil		Circulation		Sanitaires		Local technique
	9.51 m ²		104.25 m ²		16.39 m ²		48.93 m ²



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD
PLAN D'ENSEMBLE - ÉTAT EXISTANT

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

4 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/200


INDICE

0



PLAN D'ENSEMBLE

ÉTAT EXISTANT - SS2



LÉGENDE : Local technique
115.44 m² Circulation
39.25 m²



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD
PLAN D'ENSEMBLE - ÉTAT EXISTANT

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

4 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/200

INDICE

0




ÉTAT EXISTANT




COUPE TRANSVERSALE 02

ÉTAT EXISTANT



PLAN DE REPERAGE



Enduit fausse pierre
Existant



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

COUPE TRANSVERSALE 02 - ETAT EXISTANT

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

20 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/100


INDICE

0




COUPE TRANSVERSALE 03

ÉTAT EXISTANT



PLAN DE REPERAGE



Enduit fausse pierre
Existant



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

COUPE TRANSVERSALE 03 - ETAT EXISTANT

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

27 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/100


INDICE

0





COUPE TRANSVERSALE 04

ÉTAT EXISTANT



PLAN DE REPERAGE

 Pierres apparentes



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

COUPE TRANSVERSALE 04 - ETAT EXISTANT

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEFFE DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

25 novembre 2024 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/100


INDICE

0




COUPE TRANSVERSALE 05

ÉTAT EXISTANT



PLAN DE REPERAGE



Enduit fausse pierre
Existant



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

COUPE TRANSVERSALE 05 - ETAT EXISTANT

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

27 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/100


INDICE

0



PLAN DES SOLS ET MURS

ÉTAT EXISTANT - RDC



LÉGENDE :		Pavés		Sol en marbre		Granite		Peinture		Enduit fausse pierre		Cloison en bois		Pierre de taille calcaire lutétien
		32 m²		183,18 m²		30,69 m²		21.50 ml		32.48 + 17.2 = 49.68 ml		5,3 ml		26.16 ml
		Revêtement de sol souple		33,80 m²										



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN D'ENSEMBLE - ETAT EXISTANT

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinvillie

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

20 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/200


INDICE

0



PLAN DE PLAFOND

ÉTAT EXISTANT - RDC



LÉGENDE : Faux plafond - bois 41.86 m² Voutes - Enduit fausse pierre 139.21 m² Dôme - Pierres de taille 71.42 m²



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD


PLAN D'ENSEMBLE - ETAT EXISTANT

LOCALISATION DU PROJET	ARCHITECTE EN CHEF	CHEF DE PROJET	DATE	PHASE	ECHELLE	INDICE
PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1	Agathe Boucleinvill	Damiano Silveri	20 décembre 2024 par Jfrantz	DCE	1/200	0



PLAN DES SOLS ET MURS

ÉTAT EXISTANT - SS1



LÉGENDE :

	Carreaux 15x15cm		Carreaux de marbre		Peinture		Carreaux de faïence
	9.50 m²		27.60 m²		24.85 ml		27 ml



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD


PLAN D'ENSEMBLE - ÉTAT EXISTANT

LOCALISATION DU PROJET	ARCHITECTE EN CHEF	CHEF DE PROJET	DATE	PHASE	ECHELLE	INDICE
PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1	Agathe Boucleinville	Damiano Silveri	26 novembre 2024 par Jfrantz	DCE	1/200	0



PLAN DE PLAFOND

ÉTAT EXISTANT - SS1



LÉGENDE :

Peinture
118.53 m²

Démontable, dalles 60 x 60 cm
21.08 m²



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN D'ENSEMBLE - ÉTAT EXISTANT

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

26 novembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/200

INDICE


0



C - PLANS DE DÉMOLITION - CURAGE

PLAN DE DÉPOSE

RDC A0038, A0038a




LÉGENDE




- Cloison en plâtre et habillage bois à démolir
- Démolition et évacuation des revêtements de sol existants et curage du sol
- Démolition et évacuation des plinthes en bois
- Menuiseries intérieures, équipements et placards à déposer et évacuer
- Démolition de l'escalier
- Trémie à créer pour le nouvel escalier
- Cable amianté dans la cloison existante à déposer

PLAN DE DÉPOSE - PLAFONDS

RDC A0038, A0038a



LÉGENDE

-  Démolition et évacuation du faux plafond en bois et de sa structure
-  Purge complète des murs et plafonds
-  Lanterne à déposer en conservation



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN DE DÉPOSE

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

20 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/100


INDICE

0





PLAN DE DÉPOSE

RDC A0038, A0038a




LÉGENDE






-  Menuiseries extérieures à déposer et évacuer
-  Portes vitrées à déposer et évacuer

PLAN DE DÉPOSE

RDC A0039, A0039a



LÉGENDE

-  Démolition et évacuation des revêtements de sol existants et curage du sol
-  Dépose en réemploi des pavés de Fontainebleau
-  Menuiseries intérieures, équipements et placards à déposer et évacuer
-  Equipements à déposer en conservation
-  Lanterne à déposer en conservation



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN DE DÉPOSE

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

20 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/100


INDICE

0



PLAN DE DÉPOSE

RDC A0039, A0039a



LÉGENDE

- Menuiseries extérieures à déposer et évacuer
- Portes vitrées à déposer et évacuer
- Dépose des deux vantaux de la porte cochère pour restauration en atelier



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN DE DÉPOSE

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

20 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/100


INDICE

0



PLAN DE DÉPOSE


SS1





- ### LÉGENDE
- Trémie à créer pour le nouvel escalier
 - Démolition et évacuation des carrelages de sol existants et curage du sol
 - Démolition et évacuation des plinthes en bois
 - Cloisons à démolir
 - Faïence à déposer
 - Menuiseries intérieures et placards à déposer et évacuer
 - Démolition des équipements sanitaires
 - Dépose de l'escalier

PLAN DE DÉPOSE - PLAFONDS

SS1




LÉGENDE

-  Dépose des coffrages
-  Dépose de tous les faux plafonds

PLAN DE DÉPOSE

SS2



LÉGENDE

- Baie à agrandir
- Menuiseries intérieures et placards à déposer et évacuer
- Démolition et évacuation des socles béton et curage du sol



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN DE DÉPOSE

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

20 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/100


INDICE

0




COUPE LONGITUDINALE 01 DE DÉPOSE

ÉTAT EXISTANT




PLAN DE REPERAGE



LÉGENDE

- Menuiseries extérieures à déposer et évacuer
- Equipements à déposer en conservation
- Dépose des deux vantaux de la porte cochère pour restauration en atelier
- Cloisons, escaliers, menuiseries intérieures et équipements à déposer et évacuer



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

COUPE LONGITUDINALE 01 - Dépose

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

20 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/200


INDICE

0




COUPE TRANSVERSALE 02 DE DÉPOSE

ÉTAT EXISTANT




PLAN DE REPERAGE



LÉGENDE

- Menuiseries extérieures à déposer et évacuer
- Cloisons, escaliers, menuiseries intérieures et équipements à déposer et évacuer



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

COUPE TRANSVERSALE 02 - Dépose

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

20 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE


1/100

INDICE


0

COUPE TRANSVERSALE 03 DE DÉPOSE

ÉTAT EXISTANT



PLAN DE REPERAGE



LÉGENDE

- Menuiseries extérieures à déposer et évacuer
- Cloisons, escaliers, menuiseries intérieures et équipements à déposer et évacuer



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

COUPE TRANSVERSALE 03 - Dépose

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

20 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/100


INDICE

0




COUPE TRANSVERSALE 05 DE DÉPOSE

ÉTAT EXISTANT



PLAN DE REPERAGE



LÉGENDE

- Menuiseries extérieures à déposer et évacuer
- SAS vitré à déposer et évacuer



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

COUPE TRANSVERSALE 05 - Dépose

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

20 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/100

INDICE


0



D - PLANS D'ENSEMBLE ÉTAT PROJETÉ

PLAN D'ENSEMBLE

ÉTAT PROJETÉ - RDC



LÉGENDE

- Dôme Tournon
- Accessibilité Cour d'Honneur
- Accueil des visiteurs
- Sanitaires PMR
- Accueil du personnel
- Menuiseries neuves
- Flux public
- Flux personnel badgé
- Toute sortie
- Flux uniquement PMR



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD
PLAN D'ENSEMBLE ÉTAT PROJETÉ

LOCALISATION DU PROJET
PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF
Agathe Boucleinville


CHEF DE PROJET
Damiano Silveri

DATE
4 janvier 2025 par Jfrantz


PHASE
DCE

ECHELLE
1/200

INDICE
0




PLAN D'ENSEMBLE



LÉGENDE

- Bureau des agents d'accueil
- Circulation
- Sanitaires
- Intervention dans local technique existant



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD
PLAN D'ENSEMBLE ÉTAT PROJETÉ - SS1

LOCALISATION DU PROJET	ARCHITECTE EN CHEF	CHEF DE PROJET	DATE	PHASE	ECHELLE	INDICE
PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2	Agathe Boucleinville	Damiano Silveri	4 janvier 2025 par Jfrantz	DCE	1/200	0




PLAN D'ENSEMBLE

ÉTAT PROJETÉ - SS2

LÉGENDE

- Circulation
- Intervention dans local technique existant



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN D'ENSEMBLE ÉTAT PROJETÉ - SS2

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

3 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/200


INDICE

0



PLAN ACCUEIL VISITEURS

ÉTAT PROJETÉ - RDC



LÉGENDE Flux public Flux personnel badgé Toute sortie Flux uniquement PMR



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN ACCUEIL VISITEURS

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SSI/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

6 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/100


INDICE

0



PLAN ACCUEIL DU PERSONNEL

ÉTAT PROJETÉ - RDC



LÉGENDE

Flux public

Flux personnel badgé

Toute sortie



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD


PLAN ACCUEIL DU PERSONNEL - ÉTAT PROJETÉ

LOCALISATION DU PROJET	ARCHITECTE EN CHEF	CHEF DE PROJET	DATE	PHASE	ECHELLE	INDICE
PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2	Agathe Boucleinville	Damiano Silveri	4 janvier 2025 par Jfrantz	DCE	1/100	0



PLAN DES SANITAIRES ET BUREAU

ÉTAT PROJETÉ - SS1



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN BUREAUX ET SANITAIRES - ÉTAT PROJETÉ

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

27 novembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/100


INDICE

0




COUPE LONGITUDINALE 01

ÉTAT PROJETÉ



PLAN DE REPERAGE



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

COUPE LONGITUDINALE 01

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEFFE DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

6 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/200



INDICE

0



COUPE TRANSVERSALE 02

ÉTAT PROJETÉ



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

COUPE TRANSVERSALE 02

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

5 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/50


INDICE

0




COUPE TRANSVERSALE 03

ÉTAT PROJETÉ



PLAN DE REPERAGE



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

COUPE TRANSVERSALE 03

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

5 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/50


INDICE

0





COUPE TRANSVERSALE 04

ÉTAT PROJETÉ



PLAN DE REPERAGE



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

COUPE TRANSVERSALE 04

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

12 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/50


INDICE

0



FACADE SUD - COUR D'HONNEUR

ÉTAT PROJETÉ



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

FACADE SUD COUR D'HONNEUR

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

5 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/200

INDICE

0



E - VUES PERSPECTIVES ÉTAT PROJETÉ

VUE INTÉRIEURE DOME TOURNON

VUE PERSPECTIVE ÉTAT PROJETÉ



VUE INTÉRIEURE DOME TOURNON

VUE PERSPECTIVE ÉTAT PROJETÉ



VUE INTÉRIEURE ACCUEIL SENATEURS

VUE PERSPECTIVE ÉTAT PROJETÉ



VUE INTÉRIEURE ACCUEIL SENATEURS

VUE PERSPECTIVE ÉTAT PROJETÉ



VUE INTÉRIEURE ACCUEIL DU PUBLIC
VUE PERSPECTIVE ÉTAT PROJETÉ



VUE INTÉRIEURE ACCUEIL DU PUBLIC
VUE PERSPECTIVE ÉTAT PROJETÉ



VUE INTÉRIEURE ACCUEIL DU PUBLIC

VUE PERSPECTIVE ÉTAT PROJETÉ



VUE INTÉRIEURE SANITAIRES PMR

VUE PERSPECTIVE ÉTAT PROJETÉ



VUE INTÉRIEURE SANITAIRES SS1

VUE PERSPECTIVE ÉTAT PROJETÉ



FACADE SUD CÔTÉ COUR D'HONNEUR

VUE PERSPECTIVE ÉTAT PROJETÉ




FAÇADE SUD CÔTÉ COUR D'HONNEUR

VUE PERSPECTIVE ÉTAT PROJETÉ




E - PLANS TECHNIQUES

ÉTAT PROJETÉ - RDC



PLAN DE CALEPINAGE DES SOLS

ÉTAT PROJETÉ - SS1




Comblanchien
Pose droite à mi joint

PLAN DES REVÊTEMENTS DE SOL

ÉTAT PROJETÉ - SS2

LÉGENDE

Peinture



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN DES REVETEMENTS DE SOL ÉTAT PROJETÉ - SS2

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

27 novembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/200


INDICE

0



PLAN DE LOCALISATION DES CLOISONNEMENTS

ÉTAT PROJETÉ - RDC



LÉGENDE

- Contre-cloison en plaques de plâtre hydrofuge 74 / 48
- Cloison en plaques de plâtre hydrofuge 98 / 48
- Structure autoportante en plaques de plâtre 126 / 90 de type Placo Cube
- Cloison en plaques de plâtre hydrofuge grande hauteur 150 / 100
- Doublage en plaques de plâtre 96 / 70
- Plaque de plâtre collée/vissée



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN D'ENSEMBLE ÉTAT PROJETÉ

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

3 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/200

INDICE


0



PLAN DE LOCALISATION DES CLOISONNEMENTS

ÉTAT PROJETÉ - SS1

LÉGENDE



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN BUREAUX ET SANITAIRES - ÉTAT PROJETÉ

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

27 novembre 2024 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/200

INDICE

0




PLAN DE LOCALISATION DES CLOISONNEMENTS

ÉTAT PROJETÉ - SS2

LÉGENDE

Cloison en plaques de plâtre 98 / 48 EI 60



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN D'ENSEMBLE ÉTAT PROJETÉ - SS2

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

25 novembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/200


INDICE

0



PLAN DE LOCALISATION DES REVÊTEMENTS DE MUR

ÉTAT PROJETÉ - RDC



LÉGENDE

- Peinture RAL au choix de l'architecte en chef
- Enduit fausse pierre
- Peinture RAL Brun millevaches
- Travertin adouci rebouché
- Pierre de taille calcaire lutétien (hors lot) restaurée dans l'opération Façade Nord



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN D'ENSEMBLE ÉTAT PROJETÉ

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

3 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/200

INDICE

0




PLAN DE LOCALISATION DES REVÊTEMENTS DE MUR

ÉTAT PROJETÉ - SS1

LÉGENDE

Travertin adouci rebouché

Peinture RAL au choix de l'architecte en chef



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN BUREAUX ET SANITAIRES - ÉTAT PROJETÉ

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

27 novembre 2024 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/200

INDICE

0




PLAN DE LOCALISATION DES REVÊTEMENTS DU MUR

ÉTAT PROJETÉ - SS2

LÉGENDE

Peinture RAL au choix de l'architecte en chef



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN D'ENSEMBLE ÉTAT PROJETÉ - SS2

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

27 novembre 2024 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/200


INDICE

0




PLAN DE PLAFOND

ÉTAT PROJETÉ - RDC ET SS1



Plan RDC, Ech 1/200




Plan premier sous-sol, Ech 1/200

- LÉGENDE PLAFONDS
- Baswaphon
 - BA13 hydrofuge
 - Enduit fausse pierre
 - Coffre d'habillage en tôle
 - BA13
 - Démontable, dalles 60x60cm

MENUISERIES EXTERIEURES A REMPLACER

ÉTAT PROJETÉ - RDC



LÉGENDE : Menuiseries extérieures bois - Portes à la française Menuiseries extérieures bois - Châssis fixe Menuiseries extérieures métalliques - Portes à effacement



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

MENUISERIES EXTERIEURES A REMPLACER

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

27 novembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/200


INDICE

0



PLAN D'AMÉNAGEMENT - ACCESSIBILITÉ COUR D'HONNEUR

ÉTAT PROJETÉ - RDC



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

MENUISERIES EXTÉRIEURES A REMPLACER

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

26 novembre 2024 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE


1/200

INDICE


0



PLAN DE LOCALISATION DES SAIGNÉES - à titre indicatif



ÉTAT PROJETÉ - RDC



A0039

HOME

7.87m

Pente 12

A0038
ACCUEIL PUBLIC

110 m²

7.45 m

**CONTROLE
SECURITE**

SAS 2
D'ENTRÉE

0 41.74


Pente 10%

41.54

~~Pente 10%~~

41.34

CATALOGUE BLOCS-PORTES



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

CATALOGUE BLOC-PORTES

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

29 novembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/200

INDICE

0




TABLEAU DES BLOCS-PORTES

Numéro	Niveau	Local	Type	Dimensions	Finition	Feu	Acoustique	Béquille	Serrure	Ferme porte	Barre anti-panique	Butée
BP01	RDC	A0038c	Ouvrant gauche en poussant	73x204cm	à peindre	CF 1/2h	45dB	type Dallas de chez Hoppe ou équivalent	Serrure à mortaiser type XS4 ONE Européen de chez Salto systems	Ferme-porte à encastrer	/	X
BP02	RDC	A0038a	Coulissant droit	93x204cm	à peindre	/	45dB	Bâton de maréchal	Serrure à crochet à mortaiser, avec rosaces à loquet décondamnable depuis l'extérieur	/	/	/
BP03	RDC	A0038b	Coulissant droit	93x204cm	à peindre	/	45dB	Bâton de maréchal	Serrure à crochet à mortaiser, avec rosaces à loquet décondamnable depuis l'extérieur	/	/	/
BP04	SS1	A0534b	Ouvrant droit en poussant	93x204cm	à peindre	/	45dB	type Dallas de chez Hoppe ou équivalent	Serrure à mortaiser type XS4 ONE Européen de chez Salto systems	Ferme-porte à encastrer	/	X
BP05	SS1	A0534	Ouvrant droit en poussant	83x204cm	à peindre	/	45dB	type Dallas de chez Hoppe ou équivalent	Serrure bec-de-canne à mortaiser	Ferme-porte à encastrer	/	X
BP06	SS1	A0534d	Ouvrant gauche en poussant	83x204cm	à peindre	/	45dB	type Dallas de chez Hoppe ou équivalent	Serrure à mortaiser avec rosaces à loquet décondamnable depuis l'extérieur	/	/	X
BP07	SS1	A0534e	Ouvrant gauche en poussant	83x204cm	à peindre	/	45dB	type Dallas de chez Hoppe ou équivalent	Serrure à mortaiser avec rosaces à loquet décondamnable depuis l'extérieur	/	/	X
BP08	SS1	A0534f	Ouvrant gauche en poussant	83x204cm	à peindre	/	45dB	type Dallas de chez Hoppe ou équivalent	Serrure à mortaiser avec rosaces à loquet décondamnable depuis l'extérieur	/	/	X
BP09	SS2	A0636	Ouvrant droit en poussant	73x204cm	à peindre	CF 1h	/	Béquillage, type salto	Serrure à mortaiser type XS4 ONE Européen de chez Salto systems	Ferme-porte à encastrer	X	/
BP10	SS2	A0636	Ouvrant droit en poussant	93x204cm	à peindre	CF 1h	/	Béquillage, type salto	Serrure à mortaiser type XS4 ONE Européen de chez Salto systems	Ferme-porte à encastrer	X	/

G - PLANS DE DÉTAILS ÉTAT PROJETÉ

PLAN ACCUEIL VISITEURS - LISTE DE DÉTAILS

ÉTAT PROJETÉ - RDC



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN ACCUEIL VISITEURS

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

6 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/100


INDICE

0



PLAN ACCUEIL DU PERSONNEL - LISTE DES DÉTAILS

ÉTAT PROJETÉ - RDC



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN ACCUEIL DU PERSONNEL - ÉTAT PROJETÉ

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

6 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/100


INDICE

0





LISTE DES DÉTAILS

D1	Détail sanitaires PMR	D13	Espace de stockage	D25	Cloison haute vitrée
D2	Détail sanitaires SS1	D14	Meuble de rangement en Corian	D26	Banque accueil Sénateur
D3	Coupe sur carneau et marches Cour d'Honneur	D15	Banque pivotante accueil administratif	D27	Mobilier dôme Tournon (poubelle, gel hydro-alcoolique)
D4	Grille de carneau	D16	Banque poste de sécurité		
D5	Complexe du sol plancher chauffant	D17	Banque PMR accueil administratif		
D6	Complexe du sol dôme Tournon	D18	Grille de ventilation en laiton au sol		
D7	Intégration des luminaires au pied des colonnes du dôme Tournon	D19	Encastrement des luminaires dans les corniches		
D8	Dessin de la mosaïque au sol du dôme Tournon	D20	Encastrement des détecteurs linéaires de fumée		
D9	Porche d'entrée	D21	Garde-corps escaliers		
D10	Menuiseries extérieures sur Cour d'Honneur	D22	Garde-corps tourniquet		
D11	Cloison autoportante grande hauteur	D23	Garde-corps rampe PMR Cour d'Honneur		
D12	Intégration des buses de ventilation	D24	Garde-corps rampe PMR Dôme Tournon		




Carrelage :


Murs : Travertin Adoucie Rebouché 1er choix Sol : Comblanchien (60x60cm)
Bords droits
40x60cm 40x40cm




Travertin Adoucie Rebouché
bords droits 1er choix
60 x 40cm - 40 x 40cm



Travertin Adoucie Rebouché
bords droits 1er choix
60 x 40cm - 40 x 40cm



Travertin Adoucie Rebouché
bords droits 1er choix
60 x 40cm - 40 x 40cm



Peinture satinée
RAL au choix
de l'Architecte en chef

PLAN DES SANITAIRES MIXTES








SS1 - ÉTAT PROJETÉ

D02

Carrelage :

Murs : Travertin Adoucie Rebouché 1er choix
Bords droits
40x60cm 40x40cm

Sol : Comblanchien
40x60cm 40x40cm



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN DES SANITAIRES MIXTES - SS1

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

6 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/50

INDICE



0



COUPE SUR GRILLE DE CARNEAU

COUPE 2B - ÉTAT PROJETÉ


D03




DETAIL GRILLE EXTERIEURE DE CARNEAU

RDC - PLAN EXISTANT


D04



Echelle : 1/50



Echelle : 1/10



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

Détail grille

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinvill

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

29 novembre 2024 par Jfrantz


PHASE

DCE

ECHELLE

INDICE



0



DETAIL GRILLE EXTERIEURE DE CARNEAU

RDC - PLAN PROJET

D04



Echelle : 1/10



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

Détail grille

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

19 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE


Divers

INDICE


0



PLAN DE REPERAGE



échelle : 1/100



COMPLEXE PLANCHER CHAUFFANT

échelle : 1/10



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

DETAIL PLANCHER CHAUFFANT

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

19 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE


ECHELLE

Divers

INDICE

0





PLAN DE REPERAGE

Comblanchien
(6 cm)



Dallage avec
treillis soudé
(12 cm mini)

Hérissongage en
grave (15 cm
mini)

Pavé en grès de
Fontainebleau
existant

Mortier existant

Couche de
polyane



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

COUPE TRANSVERSALE 04

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

29 novembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/10

INDICE

0






DETAIL LUMINAIRES EN PIEDS DE COLONNE

COUPE 04B - ÉTAT PROJETÉ

D07

PLAN DE REPERAGE



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

COUPE TRANSVERSALE 04b

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

13 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

Divers


INDICE

0



ÉTAT PROJETÉ - RDC

D08



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN DE CALEPINAGE DES SOLS

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE _____

6 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE

DCE





ECHELLE

1/200

INDICE


0






RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD
DETAIL DU PORCHE SUR RUE


LOCALISATION DU PROJET	ARCHITECTE EN CHEF	CHEF DE PROJET	DATE	PHASE	ECHELLE	INDICE
PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2	Agathe Boucleinville	Damiano Silveri	29 novembre 2024 par Dsilveri	DCE	1/50	0







ÉLEVATION EXTÉRIEURE

Partie basse du porche réduite de 5 cm pour permettre l'intégration d'une rampe PMR côté rue de Vaugirard



ÉLEVATION INTÉRIEURE




- ① Imposte et dormant restaurés sur site
- ② Dépose des ouvrants pour restauration en atelier
- ③ Dépose des ouvrants pour restauration en atelier
- ④ Paumelles complémentaires neuves
- ⑤ Crémone existante restaurée et adaptée
- ⑥ Paumelles existantes restaurés



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

DETAIL DU PORCHE SUR RUE


LOCALISATION DU PROJET	ARCHITECTE EN CHEF	CHEF DE PROJET	DATE	PHASE	ECHELLE	INDICE
PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2	Agathe Boucleinville	Damiano Silveri	29 novembre 2024 par Dsilveri	DCE	1/50	0




FACADE SUD - COUR D'HONNEUR - DÉTAIL MENUISERIE

ÉTAT PROJETÉ


D10



Elévation menuiserie Ech : 1/50



Coupe menuiserie Ech : 1/50



Plan menuiserie Ech : 1/50



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

DÉTAIL - MENUISERIE COUR D'HONNEUR

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

5 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/50

INDICE


0




DETAIL - CLOISON EN PLAQUES DE PLATRE GRANDE HAUTEUR

ÉTAT PROJETÉ COUPE AA'

D11



PLAN DE REPERAGE



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

COUPE TRANSVERSALE 02

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

20 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE


1/100


INDICE

0




ÉTAT PROJETÉ





ÉLÉVATION AA'



PLAN NIVEAU 01



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

DETAIL ESPACE DE STOCKAGE

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

3 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE





1/30

INDICE

0



MEUBLE FIXE
PLANS & ELEVATION



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

PLAN D'ENSEMBLE ÉTAT PROJETÉ

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

5 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/20


INDICE

0




BANQUE D'ACCUEIL PIVOTANTE
PLANS & ELEVATION


D15




ÉLÉVATION AA



PLAN NIVEAU 1
Socle sur roulette



PLAN NIVEAU 2
Enveloppe meuble




PLAN NIVEAU 3
Plateau




RÉNOVATION DE L'ACCUEIL
15 RUE DE VAUGIRARD

LOCALISATION	N°	ARCHITECTE EN CHEF	DATE	PHASE	ECHELLE	Page
PALAIS DU LUXEMBOURG	A0038	Agathe Boucleinville	12 décembre 2024 par Jfrantz	DCE	1/20	1/3







COUPE BB




POSTE DE SÉCURITÉ
PLANS & ELEVATION

D16



PLAN NIVEAU 1
Plinthes



PLAN NIVEAU 1
Plan de travail



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL
15 RUE DE VAUGIRARD

LOCALISATION

PALAIS DU LUXEMBOURG

N°

A0038

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

DATE

6 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE


DCE

ECHELLE

1/20

Page







BANQUE D'ACCUEIL PMR


PLANS & ELEVATION

D17




PLAN NIVEAU 1

Plinthes



PLAN NIVEAU 2

Plan de travail



PLAN NIVEAU 2

Comptoir



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL

15 RUE DE VAUGIRARD

LOCALISATION

PALAIS DU LUXEMBOURG

N°

A0038

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

DATE _____

12 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE


ECHELLE

1/20


Page

 $\frac{1}{3}$ 







PLAN
Echelle 1/10e



COUPE AA
Echelle 1/1



PLAN ZOOM
Echelle 1/1



PLAN DE REPÉRAGE
Echelle 1/150



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

DETAIL GRILLE DE VENTILATION

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

6 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE

DCE


ECHELLE

divers


INDICE

0






ÉLÉVATION AA'



PLAN NIVEAU 01



COUPE BB'



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

DETAIL CORNICHE

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEFFE DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

16 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE


ECHELLE

1/10

INDICE


0






ÉLEVATION AA'

Ech : 1/10e




COUPE BB'

Ech : 1/10e



PLAN NIVEAU 01

Ech : 1/10e



PLAN DE REPERAGE

Ech : 1/50e



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

INTEGRATION DES DLO

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEFFE DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

18 décembre 2024 par Jfrantz

PHASE

DCE





ECHELLE




divers


INDICE

0












ÉLÉVATION AA'
Ech : 1/10



PLAN DE REPERAGE
Ech : 1/50



PLAN NIVEAU 01
Ech : 1/10



DETAIL PROFILÉ
METALLIQUE U
Ech : 1/1



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

DETAIL CORNICHE

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC et SS1

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

4 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE


DCE


ECHELLE

Divers

INDICE


0





ELEVATION AA
Ech : 1/40

ELEVATION BB
Ech : 1/40



PLAN
Ech : 1/40



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD
DETAIL GARDE-CORPS RAMPE PMR COUR D'HONNEUR

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

6 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE

DCE




ECHELLE

1/40

INDICE

0





RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

DETAIL GARDE-CORPS RAMPE PMR COUR D'HONNEUR

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

6 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE

DCE


ECHELLE

1/40


INDICE

0







ÉLÉVATION AA'
Ech : 1/20



PLAN NIVEAU 01
Ech : 1/20



PLAN DE REPERAGE
Ech : 1/50




DETAIL PROFILÉ
METALLIQUE U
Ech : 1/1

DETAIL BANQUE D'ACCUEIL A0039

PLAN ETAT EXISTANT ET DEPOSE

D26



RÉNOVATION DE L'ACCUEIL DU 15 RUE DE VAUGIRARD

DETAIL BANQUE A0039

LOCALISATION DU PROJET

PALAIS DU LUXEMBOURG RDC/SS1/SS2

ARCHITECTE EN CHEF

Agathe Boucleinville

CHEF DE PROJET

Damiano Silveri

DATE

6 janvier 2025 par Jfrantz

PHASE

DCE

ECHELLE

1/20

INDICE


0




DETAIL BANQUE D'ACCUEIL A0039

PLAN ETAT EXISTANT ET DEPOSE

D26



ELEVATION AA ETAT PROJETE



MODULE BAC POUR BADGE ET SUPPORT POUR FLACON DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

