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1. CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER  

 

1.1. DEFINITION DE L'OPERATION 

 

Restauration des façades et des couvertures de l’aile Nord (y compris le Dôme Tournon) 

et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest du Palais du Luxembourg. 

 

Le présent lot n° 1 « Installations de chantier, maçonnerie, pierre de taille » est fractionné en 

trois tranches de travaux :  

- Tranche ferme (TF) : ailes Nord, Pavillon d’entrée et dôme Tournon ;  

- Tranche optionnelle n° 1 (TO1) : Pavillon Nord-Ouest ; 

- Tranche optionnelle n° 2 (TO2) : Pavillon Nord-Est. 

 

N.B. Le lot n° 2 comporte, en outre, une tranche optionnelle n° 3 (TO3) relative à la 

restauration de l’intérieur du dôme Tournon, au premier étage. En cas d’affermissement de 

cette tranche optionnelle, les installations communes de chantier mises en place par le 

titulaire du présent lot n° 1 serviront aussi, en tant que de besoin, à l’exécution des travaux 

correspondants.  

 

1.2. SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE 

 

L'accès des ouvriers au lieu des travaux se fera par l’entrée du 15 ter rue de Vaugirard pour 

l’ensemble des tranches. 

 

L'accès des matériaux au lieu des travaux se fera par la rue de Vaugirard lors de la tranche 

ferme et de la tranche optionnelle n° 1. Cependant il s’effectuera par l’allée de l’Odéon lors 

de la tranche optionnelle n° 2. 

 

L’entreprise titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions afin d’assurer l’accès 

de ses ouvriers au chantier.  

 

Le Palais du Luxembourg reste ouvert à son exploitation 365 jours par an. Le chantier 

ne devra en aucun cas entraver l’ouverture au personnel travaillant au sein de cet 

édifice à fonction parlementaire. Il pourra être décidé des horaires de livraison et de 

montage adaptés à ces conditions. La protection des différents travailleurs devra être 

assurée tout au long du chantier par tous moyens nécessaires et appropriés. 

 

La livraison des échafaudages et leur repli se feront depuis une aire dans l’emprise chantier. 

L’approvisionnement en matériaux et l’évacuation des gravois se fera de manière ponctuelle 

et en lien avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. L’entreprise titulaire du présent 

lot devra prévoir un homme trafic pour surveiller les accès à l’aire de stockage située rue de 

Vaugirard. Elle devra prévoir toutes sujétions de signalisation provisoire et de demande 

d’autorisation de voirie. 
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1.3. CONNAISSANCE DES LIEUX 

 

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires à la 

réalisation des ouvrages, de faire connaître à l'entreprise la consistance, l'importance et les 

conditions de réalisation des travaux. 

 

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance sur place, avant le dépôt de son offre, de la 

nature et de l’importance des travaux à exécuter, de la disposition des lieux et des difficultés 

d'exécution ou d'approvisionnement. 

 

1.4. DOCUMENTS ANNEXES 

 

Il est précisé que l'ensemble des CCTP de tous les corps d'état forme un ensemble 

indissociable. De ce fait l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de précision ou 

d'une omission dans la partie descriptive de son lot pour réclamer un supplément ou une 

indemnité si les travaux contestés sont nommément désignés par ailleurs dans la partie 

descriptive d'un autre lot. Dans ce même esprit, certains articles citent en références des 

articles d'une autre spécialité. 

 

1.5. PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER 

 

Des constats doivent être effectués sur les ouvrages existants, mitoyens, riverains et attenants, 

publics ou privés, à l’opération et sur toutes les zones de cheminement depuis l’espace public 

en présence du maître d’ouvrage. 

 

Ces constats seront effectués avant le démarrage des travaux. 

 

Un rapport photographique sera transmis sous forme numérique à la maîtrise d’œuvre et à la 

maîtrise d’ouvrage. 

 

L’entreprise devra également faire réaliser un constat par un commissaire de justice. 

 

 

2. CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT  

 

2.1. OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT  

 

Le présent lot a pour principal objet les travaux d’échafaudage, de pierre de taille et de 

maçonnerie. 

 

Les travaux comprendront :  

- La mise en place d’installations générales de chantier (Constat de commissaire de 

justice, panneaux de chantier, base vie au 36 rue de Vaugirard mise à disposition des 

entreprises par le maître d’ouvrage, branchement en eau et en électricité, clôture de 

chantier, protection des sols sur l'emprise de l'aire de chantier) ; 
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- La mise en place des installations extérieures (balisage et contrôle des installations, 

échafaudages de pied extérieurs compris bâche thermoformée, échafaudages sur 

couverture compris bâche thermoformée, plancher de travail étanche, parapluie, 

escalier d'accès compris filets, sapines compris filets, lifts, mise en place de WC 

chimiques, mise en place de lavabos de chantier sur les échafaudages, mise en place 

de bennes à déchets, tunnels de passage) ; 

- Remaniement et adaptations des échafaudages pour les autres corps d'états ; 

- Protection des sols en pied d'échafaudage ; 

- Protection des couvertures recevant les échafaudages ; 

- Protection de l'ensemble des baies ; 

- Protection des candélabres rue Vaugirard sur 3 m de haut ; 

- Protection des guérites 

- Protection des horloges situées sur la façade au R+2 ; 

- Protection des statues par caisson bois et du linteau de la porte cochère ; 

- Mise en place d'un éclairage chantier ; 

- Mise en place d’emprise sur voie publique (Autorisation de voirie et frais d'emprise 

sur l'espace public, Dalle de propreté, Aménagement des accès divers aux zones de 

travaux, Palissades bois sur rue de Vaugirard, Palissades bois sur échafaudage 5m80 

de haut, Portail véhicule double battant sur rue de Vaugirard, Barrières Héras sur 

Cour d'Honneur, Portillon d'accès avec fermeture sur Cour d'Honneur) ; 

- Travaux préparatoires de déplombage (y compris protections collectives, matériel de 

protection combinaisons, sur bottes, gants, masque, lunettes etc., tests lingettes, mise 

en place de pédiluves en vue du déplombage, réalisation de test VLEP, mise en place 

d'un sas pour les travaux de déplombage, calfeutrements et déplombage par 

aspiration THE des surfaces en pierres) ; 

- Travaux de dessalement des soubassements (purge des ragréages, joints et dépose 

des grilles Knapen, application de cataplasmes d'argile de dessalement) ; 

- Calepinage et sous détails quantitatifs, pré-bilan ; 

- Dépose d'ouvrages existants en façades ; 

- Dépose d'ouvrages divers existants en façades compris repose en fin de travaux de 

maçonnerie ; 

- Nettoyage des parements conservés en pierre de taille ; 

- Application d'un traitement biocide ; 

- Dépose en démolition de pierre de taille (provision 12%) ; 

- Fourniture de pierre de taille (provision 12%) ; 

- Taille de pierres (ouvrages courants parties planes) (provision 12%) ; 

- Taille de pierres (ouvrages moulurés) (provision 12%) ; 

- Pose de pierre de taille (provision 12%) ; 

- Dépose en conservation de pierre de taille (provision 5%) ; 

- Repose d'ouvrages conservés en pierre de taille (provision 5%) ; 

- Travaux annexes sur ouvrages et parements en pierre de taille conservés en place : 

▪ Goujons et agrafes en laiton (en recherche) ; 

▪ Ragréage sur parements unis et moulurés : 

o Jusqu'à 0.10 ml à l'équerre sur parements unis ; 

o Jusqu'à 0.10 ml à l'équerre sur parements moulurés ; 

o Jusqu'à 0.20 ml à l'équerre sur parements unis ; 

o Jusqu'à 0.20 ml à l'équerre sur parements moulurés ; 
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o Jusqu'à 0.40 ml à l'équerre sur parements unis ; 

o Jusqu'à 0.40 ml à l'équerre sur parements moulurés ; 

o En grande surface sur parements unis ; 

▪ Bouchons en pierre de taille identique à l'existant à parements unis et 

moulurés : 

o Bouchons jusqu'à 0.20 ml à l'équerre et 0.20 ml de profondeur sur 

parements unis ; 

o Bouchons jusqu'à 0.20 ml à l'équerre et 0.20 ml de profondeur sur 

parements moulurés ; 

- Suppression des Knapens compris bouchons en pierre de taille identique à l'existant 

et à parements unis ; 

- Rejointoiement au mortier de chaux sur parements existants conservés compris 

dégarnissage préalable ; 

- Consolidation partielle de parements réalisée par application de silicate d'éthyle ; 

- Confortation interne des maçonneries par coulis gravitaire à base de chaux ; 

- Traitement des fissures (en recherche) ; 

- Application d'une patine d'harmonisation ; 

- Engravures et solins en mortier de chaux au droit des ouvrages plomb ; 

- Calfeutrements réalisés au mortier de chaux au droit des menuiseries (Côté 

extérieur) ; 

- Travaux d'accompagnement des autres lots : calfeutrements divers suivant nécessité, 

saignées dans maçonneries suivant nécessité, percements, empochements et 

réservations dans ouvrages en maçonnerie, dépose-repose du sol en marbre à 

l’intérieur du dôme Tournon au R+1 

- Dépose par démolition des balustres (20%) ; 

- Fourniture et pose de nouveaux balustres (20%) ; 

- Chargement et évacuation des gravois. 

 

2.2. DOCUMENTS TECHNIQUES  

 

Les documents techniques comprennent le présent CCTP, les normes françaises homologuées, 

DTU, règles de calculs, ainsi que les plans et documents graphiques établis par le maître 

d’œuvre dont la mention est faite au CCAP. 

 

Sont également applicables au présent lot les recommandations et spécifications techniques 

des Guides de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de restauration de 

monuments historiques du Ministère de la Culture.  

  

Les ouvrages du présent lot devront respecter les textes officiels suivants : 

- Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de 

travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code 

du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et le décret n° 65-48 du 8 

janvier 1965 ; 

- Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant 

l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités 

d’agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de 

travail ; 

http://www.layher.fr/pdf/decret_2004-924.pdf
http://www.layher.fr/pdf/decret_2004-924.pdf
http://www.layher.fr/pdf/decret_2004-924.pdf
http://www.layher.fr/pdf/decret_2004-924.pdf
http://www.layher.fr/pdf/arrete_verif_echaf.pdf
http://www.layher.fr/pdf/arrete_verif_echaf.pdf
http://www.layher.fr/pdf/arrete_verif_echaf.pdf
http://www.layher.fr/pdf/arrete_verif_echaf.pdf
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- Circulaire DRT 2005/ 08 du 27 juin 2005 relative à la mise en œuvre du décret du 

1er septembre 2004 et de l’arrêté du 21 décembre 2004 ; 

- DTU 32.1 – 32.2 Constructions métalliques ; 

- DTU P 22-701 : Règles CM "Règles de calcul des constructions en acier" ; 

- NF EN 1263-1 et NFP 93-312 Filets de sécurité ; 

- NF EN 13374 Gardes corps temporaires ; 

- NF P 93-351 Équipement de chantier, plateforme en encorbellement et supports ; 

- NF HD 1039 : Tubes en acier pour échafaudages d’étaiement et de service (Indice de 

classement : A 49-500) ; 

-  EN 74 : Raccords, goujons d’assemblage et semelles pour échafaudages de service 

et d’étaiement en tubes d’acier ; 

- NF EN 341, 353-1, 360, 362, 363, 364, 365, 795 Équipement de protection 

individuelle ; 

- NF EN 12-811-1 à 3, 12810-1 et 2, NF HD 1000, NFP 93-501 et 502 Échafaudage de 

pieds ; 

- NF EN 12812 : Étaiements - Exigences de performance et méthodes de conception et 

calculs (Indice de classement : P93-502) ; 

- NF P93-351 : Équipement de chantier - Plates-formes de travail en encorbellement et 

supports - Définitions - Caractéristiques - Calculs - Essais (Indice de classement : 

P93-351) ; 

- DTU 20 : Travaux de maçonnerie, béton armé, plâtrerie ; 

- DTU 26.1 : Enduits au mortier de liants hydrauliques ; 

- DTU 26.2 : Chape à base de liant hydraulique ; 

- Les normes françaises et européennes (AFNOR NF EN) ; 

- Les Eurocodes ; 

- Le code de la construction et de l’habitation ; 

- Le code de l’urbanisme ; 

- Les textes législatifs (textes de lois, arrêtés, décrets, etc.) en vigueur ; 

- Règlement sanitaire du département ; 

- Les règles de sécurité incendie dans les ERP ; 

- Le code du travail ; 

- Guide OPPBTP Préconisation de sécurité sanitaire dans le cadre de la lutte contre la 

propagation du COVID 19 du 8 juillet 2020 ; 

- Arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité des personnes à mobilités réduites des 

ERP. 

 

La liste est non exhaustive. 

 

 

2.3. INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES AU PRESENT LOT  

 

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place de toutes les installations 

nécessaires à la bonne exécution de ses travaux (échafaudages complémentaires, planchers de 

travail, planchers de garantie, étaiements, goulottes, bennes, baraques, camions, engins divers, 

etc.). 
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Ces sujétions seront incluses dans les prix unitaires et comprendront transports, installations, 

locations, manutentions et déposes. 

 

2.4. SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES 

 

Les prix unitaires sont réputés comprendre toutes les sujétions de montage à toutes hauteurs. 

 

2.5. PROTECTION DES EXISTANTS  

 

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des 

ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol, élévation, couverture, surplomb, 

etc.). 

 

Les dispositions proposées doivent être soumises au maître d’œuvre, et sont réputées être 

incluses dans les prix unitaires, exceptées pour les protections prévues dans les installations 

communes de chantier. 

 

2.6. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 

 

• Pendant la période de préparation du chantier : 

L'entreprise devra fournir toutes indications utiles pour permettre la mise au point définitive 

des détails des éventuels autres corps d'état. Ces renseignements seront matérialisés par des 

croquis ou dessins à l'échelle si la demande en est formulée.  

 

• Avant le début d'exécution des travaux : 

L'entreprise devra :  

- prendre connaissance des descriptifs des autres corps d'état fournissant toutes 

indications utiles pour avoir une parfaite et complète vision des travaux à exécuter, 

de leurs étendues et de leurs limites ; 

- définir les procédés à employer pour la réalisation des travaux en accord avec le 

maître d’œuvre. L'entreprise sera tenue pour responsable du procédé retenu ; 

- s'assurer du respect des points de détails établis en accord avec les autres entreprises. 

 

• Pendant l'exécution des travaux : 

L'entreprise devra, à ses frais : 

- accueillir et autoriser les accès aux échafaudages ; 

- l'ensemble de la fourniture et de la mise en œuvre de tous les ouvrages à réaliser au 

titre de son lot, sauf indication contraire explicitement indiquée dans la description 

des ouvrages ; 

- la fourniture et la mise en œuvre de toutes les installations complémentaires de 

chantier propres au présent lot et nécessaires à la bonne exécution de ses travaux 

(échafaudages complémentaires, planchers de travail, planchers de garantie, 

étaiements, goulottes, bennes, baraques, camions, engins divers) ; 
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- dans le cas de travaux exécutés à proximité ou sur des édifices existants, les 

dispositions complémentaires nécessaires pour assurer la protection des ouvrages 

existants conservés. Les dispositions proposées doivent être soumises à l'avis du 

maître d’œuvre. Toutes détériorations d'ouvrages destinés à être conservés 

entraîneront la remise en état sans délais de ces ouvrages par l'entreprise titulaire 

du présent lot à ses frais ; 

- les précautions pour assurer le stockage des matériaux à l'abri des intempéries et des 

accidents ; 

- les dispositifs de protection et de sécurité pour l'exécution de ses travaux ; 

- les sujétions de montage et d'approvisionnement à pied d'œuvre. 

 

 

Le plan des installations de chantier sera établi par l’entreprise et sera soumis à la validation 

du maître d’œuvre. 

 

 

Toutes ces sujétions seront incluses dans les prix unitaires et comprendront les prestations 

complémentaires tels que transports, installations, locations, manutentions, déposes, etc. 

 

• Avant la réception : 

L'entreprise devra à ses frais : 

- tous les nettoyages nécessaires pour la livraison des ouvrages en parfait état de 

propreté ; 

- toutes les précautions à prendre lors du nettoyage pour ne pas endommager les 

ouvrages ou travaux des autres corps d'état. Toute détérioration entraînera 

obligatoirement la remise en état ou le remplacement aux frais de l'entreprise ; 

- l'évacuation complète de tous les déchets, gravois et emballages. 

 

Elle devra toutes les prestations indispensables au complet et parfait achèvement de ses 

ouvrages sans qu'elle puisse prétendre à aucune majoration de prix ou indemnités 

supplémentaires.  

 

Sauf indication contraire au bordereau, ces dispositions seront considérées incluses dans la 

valeur des prix unitaires 

 

2.7. TRAVAUX D’ECHAFAUDAGE 

 
2.7.1. MATERIAUX 

 

Provenance des matériaux : 

 

Dans un délai maximum de huit jours à dater de la demande qui lui sera faite, l’entrepreneur 

devra faire connaître les provenances exactes des matériaux ainsi que ses disponibilités 

éventuelles en fournitures répondant aux spécifications imposées. Le maître d’œuvre pourra 

exiger le prélèvement contradictoire du nombre d’échantillons qu’il jugera nécessaire pour 

représenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui serviront aux analyses et essais 

de laboratoires, toutes ces opérations étant effectuées aux frais de l’entreprise. 
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Au vu des résultats le maître d’œuvre notifiera à l’entrepreneur l’ordre de commencer les 

approvisionnements. 

 

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de l’entrepreneur. Celui-ci sera tenu 

de communiquer à tout moment au maître d’œuvre ou à son représentant tous documents 

permettant d’authentifier la provenance des fournitures. 

 

Tout changement d’origine demeurera expressément subordonné à l’accord préalable du 

maître d’œuvre dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures 

correspondantes. 

 

Les matériaux à employer par l’entrepreneur pourront, moyennant autorisation expresse du 

maître d’œuvre, n’être approvisionnés sur les chantiers qu’au fur et à mesure des besoins. 

 

Dépôt et rangement des matériaux : 

 

Les zones de stockages devront être parfaitement définies et mentionnées sur le plan des 

installations de chantier. Ces stockages ne devront en aucun cas perturber les installations de 

chantier des autres corps d’état et par conséquent ne pas entraver l’avancement des travaux. 

 

Il ne sera admis aucun stockage en dehors de la zone de chantier. 

 
2.7.2. CONCEPTION ET COORDINATION DES ECHAFAUDAGES ET LIFT 

 

Les échafaudages et sapines sont conçus en collaboration avec les autres lots notamment pour 

ce qui est des planchers de travail (hauteur, emplacement), des distances par rapport aux 

ouvrages existants (murs, saillies, charpente, couverture, points d’appuis, etc.), et des 

longueurs de trame afin d’éviter toute disposition gênante au bon déroulement des travaux. 

 

Les indications devront être fournies par lesdits lots au plus tard 15 jours avant la pose. De ce 

fait le titulaire du présent lot présentera un plan des échafaudages et sapines au maître 

d’œuvre et aux entrepreneurs avant tout montage. En cas de désaccord entre les entreprises, le 

maître d’œuvre tranchera. Une convention d’utilisation d’échafaudages pour les lots les 

utilisant sera rédigée par le titulaire du présent lot lors de la préparation du chantier. 

 

À la fin de la pose par l’entreprise responsable, les autres entreprises devront faire leurs 

observations éventuelles par écrit au maître d’œuvre et au coordonnateur en matière de 

sécurité et de protection de la santé (CSPS). 

 

L’entreprise titulaire du présent lot devra modifier ou compléter ses installations à la demande 

du maître d’œuvre, selon les impératifs de chantier. Cette prestation est à inclure dans l’offre, 

quelle que soit l’importance et le nombre de ces interventions. 

 

Ces installations resteront à la disposition de tous les lots pendant la durée des travaux. Elles 

devront permettre l’accès à toutes les parties intéressées par les travaux. 
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Une mise à la terre devra être prévue, pour l’ensemble des installations, par une entreprise 

compétente, à la charge du présent lot. 

 

L’entreprise devra inclure dans son offre la vérification de l’échafaudage par un 

organisme agréé et indépendant. 

 

Sécurité : 

 

Les installations ne peuvent être construites, démontées ou sensiblement modifiées que sous 

la responsabilité d’une personne et par du personnel compétent. 

Les personnes intervenantes seront munies de ceintures et de harnais de sécurité pour la pose, 

la dépose et les modifications en cours de travaux sur les échafaudages. 

 

L’entrepreneur veillera à ce que les installations et les agrès ne facilitent pas l’accès de 

l’édifice aux personnes étrangères aux entreprises et particulièrement en dehors des heures de 

travail. 

 

De même, l’entrepreneur veillera à ne pas faciliter l’accès aux installations par l’intérieur de 

l’édifice. 

 

Entretien et location : 

 

L’entrepreneur devra l’entretien des installations pendant la durée des travaux. 

 

Les locations commencent le jour où l'usage des installations est autorisé par le contrôleur et 

se termine le premier jour de démontage. 

 

Dans le cas où, du fait de retards imputables à une ou plusieurs entreprises, il serait nécessaire 

de prolonger la durée de mise à disposition des installations, cette prolongation sera à la 

charge des entreprises concernées. Les frais correspondants devront correspondre aux 

quantités réelles restées en place et nécessaires aux travaux.  

 

L’offre de l’entreprise comprendra : 

- Toutes les visites de sécurité, vérification des assemblages, resserrage des écrous, 

changement éventuel des pièces défectueuses, 

- Tous les travaux de mise en conformité qui pourraient être demandés par le CSPS 

- Toutes les modifications éventuelles de conception des échafaudages (planchers, 

etc.) à la demande des titulaires des autres lots et en collaboration avec eux. 

 

Note importante : la location des installations et autres prestations liées à celles-ci ne débutera 

qu’à partir du moment où l’entreprise aura fourni au maître d’œuvre l’attestation du bureau de 

contrôle indépendant et agréé ayant procédé à la vérification des installations (les frais d’étude 

et de contrôle sont à la charge de l’entreprise) et ce autant de fois que nécessaire suivant le 

planning de montage et des localisations. 

 

L’accès aux installations de tous les intervenants sera interdit avant délivrance du procès-

verbal de réception des installations par le bureau de contrôle. 
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Tous les éléments seront propres et en parfait état (plateaux, tubes de montants, moises, 

garde-corps, contreventements, consoles, cadres, colliers, pare-gravois, amarrage, platines, 

vérins, potences, poutres de soutien éventuelles, support de parapluie). 

 

Les mailles ou travées seront de 3.00 ml. 

 

La trame courante sera de 2.00 ml (hauteur entre 2 planchers). 

 

L’entrepreneur devra intégrer à son offre les dispositifs particuliers induits par la typologie du 

bâtiment comme certains portiques pour des accessibilités spécifiques, la création de ressauts 

pour échapper à des décors, etc. 

 

Pour les échafaudages en tubes et colliers, les plateaux seront réalisés en planches de sapin 

neuves ou métalliques, elles seront toutes précisément de la même largeur et comporteront 

une plinthe d'une hauteur de 0.15 m. 

 

Les échafaudages ne peuvent être construits, démontés ou sensiblement modifiés qu’après 

avis du contrôleur technique, sous la responsabilité d'une personne habilitée et par du 

personnel compétent et formé ; l'entrepreneur exécutera les travaux dans le respect des 

règlements sur la sécurité du travail. 

 

L'installation comprendra l'immobilisation pendant la durée contractuelle des travaux et libre 

disposition à toutes les entreprises. 

 

Les échafaudages et lift devront être propres et bien tenus. 

 

Liaison au sol 

 

Les socles devront reposer sur consoles stables capables de supporter sans déformation les 

contraintes de l'échafaudage. 

 

En cas de nécessité de calage sous les platines, les semelles seront réalisées en pièces de bois 

neuf de chêne coupé proprement et d'une largeur de 0.20 m et toutes de la même dimension. 

 

Ces calculs tiendront compte si nécessaire du bâchage ; pour l’échafaudage de type parapluie, 

il sera tenu compte des charges dues à la neige. Le bâchage devra être parfaitement fermé 

pour diminuer au maximum l'effet de prise au vent. 

 

Les liaisons au sol seront adaptées suivant les localisations, notamment sur rue pour permettre 

le maintien du trafic dans l’emprise. 

 

L’entreprise portera une attention particulière aux appuis sur toitures. 

 

Liaison au mur 

 



Palais du Luxembourg   13/65 

Restauration des façades et couvertures de l’aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest 

Lot n° 1 - Installations de chantier, maçonnerie, pierre de taille 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP) 
 

 

 

 

En cas de nécessité d'ancrage dans les maçonneries, les points d'ancrage seront 

obligatoirement dans les joints sans percement des pierres et devront être soumis au maître 

d’œuvre pour approbation. 

 

En cas d'ancrage par étrésillons, les vérins ne devront en aucun cas risquer de détériorer les 

parements ; ces vérins seront posés sur cales en contre-plaqué CTBX. 

 

Si ponctuellement il est impossible de maintenir la structure de l’échafaudage sans s’ancrer 

directement dans la pierre, il sera prévu la remise en état de la façade, lors de la dépose des 

structures scellées chimiquement. 

 

Planchers 

 

Les planchers seront horizontaux et composés d'éléments préfabriqués en métal galvanisé ou 

en aluminium dans le cas d'échafaudages à éléments modulaires. La largeur libre de 

circulation sera d'au moins 1.00m et toujours adaptée à la mise en œuvre des ouvrages de tous 

les corps d’état. 

 

Les planchers pourront localement être adaptés et des plateaux complémentaires pourront être 

mis en œuvre sur console pour permettre des échappées au droit des bandeaux, corniches et 

toujours avoir des plateaux à bonne distance de la façade. 

 

Les planchers seront conçus pour résister au bardage des pierres et autres éléments lourds 

nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 

 

Garde-corps 

 

Les garde-corps seront constitués de deux lisses ou main-courantes placées l'une à 1.00 m 

l'autre à 0.45 m au-dessus du plancher, d'une plinthe de 0.15 m neuf posée sur le plancher. Le 

bord du plancher sera à 0.20 m de la construction ; dans le cas où, en accord avec l'Architecte 

et les autres corps d'état, cette distance de 0.20 m devrait être augmentée, un second garde-

corps sera prévu. 

 

Échelles 

 

Les échelles seront toutes de même aspect et de même dimension en aluminium ; il sera placé 

une échelle entre chaque plancher. Elles seront superposées et amarrées en tête et munies d'un 

dispositif antidérapage au pied. 

 

À la fin de la pose de l'échafaudage par l'entreprise responsable, les autres entreprises devront 

faire leurs observations éventuelles par écrit au maître d’œuvre. À défaut, l'installation de 

l'échafaudage sera réputée conforme à l'organisation des travaux et acceptée par toutes les 

entreprises. 

 

L’entreprise devra également des escaliers d’accès. 

 

Sujétions diverses 
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Les sujétions spécifiques d'échafaudages établis en parties circulaires sont réputées incluses 

dans l'offre de l'entreprise. 

 
2.7.3. MONTAGE – DEMONTAGE – MODIFICATIONS 

 

Les opérations de montage, démontage et modification des échafaudages seront réalisées : 

- par un personnel qualifié et formé à ces missions et intervenant sous la direction 

d’une personne compétente, 

- dans un périmètre de sécurité inaccessible aux tiers (le titulaire du présent lot doit 

inclure dans son offre tous les moyens pour baliser et isoler la zone de montage des 

échafaudages), 

- dans des conditions sûres (plan de montage, notice du fabriquant, note de calcul), 

- à partir de constituants en bon état et compatibles entre eux, 

- dans le cadre d’un planning précis. 

 

Lorsqu’un échafaudage est installé, il convient d’assurer : 

- sa stabilité en cours d’utilisation et sa résistance aux contraintes pour lesquelles il est 

prévu ainsi qu’à celles résultant des conditions atmosphériques, 

- la prévention du risque de chute de hauteur ainsi que des conditions de travail, de 

circulation et d’accès sûrs, 

- la prévention des risques en cours de montage, démontage, transformation au travers 

des mesures spécifiques pour les personnes chargées de ses opérations à contraintes 

élevées ainsi que pour les tiers. 

 
2.7.4. COMPETENCE DU CONCEPTEUR ET MONTEUR 

 

L'ensemble des opérations destinées à monter, démonter, modifier sensiblement l'échafaudage 

devront être réalisées par des personnes ayant bénéficié d'une formation spécifique avec 

attestation de compétence. II est de la responsabilité du titulaire du présent lot de faire appel à 

quelqu'un dont il s'est assuré de la compétence (attestation de formation relative à la 

recommandation R408 de la CNAMTS ou justificatifs des éléments de référence qui ont 

permis d'apprécier la compétence des personnes concernées). 

 
2.7.5. NOTICE DE MONTAGE, NOTES DE CALCUL, CONTROLES 

REGLEMENTAIRES 

 

Tous les échafaudages de plus de 24 m de haut seront accompagnés d'un plan avec note de 

calculs justifiant toutes les dispositions de stabilité et de résistance de l'ensemble de 

l'échafaudage qui devront être vérifiées par le bureau de contrôle missionné par le titulaire du 

présent lot pour le contrôle des installations de chantier. 

 

Dans le cas d'échafaudage de hauteur inférieure ou égale à 24 m, il y a lieu d'établir un plan et 

de justifier, par note de calculs, les dispositions prises si celles-ci ne sont pas décrites par le 

constructeur. 

 

La note de calculs doit être élaborée par une personne compétente. 
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Dans le cas d'échafaudages avec un droit d'usage de la marque NF, aucune justification n'est à 

fournir si les conditions d'utilisation sont inférieures ou égales aux charges conventionnelles 

des normes sous réserve : 

- qu'ils soient montés selon les dispositions standards du fabricant retenu par la 

marque, 

- que les charges d'utilisation soient inférieures ou égales aux charges conventionnelles 

des normes en vigueur, 

- que les appuis soient de résistance suffisante, 

- que les ancrages soient en nombre suffisant et de résistance adaptée. 

 
2.7.6. RECEPTION DES ECHAFAUDAGES AVANT UTILISATION 

 

La réception des échafaudages sera réalisée par un bureau de contrôle certifié, missionné par 

le titulaire du présent lot. Le PV de réception du bureau de contrôle sera à fournir dans les 

3 jours suivant le montage. 

 

Un procès-verbal de réception écrit et contradictoire devra être établi au cours d'une visite 

commune entre le titulaire du présent lot et le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le CSPS. 

Il portera sur la conformité au cahier des charges et aux besoins des utilisateurs, ainsi que sur 

les modifications éventuelles que l'utilisateur pourra être amené à apporter. Il sera établi par le 

monteur et signé par le monteur et l'utilisateur. 

 

En cas d'usage successif, une réception contradictoire avec trace écrite sera réalisée à chaque 

transfert de garde et d'entretien. 

 

Nota : il sera exigé (dans le cadre du présent marché) des réceptions d’échafaudages par 

parties cohérentes permettant le démarrage de chaque phase et l’utilisation des 

échafaudages. 

 
2.7.7. AFFICHAGE ET SIGNALISATION 

 

Après réception, il y a lieu d'afficher un panneau fixé sur l'échafaudage, mentionnant les 

conditions d'utilisation et interdisant l'accès aux personnes et aux entreprises non autorisées. 

 
2.7.8. PV DE CONTROLE DE MISE EN PLACE ET DE MAINTIEN 

 

Dans la phase de préparation de chantier, le titulaire organisera et animera une réunion au 

cours de laquelle seront définis, validés et formalisés de façon précise, par les concepteurs et 

utilisateurs : 

- les options retenues : 

- la nature, le positionnement, les dimensions des protections bas de pente, de rives et 

sur toitures terrasses.  

 

Le descriptif des protections retenues sera formalisé dans un compte rendu qui sera transmis 

dans les meilleurs délais : 

- au maître d'ouvrage, 

- à la maîtrise d’œuvre, 

- aux différentes personnes concernées. 
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Avant le début des travaux et avant l'utilisation de l'échafaudage par chacun des 

intervenants, le coordonnateur SPS, le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage seront informés de 

la date de début des travaux. 

 

Le titulaire, avant démarrage des travaux de chacune des entreprises : 

- contrôle la présence des protections bas de pente, de rives par rapport aux pièces de 

marché et au compte rendu cité précédemment, 

- rédige et fait signer le PV de contrôle aux participants (suivant le formulaire 

disponible auprès du coordonnateur SPS), 

- donne et/ou transmet ce PV de contrôle aux personnes concernées  

En cas de présence d'anomalie pré-identifiée (cas où une case grisée du PV de contrôle est 

cochée) : 

- l'arrêt des travaux en cours est immédiat, 

- l'entrepreneur rectifie les anomalies et en informe le coordonnateur SPS et/ou la 

maîtrise d'ouvrage et d’œuvre, 

- le coordonnateur SPS et/ou le maître d’œuvre et/ou le maître d'ouvrage contrôle cette 

remise en sécurité à l'aide d'un nouveau PV de contrôle (transmis aux intéressés), 

- l'entrepreneur reprend ses travaux. 

 

En cas de présence d'autres anomalies (case non grisée du PV de contrôle cochée ou autres 

observations), l'entrepreneur tient compte des remarques formulées par le coordonnateur SPS 

et poursuit les travaux. 

 
2.7.9. PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES  

 

Il est précisé que les échafaudages seront étanches à toutes projections de matériaux ou 

déchets, en particulier au droit des circulations publiques. 

 

Il est rappelé à l’entreprise que le Sénat est situé dans un environnement urbain très dense 

avec beaucoup de flux de piétons et à proximité de zone d’écoles (lieu occupé par des 

enfants). L’entreprise devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la sécurité des 

riverains et des personnes. 

 

L'entrepreneur devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des 

ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol, élévation, surplomb, épiderme, 

parement, moulure, sculpture). 

 

Les dispositions proposées devront être soumises au maître d’œuvre. 

 

Le bâchage retenu doit être de nature à réduire autant que possible les risques de projection 

d’images lumineuses par des tiers. 

 

2.8. TRAVAUX DE MACONNERIE ET PIERRE DE TAILLE 

 
2.8.1. SPECIFICATIONS AUXQUELLES LES PIERRES DOIVENT SATISFAIRE 
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2.8.1.1. Aspect 

La pierre doit être exempte de fils et avoir les couleurs, les formes et dispositions d'éléments, 

correspondant à l'appellation convenue, comprises entre les deux échantillons limites, dont les 

dimensions sont déterminées par le maître d’œuvre. 

 

La production de ces échantillons est à la charge de l'entreprise. 

 

Après acceptation par les parties, ces échantillons demeurent sur le chantier pour permettre les 

contrôles à la livraison. 

 

Toutefois, les pierres calcaires, matériaux naturels, ne peuvent avoir une identité absolue de 

fourniture avec les échantillons. 

 

Les particularités de chaque nature de pierre : veinages, coquilles, géodes, crapauds, trous, 

nœuds, strates, verriers, oxydes et pyrites de fer (point de rouille), différence de nuance ne 

peuvent être considérés comme des défauts ou faire l'objet de refus. 

 

L’entreprise devra la fourniture de fiches technique puis d’échantillons soumis à la validation 

du maître d’œuvre. 

2.8.1.2. Dimensions géométriques 

Les tolérances géométriques sont fixées par le maître d’œuvre. 

 

Au cas où aucune spécification ne serait donnée dans le présent CCTP, les tolérances 

géométriques des pierres doivent être conformes à celles fixées par la norme NFB 10.401 

pierres calcaires, Caractéristiques géométriques. 

2.8.1.3. Caractéristiques physiques 

Les spécifications portant sur le numéro d'identification et les caractéristiques physiques de la 

pierre sont portées au présent CCTP. 

2.8.1.4. Teneur en eau de livraison 

En période de froid (généralement du mois d'octobre au mois de mars) pour diminuer les 

risques de détérioration par le gel, les pierres livrées sur chantier doivent avoir une teneur en 

eau inférieure ou au plus égale à 75 % de la teneur en eau critique définie par la norme NFB 

10.512 et dont la valeur est portée au présent CCTP. 

 

Toutefois, cette condition ne s'applique qu'aux pierres dont le nombre de cycles de tenue à 

l'essai direct de gel (norme NFB 10.513) défini au présent C.C.T.P est inférieur à 96 cycles. 

 
2.8.2. CONTROLE AVANT COMMANDE DE LA QUALITE DES PIERRES 
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Avant passation des commandes à son fournisseur, l'entreprise doit obtenir de ce dernier et 

transmettre au maître d’œuvre, les procès-verbaux de moins de 2 ans attestant que les pierres 

répondent aux caractéristiques prescrites au présent CCTP. 

 

Tous les frais engendrés par la production de ces documents sont à la charge de l'entreprise et 

doivent être compris dans les prix de fourniture de la pierre. 

 

L’entreprise fournira également les fiches techniques soumis à la validation de l’architecte. 

 
2.8.3. CONDITIONS DE RECEPTION DES PIERRES 

2.8.3.1. Examen d'aspect 

Au fur et à mesure de la livraison, il est procédé à un examen visuel des pierres. 

 

Les pierres dont l'aspect est hors de la fourchette dont les limites sont données par les 

échantillons peuvent être refusées par le maître d’œuvre et devront être remplacées par des 

pierres contractuellement acceptables. 

2.8.3.2. Caractéristiques géométriques 

Les pièces hors tolérances peuvent être refusées par le maître d’œuvre et remplacées aux frais 

du fournisseur. 

2.8.3.3. Caractéristiques physiques 

Suivant les dispositions du CCTP, des contrôles sont effectués soit sur le numéro 

d'identification, soit sur les caractéristiques physiques exigées de la pierre prescrite au CCTP. 

 

Ces contrôles s'effectuent dans les conditions suivantes : 

 

Caractéristiques physiques : 

 

L’entreprise précisera pour chaque pierre les caractéristiques suivantes : 

- Densité 

- Résistance à la compression 

- Porosité 

- Porométrie 

- Granulométrie 

- Colorimétrie 

- Gélivité 

- Composition chimique 

 

Il est procédé aux mesures de toutes les caractéristiques physiques prescrites aux CCTP., 

conformément aux dispositions des normes. 

 

Si l’un des résultats est inférieur aux valeurs prescrites, la livraison peut être refusée par le 

maître d’œuvre. 
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Numéro d'identification : 

 

On procède au contrôle du numéro d'identification sur 5 éprouvettes conformément aux 

dispositions des normes. 

 

Si l'écart par rapport à la médiane est supérieur d'un point en dessous de la valeur 

d'identification prescrite, on renouvelle le contrôle sur 5 éprouvettes. 

 

Si l'écart est encore supérieur d'un point, la livraison peut être refusée par le maître d’œuvre. 

2.8.3.4. Teneur en eau 

En période de froid, une mesure de teneur en eau, conformément aux dispositions de la 

norme, est effectuée sur 5 éprouvettes. 

 

La médiane des valeurs mesurées est prise en considération. 

 

Si la teneur en eau, au moment de la livraison, dépasse la teneur en eau acceptable, 

l'utilisateur peut imposer au fournisseur le séchage des pierres. Ce séchage ne doit pas altérer 

l'aspect des pierres, ni diminuer ses caractéristiques physiques.  

2.8.3.5. Prise en charge et nombre d'essais 

Les essais (après livraison de la pierre) au nombre d'1 sur 5 éprouvettes seront effectués 

conformément aux normes d'essais en vigueur. 

 

Le coût des essais est à la charge de l'entreprise que ces résultats lui soient favorables ou non 

et doit être compris dans ses prix unitaires. 

 

L’entreprise prévoira donc de faire appel à un laboratoire. 
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3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES 

 

3.1. TRAVAUX D’INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER 

 
3.1.1. GENERALITES 

 

L'ensemble de ces installations seront mises en place pour la durée totale des travaux et pour 

l'ensemble des différents corps d'état travaillant sur le chantier. Elles seront conformes à la 

législation en cours, et respecteront toutes les règles de sécurité en vigueur. Elles devront être 

en conformité avec le PGC. 

 

L'implantation, les emplacements et les emprises des différentes installations seront réalisés 

conformément aux instructions du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. 

 

Les prix unitaires d’amenée et pose de chaque ouvrage sont réputés comprend les frais 

d'approvisionnement sur le site de tous les matériels et matériaux nécessaires, ainsi que les 

frais d'installation et de montage. Les prix unitaires de dépose et repli comprennent les frais 

d’évacuation hors du chantier et de remise en état des lieux après travaux, y compris reprises 

éventuelles des voiries. 

 
3.1.2. ETABLISSEMENT D’UN CONSTAT DE COMMISSAIRE DE JUSTICE 

 

Avant le commencement des interventions sur chaque phase de travaux, et en fin 

d’interventions, un constat de commissaire de justice avec photos sera dressé (minimum de 30 

photos). Le rapport concernera principalement l’état des maçonneries, décors et sculptures 

impactées par le chantier ainsi que les abords. 

 

Une réunion spécifique sera réalisée entre le commissaire de justice, la maîtrise d’œuvre, la 

maîtrise d’ouvrage et les entreprises pour réalisation de ce constat. 

 

Le rapport sera présenté sur clef USB et un exemplaire papier. 

 

Localisation : 

Unité de mesure : ft 

À prévoir pour l'ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux. 

 
3.1.3. PANNEAUX DE CHANTIER 

 

L'entreprise aura à sa charge la réalisation suivant plan architecte, la fourniture et la pose d'un 

panneau de chantier conformément au plan donné, avec respect absolu de la police de 

caractère et de la mise en page. 

 

Il sera réalisé en plusieurs éléments fixés sur une ossature principale en bois ou profilés 

métalliques. 

 

L'ensemble sera posé de façon à être visible à partir des voies publiques. 
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L'entreprise aura à sa charge tous les travaux nécessaires de fixations sur la clôture ainsi que 

sa dépose en fin de chantier et l'entretien pendant la durée des travaux. 

 

Le panneau de chantier devra être conforme aux exigences décrites par le maître d’ouvrage et 

obtenir son accord sur la maquette avant son exécution. 

 

Dimension approximative : 1,50 x 2,00m 

 

Localisation 

Unité de mesure : Ft 

Implantation suivant recommandation du maître d’œuvre suivant différentes tranches de 

travaux. 

 
3.1.4. BASE VIE 

 

Une base vie comprenant un réfectoire et des vestiaires sera mise à disposition de l’entreprise 

au 36 rue Vaugirard ou dans toute autre dépendance du Palais du Luxembourg. 

 

Un constat d’état des lieux entre le maître d’ouvrage et l’entreprise sera dressé par un 

commissaire de justice à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot, avant le 

commencement des travaux. 

 

Localisation 

Unité de mesure : PM 

À prévoir pour l’ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux. 

 
3.1.5. BRANCHEMENTS EN EAU ET ELECTRICITE 

 

• Branchement en eau potable 

 

Branchement réalisé conformément à la réglementation à partir des réseaux mis à la 

disposition du chantier par le maître d’ouvrage et comprenant : 

- piquage sur le réseau existant y compris tous ouvrages et accessoires nécessaires ; 

- mise en place de canalisations provisoires, souples ou rigides, de diamètre approprié 

aux besoins du chantier compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que 

supports, fixations, tranchées, remblaiement, regards, etc. ; 

- robinet ou vanne de fermeture et de distribution avec nez fileté ; 

- dispositif de protection contre le gel. 

 

• Branchement en électricité 

 

Branchement de chantier raccordé au réseau de distribution électrique du Sénat, réalisé 

conformément à la réglementation et comprenant : 

- piquage sur le réseau existant y compris tous ouvrages et accessoires nécessaires ; 

- mise en place d’un compteur de chantier provisoire ; 
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- armoire générale provisoire de type forain compris disjoncteur et coupe-circuit pour 

protection ; 

- armoire de distribution à prévoir au pied de l’échafaudage et sur le dernier niveau, 

compris coupe-circuit de protection, support et fixations ; 

- coffrets pourvus de PC étanches protégées par DDR 30MA ; 

- les câbles du type R2V ; 

- mise en place de lignes provisoires, de section appropriée aux besoins du chantier 

compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que supports, poteaux, fixations, 

tranchées, remblaiement, etc. ; 

- armoire de distribution compris coupe-circuit de protection, support et fixations ; 

- alimentation des treuils depuis un départ protégé situé dans l’armoire du local 

technique. 

 

Localisation 

Unité de mesure : Ft 

À prévoir pour l’ensemble du chantier suivant PIC et suivant différentes tranches de travaux. 

 

3.2. INSTALLATIONS PARTICULIERES DE CHANTIER 

 
3.2.1. BALISAGE DE CHANTIER 

 

L’entreprise devra prévoir le balisage des zones de travail et de dangers par des signalisations 

lumineuses appropriées. Les installations devront être prévues pour ne représenter aucun 

danger lors de leurs fonctionnements nocturnes. 

 

L'entreprise devra prévoir avant le démarrage des travaux le contrôle de ses installations de 

chantier et en particulier l’ensemble des échafaudages par un organisme de contrôle agréé 

indépendant. Les réserves émises le cas échéant par ce dernier seront immédiatement levées 

par le titulaire du présent lot. 

 

Localisation : 

Unité de mesure : ft 

À prévoir pour l’ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.2.2. ECHAFAUDAGE EXTERIEUR DE PIED  

 

Les échafaudages verticaux seront réalisés conformément aux normes en vigueur et 

respecteront les règles concernant la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs.  

 

Les échafaudages en éléments acier galvanisé ou aluminium seront constitués de : 

- socles d'appuis fixes ou réglables avec semelles bois pour répartition des charges ; 

- ossature porteuse composées de cadres, montants, lisses et traverses, assemblés et 

solidarisés par clavetage ou colliers de liaison ; 
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- ouvrages complémentaires d'ossature tels que poutres, consoles, etc., assemblés et 

solidarisés par clavetage ou colliers de liaison ; 

- amarrages ou tous dispositifs de solidarisation à la construction existante par 

éléments d'ancrages et fixations sur les ouvrages de structure tels que tubes à vérins 

pour tableaux de fenêtres, éléments à fixation par vis. Dans le cas de parois en pierre 

de taille, les fixations seront impérativement prévues dans les joints des 

maçonneries ; 

- ossature secondaire de contreventement pour assurer la stabilité de l'ensemble et 

composée de lisses assemblées et solidarisées par clavetage ou colliers de liaison ; 

- plancher de travail et/ou de stockage espacés tous les 2,00 m en hauteur au maximum 

en éléments modulaires métalliques, supports complémentaires et système 

d'accrochage et de fixations sur l'ossature principale. Les planchers auront une 

largeur de 1.00 m et seront rigoureusement horizontaux et sans surépaisseur. Les 

planchers seront installés à bonne hauteur pour permettre la dépose des protections 

des baies et la restauration de l’ensemble des ouvrages de couvertures et de façade ; 

- tous les éléments de protection aux chutes tels que garde-corps de montage, garde-

corps définitif, assemblés et fixés sur les ossatures principales ; 

- plinthes de protection et formant garde-gravois mis en œuvre en rives des planchers 

et fixés sur les ossatures principales ; 

- les chemins d'échelles nécessaires ainsi que les planchers à trappes verrouillables 

incorporées de chaque côté des brisis ; 

- tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité 

des ouvrages et une complète protection des personnes. 

 

Il s’agira d’échafaudages à montage et démontage en sécurité (MDS) de catégorie 1, 

conformes au guide « Échafaudages MDS de façade » ED 6074 de l’INRS et de l’assurance-

maladie. 

 

L’entreprise prévoira toutes protections de sols nécessaires avant pose des échafaudages de 

pieds. 

 

Elle mettra en place des protections sur toutes surfaces support d’échafaudage, d’épaisseur 

suffisante de manière à éviter tous poinçonnements des pieds d’échafaudage sur les casquettes 

(calcul BET). 

 

La dépose et le repli des échafaudages devront être effectués conformément aux règles de 

sécurité en vigueur, en veillant à respecter les procédures de démontage et de rangement des 

matériaux, afin d'assurer la sécurité des travailleurs et la préservation des équipements. 

 

L’entreprise devra prévoir le rebouchement des percements après dépose des échafaudages y 

compris les essais de convenance soumis à l’architecte. 

 

Les prix des échafaudages comprendront tous les remaniements de planchers, ainsi que toutes 

les sujétions relatives à la pose et dépose, trous, scellements, descellements, fixations, 

rebranchements et raccords, patins, semelles en bois pour calage et répartition, etc. 

 

Les prix comprendront l’éclairage de l’échafaudage. 



Palais du Luxembourg   24/65 

Restauration des façades et couvertures de l’aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest 

Lot n° 1 - Installations de chantier, maçonnerie, pierre de taille 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP) 
 

 

 

 

 

De plus, les prix devront comprendre toutes les sujétions de difficultés pour la réalisation des 

échafaudages de pieds, en bascule, posés sur couvertures ou terrasses, etc., ainsi que toutes les 

mesures conservatoires nécessaires (protections, platelages, remaniements de couvertures, 

bâchages etc.). 

 

Dans son offre l'entreprise distinguera clairement les différents types d'échafaudages. 

 

Les échafaudages devront être conformes au minimum à la classe 6 : Travaux de maçonnerie 

lourde et de stockage de matériaux 

 

Après installation complète des échafaudages, l'entreprise devra fournir au Maître 

d'œuvre et/ou Maître d'ouvrage un certificat de conformité établi par un bureau de 

contrôle agréé. 

 

Les prix comprendront toutes les sujétions relatives aux difficultés d'installation et de dépose. 

 

Localisation 

Unité de mesure : m² 

À prévoir en façades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes 

tranches de travaux. 

Tranche ferme : Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.2.3. ECHAFAUDAGE SUR COUVERTURE  

 

Les échafaudages sur couverture et toiture terrasse seront réalisés conformément aux normes 

en vigueur et respecteront les règles concernant la prévention des accidents et la sécurité des 

travailleurs. Un constat d’état spécifique sera réalisé par l’entreprise avant la réalisation de ces 

ouvrages. 

 

Les échafaudages en éléments acier galvanisé ou aluminium seront constitués de : 

- socles d'appuis fixe ou réglables avec semelles bois pour répartition des charges ; 

- ossature porteuse composées de cadres, montants, lisses et traverses, assemblés et 

solidarisés par clavetage ou colliers de liaison ; 

- ouvrages complémentaires d'ossature tels que poutres, consoles, etc., assemblés et 

solidarisés par clavetage ou colliers de liaison ; 

- amarrages ou tous dispositifs de solidarisation à la construction existante par 

éléments d'ancrages et fixations sur les ouvrages de structure tels que tubes à vérins 

pour tableaux de fenêtres, éléments à fixation par vis, etc. Dans le cas de parois en 

pierre de taille, les fixations seront prévues impérativement dans les joints des 

maçonneries ; 

- ossature secondaire de contreventement pour assurer la stabilité de l'ensemble et 

composée de lisses assemblées et solidarisées par clavetage ou colliers de liaison ; 

- plancher de travail et/ou de stockage espacés tous les 2,00 m en hauteur au 

maximum, réalisés en en éléments modulaires métalliques avec ossature métallique 
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de renfort, supports complémentaires et système d'accrochage et de fixations sur 

l'ossature principale. Les planchers auront une largeur de 1.00 m et seront 

rigoureusement horizontaux et sans surépaisseur ; 

- tous les éléments de protection aux chutes tels que garde-corps de montage, garde-

corps définitif assemblés et fixés sur les ossatures principales ; 

- plinthes de protection et formant garde-gravois mis en œuvre en rives des planchers 

et fixés sur les ossatures principales ; 

- les chemins d'échelles nécessaires ainsi que les planchers à trappes verrouillables 

incorporées. 

 

Il s’agira d’échafaudages à montage et démontage en sécurité (MDS) de catégorie 1, 

conformes au guide « Échafaudages MDS de façade » ED 6074 de l’INRS et de l’assurance-

maladie. 

 

L’entreprise prévoira tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une 

parfaite stabilité des ouvrages et une complète protection des personnes, ainsi que toutes 

protections nécessaires avant pose. 

 

Elle prévoira le rebouchement des percements après dépose des échafaudages y compris les 

essais de convenance soumis à l’architecte. 

 

Les prix des échafaudages comprendront tous les remaniements de planchers, ainsi que toutes 

les sujétions relatives à la pose et dépose, trous, scellements, descellements, fixations, 

rebranchements et raccords, patins, semelles en bois pour calage et répartition, etc. 

 

Les prix comprendront l’éclairage de l’échafaudage. 

 

De plus, les prix devront comprendre toutes les sujétions de difficultés pour la réalisation des 

échafaudages de pieds, en bascule, posés sur couvertures ou terrasses, etc., ainsi que toutes les 

mesures conservatoires nécessaires (protections, platelages, remaniements de couvertures, 

bâchages etc.). 

 

Dans son offre l'entreprise distinguera clairement les différents types d'échafaudages. 

 

Les échafaudages devront être conformes au minimum à la classe 6 : Travaux de maçonnerie 

lourde et de gros stockage de matériaux 

 

Après installation complète des échafaudages, l'entreprise devra fournir au maître 

d'œuvre et/ou maître d'ouvrage un certificat de conformité établi par un bureau de 

contrôle agréé. 

 

Les prix comprendront toutes les sujétions relatives aux difficultés d'installation et de dépose. 

 

Localisation 

Unité de mesure : m² 

À prévoir en façades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes 

tranches de travaux. 
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Tranche ferme : Extérieur du dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.2.4. PLANCHER DE TRAVAIL ETANCHE 

 

Plancher de travail étanche pour fermeture horizontale en périphérie de la base du dôme, au 

rez-de-chaussée intérieur du dôme et au droit du plancher du pavillon Nord-Est. Le plancher 

de la plateforme sera posé et fixé sur une structure porteuse par poutres métalliques reliées sur 

une structure d’échafaudages de pieds mis en œuvre dans la trémie d’escalier.  

 

Les travaux comprendront : 

- ossatures métalliques horizontales assemblées et solidarisées par clavetage ou 

colliers de liaison sur éléments d'échafaudages verticaux mis en œuvre dans la trémie 

d’escalier existantes. aucun point d’appuis ne sera toléré sur les volées d’escalier. 

Tous éléments de contreventements complémentaires (description selon article ci-

dessus) ; 

- planchers de travail et stockage réalisés en planche de 41 mm épaisseur ou en 

éléments modulaires métalliques ou contre-plaqué avec ossature métallique de 

renfort, supports complémentaires et système d'accrochage et de fixations sur 

l'ossature principale ; 

- tous les éléments de protection aux chutes au droit des vides et trémies tels que 

garde-corps de montage, garde-corps définitif, portillons à fermeture automatique, 

etc., assemblés et fixés sur les ossatures principales ; 

- plinthes de protection et formant garde-gravois mis en œuvre en rives des planchers 

et fixés sur les ossatures principales ; 

- tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité 

des ouvrages et une complète protection des personnes ; 

- plancher étanche composé d’un film polyane et d’un doublage contre-plaqué compris 

toutes sujétions de calfeutrement et raccord pour éviter au maximum la propagation 

de la poussière via le plancher ; 

- toutes les sujétions d’étanchéité au niveau du plancher de travail pour l’isoler par 

rapport au reste de l’ouvrage afin de limiter au maximum l’empoussièrement 

(opercules d’étanchement en contre-plaqué autour des colonnes, colmatage à la 

mousse, etc.) ; 

- toutes sujétions de calfeutrement des structures verticales : fourniture et pose de 

panneaux de contre-plaqués sur structure mise en place en périphérie extérieure des 

ossatures verticales. L’entreprise veillera à ce qu’aucun point d’appui ne puisse être 

accessible. 

 

Localisation : 

Unité de mesure : ens  

À prévoir en façades et échafaudages extérieurs pour les différentes tranches de travaux. 

Tranche ferme : Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 
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3.2.5. PARAPLUIE  

 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose d’un parapluie étanche permettant de 

protéger l’édifice contre les intempéries, prenant appui sur les échafaudages selon méthode de 

l’entreprise. 

 

Le parapluie sera constitué des éléments suivants : 

- ossature de toiture (poutres treillis, fermes, lisses, traverses, etc.) assemblée et 

solidarisée par clavetage ou colliers de liaison sur les ossatures principales 

d'échafaudage ; 

- ossature secondaire de contreventement pour assurer la stabilité de l'ensemble ; 

- protection en tissage polyester enduit PVC, coloris au choix du maître d’œuvre dans 

la gamme du fabricant, traitement anti UV, anti-fumigation M2 ; 

- fixation des lès sur ossature tubulaire par glissière ; 

- bardages en retombée sur les échafaudages sur 4,00 m hauteur minimum, réalisés en 

bâche identique à ceux de la couverture avec tous accessoires de fixations et de 

raccordement ; 

- ouvrages d'évacuation des eaux pluviales aux endroits nécessaires tels que gouttières, 

chêneaux, tuyaux de descentes, raccords sur les évacuations au sol, accessoires de 

fixations, etc. ; 

- tous les éléments et ouvrages de protection aux chutes lors du montage ; 

- mise à la terre de l'ensemble de l'ouvrage ; 

- réseaux d’évacuation des eaux pluviales par mise en place de gouttières et de 

descentes EP. 

 

Les prix comprendront toutes les sujétions relatives à la pose et dépose, trous, scellements, 

descellements, fixations, rebranchements et raccords, patins, semelles en bois pour calage et 

répartition, etc. 

 

L’entreprise devra le refixage des bâches à la demande, le remplacement de bâches déchirée 

durant la totalité du chantier.  

 

Des retombées latérales du parapluie, ainsi que la gestion et récupération des eaux pluviales 

seront prévus par l’entreprise.  

 

De plus, les prix unitaires devront comprendre toutes les sujétions de difficultés de réalisation.  

 

L’entrepreneur devra prévoir l’installation en concertation avec le titulaire du lot n° 4 

« Couvertures, charpentes, plâtrerie, peinture ».  

 

L’entreprise devra prévoir l’éclairage de l’intérieur du parapluie ; elle aura à sa charge les 

équipements en nombre suffisant et leurs raccordements au tableau de chantier. 

 

L’entreprise devra fournir les notes de calculs nécessaires ainsi que les points d’accrochages 

prévus pour le parapluie.  
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Localisation :  

Unité de mesure : Ft 

À prévoir en façades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes 

tranches de travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.2.6. PASSERELLE D’ACCES 

 

Le titulaire mettra en place une passerelle d’accès sur la couverture de l’aile Nord-Ouest. Le 

plancher de la plateforme sera posé et fixé sur une structure porteuse reliées sur une structure 

d’échafaudages de pieds.  

 

Ils seront composés des éléments suivants : 

- ossatures métalliques horizontales assemblées et solidarisées par clavetage ou 

colliers de liaison sur les échafaudages compris tous éléments de contreventements 

complémentaires ; 

- planchers de travail et stockage réalisés en planche de 41 mm épaisseur ou en 

éléments modulaires métalliques ou contre-plaqué avec ossature métallique de 

renfort, supports complémentaires et système d'accrochage et de fixations sur 

l'ossature principale ; 

- tous les éléments de protection aux chutes au droit des vides et trémies tels que 

garde-corps de montage, garde-corps définitif, etc., assemblés et fixés sur les 

ossatures principales ; 

- plinthes de protection et formant garde-gravois mis en œuvre en rives des planchers 

et fixés sur les ossatures principales ; 

- tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité 

des ouvrages et une complète protection des personnes. 

 

Localisation : 

Unité de mesure : ft 

À prévoir au-dessus de la couverture de l’aile Nord-Ouest 

Tranche ferme : Extérieur du dôme et aile Nord  

 
3.2.7. ESCALIERS 

 

Les escaliers devront permettre l'accès à tous les niveaux d'échafaudage utilisés pour la 

réalisation des travaux. 

 

Ils seront réalisés conformément aux normes en vigueur et respecteront les règles concernant 

la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs.  

 

Les escaliers seront constitués des éléments en acier galvanisé ou aluminium suivants : 

- ossature porteuse et secondaire réalisée de façon identique à l'ossature des 

échafaudages décrits ci-avant ; 

- emmarchements métalliques sur limons compris tous éléments de fixations sur les 

ossatures principales ; 
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- paliers intermédiaires et de raccordements avec les planchers d'échafaudage compris 

tous éléments de fixations sur les ossatures principales ; 

- tous les éléments de protection aux chutes tels que garde-corps de montage, garde-

corps définitif rampants et horizontaux, etc., assemblés et fixés sur les ossatures 

principales ; 

- mise à la terre de l’ouvrage ; 

- tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité 

des ouvrages et une complète protection des personnes. 

 

Le titulaire devra la mise en place de deux portillons d’accès avec serrures pour les escaliers 

d’accès côté rue de Vaugirard en tranche ferme et en tranche optionnelle 1.  

 

Les prix comprendront toutes les sujétions relatives à la pose et dépose, trous, scellements, 

descellements, fixations, rebranchements et raccords, patins, semelles en bois pour calage et 

répartition, etc. 

 

De plus, les prix devront comprendre toutes les sujétions de difficultés de réalisation ainsi que 

toutes les mesures conservatoires nécessaires (protections, platelages, remaniements de 

couvertures, bâchages etc.). 

 

Localisation 

Unité de mesure : ens 

À prévoir en façades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes 

tranches de travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.2.8. SAPINE DE MONTAGE 

 

La sapine devra permettre le montage en toute sécurité des matériaux employés par la 

réalisation des travaux. 

 

Elle sera réalisée conformément aux normes en vigueur et respectera les règles concernant la 

prévention des accidents et la sécurité des travailleurs.  

 

La sapine sera constituée des éléments en acier galvanisé ou aluminium suivants : 

- ossature porteuse et secondaire réalisée de façon identique à l'ossature des 

échafaudages décrits ci-avant ; 

- moyen de levage par treuil mécanique électrique compris potence et tous éléments de 

fixations sur les ossatures principales (puissance de 800kg environ) ; 

- tous les éléments de protection aux chutes tels que garde-corps de montage, garde-

corps définitif, portillons à fermeture automatique, etc., assemblés et fixés sur les 

ossatures principales ; 

- mise à la terre ; 

- tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité 

des ouvrages et une complète protection des personnes. 
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Les prix comprendront toutes les sujétions relatives à la pose et dépose, trous, scellements, 

descellements, fixations, rebranchements et raccords, patins, semelles en bois pour calage et 

répartition, etc. 

 

De plus, les prix unitaires devront comprendre toutes les sujétions de difficultés de réalisation 

ainsi que toutes les mesures conservatoires nécessaires (protections, platelages, remaniements 

de couvertures, bâchages etc.). 

 

Après installation complète, l'entreprise devra fournir au maître d'œuvre et/ou maître 

d'ouvrage un certificat de conformité établi par un bureau de contrôle agréé et 

missionné par l’entreprise titulaire du présent lot. 

 

Localisation 

Unité de mesure : ens 

À prévoir en façades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes 

tranches de travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.2.9. LIFT 

 

Dispositions générales 

 

Le titulaire du présent lot devra la mise en place d’un lift pour montage des matériaux, du 

matériel et du personnel.  

 

La proposition devra être complète et comprendra : 

 

Matériel :  

- une cabine équipée d’une machinerie, d’un parachute et d’un manipulateur pour 

manœuvre automatique ; 

- tous les systèmes de sécurité et de protection ; 

- l’alimentation, tous raccordements électriques et toutes protections par disjoncteur 

différentiel à haute sensibilité ; 

- mats compris fixations ; 

- portes palières ; 

- accessoires, etc. suivant la documentation et recommandations du fabricant. 

 

Prestations : 

- les autorisations éventuelles ; 

- l’amenée du matériel (cabine, mats, etc.) ; 

- préparation éventuelle du sol d’appui compris toutes difficultés et fournitures ; 

- le montage de l’ensemble compris location d’engin(s) de levage ; 

- toutes les sujétions de fixation (ancrage, etc.) compris toutes difficultés et tout 

accessoires ; 
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- assistances au montage ; 

- tous les remaniements nécessaires notamment au niveau des portes palières prévues 

installées puis déposées du haut vers le bas en fonction de l’avancement du chantier ; 

- la réception tous les 6 mois sur site par un organisme agréé (l’entreprise fournira au 

maître d’œuvre, le certificat de visite et l’attestation à l’issue des réceptions) ; 

- les essais de charge ; 

- l’entretien (nettoyage, graissage, etc.) pendant le chantier ; 

- les remaniements imposés par le projet (dépose / repose) compris location d’engin(s) 

de levage ; 

- la dépose finale compris location d’engin(s) de levage ; 

- le chargement du matériel compris location d’engin(s) de levage ; 

- toutes les assurances (montage, démontage, bris de machine pendant l’utilisation). 

 

Une documentation devra être fournie à l’appui de la proposition, avec la puissance électrique 

nécessaire. 

 

Dispositions particulières 

 

Charge admissible : 1 500 kg  

Hauteur : Cf. localisation 

 

L’entreprise devra procéder à la formation d’une partie de son personnel pour assurer la 

manipulation de cet appareil élévateur. (Les attestations de formation seront remises au maître 

d’œuvre préalablement à l’installation du matériel). Le chantier devra disposer en continu 

(pendant les travaux) d’au minimum 2 personnes ayant reçu une attestation pour la 

manipulation de l’appareil élévateur.  

 

L’entreprise devra inclure dans ces prix le dépannage de l’appareil élévateur sous 24h en cas 

de panne.  

 

Localisation 

Unité de mesure : Ft 

À prévoir en façades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes 

tranches de travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.2.10. WC CHIMIQUES 

 

L’entreprise titulaire du présent lot doit l’amenée, la location et le repli de WC chimiques en 

quantité suffisante selon les tranches. 

Les WC chimiques seront constitués de : 

- Pompe à pied que l'on actionne après chaque utilisation qui puise l'eau et le produit 

dans le réservoir propre afin de nettoyer la cuvette ; 

- Accessoires : Porte-manteau, miroir, 2 porte-rouleaux, poignée "libre/occupé", 

plaque pour cadenas ; 
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- Grilles de ventilation à l'arrière ; 

- Pipe d'évacuation des odeurs. 

 

La prestation comprendra : 

- Le nettoyage quotidien des WC ;  

- Les consommables des WC ;  

- Les vidanges des effluents des WC qui seront nettoyés et évacués quotidiennement 

par camion à pompe. 

 

Localisation 

Unité de mesure : U 

À prévoir en façades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes 

tranches de travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.2.11. LAVABOS DE CHANTIER  

 

L’entreprise doit mettre à disposition du personnel des lavabos de chantier sur les 

échafaudages. 

 

Branchement réalisé conformément à la réglementation à partir des installations existantes : 

- mise en place de canalisations provisoires, souples ou rigides, de diamètre approprié 

aux besoins du chantier compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que 

supports, fixations, tranchées, remblaiement, regards, etc. ; 

- robinet ou vanne de fermeture et de distribution avec nez fileté ; 

- dispositif de protection contre le gel. 

 

Les lavabos seront installés après le déplombage de la façade dans les différentes tranches de 

travaux.  

 

Localisation 

Unité de mesure : U 

À prévoir en façades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes 

tranches de travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.2.12. TUNNEL DE PASSAGE 

 

Le titulaire doit la mise en place d’un tunnel de passage avec éclairage suffisant permettant 

l'accès au Palais du Luxembourg. 

 

Le tunnel sera réalisé conformément aux normes en vigueur et respectera les règles 

concernant la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs.  
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Le tunnel sera constitué des éléments en acier galvanisé ou aluminium suivants : 

- ossature porteuse et secondaire réalisée de façon identique à l'ossature des 

échafaudages décrits ci-avant ; 

- tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité 

des ouvrages et une complète protection des personnes ; 

- fourniture et pose de panneaux en bacs acier constituant les parements verticaux et 

horizontaux fixés sur les ossatures tubulaires ; 

- réalisation d’un éclairage du passage pour le public y compris branchement. 

 

Les prix comprendront toutes les sujétions relatives à la pose et dépose, trous, scellements, 

descellements, fixations, rebranchements et raccords, patins, semelles en bois pour calage et 

répartition, etc. 

 

Les prix unitaires devront comprendre toutes les sujétions de difficultés de réalisation ainsi 

que toutes les mesures conservatoires nécessaires (protections, platelages, remaniements, 

bâchages etc.). 

 

Localisation 

Unité de mesure : Ft 

À prévoir en façades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs  

Tranche ferme : RDC du dôme  

 
3.2.13. BACHES THERMOFORMEES 

 

Le titulaire doit la mise en place de bâches thermoformées en enveloppe extérieure des 

échafaudages. 

 

Ces bâches de couleur blanche seront mises en place de manière à recouvrir complétement les 

échafaudages (y compris sur les côtés, le dessous et le dessus). Elles assureront une parfaite 

protection hermétique contre les poussières. Elles assureront également une protection contre 

les chutes de matériels ou matériaux. Les bâches thermoformées seront de classe M1 au 

minimum. 

 

Localisation 

Unité de mesure : m² 

À prévoir en façades sur les échafaudages extérieurs pour les différentes tranches de travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.2.14. FILET SUR ECHAFAUDAGES 

 

L'entreprise devra prévoir la mise en place de filets de protection, en nylon, couleur blanc, 

petite maille. La prestation comprendra la fourniture des filets, la fixation sur tubes, la 

location et entretien pendant la durée des travaux, la dépose après coup. Ces écrans seront en 

très bon état et devront être entretenus comme tels. Ils assureront une protection efficace 

contre les chutes de matériels ou matériaux. Le classement au feu sera M2. 
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Localisation 

Unité de mesure : m² 

À prévoir sur les escaliers, sapines et échafaudages extérieurs pour les différentes tranches 

de travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.2.15. REMANIEMENT DES ECHAFAUDAGES 

 

L’entreprise titulaire du présent lot devra l’ensemble des remaniements et adaptations des 

échafaudage suivant nécessité des autres corps d’états, en  particulier du lot n° 4 

« Couvertures, charpentes, plâtrerie, peinture » pour les accès aux dôme et campanile et aux 

toitures hautes des pavillons. 

  

Localisation 

Unité de mesure : Ft 

À prévoir en façades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes 

tranches de travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.2.16. PROTECTION DES SOLS  

 

Afin de protéger le parvis et l’intérieur du Dôme Tournon dans la zone chantier, l’entreprise 

devra la protection des sols comprenant : 

- la fourniture et pose de polyane renforcé ; 

- la fourniture et pose de plaques de protection de sol en contre-plaqué, épaisseur à 

déterminer suivant les charges ; 

- tout remaniement des protections pendant la durée du chantier ; 

- la dépose et la remise en état après travaux ; 

- toutes sujétions de découpes au droit des regards ; 

- évacuation des déchets et gravois. 

 

Nota : L’entreprise devra prévoir l’ensemble des protections nécessaires pour ne pas 

détériorer les ouvrages conservés. 

 

Localisation 

Unité de mesure : ft 

À prévoir en façades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes 

tranches de travaux. 

Tranche ferme :  extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 
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3.2.17. PROTECTIONS DES COUVERTURES 

 

Le titulaire devra la protection des couvertures, constituée de panneaux de contre-plaqué. 

 

Dispositions générales 

 

Les prestations comprendront : 

- la fourniture de l’ensemble du matériel compris toutes sujétions de location ; 

- les travaux de démolition compris toutes sujétions de main d’œuvre ; 

- le nettoyage des zones de travaux.  

 

Dispositions particulières 

 

Les prestations concernent : 

- la mise en place de panneaux de contre-plaqué ;   

- tout remaniement des protections pendant la durée du chantier ; 

- la protection des parties conservées ; 

- l’évacuation des déchets et gravois. 

 

Nota : L’entreprise devra prévoir l’ensemble des protections nécessaires pour ne pas 

détériorer les ouvrages conservés. 

 

Localisation 

Unité de mesure : ft 

À prévoir en façades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes 

tranches de travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.2.18. PROTECTIONS DES BAIES ET HORLOGE 

 

L'entreprise devra prévoir la mise en place de panneaux de polycarbonate, pose clouée sur 

liteaux sapin fournis par elle, en tableaux et voussures. L’ouvrage réalisé devra être 

hermétique et assurer une protection efficace contre les intempéries et la poussière. 

 

La prestation comprendra l’apport et installation du matériel, tous remaniements des 

protections durant les travaux, la dépose et repli en fin de travaux, et la remise en état des 

lieux après coup. 

 

Localisation 

Unité de mesure : Ft 

À prévoir en façades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes 

tranches de travaux. 

Tranche ferme :  extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 



Palais du Luxembourg   36/65 

Restauration des façades et couvertures de l’aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest 

Lot n° 1 - Installations de chantier, maçonnerie, pierre de taille 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP) 
 

 

 

 

3.2.19. PROTECTIONS DES CANDELABRES, STATUES ET LINTEAU 

 

Afin de protéger les candélabres sur rue, les guérites, les statues et le linteau de la porte 

cochère en façades, l’entreprise devra la protection comprenant : 

- la fourniture et pose de polyane renforcé ; 

- la fourniture et pose de contre-plaqués bois hauteur de 3m tout autour du candélabre ; 

- tout remaniement des protections pendant la durée du chantier ; 

- la dépose et la remise en état après travaux ; 

- toutes sujétions de découpes au droit des candélabres ; 

- l’évacuation des déchets et gravois. 

 

Nota : L’entreprise devra prévoir l’ensemble des protections nécessaires pour ne pas 

détériorer les ouvrages conservés 

 

Localisation 

Unité de mesure : Ft / U 

À prévoir en façades pour les différentes tranches de travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.2.20. ECLAIRAGE DE CHANTIER  

 

L’entreprise devra prévoir à sa charge la mise en place des dispositifs d’éclairages suffisants 

et réglementaires afin de pouvoir travailler en toute sécurité sur le chantier.  

 

Le branchement de ces dispositifs s’effectue à partir des prises de courants électriques à 

proximité des zones concernées, mises en place par le présent lot.  

 

Les appareils mis en œuvre devront être conformes aux normes en vigueur et avoir été 

vérifiés. 

 

L’entreprise devra prendre toutes les mesures préventives nécessaires afin d’éviter toute 

électrocution. 

 

Localisation 

Unité de mesure : Ft 

À prévoir en façades pour les différentes tranches de travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 
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3.2.21. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE : BACHE TROMPE 

L’ŒIL  

 

La prestation supplémentaire éventuelle prévue au règlement de la consultation - que le Sénat 

se réserve d’inclure ou non dans les prestations du marché lors de la notification de celui-ci – 

consiste en la fourniture et pose d’une bâche décorative en enveloppe extérieure des 

échafaudages. 

 

La prestation comprend : 

- réalisation de bâche décorative à partir de polyester enduit PVC classement au feu 

M0 à M2. Soudure à haute pression. Bâche imprimable à 100%. Motifs d’impression 

de la bâche suivant demande du maître d’ouvrage ; 

- fixation de la bâche sur les ossatures métalliques des échafaudages et ossature 

primaire ; 

- dépose en fin de chantier y compris évacuation ; 

- prévoir tous remaniement et/ou dépose repose pendant la durée du chantier. 

 

Localisation 

Unité de mesure : m² 

À prévoir sur le dôme et l’aile Nord. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

 

3.3. EMPRISE SUR VOIRIE  

 
3.3.1. DALLE DE PROPRETE 

 

Le titulaire devra la création d’une structure en dalle de propreté formant radier pour couvrir 

les pavés sur rue devant le Palais du Luxembourg, en vue de l’amenée et du repli de 

matériaux. 

 

Une attention particulière devra être portée à la méthodologie d’exécution du dallage 

notamment en interface les pavés existants, une protection sur les pavés sera nécessaire. 

 

Travaux comprenant : 

- la fourniture et mise en œuvre des matériaux suivant les dispositions particulières ; 

- la protection des ouvrages attenants ; 

- toutes les sujétions de manutention ; 

- l’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de ces travaux suivant les règles de 

l’art ; 

- la démolition après coup et utilisation de cette dalle ; 

- les nettoyages après coup ; 

- l’évacuation des déchets et gravois résultant de ces travaux. 

 

Dispositions particulières 

- Béton N°6 pour dalle coulé entre coffrage dosé à 350 Kg/ m3 ; 

- Coffrage soigné C4 compris décoffrage ; 

- Finition soignée de la dalle. 
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Le béton armé aura les caractéristiques techniques minimales suivantes :  

- Classe de résistance C25/30  

- Classe d’exposition XC2  

- Classe de consistance minimum S4  

- Dosage ciment 300 kg/m3  

- Ciment spécifique pour fondations CEM III en dosage C/E =1,4  

- Nuance acier Fe 500 – Haute adhérence 

 

Pour mémoire : utilisation du dallage prévu de la tranche ferme en TO1.  

 

Localisation 

Unité de mesure : m² 

À prévoir suivant PIC et plan des échafaudages  

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

 
3.3.2. AMENAGEMENT DES ACCES DIVERS AUX ZONES DE TRAVAUX 

 

Le titulaire du présent lot devra l’ensemble des aménagements d’accès aux diverses zones de 

travaux, à la base vie et aux zones de stockage ainsi que la remise en état en fin de travaux. 

 

Ces aménagements comprennent notamment :  

- aménagement d’une voie rue de Vaugirard avec aire de passage des camions ; 

- renforcement de la rue par des plaques de type Remopla pour circulation d’engins ; 

Liste non exhaustive. 

 

L’entreprise devra :  

- les plans d’installations et d’aménagement à soumettre à la validation du maître 

d’œuvre et du maître d’ouvrage ; 

- la mise en place des aménagements nécessaires, plaque de répartition des charges ; 

- les signalisations véhicules et piétons durant la phase d’aménagement et durant 

l’ensemble des travaux ; 

- les demandes d’autorisation de voirie si nécessaire ; 

- le repli de l’ensemble des éléments ; 

- la remise en état du terrain. 

 

Localisation : 

Unité de mesure : ft 

À prévoir pour l'ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux. 

 
3.3.3. CLOTURE EXTERIEURE DE CHANTIER 

 

Le titulaire du présent lot devra la mise en place d’une clôture pour isoler le chantier et en 

interdire l'accès à toute personne étrangère aux travaux. 

 

La clôture sera constituée de planches de bois pleines en partie haute sur rue et de tôle 

métallique pleine sur échafaudages de pieds, compris entretien pendant le chantier. 
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L'entreprise devra prévoir l'incorporation de portes ou portails munis d'un moyen de fermeture 

efficace (chaînes et cadenas à code, etc.). 

 

Les éléments de clôture seront impérativement neufs. L'entreprise sera responsable de 

l'entretien de ses palissades, en particulier, elle devra veiller au nettoyage quotidien de 

l'affichage parasite et à l'élimination des graphismes intempestifs. 

Le prix de l'entreprise comprendra obligatoirement l'approvisionnement sur le site, 

l'installation, la location pour la durée totale des travaux, la dépose en fin de chantier et 

l'évacuation 

 

L’entreprise devra la dépose de l'ensemble en fin de chantier y compris la remise en état des 

lieux et la reprise éventuelle des revêtements et accessoires de voiries. 

 

La clôture aura une hauteur de 3m de haut sur rue et de 5,80m sur échafaudages. 

 

La clôture recevra tous types de dispositif concernant les contreventements en matériel 

d’échafaudage. 

 

Les clôtures par barrières Héras côté Cour d’Honneur ne sont pas à la charge du titulaire du 

présent marché pour la tranche ferme. Elles sont en revanche à prévoir pour les TO1 ET TO2.   

 

Localisation 

Unité de mesure : Ft 

À prévoir en tranche ferme   

À prévoir en tranches optionnelles 1 et 2. 

 

3.4. TRAVAUX PREPARATOIRES DE DEPLOMBAGE 

 
3.4.1. PROTECTIONS INDIVIDUELLES EN VUE DU DEPLOMBAGE 

 

L’entreprise devra la mise en place de protections individuelles pendant les opérations de 

déplombage. 

 

Les installations sont définies conformément à la réglementation française, normes et D.T.U 

en vigueur. 

 

Vêtements de protection :  

 

Port des équipements liés à l’activité, à savoir de manière non exhaustive : 

- Casque selon besoin ; 

- Chaussures de sécurité ; 

- Gants latex ; 

- Combinaison conforme aux exigences pour les travaux portants sur le plomb (jetable, 

lavable au choix de l’entreprise). 
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Les liaisons combinaison/gants, combinaison/masque, combinaison/couvre chaussure ou 

bottes sont scotchées. 

 

À l’issue des travaux de retrait, l’opérateur aspirera puis retirera sa première combinaison et 

ses sur-bottes, et les conditionnera immédiatement en sac déchet plomb. Puis, il se 

décontaminera dans le SAS personnel placé à proximité suivant la procédure. 

 

Localisation 

Unité de mesure : Ft 

À prévoir pour l'ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux. 

 
3.4.2. TESTS D’EMPOUSSIEREMENT  

 

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de mesures surfaciques pour chaque situation à 

risque d’exposition au plomb et/ou pour chaque zone de travail, avant et après travaux. 

L’objectif est de restituer la zone de travail aux autres corps d’état dans le respect du seuil de 

salubrité publique (1000 µg/m2) et à des valeurs les plus basses possible. 

 

Les mesures surfaciques seront réalisées par prélèvement par lingette des poussières en 

surface, suivant une méthodologie d'abord élaborée pour mesurer la quantité de poussières de 

plomb au sol générés par des travaux définie par l’arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle 

des travaux en présence de plomb pour les prélèvements de poussière au sol, par un 

diagnostiqueur certifié par un organisme accrédité par le COFRAC. Les analyses seront 

réalisées selon la norme NF X 46-032 par un laboratoire accrédité. 

 

Réalisation de tests pour : 

- les mesures initiales, préalablement aux travaux notamment sur les échafaudages ; 

- les mesures de restitution localisées aux mêmes endroits que les mesures initiales. 

 

Mesure des VLEP (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle) lors des chantiers tests 

permettant de déterminer les méthodologies d’intervention, le choix des EPI et des protections 

collectives. 

 

Les prélèvements sont réalisés par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable 

selon la norme NF X 43-257 par un laboratoire accrédité pour l’échantillonnage et les 

prélèvements. 

 

Les analyses sont réalisées selon la norme NF X 43-275 par un laboratoire accrédité. Il est 

entendu que dès lors que des particules de plomb sont mesurées au poste du travail, le titulaire 

du présent lot doit adapter les protections individuelles et collectives à la situation selon sa 

propre analyse de risque. 

 

La réalisation des tests et analyses nécessaires suivent la réglementation en vigueur et les 

recommandations de la CRAMIF, de l’OPPBTP et de l’INRS. 
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Localisation 

Unité de mesure : Ft 

À prévoir pour l'ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux 

 
3.4.3. SAS DE DECONTAMINATION  

 

Le titulaire du présent lot devra la réalisation et la mise en place de sas de décontamination au 

droit des escaliers d’accès aux zones d’intervention en façade, suivant recommandations de 

l’INRS et de l’OPPBTP. Sas à mettre à la disposition de l’ensemble des entreprises 

intervenantes sur le chantier, pendant la durée des travaux (y compris les travaux de la 

tranche optionnelle n° 3 du lot n° 2). Ces sas permettront la décontamination des ouvriers et 

des matériels sortant des échafaudages. Le dimensionnement sera adapté en conséquence. 

 

Le titulaire devra remettre pendant la période de la préparation du chantier un document 

spécifique aux travaux d’intervention en milieu plombé. Le document sera soumis à 

l’approbation du maître d’œuvre et du CSPS avant tout démarrage des travaux. Le titulaire 

inclura dans la valeur des prix la réalisation du document et les éventuelles reprises afin d’être 

conformes aux exigences des autorités compétentes en la matière. 

 

L'entreprise devra prévoir : 

- tous les équipements collectifs, pédiluves, douches, sas et appareil de filtration et 

traitement d’air, nécessaires pendant la durée des travaux (pose, remaniements 

intermédiaires si nécessaires et dépose en fin) et la remise en état après 

interventions ; 

- la création ou location d’un sas tripartite d’accès permettant l’accès et la sortie de la 

zone contaminée par zone vestiaires douches zone vestiaires, signalisation indiquant 

l’entrée interdite aux personnes non habillées. Ce sas devra être mis en place pour la 

durée de chaque tranche de travaux et être à disposition de l’ensemble des entreprises 

intervenantes sur le chantier ; 

- la mise en place des pédiluves comprendra la fourniture d’un bac avec tapis, d’une 

pompe à eau avec unité de filtration, le raccordement et l’évacuation des eaux, 

lavabos eau froide avec commande fémorale ; 

- toutes sujétions de location et entretien mensuels des équipements ; 

- l’ensemble des essais d’étanchéité ; 

- la mise en place d’un système de canalisation, récupération et de filtrage des eaux 

des douches par unité de filtration avant leurs rejets. Cheminement de l’arrivée d’eau 

et ventilation, depuis le sas jusqu’au point de piquage et de rejet à définir en 

concertation avec le maître d’œuvre, afin de ne pas perturber la circulation ; toutes 

les dispositions devront être prise afin d’isoler ces installations techniques (fluides, 

ventilations, etc.) par mise en place de protections provisoires, de clôture, etc. 

nécessaires ; 

- toutes sujétions de raccordement électriques, aérauliques et hydrauliques ; 

- la réalisation de tests de lingette en fin de chantier. 

 

En cas de problème de confinement des installations par rapport au plomb, l’entreprise devra 

avoir une réactivité de 24 heures pour intervenir. 
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Une armoire sera prévue avec les EPI à dispositions pour le maître d’œuvre et le maître 

d’ouvrage. 

 

Localisation 

Unité de mesure : Ft 

À prévoir pour l'ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux. 

 
3.4.4. DEPLOMBAGE PAR ASPIRATION THE  

 

L’entreprise devra effectuer un déplombage environnemental par aspiration THE.  

 

Les prestations comprendront :  

- l’ensemble du matériel, notamment EPI (combinaison de type 5, gants, masques à 

cartouches de type P3, lunettes et sur-bottes) ; 

- l’ensemble de la main d’œuvre qualifiée et expérimentée pour ce type de travaux ; 

- l’humidification des supports à traiter ainsi que l’air au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux ; 

- la mise en place d’une ventilation contrôlée de la zone déplombée ; 

- la mise en place d’un extracteur en cas de démolition partielle avec filtre à très haute 

efficacité et rejet de l’air à l’extérieur ; 

- le relèvement, l’enfermement et l’évacuation des déchets au fur et à mesure ; 

- le respect d’un délai, après la démolition, pour permettre à la poussière de plomb de 

se déposer ; 

- l’aspiration des poussières plomb provenant de la restauration de sculpture et celles 

déposées sur les échafaudages à l’aide aspirateur HEPA ; 

- le nettoyage des équipements et des matériels utilisés après déplombage. 

 

À noter : l’entreprise devra bien veiller à limiter l’empoussièrement résiduel sur le chantier, 

au maximum, au moyen de calfeutrements ponctuels.  

 

Localisation 

Unité de mesure : m² 

À prévoir en façades pour les parements unis en pierre de taille, souche de cheminée pour les 

différentes tranches de travaux. 

Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 

3.5. TRAVAUX DE DESSALEMENT 

 
3.5.1. PURGE DES RAGREAGES, JOINTS ET DEPOSE DES GRILLES KNAPEN 

 

L’entreprise doit réaliser les travaux de purge de la totalité des ragréages, de dépose des 

grilles Knapen et de purge de la totalité des joints des pierres en soubassement et, le cas 

échéant, dans les autres zones des façades prescrites par le maître d’œuvre, afin de rendre 

meilleure l’adhérence des cataplasmes de dessalement et pour que le traitement soit le plus 

efficace possible. 
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Les travaux suivants seront à réaliser :  

 

- Réalisation d’un plan d’exécution, de repérages, appareillage, calepinage et mesures ;  

- Mise en place des protections et mise en sécurité au droit des zones à traiter, 

l’entreprise veillera qu’aucune dégradation ne soit provoquée lors des travaux, toute 

dégradation sera à sa charge ;  

- Dépose de tous les éléments métalliques sans utilité ;  

- L’ensemble des ragréages doivent être purgés même ceux en bon état, jusqu’en partie 

saine des pierres. L’entreprise utilisera les moyens qu’elle jugera adaptées pour les 

travaux de purge. (Les outils à percussion sont prohibés) ;  

- La purge des joints sera réalisée sur leur totalité et sur une profondeur de minimum 3 

cm. Les disqueuses à variateur pourront être utilisées pour la purge des joints suite à 

des essais pour l’approbation de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre. Les 

outils manuels seront les plus indiqués pour cette prestation. 

- Les manutentions des gravois en résultant jusqu’aux décharges. 

 

L’entreprise devra les tests en laboratoire permettant de valider l’efficacité du dessalement. 

 

Localisation 

Unité de mesure : m² 

Soubassements des façades et autres zones où un dessalement s’avérerait nécessaire, sur 

ordre du maître d’œuvre et après accord du maître d’ouvrage.  

À prévoir pour l'ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux. 

 
3.5.2. APPLICATION DE CATAPLASMES D’ARGILES DE DESSALEMENT 

 

L’entreprise procédera au dessalement des soubassements et, le cas échéant, d’autres zones 

des façades suivant les prescriptions du maître d’œuvre, par l’application de cataplasmes 

« SYRA-CATAPLASME » des établissements ECP ou techniquement équivalent. 

 

Les travaux suivants seront à réaliser :  

 

- Protections sur les éléments contigus ;  

- Humidification des pierres à l’aide d’un pulvérisateur ;  

- Application des cataplasmes d’argile de dessalement par projection manuelle à l’aide 

de truelles et taloches. L’application à Airless est aussi possible, l’entreprise utilisera 

le procédé le plus adapté et de son choix ;  

- Suite au temps préconisé par le produit utilisé (12 à 72 h séchage et 

désolidarisation du produit), l’entreprise procédera à l’enlèvement d’une surface 

d’un mètre carré. Elle devra ensuite envoyer un nouveau sondage en laboratoire pour 

analyse. Si l’analyse revient négative sur la présence de sels solubles sur les pierres, 

l’entreprise réalisera le nettoyage et enlèvera les cataplasmes ; à défaut, il sera 

procédé à une nouvelle application de cataplasmes ; 

- Le nettoyage sera réalisé par des brosses tendres en nylon, qui pourront être 

appliquées sur des perceuses sans fil. Le nettoyage des parties plus moulurées et/ou 

ornementées sera à réaliser manuellement ;  
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- S’en suivra un nettoyage à l’eau claire suite à la dépose des cataplasmes ;  

- Les gravats engendrés par cette prestation seront évacués au fur et à mesure. 

 

Nota : ne jamais appliquer sur support gelé, ni par températures inférieures à 5° C. 

 

Localisation 

Unité de mesure : m² 

Soubassements des façades et autres zones où un dessalement s’avérerait nécessaire, sur 

ordre du maître d’œuvre et après accord du maître d’ouvrage.  

À prévoir pour l'ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux. 

 

3.6. TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET PIERRE DE TAILLE 

 
3.6.1. CALEPINAGE/SOUS-DETAILS/PRE-BILAN 

 

L’entrepreneur doit réaliser toutes les études nécessaires à la réalisation de ses ouvrages 

(provisoires et définitifs). 

 

Les études d’exécution comprendront notamment : 

- le relevé géométrique complet et l’état sanitaire des ouvrages existants ; 

- l’établissement d’une méthodologie d’intervention ; 

- un plan de calepinage à l'échelle avec repérage de chaque pierre de taille (PT) suivant 

sa nature. Pour toutes les PT les dimensions seront précisées sur les plans ainsi que 

leur épaisseur ou profondeur. Les tableaux de débits de PT ne seront pas acceptés ; 

- un détail quantitatif estimatif (DQE) et un avant-métré détaillé, établis suivant le 

mode de métré du bordereau de prix unitaires (défini par le fascicule « Mode de 

métré » du Guide de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage « Ouvrages en pierre 

de taille » du ministère de la culture), avant l'exécution des travaux de chaque 

tranche. En cours d’exécution, un bilan financier actualisé en fonction des quantités 

réellement mises en œuvre devra être présenté à la maîtrise d’œuvre et à la maîtrise 

d’ouvrage au moins tous les trois mois, dans les conditions prévues au CCAP ; 

- des attachements écrits et figurés quotidiens pour toute la durée des travaux, qui 

devront être visés par le maître d’œuvre. Ces attachements devront permettre de 

constater la qualité d’exécution et les quantités d’ouvrage réellement exécutées, au 

regard du mode de métré susmentionné ; 

- un reportage photographique avant et après travaux pendant toute la durée du 

chantier. Ces photos seront classées et répertoriées suivant les plans de calepinage 

sur un document simple et ordonné ; 

- les fiches techniques et avis techniques des produits mis en œuvre ; 

- les plans d’ensemble et de détails des ouvrages ; 

- les notes de calculs justificatives des ouvrages provisoires, existants modifié et 

neufs ; 

- les essais, avis de chantier ou ATEX justificatifs des produits mis en œuvre. 

 

Les documents seront soumis pour visa à la maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle jusqu’à 

l’obtention d’un visa sans observations. 
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Dossier des ouvrages exécutés 

 

Le titulaire devra un dossier des ouvrages exécutés comprenant : 

- Les plans d’ensemble et de détail de recollement des ouvrages réalisés ; 

- Les notes de calcul justificatives validées sans observations ; 

- Les procès-verbaux d’essais réalisés ; 

- Un reportage photographique de réalisation des ouvrages (avant/après intervention). 

 

Localisation 

Unité de mesure : ft 

À prévoir en façades pour les différentes tranches de travaux, et pour la cheminée du pavillon 

Nord-Est. 

Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+2 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.6.2. DEPOSE D’ELEMENTS PARASITAIRES EXISTANTS EN FACADES  

 

Travaux à réaliser avec soins et comprenant : 

- dépose en démolition de tous les ouvrages et accessoires métalliques existants en 

façades compris toutes coupes, descellement, etc. ; 

- descente pour évacuation ; 

- tous travaux accessoires nécessaires. 

 

Localisation : 

Unité de mesure : ft 

À prévoir pour éléments parasites vissés et/ou scelles non conservés sur les façades et 

cheminées restaurées (éléments métalliques non utilisés, accessoires de fixations abandonnés, 

etc.) suivant différentes tranches de travaux. 

Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.6.3. DEPOSE ET REPOSE D’OUVRAGES DIVERS EXISTANTS EN FACADES 

 

Les prestations à réaliser par le titulaire avec soin comprendront : 

- la dépose en conservation des ouvrages concernés et de tous leurs accessoires 

attenants compris mise en dépôt et protection pendant la durée des travaux ; 

- la repose en fin de travaux compris tous travaux accessoires nécessaires tels que 

percements, chevilles, remplacement de visserie, etc. 

 

Localisation : 

Unité de mesure : ft 

À prévoir pour éléments divers existants conservés sur l'ensemble des façades et cheminée 

restaurées suivant différentes tranches de travaux. 
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Tranche ferme :  Extérieur du Dôme, intérieur du Dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.6.4. NETTOYAGE PAR HYDROGOMMAGE ET BROSSAGE DES 

PAREMENTS  

 

Le titulaire devra le nettoyage des parements en élévation, par hydrogommage, eau à haute 

pression. 

 

Les méthodologies d’application seront soumises au maître d’œuvre avant l’exécution. 

 

Le titulaire devra la mise en place de l’appareillage permettant le nettoyage pendant la durée 

des travaux comprenant toutes les sujétions de mise en œuvre de gardiennage, entretien et 

protection vis à vis du personnel des autres corps d’état et toute autre personne autorisée. Il 

devra s’assurer de la bonne mise en œuvre de ce matériel afin d’obtenir des résultats 

satisfaisants. 

 

Les projections se feront sous pression contrôlée. 

 

Le diamètre de la buse, la pression du jet et la distance de travail seront définis par zones après 

tests pris en charge par l’entreprise. Des contrôles seront effectués pendant et après les travaux. 

Ces contrôles porteront sur ces mêmes données. L’adaptation se fera par zones et suivant les 

indications du maître d’œuvre. 

 

Au vu de l’importance des travaux et du délai imparti, l’entrepreneur devra prendre en compte 

toutes les dispositions pour installer le nombre de machines nécessaires à la bonne exécution 

des travaux. 

 

En cas de panne due au mauvais entretien ou à une mauvaise utilisation du matériel, 

l’entrepreneur titulaire du présent lot devra pourvoir aux réparations ou au remplacement de ce 

dernier dans le délai qui lui est imparti pour la réalisation des travaux du présent marché. 

 

Toutes ces dispositions seront incluses dans l’offre.  

 

Dispositions particulières 

 

Ces travaux seront précédés d’essais pour recueillir l’accord de l’Architecte, limités à des 

zones précisément définies. 

 

Les travaux comprendront : 

- le nettoyage réalisé par projection sous pression contrôlée d'un jet fin d'abrasif de 

dureté et de granulométrie définies par les essais à effectuer préalablement sur 

plusieurs zones de façades à restaurer ; 

- ces projections seront associées à une projection légère d'eau permettant de 

compléter le décapage et de limiter la création de poussières ; 
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Le granulat doit être un agrégat d'une dureté plus faible que la pierre sur lequel il est 

projeté afin de ne pas éroder celle-ci mais suffisamment pour enlever les salissures et 

pollution. La surface reste parfaitement sèche et lisse suite au nettoyage 

- le brossage complémentaire à la brosse douce de nylon ; 

- la récupération et l’évacuation des produits du nettoyage ; 

- la récupération des eaux usées par tous moyens adaptés de l’entreprise lors de la 

réalisation de la prestation. 

 

Ces travaux seront effectués avant les reprises en façade cependant il pourra être nécessaire 

de parfaire localement le nettoyage après restauration, cette sujétion doit être incluse dans le 

prix.  

 

Si nécessaire l’entreprise devra le nettoyage des saletés incrustées par compresse. 

 

Localisation 

Unité de mesure : m²/ ml/ u 

À prévoir en façades et souche de cheminée pour les parements unis et moulurés en pierre de 

taille, main-courante, trumeaux des balustrades et balustres pour les différentes tranches de 

travaux. 

Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.6.5. TRAITEMENT BIOCIDE  

 

Le titulaire du présent lot devra la réalisation d’un traitement biocide sur les façades par 

application d'un produit liquide algicide, mis en œuvre suivant les prescriptions du fabricant 

par pulvérisation. 

 

Il devra prévoir tous les travaux et sujétions accessoires nécessaires à l'application du produit 

en toute sécurité (protections individuelles, protections des adjacents, récupération des 

excédents, etc.). 

 

Préalablement, il devra fournir au maître d’œuvre une fiche technique du produit utilisé pour 

acceptation. 

 

Le titulaire du présent lot devra l’ensemble des essais jusqu’à satisfaction sur une zone définie 

par le maître d’ouvrage et/ou maître d’œuvre afin que le procédé utilisé n’altère pas les 

matériaux 

 

Localisation 

Unité de mesure : m²/ ml/ u  

À prévoir en façades et souche de cheminée pour les parements unis et moulurés en pierre de 

taille, main-courante, trumeaux des balustrades et balustres pour les différentes tranches de 

travaux 
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Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.6.6. DEPOSE EN DEMOLITION DE PIERRE DE TAILLE 

 

Dispositions générales 

 

Les travaux à la charge du titulaire du présent lot concernent la dépose en démolition de pierre 

de taille par refouillement de l’ensemble des pierres présentant des désordres : pulvérulences, 

gélivures, etc., et comprendront : 

- toutes les dispositions de matériel nécessaire à la réalisation de ces travaux : 

étaiements, etc. ; 

- l’ensemble des démolitions compris toutes les sujétions de manutention et de 

difficultés, pour travail exécuté dans maçonnerie de toute nature ; 

- la descente des gravois résultant de ces travaux ; 

- toutes les précautions au droit des parties conservées avec dégarnissage au préalable 

des joints et isolement de la pierre à déposer du reste de l'édifice ; 

- les manutentions des gravois en attente d'enlèvement.  

 

Dispositions particulières 

 

L’emploi d’outils mécaniques est toléré sous réserve de ne pas ébranler outre mesure les 

maçonneries et après accord préalable de l’architecte, zone par zone. 

 

Au fur et à mesure des travaux de démolitions et en fonction de l'ouvrage à déposer, toutes 

précautions doivent être prises, tant en matière d'étaiement et de stabilité que de protection 

contre l'eau et les intempéries. 

 

L’entreprise devra la réalisation d’un plan de calepinage avec repérage des pierres à déposer 

qui sera soumis au visa du maître d’œuvre. 

 

Localisation 

Unité de mesure : m3 

À prévoir en façades et souche de cheminée suivant les différentes tranches de travaux. : 

Pierre de Saint Leu : 

- Pour parements courant de colonnes engagées 

- Pour encadrements de baies 

- Pour mains courantes de balustrades 

Pierre de Saint Maximin franche fine : 

- Pour bandeaux et corniches moulurés 

- Pour bases et chapiteaux de colonnes engagées 

- Pour mains courantes de balustrades 

Pierre de Saint Maximin Liais : 

- Pour bandeaux et corniches moulurés 
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Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est  

 
3.6.7. DEPOSE EN CONSERVATION DE PIERRE DE TAILLE 

 

Le titulaire du présent lot devra la dépose en conservation de maçonnerie en pierre de taille 

comprenant : 

- toutes les précautions au droit des parties conservées avec dégarnissage préalable des 

joints et isolement des éléments de maçonnerie à déposer du reste de l'édifice ; 

- toutes les précautions pour éviter, lors de la dépose et des manutentions, 

d'endommager les éléments de maçonnerie ; 

- toutes les manutentions (montage, descentes, coltinages) imposées par le projet et 

rangement à l'emplacement défini par le maître d'œuvre ; 

- le nettoyage et le décrottage des lits et joints ; 

- le triage des éléments de maçonnerie ; 

- le stockage au lieu désigné par le maître d’œuvre ; 

- toutes les consommations nécessaires eau et électricité ; 

- les protections des éléments de maçonnerie contre les intempéries pendant leur 

stockage provisoire ; 

- les manutentions et enlèvement des gravois provenant du nettoyage et du décrottage 

des lits et joints, aux décharges. 

 

La numérotation des éléments de maçonnerie doit être effectuée avant la dépose de ces 

derniers. 

 

L'emploi d'outils mécaniques pour la dépose en conservation est prohibé. 

 

Localisation : 

Unité de mesure : m3 

À prévoir en façades et souche de cheminée suivant les différentes tranches de travaux : 

Pierre de Saint Leu : 

- Pour parements courants de colonnes engagées 

- Pour encadrements de baies 

- Pour mains courantes de balustrades 

Pierre de Saint Maximin franche fine : 

- Pour bandeaux et corniches moulurés 

- Pour bases et chapiteaux de colonnes engagées 

- Pour mains courantes de balustrades 

Pierre de Saint Maximin Liais : 

- Pour bandeaux et corniches moulurés 

Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 
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3.6.8. FOURNITURE DE PIERRE DE TAILLE 

 

Dispositions générales  

 

Le titulaire devra la fourniture de pierre en recherche sur l’élévation.  

 

La prestation comprend :  

- l'achat de la pierre issue de carrière ; 

- toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage de l'entreprise et sur le 

chantier y compris toutes les précautions pour éviter d'endommager les pierres ; 

- la pré-taille en atelier de l'entreprise ; 

- l’établissement du plan de calepinage ; 

- les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que tous 

sciages perdus pour respecter le calepinage et l'appareil de l'édifice dans sa forme et 

ses particularités ; 

- la façon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose ; 

- l'enlèvement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et tailles. 

 

Dispositions particulières 

 

Dénomination de la pierre 

 

Pierre de Saint Leu, Saint Maximin franche fine et Saint Maximin Liais 

 

Des échantillons d'une dimension moyenne de 40 cm x 33 cm x 20 cm par nature de pierre 

seront présentés par l'entreprise au Maître d'Œuvre et devront être approuvés par ce dernier 

avant toute exécution. 

 

Pour les travaux d'incrustement, l'épaisseur des morceaux ne sera en aucun cas inférieure à 

0.20 m. 

 

L’entreprise devra la fourniture, épannelage et pose pour les fleurons neufs du chevet. 

 

Localisation 

Unité de mesure : m3 

À prévoir en façades et souche de cheminée suivant les différentes tranches de travaux. : 

Pierre de Saint Leu : 

- Pour parements courants de colonnes engagées 

- Pour encadrements de baies 

- Pour mains courantes de balustrades 

Pierre de Saint Maximin franche fine : 

- Pour bandeaux et corniches moulurés 

- Pour bases et chapiteaux de colonnes engagées 

- Pour mains courantes de balustrades 

Pierre de Saint Maximin Liais : 

- Pour bandeaux et corniches moulurés 
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Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.6.9. TAILLE DE PAREMENT 

 

Dispositions générales 

 

La prestation de taille à la charge du titulaire comprend : 

- La taille des parements, et les façons diverses ; 

- Le jointoiement sur la pierre neuve en mortier de chaux y compris dégarnissage 

préalable ; 

- L'enlèvement aux décharges des déchets et gravois résultant des tailles. 

 

Dispositions particulières 

 

La taille mécanique est tolérée pour le débit, épannelage des blocs coupes des joints et 

ébauches. 

 

La taille des parements sera exécutée manuellement avec trace d'outils, avec vieillissement 

pour parfaite harmonie avec les parements existants. 

 

L'aspect des parements neufs sera conforme à la surface de référence qui sera désignée sur 

place par le maître d’œuvre ou à la surface témoin qui sera effectuée à la demande du maître 

d’œuvre et acceptée par lui. 

 

Nature de la pierre : dito fourniture ci-dessus.  

Réalisation de prototype sur échantillon. 

 

Localisation 

Unité de mesure : TPU (Taille de Parement Uni) / TPM (Taille de Parement Mouluré) 

À prévoir en façades et souches de cheminée suivant les différentes tranches de travaux. : 

Pierre de Saint Leu : 

- Pour parements courants de colonnes engagées 

- Pour encadrements de baies 

- Pour mains courantes de balustrades 

Pierre de Saint Maximin franche fine : 

- Pour bandeaux et corniches moulurés 

- Pour bases et chapiteaux de colonnes engagées 

- Pour mains courantes de balustrades 

Pierre de Saint Maximin Liais : 

- Pour bandeaux et corniches moulurés 

Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 
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3.6.10. POSE/REPOSE DE PIERRE DE TAILLE 

 

Dispositions générales  

 

La prestation de pose de pierre de taille à la charge du titulaire comprend :  

- toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le 

chantier jusqu'au lieu d'emploi ; 

- toutes les précautions pour éviter lors des manutentions et de la pose, d'endommager 

les pierres et notamment les pierres moulurées ; 

- l'humidification des lits et joints avant pose ; 

- le mortier de pose ; 

- la pose des pierres conforme aux plans d'exécution ; 

- le jointoiement, avec humidification avant mise en place du mortier ; 

- les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des 

dispositions particulières ci-après ; 

- les sujétions découlant des difficultés de mise en œuvre. 

 

Dispositions particulières 

 

Dimensions moyennes des pierres : suivant calepin d'appareil 

 

Mode de pose : 

- pour lits à bain soufflant de mortier : art 10.2.3 du fascicule technique 

- pour joints verticaux : par fichage ou coulage au godet 

art 10.2.1 et AO 2.2 du fascicule technique 

 

Mortier de pose : 

- liant et dosage : mortier de chaux CAEB 

 

Jointoiement après coup : 

- largeur : 0.02 moy. 

- profondeur du dégarnissage : 0.05 moy. 

- granulométrie du sable du joint de finition : variable selon emplacement et 

échantillons à présenter au maître d’œuvre 

 

Liant et dosage : 

- de l'avant-joint : mortier de chaux CAEB avec composition identique au mortier de 

pose 

- du joint de finition : chaux CAEB 

 

Traitement de surface : 

- selon emplacement pour harmonisation avec joints anciens conservés soit lissés à 

la truelle soit léger brossage ou grattage, patine. 

- prévoir essais de traitement et harmonisation à la convenance du maître d’œuvre. 
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Localisation 

Unité de mesure : m3 

À prévoir en façades et souches de cheminée suivant les différentes tranches de travaux. : 

Pierre de Saint Leu : 

- Pour parements courants de colonnes engagées 

- Pour encadrements de baies 

- Pour mains courantes de balustrades 

Pierre de Saint Maximin franche fine : 

- Pour bandeaux et corniches moulurés 

- Pour bases et chapiteaux de colonnes engagées 

- Pour mains courantes de balustrades 

Pierre de Saint Maximin Liais : 

- Pour bandeaux et corniches moulurés 

Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.6.11. GOUJON ET AGRAFES 

 

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de goujons et pose d’agrafes en inox en 

recherche sur maçonnerie de pierre de taille selon nécessité. 

 

Les travaux comprendront : 

- la fourniture de goujons et/ou d'agrafes en acier inoxydable ; 

- le façonnage (scellement fendus, barbes, filetage, stries, coudes, etc.) ; 

- les trous de fixations exécutés manuellement ; 

- les rainures d'encastrement des agrafes exécutées manuellement ; 

- les percements de trous dans le support existant et les dispositions de scellement ; 

- la pose : scellement à la résine. 

 

Nota : l'emploi d'outils mécaniques est toléré sous réserve de l'accord préalable du maître 

d’œuvre et que leur utilisation n'ébranle pas les maçonneries attenantes. 

 

Localisation : 

Unité de mesure : Kg 

À prévoir en recherche sur maçonnerie de pierre de taille suivant les différentes tranches de 

travaux. 

Tranche ferme :  Extérieur du Dôme, intérieur du Dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord -Est 

 
3.6.12. RAGREAGE 

 

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de ragréages lorsque les dégradations sur les 

pierres seront réduites et ne nécessiteront pas le remplacement complet du bloc. 
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Dispositions générales 

 

Ragréages exécutés en mortier d’enduit ton pierre, de teinte et granulométrie se rapprochant 

au maximum des parements d’origine comprenant : 

- recoupement préalable de la pierre jusqu'à sa partie saine compris équarrissage des 

raccords ; 

- accrochage par clous et ligature cuivre ou laiton, à partir de 0.02 épaisseur de 

ragréage (16 clous / dm² en moyenne, et 0.10 m de fil de ligature / clou en moyenne). 

 

Dans le cas d’emploi de résines teintées, l’entreprise doit fournir les procès-verbaux de 

laboratoire attestant des résultats mécaniques attendus du produit de scellement ou de collage 

(arrachements etc.) La résine envisagée devra être compatible avec le support et être couverte 

par la garantie décennale. 

 

Type de ragréages : 

- sur parties unies  

- sur parties moulurées 

 

Ce travail ne sera réalisé qu’après validation par le maître d’œuvre des éléments à ragréer. 

 

Ragréage au mortier pour restauration d'éléments en pierre de taille, réalisé conformément au 

chapitre 11 du Fascicule Technique "Ouvrages en pierre de taille", comprenant :  

 

A / RAGREAGE PROPREMENT DIT incluant : 

- l'exécution du ragréage proprement dit ; 

- les façons diverses sur ragréage (arêtes, cueillies, etc..) ; 

- les joints de fractionnement d'appareillage repris pour leur valeur comme 

rejointoiement sur pierre vieille au bordereau de prix unitaires ; 

- le traitement de surface et vieillissement (patine) prescrits aux dispositions 

particulières ; 

- les essais de convenance demandés par le maître d’œuvre. 

 

Dispositions particulières 

- épaisseur moyenne du ragréage : 0.05 ; 

- raccords et reprises : non équarri, en amortissement sur parement existant ; 

- nature du mortier de ragréage, dosage et ajouts suivant indications du maître d’œuvre 

: 

▪ soit chaux NHL ou chaux aérienne avec incorporation de poudre de pierre et de 

produit d'accrochage agréé par le LRMH, 

▪ soit mortier spécial prêt à l'emploi 

- traitement de surface : identique au parement attenant et patiné teinte pierre ; 

- recoupement exécuté à la pointe ou au pic avec soins afin de ne pas détériorer outre 

mesure le parement support. Il sera assez serré de façon régulière, afin de permettre 

un accrochage homogène sur l'ensemble des parements. 
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B/ ARMATURES METALLIQUES incluant : 

- armatures comprenant lardis de clous disposés tous les 25 mm dans les deux sens (16 

au dm²) et ligatures en fil reprises sur chaque clou et entrecroisées ; 

les armatures respecteront les joints de fractionnement ; 

- nature des armatures de ragréage : fil laiton et clous cuivre ; 

- fixation des clous y compris, si nécessaire, percement des avant-trous et scellement 

au mortier de chaux (ou à la résine). 

 

Localisation : 

Unité de mesure : U /m² 

À prévoir en recherche sur maçonnerie de pierre de taille suivant les différentes tranches de 

travaux. 

Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.6.13. BOUCHONS EN PIERRE DE TAILLE  

 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de bouchons lorsque les dégradations 

sur les pierres sont réduites et ne nécessitent pas le remplacement complet du bloc ainsi que le 

rebouchement des grilles Knapens. Localisation des bouchons établie en début de chantier par 

l’entreprise titulaire du présent lot sur calepinage, à faire valider par l’architecte pour 

approbation. 

 

Les travaux comprendront : 

- La fourniture de la pierre de même nature que l’existant ; 

- Toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu d'intervention ; 

- Le débit aux dimensions voulues ; 

- Les refouillements, recoupements ou abattages préalables avant la mise en place des 

bouchons ; 

- L’incrustement à joints vifs dans un élément d'assise en place ; 

- La taille des parements sur pierre neuve ; 

- La pose à joints étroits type "joint marbrier", et le jointoiement ; 

- La patine après coup ; 

- L’enlèvement en centre de tri des déchets et gravois résultant des débits et tailles. 

 

Bouchons en pierre neuve, (parements unis et moulurées) 

- À l’unité jusqu’à 0,20 m à l’équerre et 0,20 m de profondeur 

- Et de 0,20m à 0,40 m à l’équerre et 0,20 m de profondeur 

 

Localisation : 

Unité de mesure : U 

À prévoir en recherche sur maçonnerie de pierre de taille, grilles de Knapens et embrasures 

des menuiseries de l’aile Nord au rdc côté cour d’honneur suivant les différentes tranches de 

travaux. 
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Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.6.14. REJOINTEMENT  

 

Dispositions générales 

 

La prestation à la charge du titulaire du présent lot sera réalisée avec le plus grand soin quant 

au dégarnissage, à la nature du mortier, son dosage, à sa teinte et sa granulométrie et 

comprendra :  

- l'ensemble du matériel ; 

- la protection des ouvrages attenants ; 

- le nettoyage du support ; 

- le dégarnissage des joints ciment réalisé de manière à ne pas dégrader les arêtes 

d’éléments de maçonnerie de pierre : réalisation d’un trait de sciage en partie centrale 

du joint qui sera complété par une purge manuelle effectuée de part et d’autre. Purge 

réalisée avec système d’aspiration efficace lors du tronçonnage ; 

- le dégarnissage des joints ciment devra être total, aucun fragment ne devra demeurer 

sur les élévations ; 

- le regarnissage au mortier de chaux avec humidification préalable ; 

- les essais de convenance demandés par le maître d’œuvre ; 

- le nettoyage des parements après coup (élimination des bavures, excès de mortier, 

etc.) ; 

- les manutentions des gravois résultant des travaux compris enlèvement jusqu'au 

centre de tri.  

 

Type de parements à rejointoyer : 

- sur parties unies  

- sur parties moulurés 

 

Dispositions particulières  

 

Dans le cas où l'entreprise jugerait nécessaire le dégarnissage des joints au moyen d'outils 

mécaniques, sans dégrader les arêtes des éléments de maçonnerie, notamment dans le cas de 

joints au ciment réalisés lors des restaurations précédente, il lui incombe d'effectuer au 

préalable un essai à soumettre au maître d’œuvre avant d'exécuter cette prestation. Si cet essai 

n'est pas jugé satisfaisant par le maître d’œuvre, ce dernier est en droit de refuser le 

dégarnissage ou d’exiger une exécution à l'outil manuel pour respecter les parements, sans 

majoration du prix du bordereau unitaire. 

 

Localisation 

Unité de mesure : m² 

À prévoir sur la totalité des maçonneries de pierre de taille suivant les différentes tranches de 

travaux. 
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Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.6.15. CONSOLIDATION DE PAREMENTS CONSERVES 

 

Après travaux de nettoyage des parements, la prestation de consolidation comprendra : 

- traitement de surface par imprégnation, pulvérisation ou injection de silicate d'éthyle 

ou de Wacker OH dilué suivant recommandation du laboratoire agréé, qui tout en 

protégeant le matériau assure une bonne conservation du résultat obtenu par le 

nettoyage. Ce traitement de protection respectera l'échange gazeux de la surface et 

sera garantie 10 ans ; 

- sujétions de traitement en plusieurs phases si nécessaires ; 

- tous travaux accessoires nécessaires. 

 

Tous ces travaux seront précédés d'essais pour recueillir l'accord de l'Architecte 

 

Localisation 

Unité de mesure : m² 

À prévoir en recherche sur maçonnerie de pierre de taille suivant les différentes tranches de 

travaux. 

Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.6.16. INJECTION DE COULIS A LA CHAUX  

 

Le titulaire du présent lot devra la confortation des maçonneries par injection de coulis de 

mortier de chaux.  

Les prestations d’injection dans maçonneries de coulis comprendront : 

- le forage des trous dans les joints des maçonneries pour injection aux inclinaisons, 

espacements et profondeurs prescrites aux dispositions particulières ; 

- la fourniture des matériaux constitutifs des coulis et la confection des coulis ; 

- les appareillages nécessaires aux injections selon que celles-ci sont réalisées par 

gravité ou surpression (location de pompe, surpresseur, etc.) ; 

- les calfeutrements, garnissage à l'exclusion des rejointoiements, relancis, reprises de 

mur s'ils s'avéraient nécessaires aux injections ; 

- toutes les précautions pour éviter d'endommager les existants prescrits dans les 

dispositions particulières ; 

- le nettoyage du parement après injection dans les conditions prescrites dans les 

dispositions particulières ; 

- l’analyse préalable de la composition interne de la maçonnerie. 
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Dispositions particulières 

 

La nature du ou des coulis ainsi que leurs conditions de mise en œuvre sont définies ci-après. 

 

Les coulis doivent posséder les qualités suivantes : 

- facilité d'injection : le coulis doit rester stable pendant la durée de l'injection ; 

- le coulis doit effectuer le moins de retrait possible ; 

- le coulis doit être stable dans le temps et ne pas perdre ses caractéristiques 

mécaniques sous l'action d'agents extérieurs ; 

- préparation du parement de la maçonnerie avant injection ; 

- l'injection du coulis ne peut se faire que si les conditions suivantes sont respectées : 

▪ l'étanchéité des joints entre les pierres ou les briques est bonne 

▪ la base du mur est étanche pour éviter que le coulis ne s'infiltre dans le sol 

- technique de mise en œuvre : 

▪ des précautions sont à prendre à plusieurs niveaux de l'opération 

▪ étanchement des parements par vérification ou réfection des joints 

▪ réservation des trous de coulage et des évents dans les joints existants, sans 

nécessité de forage 

▪ protection des ouvrages craignant l'humidité : l'injection provoque un apport d'eau 

- type d'injections : coulis de mortier de chaux par gravité dans le mur. La nature du 

coulis doit être compatible avec la maçonnerie existante. 

 

Un bilan en fin de chantier de coulis utilisé par phases de travaux sera demandé à l’entreprise.  

 

 

Localisation 

Unité de mesure : ft 

À prévoir en recherche sur maçonnerie de pierre de taille suivant les différentes tranches de 

travaux. 

Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.6.17. TRAITEMENT DE FISSURES  

 

L’entreprise procédera au traitement des fissures sur les élévations en façades. 

 

Les travaux comprendront : 

- dégarnissage préalable des fissures si nécessaires ; 

- remaniement (dépose / repose) de la maçonnerie, remaniement à prévoir sur les 

hauteurs de fissures ; 

- injection de coulis de mortier de chaux pour consolidation ; 

- pose de goujons en fibre de verre si nécessaire ; 

- rejointoiement après coup suivant les règles de l'art ; 

- toutes les protections au droit des parties existantes conservées et attenantes. 
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Localisation 

Unité de mesure : ml 

À prévoir en recherche sur maçonnerie de pierre de taille suivant les différentes tranches de 

travaux. 

Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.6.18. PATINE D’HARMONISATION  

 

Patine à plusieurs couches pour mise en teinte des parements comprenant : 

- l’humidification du support ; 

- la protection des parties adjacentes ; 

- l'application 3 couches croisées au pinceau ou à la brosse ; 

- la fixation du badigeon dilué dans l'eau à raison de 1 volume de fixatif pour 8 

volumes d'eau ; 

- les essais de convenance avec le fixatif retenu. 

 

Localisation 

Unité de mesure : m² 

À prévoir en recherche sur maçonnerie de pierre de taille suivant les différentes tranches de 

travaux. 

Tranche ferme :  Extérieur du dôme, intérieur du dôme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et 

aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 

 
3.6.19. ENGRAVURE ET SOLIN DE MORTIER DE CHAUX  

 

L’entreprise titulaire du présent lot doit réaliser des découpes pour la mise en place de 

l’engravure des habillages en plomb en façades. 

 

Les travaux suivants seront réalisés :  

- L’entreprise titulaire du lot n° 4 « Couvertures, charpentes, plâtrerie, peinture » doit 

informer l’entreprise titulaire du présent lot des localisations et des mesures pour la 

réalisation des découpes pour la mise en place des engravures des habillages en 

plomb en façades ;  

- Marquage des découpes à réaliser à l’aide d’un cordon bleu, les marquages suivront 

les formes et seront en rectiligne et toujours à la même hauteur demandée par le 

l’entreprise titulaire du lot n° 4 ;  

- Mise en place des moyens de protection et de sécurisation pour la bonne réalisation 

de ces travaux ;  

- La découpe sera réalisée à l’aide d’une meuleuse à variateur munie d’un disque 

diamanté pour pierres calcaires tendres. Des essaies de convenance seront à 

soumettre à l’approbation de la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre ;  

- La reprise des solins en mortier de chaux ; 
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- Le jointoiement de finition ; 

Nature du mortier de pose et jointoiement : mortier de chaux ; 

- La descente et regroupement des gravois pour être évacués ; 

- Tous travaux accessoires nécessaires ; 

- Nettoyage et enlèvements des déchets en décharge approprié. 

 

Localisation 

Unité de mesure : ml/ ft 

À prévoir sur maçonnerie de pierre de taille suivant les différentes tranches de travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord -Est 

 
3.6.20. CALFEUTREMENT AUX MORTIERS DE CHAUX  

 

Le calfeutrement au droit des menuiseries extérieures sera réalisé par le titulaire à l'aide d'un 

mortier de chaux, conformément aux normes en vigueur et aux prescriptions techniques 

applicables.  

 

Le mortier de chaux devra être préparé sur site, à base de chaux aérienne et de sable 

sélectionné, dans les proportions permettant d'assurer une prise et une adhésion optimales tout 

en garantissant la souplesse et l'étanchéité. 

 

Le calfeutrement sera effectué sur les joints entre les menuiseries et le support, en veillant à 

une application régulière et uniforme. Il devra permettre de garantir une parfaite étanchéité à 

l'air et à l'eau, tout en permettant une certaine perméabilité à la vapeur d'eau, conformément 

aux exigences de performance thermique et hygrométrique. 

 

Le mortier de chaux utilisé devra être conforme aux spécifications du DTU (Document 

Technique Unifié) relatif aux travaux de maçonnerie, et sa mise en œuvre devra respecter les 

consignes des fabricants de chaux et les bonnes pratiques. 

 

Avant le calfeutrement, il convient de vérifier que les supports (murs, ouvertures) sont 

propres, secs et exempts de toute poussière, saleté ou traces d'humidité. En cas de besoin, un 

primaire d'adhérence pourra être appliqué, conformément aux prescriptions du fabricant du 

mortier. 

 

Une fois le calfeutrement réalisé, il devra être protégé jusqu'à sa prise complète et ne devra en 

aucun cas être soumis à des contraintes mécaniques. 

 

Localisation 

Unité de mesure : ml/ ft 

À prévoir sur maçonnerie au droit des menuiseries (côté extérieur) suivant les différentes 

tranches de travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord -Est 
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3.6.21. TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT  

 

L’entreprise titulaire du présent lot devra l’ensemble des trous, scellements, et raccords 

suivant nécessité des autres corps d’états  

- Calfeutrements divers suivant nécessité ; 

- Saignées dans maçonneries suivant nécessité ; 

- Percements, empochements et réservations dans ouvrages en maçonnerie ; 

- Dépose-repose du sol en marbre à l’intérieur du dôme Tournon au R+1. 

Liste non exhaustive. 

 

Dans un principe général, l’entreprise devra réaliser ces travaux en relation avec les titulaires 

des autres lots. 

 

Localisation 

Unité de mesure : Ft 

Suivant nécessité des autres corps d’états 

 
3.6.22. DEPOSE EN DEMOLITION/CONSERVATION DE BALUSTRE  

 

Au préalable l’entreprise réalisera les travaux de mise en sécurité. 

 

L’entreprise doit déposer les éléments des balustrades dégradées par démolition. 

 

L’opération sera réalisée assise par assise et par tranches verticales. 

 

L’entreprise exécutera les travaux suivants :  

 

- Dépose proprement dite par démolition (toutes les précautions nécessaires pour la 

réalisation des travaux en sécurité - les méthodes et moyens seront laissés au choix 

de l’entreprise) 

▪ Nettoyage et décrottage des anciens mortiers restant sur les dalles des balcons 

et sur les murs des façades (nettoyage soigné pour la repose des balustrades) ;  

▪ Mise hors d’eau des parties découvertes lors la dépose des balustrades des 

dalles des balcons (protections par bâches des surfaces sans protections des 

balcons) ;  

▪ L'enlèvement aux décharges de tous déchets et gravois résultant de ces 

travaux ; 

 

- Dépose proprement dite en conservation :  

▪ La dépose des balustrades en pierre de taille sera réalisée avec soin afin de 

garantir la préservation de leur intégrité et de leur état d'origine ; 

▪ Avant toute intervention, un état des lieux détaillé sera effectué sur chaque 

balustre, en prenant en compte son état de conservation, ses particularités 

architecturales et son mode de fixation. Les balustres devront être 

soigneusement délogées à l'aide d'outils adaptés, en cas de toute sollicitation ; 

▪ Les balustres seront ensuite étiquetées, stockées dans un lieu sécurisé et 

protégé des intempéries, afin d'être conservées dans les meilleures conditions. 
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Aucun balustre ne devra être déplacé sans avoir été correctement identifié et 

sécurisé.  

 

Localisation 

Unité de mesure : U 

À prévoir sur balustre en pierre de taille en partie haute suivant les différentes tranches de 

travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 
3.6.23. FOURNITURE ET POSE/REPOSE DE BALUSTRE  

 

Au préalable les éléments en pierres qui composent les balustrades (socles, balustres, mains 

courantes et murets) seront tailler, moulurer en usine avec le marquage de repérage de 

chaque section de balustrades des balcons selon le calepin sur le plan d’exécution 

préalablement réalisé. 

 

Fourniture comprenant :  

 

- Les pierres des balustrades achetées qui auront les mêmes nature, aspect et teinte que 

les balustrades préalablement déposées ;  

- Toutes les manutentions et transports jusqu’au lieu de stockage sur le chantier, y 

compris toutes les précautions pour éviter d’endommager la pierre ; 

- Les façons telles que trous de goujons d’agrafes et d’attaches, façons de stries, etc. 

nécessaires à la pose (goujons en partie basse et haute de chaque balustre, 

goujons entre chaque joint des socles et mains courantes, goujons entre 

l’assemblement des balustrades avec les murets) ; 

- Tous les goujons et agrafes seront dans un matériau non corrodable (inox, laiton, 

fibre de verre etc.). 

 

Pose/repose comprenant :  

 

- Toutes les manutentions, y compris les précautions nécessaires depuis le lieu de 

stockage jusqu’au lieu de pose pour éviter d'endommager la pierre ; 

- Les accessoires métalliques nécessaires à la pose prescrite dans les dispositions 

particulières ; 

- L'humidification des lits et joints avant pose ; 

- La pose/repose par fichage du mortier avec cales en bois ou plastique ;  

- La pose/repose par coulage du joint au godet ; 

- La pose/ à bain soufflant de mortier ; 

- Le jointoiement avec humidification avant mise en place du mortier, à l'aide d'un 

mortier traditionnelle chaux/sable. Des échantillons de joints seront présentés pour 

accord du maître d'œuvre ; 

- La pose/repose proprement dite conformément aux plans d’exécution ; 

- Le scellement, des goujons et des agrafes se fera à l’aide d’une résine chimique 

adaptée pour pierres et pour l’extérieur ; 
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- La retouche à l’outil manuel si nécessaire. 

 

Localisation 

Unité de mesure : U 

À prévoir sur balustre en pierre de taille en partie haute suivant les différentes tranches de 

travaux. 

Tranche ferme : Dôme et aile Nord  

Tranche optionnelle 1 :  Pavillon Nord-Ouest  

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est 

 

3.7. EVACUATION DES GRAVOIS 

 

Dispositions générales 

 

L’attention de l’entreprise est attirée sur l’obligation législative de valorisation et/ou de 

stockage des déchets de chantier, à compter du 1er juillet 2002, suivant notamment : 

- loi du 15juillet 1975 

- loi du 13 juillet 1992 

- décret du 13 juillet 1994 

- circulaire du 15 février 2000 

- décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres 

excavées et des sédiments 

(liste non exhaustive) 

 

L’entreprise s’appuiera utilement sur, notamment : 

- le plan départemental de gestion des déchets du BTP ; 

- les projets d’aménagements des communes concernées par une plate-forme de 

stockage des déchets BTP. 

 

L’entreprise fournira le(s) bordereau(x) de suivi des déchets de chantier de bâtiment, chaque 

bordereau de suivi comprendra 4 exemplaires par conteneur : 

- Exemplaire N°1 à conserver par l’entreprise 

- Exemplaire N°2 à conserver par le collecteur – transporteur 

- Exemplaire N°3 à conserver par l’éliminateur 

- Exemplaire N°4 à retourner dûment complété au maître d’ouvrage via la maîtrise 

d’œuvre pour vérification et visa. 

 

Les camions bennes ou berces à gravois seront évacués régulièrement et aucun stockage 

de gravois ne pourra être toléré en dehors des berces. Les abords du chantier seront 

nettoyés quotidiennement.  

 

Nota: 

- Les soumissionnaires devront effectuer leur(s) propre(s) estimation(s) quantitative(s). 

- L’offre des entreprises sera considérée forfaitaire en ce qui concerne le présent poste. 

- Les entreprises fourniront en annexe à leur offre, le(s) certificat(s) de prise en charge 

de leurs déchets par le(s) centre(s) qu’elles envisagent de solliciter. 
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Localisation  

Unité de mesure : m3 

L’ensemble des gravois et déchets résultant de la réalisation des travaux du présent lot. 

 

3.8. NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER 

 

En fin de chantier, l'entreprise devra à ses frais : 

- Tous les nettoyages nécessaires pour la livraison des ouvrages en parfait état de 

propreté. 

- Toutes les précautions à prendre lors du nettoyage pour ne pas endommager les 

ouvrages ou travaux des autres corps d'état. Toute détérioration entraînera 

obligatoirement la remise en état ou le remplacement aux frais de l'entreprise. 

- Les travaux de nettoyage et dépoussiérage intérieurs y compris des zones contiguës 

au chantier,  

- L’évacuation complète de tous les déchets, gravois et emballages. 

 

Localisation : 

Unité de mesure : ft 

À prévoir pour les différentes tranches de travaux. 

 

 

 

 

 


