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ARTICLE 1. CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

1.1  Définition de I’opération

Restauration des fagades et des couvertures de I’aile Nord (y compris le Dome Tournon) et
des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest du Palais du Luxembourg.

Le présent lot n° 2 « Restauration de sculpture, gypserie, marbrerie, décors peints » est fractionné
en quatre tranches de travaux :

- Tranche ferme (TF) : Déme Tournon et aile Nord

- Tranche optionnelle n° 1 (TO1) : Pavillon Nord-Ouest

- Tranche optionnelle n° 2 (TO2) : Pavillon Nord-Est

- Tranche optionnelle n® 3 (TO3) : intérieur du ddme Tournon (1°" étage).

1.2 Sujétions liées a I’exploitation de I’édifice

L’accés des ouvriers au lieu des travaux se fera par I’entrée du 15 ter rue de Vaugirard pour
I’ensemble des tranches.

L’acces des matériaux au lieu des travaux se fera par la rue de Vaugirard lors de la tranche ferme,
de la tranche optionnelle n° 1 et de la tranche optionnelle n° 3. Il s’effectuera par I’allée de I’Odéon
lors de la tranche optionnelle n° 2.

L entreprise titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions afin d’assurer I’accés de ses
ouvriers au chantier.

Le Palais du Luxembourg reste ouvert a son exploitation 365 jours par an, le chantier ne
devra en aucun cas entraver I’ouverture au personnel travaillant au sein de cet édifice a
fonction parlementaire. Il pourra étre décidé des horaires de livraison et de montage adaptés
a ces conditions. La protection des différents travailleurs devra étre assurée tout au long du
chantier par tous moyens nécessaires et appropriés.

1.3 Connaissance des lieux

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires a la réalisation
des ouvrages, de faire connaitre a I’entreprise la consistance, I’importance et les conditions de
réalisation des travaux.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance sur place, avant le dépdt de son offre, de la nature et
de I’importance des travaux a exécuter, de la disposition des lieux et des difficultés d’exécution ou
d’approvisionnement.

1.4 Documents annexes

Il est précisé que I’ensemble des devis descriptifs de tous les corps d’état forme un ensemble
indissociable. De ce fait I’entrepreneur ne pourra se prévaloir d’un manque de précision ou d’une
omission dans la partie descriptive de son lot pour réclamer un supplément ou une indemnité si les
travaux contestés sont nommement désignés par ailleurs dans la partie descriptive d’un autre lot.
Dans ce méme esprit, certains articles citent en références des articles d’une autre spécialité
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ARTICLE 2. DISPOSITIONS  PARTICULIERES PROPRES AU
PRESENT LOT

2.1 Objet des travaux

Les travaux a la charge du présent lot concernent :
- la depollution par protocole plomb THE des sculptures ;

- la restauration de sculptures (pré-consolidation, traitement biocide, purge des joints et
ragréages existants, greffes sculptées, rejointoiement, goujonnage, solin et application d’une
patine d’harmonisation), y compris les denticules, linteaux, feuillages et chapiteaux
corinthiens ;

- larestauration de statues en pierre de taille ;
- le remaillage de fissures ;

- les interventions sur surfaces en marbre ;

- larestauration du déme a caissons ;

- larestauration des statues en platre ;

- larestauration des décors peints.

2.2 Etudes techniques

L’entreprise devra établir les études, protocoles, dessins et nomenclatures nécessaires qui devront
pouvoir étre fournis au maitre d’ceuvre sur sa demande.

2.3 Installations de chantier
L’ensemble des installations générales de chantier, panneau de chantier, branchements eau et

électricité, échafaudages, sapines, etc. sont a la charge du titulaire du lot n° 1.

L entreprise titulaire du présent lot devra prévoir I’ensemble des installations complémentaires a
celles en place si nécessaires pour la bonne exécution de ses travaux.

Ces sujetions seront incluses dans les prix forfaitaires et comprendront transports, installations,
locations, manutentions et déposes.
2.4 Obligations de I’entreprise

v' Pendant la période de préparation du chantier

L entreprise devra fournir toutes indications utiles pour permettre la mise au point définitive des
détails des éventuels autres corps d’état ; ces renseignements seront matérialisés par des croquis ou
dessins a I’échelle si la demande en est formulée.

v" Avant le début d’exécution des travaux
L’entreprise devra :

- avoir une parfaite et compléte vision des travaux a exécuter, de leurs étendues et de leurs
limites ;

- définir les procédés a employer pour la réalisation des travaux en accord avec le maitre
d’ceuvre. L’entreprise sera tenue pour responsable du procéde retenu ;
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- s’assurer du respect des points de détails établis en accord avec les autres entreprises.
v Pendant I’exécution des travaux
L’entreprise devra a ses frais :

- I’ensemble de la fourniture et de la mise en ceuvre de tous les ouvrages a realiser au titre de
son lot, sauf indication contraire explicitement indiquée dans la description des ouvrages ;

- la fourniture et la mise en ceuvre de toutes les installations complémentaires de chantier
propres au présent lot et nécessaires a la bonne exécution de ses travaux (échafaudages
complémentaires, planchers de travail, planchers de garantie, étaiements, goulottes, bennes,
baraques, camions, engins divers) ;

- les dispositions complémentaires nécessaires pour assurer la protection des ouvrages
existants conservés. Les dispositions proposees doivent étre soumises a I’avis du maitre
d’ceuvre. Toute détérioration d’ouvrages destinés a étre conserveés, entrainera la remise en
état sans délais de ces ouvrages par I’entreprise titulaire du présent lot a ses frais ;

- les précautions pour assurer le stockage des matériaux a I’abri des intempéries et des
accidents ;

- les dispositifs de protection et de sécurité pour I’exécution de ses travaux ;
- les sujétions de montage et d’approvisionnement a pied d’ceuvre.

Toutes ces sujétions seront incluses dans les prix forfaitaires et comprendront les prestations
complémentaires tels que transports, installations, locations, manutentions, déposes, etc.

v" Avant la réception
L entreprise devra a ses frais :
- tous les nettoyages nécessaires pour la livraison des ouvrages en parfait état de propreté ;

- toutes les précautions a prendre lors du nettoyage pour ne pas endommager les ouvrages ou
travaux des autres corps d’état ; toute détérioration entrainera obligatoirement la remise en
état ou le remplacement aux frais de I’entreprise ;

- I’évacuation complete de tous les déchets, gravois et emballages.
Elle devra toutes les prestations indispensables au complet et parfait achévement de ses ouvrages
sans qu’elle puisse prétendre a aucune majoration de prix ou indemnités supplémentaires.
2.5 Documents techniques
Les travaux seront réalisés conformément aux régles de I’art et suivant les prescriptions
particuliéres applicables aux travaux sur les Monuments Historiques.

Les procédés et les techniques modernes d’exécution des ouvrages ne devront pas étre contraires
aux techniques et procédés permettant de conserver a I’édifice son aspect.

L’offre souscrite comporte I’obligation pour I’entrepreneur de se conformer aux Regles et Normes
Francaises homologuées et réglements en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix,
tant que ces normes et réglements ne sont pas contraires aux prescriptions applicables aux travaux
sur les Monuments Historiques et notamment :

- les DTU et régles de calcul visés au CCTP
- Deécret N° 85.404 du 3.4.85)
- les Normes Francaises.
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En cas de modifications des dites normes ou des réglements en cours de chantier, I’entrepreneur
devra recueillir du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage toutes instructions utiles.

2.6  Prescriptions techniques particuliéres pour travaux de marbrerie

2.6.1 Technique et methode pour le traitement des cavités

Pour les pierres calcaires, I’entreprise devra le curage, I’assainissement et la consolidation des
cavités. La désincrustation sera manuelle & I’aide de poingon et de ciselet de taille.

Le rebouchage des cavités se fera a base de liant, de poudre de marbre et de pigments, appartenant a
la catégorie des stucs en sol, marbres et chaux. Le mélange se fera a partir de grains de marbre
reconstitués et un mélange de mortier dosé et pigmenté, fabriqué a part et/ou incorpore.
2.6.2 Matériaux employeés
v Les composants
La consolidation préalable de la pierre altérée sera réalisée au silicate d’éthyle a 3% dans le solvant.

Le mortier de ragréage met en jeu les composants suivants : chaux aérienne + chaux hydraulique
naturelle, poudre de marbre, pigments, eau.

v" La chaux

Une chaux aérienne Iégerement hydraulique est conseillée avec un indice d’hydraulicité plus élevé,
ou une chaux aérienne éteinte coupée avec une chaux hydraulique naturelle pure dans des
proportions a tester.

Les platres, les mélanges platre-chaux, le ciment blanc, les résines époxy sont a proscrire.
v Lesgranulats

La poudre de marbre et les incrustations proviendront des carriéres d’ou sont extraites les pierres de
référence. Il est préférable de choisir la pierre calcaire dont la dureté de grain est compatible avec la
dureté du liant. La proportion de grains dans le mélange sera en général de 25 a 30 % et ne
dépassera en aucun cas 50%.

v Les pigments

Les pigments d’origine minérale ou des pigments artificiels doivent présenter une bonne stabilité
calcaire, c’est-a-dire étre résistant aux ultra-violets et aux composes alcalins.

v Le mortier stuc prét a I’emploi

Des mortiers préts a I’emploi utilisés dans la restauration peuvent étre testés. Leur composition de
chaux éteinte et de marbre broyé contient généralement des résines et ils peuvent étre mélangés a
des pigments colorés, a des chaux hydrauliques naturelle, a de la pouzzolane. L’ajout de ces
produits devra tenir compte de leur réactivité et des nouvelles propriétés du mortier en fonction de
sa destination. La composition moyenne des mortiers stuc prét a I’emploi est d’une part de liant
pour deux parts d’inertes.

2.6.3 Caractéristiques du produit nettoyant

Le produit nettoyant sera neutre et de préférence non ionique. Les teneurs en ions chlorures,
nitrates, sulfates seront nulles. Toutefois, les ions potassium contenus dans le produit nettoyant
pourront étre admis a condition que leur teneur soit inférieure a 200 mg/litre.

Quant aux ions sodium et ammonium, leur teneur sera inférieur a 2000 mg/litre.
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L’entreprise chargée du nettoyage fournira des échantillons du produit nettoyant au maitre d’ceuvre
avant le démarrage des travaux.

Les analyses du produit devront indiquer les teneurs (en mg/l) en ions sulfates, chlorures, nitrates,
potassium, sodium, ammonium.

Des analyses de contr6le seront réalisées par le maitre d’ceuvre en cours de chantier afin de vérifier
la qualité chimique du produit nettoyant utilisé.

Le produit aura une efficacité identique pour nettoyer les encrassements en ceuvre sur les sols du
Dome ainsi que pour nettoyer les encrassements des plinthes. 1l sera non toxique pour I’homme et
pour I’environnement, il sera biodégradable a prés de 100%.

Les durées d’application du produit seront limitées et controlées.
Des ringages répétés a I’eau claire seront réalisés et I’élimination des eaux de ringage se fera par
aspiration a la grégomatic (par injection extraction sous vide)

2.6.4 Mode opératoire pour le polissage sur marbre

Le polissage consistera a éliminer la rugosité de surface sur la surface actuelle due au vieillissement
des marbres, en rétablissant une continuité et une liaison homogéne en surface.

Le polissage consiste a surfacer les marbres a I’aide d’une mono brosse équipée d’un disque portant
des encapsulations de diamants abrasifs.

Dans le cas des marbres jaunes et noirs, deux types de polissage sont adaptés a la rugosité de la
surface et au rendu final désiré (disque diamanté noir suivi disque diamanté rouge).

Avant les travaux de polissage, il sera nécessaire de vérifier les points suivants :
- I’adhérence des marbres a la chape ;
- la proprete des surfaces, petites cavités incluses ;
- I’état de finition du remplissage des cavités les plus importantes.

2.6.5 Mode opératoire pour le lustrage a la potée sur marbre

Les teintes du marbre poli seront ravivées par le lustrage a la potée. L élimination des résidus de la
poudre de la potée doit étre compleéte ; plusieurs ringages et aspiration des eaux sont nécessaires a
I’aide de la grégomatic.

2.6.6 Produits de protection

La protection des surfaces doit remplir les caractéristiques suivantes :

elle ne doit pas fixer la poussiére ou la saleté ;

elle ne doit pas changer la couleur ou I’aspect de la surface ;

- elle ne doit pas favoriser la prolifération de micro-organismes ;

- elle ne doit pas modifier les qualités intrinséques du support ;

- elle doit laisser respirer et permettre les remontées d’humidité sous-jacente ;

- elle doit étre suffisamment étanche pour empécher I’eau de lavage de pénétrer dans le
support ;

- elle doit présenter une résistance suffisante a I’abrasion.
Les produits type huile de lin ou cire micro-cristalline seront totalement exclus.
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2.6.7 Caractéristiques des produits de protection

De type polymeres réactifs modifiés, le produit de protection contiendra des tensio actifs non
ioniques et des activateurs, agents de surface utilisé en phase aqueuse.

L’entreprise devra une protection non brillante qui protege et préserve I’aspect authentique des
marbres : elle doit étre invisible, imperméable, protéger contre I’encrassement et les taches de
graisse et d’huile et avoir une résistance exceptionnelle a I’usure.

Des analyses chimiques du produit de protection seront fournies au maitre d’ceuvre par 1’entreprise
avant les travaux.

Des contrdles seront réalisés en cours de chantier a la demande du maitre d’ceuvre, afin de vérifier
la qualité du produit de protection.
2.7 Prescriptions relatives au traitement des peintures au plomb

Le titulaire du présent lot devra :
v" Avant le démarrage des travaux

- choisir la technique d’intervention la moins polluante possible, notamment vis-a-vis de la
concentration en plomb ;

- choisir les protections collectives ;

- choisir les protections individuelles adaptées a la technique ;
- informer les salariés sur le risque plomb ;

- rendre le chantier inaccessible au public ;

- délimiter et signaliser les zones de travaux a risques ;

- indiquer au maitre d’ouvrage le moment opportun pour la réalisation du controle initial
d’empoussiérement surfacique sur sol et mur ;

- mettre en ceuvre des coffrets électriques avec disjoncteur différentiel (sensibilité 30mA) ;
- éclairer la zone de travail a I’aide d’appareils de classe Il : projecteur mobile IP 447.
v Pendant les travaux

- mettre a disposition sur le chantier, les documents décrivant I’organisation de la
prévention) ;

- mettre a disposition des protections individuelles du personnel (combinaisons, gants,
masques, ...) ;

- mettre a disposition permanente un aspirateur a filtre a trés haute efficacité ;
- assurer un nettoyage régulier de la zone de travail (balayage proscrit) ;

- ramasser régulierement les déchets (au moins une fois par jour) ;

- évacuer les déchets.

v' Apres les travaux

- réaliser un nettoyage complet de la zone de travail et des acces a I’aide d’un aspirateur a
filtre a trés haute efficacité y compris apres dépose des protections ;

- indiquer au maitre d’ouvrage le moment opportun pour la réalisation du contréle
d’empoussiérement surfacique sur le sol. Dans le cas ou les tests libératoires ne seraient pas
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concluants, ces derniers seront a la charge de I’entreprise qui devra recommencer le
nettoyage jusqu’a obtention de mesures inférieures aux seuils requis. Dans le cas ou aprés
2 nettoyages, les tests libératoires ne seraient toujours pas concluants, le maitre d’ouvrage
pourra faire appel a une entreprise spécialisée au frais du titulaire du présent lot ;

- fournir au maitre d’ouvrage un plan indiquant sur les parois ou éléments contenant toujours
du plomb.

ARTICLE 3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DE
RESTAURATION DE SCULPTURES

3.1 Installations particulieres de chantier

3.1.1 Echafaudage de pied intérieur

Le titulaire devra la mise en place d’un échafaudage de pied intérieur en sous-face du doéme a
caissons du dome Tournon.

Echafaudage de pied sera constitué en matériel 40 x 49, comprenant :

- semelles et couches sous les tubes verticaux pour répartition et pour protection des sols —
toutes sujétions d’adaptation dans les douves ;

- montants verticaux espacés de 2 metres au maximum ;
- traverses et longerons tous les 2 métres de hauteur ;

- contreventements latéraux horizontaux et longitudinaux nécessaires afin d’éviter la
déformation des échafaudages obtenus dans la majorité des cas par triangulation et points
d’appuis ;

- planchers ou surfaces de travail ou stockage réalisés en planches de 41 mm d’épaisseur ou
métallique antidérapant (éléments modulaires), avec un espacement de 2 m en hauteur ;
les planchers devront permettre la manutention de charges lourdes et encombrantes ;

- longerons disposés dans le sens longitudinal ;

- traverses disposées dans le sens perpendiculaire a la plus grande dimension de
I’échafaudage ;

- garde-corps pour la protection des personnes constitués par une lisse et une sous - lisse
assemblées ou indépendantes ;

- garde-gravois ou plinthe de protection installé en rive de plancher entre deux appuis, hauteur
0.15m;

- amarrages ou tous dispositifs reliant I’échafaudage a une construction existante par ancrages
solidaires ;

- points d’appuis réglables ou non avec un espacement de 2 m au maximum par platine et
semelle en plaque rigide permettant de répartir la charge du poteau sur une plus grande
surface ;

- services d’échelle avec trappes d’acces intégrées dans les plateaux d’échafaudage.

La prestation comprendra I’apport et I’installation du matériel y compris toutes sujétions de
coltinage, manutention, la location et entretien durant les travaux, la dépose et repli en fin de
travaux, et la remise en état des lieux apres coup.
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Le matériel constituant les installations intérieures devra étre propre et exempt de plomb (des tests
lingettes devront étre réalisés a la réception de I’échafaudage).
L’installation devra étre contrdlée par un organisme agréé.
Localisation :
Uniteé de mesure : ft
Tranche optionnelle n°® 3 : échafaudage de pied intérieur en sous-face du déme a caissons

3.1.2 Mise en place d’un platelage

Le titulaire devra la réalisation d’un plancher de travail au droit de la volte du R+1 du déme
Tournon

Le plancher de travail comprendra les éléments suivants :

- ossatures métalliques horizontales assemblées et solidarisées par clavetage ou colliers de
liaison sur les €léments de structure existants et/ou sur des éléments d’échafaudages
verticaux a mettre en place, y compris tous éléments de contreventements complémentaires ;

- planchers de travail et stockage réalisés en planche de 41 mm d’épaisseur ou en éléments
modulaires métalliques ou contre-plaqué avec ossature métallique de renfort, supports
complémentaires et systéme d’accrochage et de fixations sur I’ossature principale ;

- tous les éléments de protection aux chutes au droit des vides et trémies tels que garde-corps
de montage, garde-corps définitif, portillons & fermeture automatique, etc., assemblés et
fixés sur les ossatures principales ;

- plinthes de protection et formant garde-gravois mises en ceuvre en rives des planchers et
fixées sur les ossatures principales.

L entreprise devra en outre :

- tous les travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité des
ouvrages et une complete protection des personnes ;

- la réalisation d’un test lingette 00 du matériel d’échafaudage lors de sa livraison sur site,
avant montage.

Localisation :

Unité de mesure : m?

Tranche optionnelle n° 3 : platelage reposant sur échafaudage de pied intérieur en sous-face du
ddme a caissons

3.2 Travaux préalables

3.2.1 Etablissement d’un protocole de restauration des sculptures

L’entreprise devra définir un protocole de restauration des sculptures qui devra étre validé par le
maitre d’ceuvre avant exécution des travaux.

Elle devra :

- la réalisation d’un constat d’état sanitaire de tous les décors sculptés préalablement a leur
restauration, comprenant une campagne photographique et une cartographie détaillée des
désordres observés ;
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- larédaction d’un protocole d’intervention préalablement a toute intervention a soumettre au
maitre d’ceuvre pour validation. Chaque phase d’intervention de ce protocole devra faire
I’objet de différents essais en fonction des natures des supports au préalable qui seront
soumis au maitre d’ceuvre pour validation.

La nature des interventions possibles sera déterminée au cas par cas en fonction de I’état sanitaire
des sculptures.

Localisation :
Unité de mesure : ft
Tranche ferme :

- aprévoir pour les sculptures du déme Tournon : denticules en partie supérieures, denticules
sous triglyphes et chapiteaux corinthiens ;

- -aprévoir pour I ’'ensemble des statues extérieures ;

- a prévoir pour I’ensemble des sculptures a l’intérieur du rez-de-chaussée du déme
Tournon : denticules en partie supérieures, entablements (métopes et triglyphes) et
corniches des entablements.

Tranche optionnelle n® 1 :

- & prévoir pour les sculptures en facade du Pavillon Nord-Ouest : bucranes, denticules
cheminée, denticules en partie supérieure, denticules sous triglyphes, denticules de
consoles, linteaux des ouvertures, feuillage de plate-bande, chapiteaux corinthiens en
feuilles dacanthes

- aprevoir pour la statue extérieure
Tranche optionnelle n°® 2 :

- a prévoir pour les sculptures en facade du Pavillon Nord-Est: bucranes, denticules
cheminée, denticules en partie supérieure, denticules sous triglyphes, denticules de
consoles, linteaux des ouvertures, feuillage de plate-bande, chapiteaux corinthiens en
feuilles dacanthes

- apreévoir pour la statue extérieure.

3.2.2 Protection des ouvrages attenants durant I’intervention

L’ entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des
ouvrages existants et notamment des éléments anciens lors de la réalisation des travaux de
restauration des sculptures.

Les dispositions proposées doivent étre soumises au maitre d’ceuvre.

Localisation :

Unité de mesure : ft

Tranche ferme : a prévoir pour les ouvrages attenants aux sculptures énoncées a | ‘article précédent

Tranche optionnelle n° 1 : a prévoir pour les ouvrages attenants aux sculptures énoncées a | ‘article
précédent

Tranche optionnelle n° 2 : a prévoir pour les ouvrages attenants aux sculptures énoncées a | ‘article
précédent
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3.2.3 Depollution par protocole THE

L entreprise doit effectuer un déplombage environnemental par aspiration THE.

Les travaux comprendront .

la fourniture de I’ensemble du matériel, notamment EPI (combinaison de type 5, gants,
masques a cartouches de type P3, lunettes et surbottes) ;

I’ensemble de la main d’ccuvre qualifiée et expérimentée pour ce type de travaux ;

I’humidification des supports a traiter ainsi que I’air au fur et a mesure de I’avancement des
travaux ;

la mise en place d’une ventilation contrélee de la zone déplombée ;

la mise en place d’un extracteur en cas de démolition partielle avec filtre a tres haute
efficacité et rejet de I’air a I’extérieur ;

la récupération, I’enfermement et I’évacuation des déchets au fur et & mesure ;

le respect d’un délai, apres la démolition, pour permettre a la poussiére de plomb de se
déposer ;

I’aspiration des poussiéres plomb provenant de la restauration de sculpture et celles déposées
sur les échafaudages a I’aide aspirateur HEPA ;

le nettoyage des équipements et des matériels utilisés aprés deplombage.

A noter : I’entreprise devra bien veiller & limiter au maximum I’empoussiérement résiduel sur le
chantier.

Localisation :

Unité de mesure : ft

Tranche ferme :

a prévoir pour les sculptures du déme Tournon : denticules en partie supérieures, denticules
sous triglyphes et chapiteaux corinthiens

a prévoir pour |’ensemble des statues extérieures

a prévoir pour I’ensemble des sculptures a l’intérieur du rez-de-chaussée du déme
Tournon : denticules en partie supérieures, entablements (métopes et triglyphes) et
corniches des entablements

a prévoir pour le dormant et I'imposte de la porte cochere en facade Nord

Tranche optionnelle n°® 1 :

a prévoir pour les sculptures en facade du Pavillon Nord-Ouest : bucranes, denticules
cheminée, denticules en partie supérieure, denticules sous triglyphes, denticules de
consoles, linteaux des ouvertures, feuillage de plate-bande, chapiteaux corinthiens en
feuilles d 'acanthes ;

a prevoir pour la statue extérieure

Tranche optionnelle n° 2 :

a preévoir pour les sculptures en facade du Pavillon Nord-Est: bucranes, denticules
cheminée, denticules en partie supérieure, denticules sous triglyphes, denticules de
consoles, linteaux des ouvertures, feuillage de plate-bande, chapiteaux corinthiens en
feuilles d 'acanthes ;
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- aprevoir pour la statue extérieure.
3.3 Travaux de sculpture

3.3.1 Restauration des sculptures

Selon la nature et I’ampleur des dommages observés, I’entreprise devra prévoir les prestations
définies ci-apres.

v Nettoyage primaire soigné

Les travaux seront réalisés avec soin suivant avis et recommandations du maitre d’ceuvre et
comprendront :

le nettoyage a sec, I’enlévement des salissures biologiques mousses et excréments ;

le dépoussiérage au pinceau doux sous aspiration controlée ;

— le ramassage de I’ensemble des déchets ;

I’évacuation en centre de tri compris toutes manutentions (descentes, coltinages divers,
chargements, et déchargements), transports (allers et retours) et droits éventuels du centre
de tri.

v Pré-consolidation
Aprés les nettoyages primaires des parements I’entreprise devra une pré-consolidation comprenant :

— le traitement partiel de surface par imprégnation, pulvérisation ou injection de silicate
d’éthyle, qui tout en protégeant le matériau assure une bonne conservation des ouvrages
traités ;

— apres durcissement, la mise en place de pansements en fibre de cellulose imprégnés, soit de
paraloid B72 en solution, soit d’alcool polyvinylique pour fixation des écailles présentant
des risques de décollement ;

— tous travaux accessoires nécessaires.
Tous les travaux seront précédés d’essais pour recueillir I’accord du maitre d’ceuvre.
v Nettoyage par brossage doux et jet vapeur

L entreprise devra le nettoyage des salissures indurées. Le protocole de nettoyage sera soumis a la
validation du maitre d’ceuvre.

Les travaux devront étre réalisés avec soin et comprendront :
— les essais de nettoyage a réaliser pour approbation du protocole de nettoyage ;
— le nettoyage a sec I’aide d’une brosse douce ;
— le nettoyage par microgommage selon encrassement ;
— le nettoyage par jet vapeur ;
— le complément de nettoyage au scalpel.
L’entreprise devra prévoir autant de passage que nécessaire ;
— le ramassage de I’ensemble des déchets ;

— I’évacuation en centre de tri compris toutes manutentions (descentes, coltinages divers,
chargements et déchargements), transports (allers et retours).
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v" Traitement biocide

Les travaux comprendront :

— la pulvérisation d’un produit biocide a base d’ammonium quaternaire ;

le dégagement au scalpel ;

les essais préalables réclamés par I’ Architecte ;

toutes les sujétions de manutentions ;

la protection des sculptures pendant la période d’action du produit.

Le produit employé devra respecter I’échange gazeux de la surface des pierres et sera garanti
10 ans.

Il devra étre compatible avec le produit mis en place par I’entreprise titulaire du lot n° 1.
v" Rejointoiement

La prestation sera réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature du mortier, a
son dosage, a sa teinte et a sa granulométrie. Elle comprendra :

— le dégarnissage des joints a I’outil manuel pour respecter I’exigence requise et en le réalisant
de maniére a ne pas dégrader les arétes des pierres ;

— le regarnissage réalisé des joints au mortier de chaux grasse avec humidification préalable ;
— les essais de convenance demandés par le maitre d’ceuvre ;

— les manutentions des gravois en résultant jusqu’aux décharges.

v Consolidation

Apres les nettoyages complets des parements, I’entreprise devra prévoir une consolidation
comprenant :

— le dessalement préalable par compresse (nombre de passes a définir selon analyse du
laboratoire) ;

le traitement de surface par imprégnation, pulvérisation ou injection de silicate d’éthyle qui,
tout en protégeant le matériau, assure une bonne conservation du résultat obtenu par le
nettoyage. Ce traitement de protection respectera I’échange gazeux de la surface et sera
garanti 10 ans ;

les sujétions de traitement en plusieurs phases si nécessaires ;
— tous travaux accessoires nécessaires.

En fonction des essais préalables, les zones fragilisées seront consolidées a I’aide de solution de
silicate d’éthyle.

Tous les travaux seront précédés d’essais pour recueillir I’accord du maitre d’ceuvre.
v' Ragréage
L’entreprise devra un ragréage sculpté au mortier, comprenant :

— la prise d’empreintes par membrane élastomére et contre-moule en composite fibres de
verre/résine époxyde ;
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le recoupement exécuté a la pointe ou au pic avec soin afin de ne pas détériorer outre mesure
le parement support. Il sera assez serré de fagon réguliére, afin de permettre un accrochage
homogene sur I’ensemble des parements ;

I’exécution du ragréage proprement dit a la spatule, au pinceau, a la seringue, etc. ;

les facons diverses sur ragréage (arétes, cueillies, sculptures, etc.) ;

les raccords et reprises : non équarris, en amortissement sur parement existant ;

Nature du mortier de ragréage, dosage et ajouts : mélange de poudre de pierre, de chaux et de
plastifiant ou matériaux prét a I’emploi type "ARTOPIERRE" de la société LAFARGE ou
techniquement équivalent testé par le LRMH.

Nature des armatures de ragréage : fil laiton et clous cuivre ;
— le traitement de surface : gratté et patiné teinte pierre.
v Bouchons sculptés

Dispositions particulieres

Aspect de la sculpture

La taille de toutes les pierres devra étre exécutée sur le chantier et exclusivement a la main avec les
outils, les techniques et les dispositions traditionnelles.

Si toutefois I’entrepreneur titulaire du présent lot souhaite réaliser les sculptures en atelier, il devra
inclure dans son prix I’ensemble des frais de transport et autres - aucune majoration de prix ne sera
accordée en cours de chantier.

Les pierres épannelées seront obligatoirement retaillées et refaconnées.
Les sculptures ne seront en aucun cas dressées au chemin de fer.

La taille manuelle de la pierre ne sera en aucun cas remplacée par une simple reprise pour limiter
une taille directe.

Les essais de taille seront soumis au maitre d’ceuvre :
— facon de taille : exclusivement manuelle ;
— outils prohibés : tous outils mécaniques ;
— outils recommandés : taillant, gouge, ciseaux, ripe.
L utilisation d’autres outils doit faire I’objet d’un accord préalable du maitre d’ceuvre.
Goujonnage
La prestation comprendra :
— la fourniture de goujons et/ou d’agrafes en acier inoxydable ;
— le fagonnage (scellement fendus, barbes, filetage, stries, coudes, etc.) ;
— les trous de fixations exécutés manuellement ;
— les rainures d’encastrement des agrafes exécutées manuellement ;
— les percements de trous dans le support existant et les dispositions de scellement ;

— la pose : scellement a la résine.
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L’entreprise devra prévoir une patine apres coup pour mise en harmonie avec les anciens
parements.
Type de pierre sculptée : pierre de ramasse ou Villette selon cas

Le titulaire du présent lot inclura dans son offre, toutes les sujétions particulieres (empreintes avant
travaux, moules si nécessaires, relevés sur place, présentation de dessin et de maquettes en platre,
etc.).

Les travaux décrits ci-avant seront impérativement adaptés a la nature et a la qualité des pierres en
cuvre .

— perméabilité ;

— résistance ;

— teneur en sel (qui sera contr6lée).
Patine d ’harmonisation

L’entreprise réalisera une patine a plusieurs couches pour mise en teinte des parements
comprenant :

I’humidification du support ;

la protection des parties adjacentes ;

I’application de 3 couches croisées au pinceau ou a la brosse ;

la fixation du badigeon dilué dans I’eau a raison de 1 volume de fixatif pour 8 volumes
d’eau ;

les essais de convenance avec le fixatif retenu.
Localisation :
Unité de mesure : ens, U et ml
Tranche ferme : Elévations intérieures et extérieures du déme Tournon
- Bucranes
- Denticules en partie supérieure
- Entablement triglyphes et métopes
- Corniches des entablements
- Denticules sous triglyphes
- Chapiteaux corinthiens en feuilles d ‘acanthes
Tranche optionnelle n° 1 : Pavillon Nord-Ouest
Facade Ouest :
- Bucranes : en fagade est, ouest et nord
- Denticules cheminée : en facade ouest, est, sud et nord
- Denticules en partie supérieure : en facade ouest, est, sud et nord
- Denticules sous triglyphes : en facade ouest, est et nord
- Denticules de consoles : en fagade est et nord
- Linteaux des ouvertures : en facade ouest, est et nord
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- Feuillage de plate-bande : en fagade ouest, est et nord

- Chapiteaux corinthiens en feuilles d "acanthes : en facade ouest, est, nord et sud
Tranche optionnelle n° 2 : Pavillon Nord-Est

- Bucranes : en facade ouest et est

- Denticules cheminée : en facade ouest, est, sud et nord

- Denticules en partie supérieure : en facade ouest, est, sud et nord

- Denticules de consoles : en facade ouest, est, sud et nord

- Denticules sous triglyphes : en fagade ouest, est, sud et nord

- Linteaux des ouvertures : en facade ouest, est, sud et nord

- Feuillage de plate-bande : en fagade ouest, est, sud et nord

- Chapiteaux corinthiens en feuilles d 'acanthes : en fagade ouest, est, sud et nord

3.3.2 Restauration de statues en pierre de taille
v Nettoyage par micro-abrasion

L’entreprise devra la mise en place de I’appareillage permettant le nettoyage par micro-abrasion
seche, mécanique (sans produits chimiques) comprenant pendant la durée des travaux toutes
sujétions de mise en ceuvre, gardiennage, entretien et protection vis-a-vis du personnel des autres
corps d’état.

L entreprise devra s’assurer de la bonne mise en ceuvre de ce matériel afin d’obtenir des résultats
satisfaisants. Les projections se feront sous pression contrdlée d’un jet fin d’abrasif de dureté et de
granulométrie définies par les essais a effectuer préalablement sur plusieurs zones.

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour installer le nombre de machines nécessaires a
la bonne exécution des travaux.

Des essais seront préalablement effectues.
Les projections se feront sous pression contrblée, apres essais préalables.

Le diameétre et la nature de I’abrasif, le diamétre de la buse, la pression du jet et la distance de
travail seront définis par zones aprés tests. Des contrdles seront effectués pendant et apres les
travaux. Ces contrdles porteront sur ces mémes données. L’adaptation se fera par zones et suivant
les indications du maitre d’ceuvre. L emploi de produits chimiques est prohibé

Nota: En cas de panne due au mauvais entretien ou a une mauvaise utilisation du matériel,
I’entrepreneur titulaire du présent lot devra pourvoir aux réparations ou a la réfection des éléments
concernés dans le délai qui lui est imparti pour la réalisation de ses travaux dans le cadre du présent
marché. Toutes ces dispositions seront incluses dans les prix unitaires.

v Reminéralisation

La reminéralisation d’une surface désagrégée sera effectuée par application d’eau de chaux
fabriquée traditionnellement :

— application sur support parfaitement propre par pulvérisation sur la surface a saturation ou
application au pinceau

— enlévement des exces en surface a I’aide d’une éponge humide ;
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— contr6le de I’absorption tout au long de I’opération. Application en plusieurs passes
successives (nombre de passes a déterminer apres réalisation d’essais).
v Jointement en recherche

La prestation sera réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature du mortier, a
son dosage, a sa teinte et a sa granulométrie et comprendra :

le dégarnissage en recherche des joints réalisé de maniére a ne pas dégrader les arétes des
pierres ;

le regarnissage réalise conformément aux dispositions particuliéeres avec humidification
préalable ;

les essais de convenance demandés par le maitre d’ceuvre ;

les manutentions des gravois en résultant jusqu’aux décharges ;

le traitement de surface : patine pour harmonisation avec anciens joints adjacents.
v Ragréage superficiel

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir des travaux ponctuels sur sculptures anciennes tels
que le ragréage superficiel au mortier pour restauration d’éléments en pierre de taille, réalisé
conformément au chapitre 11 du Fascicule Technique "Ouvrages en pierre de taille”, comprenant :

— la purge des ragréages existants en recherche ;

— la prise d’empreintes par membrane élastomére et contre-moule en composite fibres de
verre/résine époxyde ;

— le recoupement exécuté a la pointe ou au pic avec soins afin de ne pas détériorer outre
mesure le parement support. Il sera assez serré de facon réguliere, afin de permettre un
accrochage homogeéne sur I’ensemble des parements ;

— I’exécution du ragréage proprement dit a la spatule, au pinceau, a la seringue, etc. ;
— les fagons diverses sur ragréage (arétes, cueillies, sculptures, etc.) ;
— les raccords et reprises : non équarri, en amortissement sur parement existant ;

Nature du mortier de ragréage, dosage et ajouts : mélange de poudre de pierre, de chaux et de
plastifiant ou matériaux prét a I’emploi testé par le LRMH.

Nature des armatures de ragréage : fil laiton et clous cuivre ;
- le traitement de surface : gratté et patiné teinte pierre.
v Patine

L’entreprise devra une patine destinée a harmoniser les parties refaites avec les parties existantes.
La prestation comprendra :

— essais de convenance a soumettre a I’agrément du maitre d’ccuvre et apres accord ;

— exécution en une ou plusieurs interventions suivant le résultat & obtenir par tout moyen
propre a I’entreprise.

La patine a I’aide de produits chimiques ou de colorants irréversibles est absolument proscrite.
Localisation :
Unité de mesure : ft
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Tranche ferme : La Prudence, Femme a la gerbe, Femme drapée, La Charité, La Sagesse, La
Justice, L ’Abondance et La Force
Tranche optionnelle n° 1 : La Guerre
Tranche optionnelle n° 2 : La Vigilance

3.3.3 Remaillage des fissures

L entreprise procedera au remaillage des fissures présentes sur la magonnerie et I’intrados du déme
a caissons du déme Tournon.

Les travaux de remaillage des fissures dans la magonnerie comprendront :
- le dégarnissage préalable de la fissure ;
- le remaniement si nécessaire par dépose / repose de la magonnerie ;
- P’injection de coulis de mortier de chaux pour consolidation des assises ;

- la fourniture et la pose a I’identique d’éléments neufs de magonnerie en remplacement des
éléments endommagés ou manquants ;

- le rejointoiement apres coup ;
- toutes les protections au droit des parties existantes conservées et attenantes.
Les travaux de ramaillage des fissures dans le platre comprendront :
- le dégarnissage préalable de la fissure ;
- I’élargissement éventuelle de la fissure pour meilleure adhérence de I’enduit de rebouchage ;
- I’application d’un primaire d’accroche ;
- la fourniture et la pose d’un maillage en fibre de verre ;

- Iapplication soignée de I’enduit de rebouchage, caractéristiques soumis a la validation du
maitre d’ceuvre ;

- le poncage et le dépoussiérage au droit des fissures ;
- I’application d’une couche de finition, teinte et choix réalisé par le maitre d’ceuvre.

D’une maniere genérale, I’entreprise devra prévoir toutes les sujétions de main d’ccuvre, matériel et
matériaux nécessaires a la réalisation de ces travaux suivant les régles de I’art et les normes de
sécurité en vigueur

Localisation :

Unité de mesure : ml

Tranche optionnelle n° 3 : au droit de I'intrados du déme a caissons et des voltes des ébrasements
de baies du déme Tournon

3.4 Travaux de marbrerie

Avant les travaux de restauration des sols et des colonnes, des relevés et constat des marbres seront
réalisés par I’entreprise en fonction des différents graphismes et couleur de marbre. Les relevés et
constat se feront par reportage photos sous forme de dossier.

La définition des différents protocoles seront validés par le maitre d’ceuvre.

L’entreprise procédera au nettoyage des sols et des colonnes sur toutes les natures de pierre.
La prestation comprendra :
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I’ensemble du matériel ;

la protection des ouvrages existants ;

I’aspiration des dépdts de poussiéres importants ;
le lavage préalable a I’eau des surfaces sales ;

I’application par pulvérisation ou a la brosse du produit nettoyant sur la surface. Le
produit sera prét a I’emploi. Plusieurs applications peuvent étre nécessaires ;

le rincage des surfaces : 2 a 3 fois a I’eau claire, les eaux résiduelles seront aspirées a la
grégomatic ou via autre procédé avec un résultat équivalent si le support ne le permet
pas ;

le séchage des surfaces nettoyées.

Par la suite, I’entreprise procédera au curage de toutes les cavités supérieures a 2 cm de diametre et
1 cm de profondeur. La prestation comprendra :

I’ensemble du matériel ;
la protection des ouvrages existants ;
la désincrustation manuelle a I’aide d’un poincon, ciselet de taille, curette ;

la consolidation du substrat altéré en profondeur au silicate d’éthyle dilué a 3% dans le
solvant ;

la purge des anciennes restaurations en recherche sur panneaux marbre.

Aprés séchage du consolidant, selon I’étendue et la profondeur des cavités, I’entreprise procédera
aux interventions suivantes, comprenant I’ensemble du matériel et la protection des ouvrages

existants :

- préparation de la sous-couche au mortier a base de liant, poudre de marbre et de
pigments appartenant a la catégorie des stucs en sol, marbre et chaux (couche de fond de
cavités). La couche de fond sera épaisse. L’entreprise devra laisser sécher ;

- application de la couche finale en stuc. Dispersion de pigments de méme ton que la
poudre de marbre dans le liant en forcant la teinte. Emploi de malaxeur électrique.
Poudre de marbre assez fine 50 a 500 microns métre ;

- rejointoiement en recherche sur parties en marbre.

Localisation :

Unité de mesure : U et m2

Tranche optionnelle n® 3 : R+1 du déme Tournon au droit du sol, des colonnes (massif, socle et f(t)

3.5 Travaux de gypserie

3.5.1 Restauration du dome a caissons

Les travaux comprendront :

I’ensemble du matériel et de la main d’ceuvre nécessaires ;
la protection des ouvrages attenants ;

le dépoussiérage et I’examen soigné de chaque élément avec établissement d’un
protocole de restauration a soumettre a I’approbation du maitre d’ceuvre ;
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- le dégagement au droit des parties a reprendre avec toutes sujétions de précaution ;

- le recollage des éléments désolidarisés du support par injection a la seringue de colles
facilement réversibles telles que colles animales, résines acryliques, etc. ;

- PPouverture des fissures y compris masticage et stucage ;
- la consolidation par polochons de pléatre et filasse ;
- laréalisation d’un reportage photographique a I’avancement de la restauration ;

- les manutentions des gravois vers les conteneurs et bennes mis a disposition sur le
chantier ;

- toutes sujétions de dépose des protections provisoires en place pour permettre la
réalisation des travaux puis remise en place des protections une fois les interventions
réalisées.

L entreprise devra egalement réaliser les travaux de restitution des eléments de décors disparus en
staff, comprenant :

- le nettoyage et la préparation du modele ;

- la prise d’empreinte par estampage sur modeles existants sur le chantier avec réalisation
de moules souples en gélatine ou silicone ;

- le tirage d’épreuve a base de platre a mouler, additionné de résine et de filasse en
chanvre avec armature par fil métallique le cas échéant ;

- le démoulage des ornements, le ciselage final a la demande, la pose par incrustation avec
facons biseautées et le collage avec masticage des joints qui devront étre invisibles ;

- la pose en raccord de I’existant ;

- toutes sujétions de ragréage ponctuel au droit des parties manquantes ;

- toutes sujétions de réalisation complémentaires jugées nécessaires.
Localisation :
Unité de mesure : m?
Tranche optionnelle n° 3 : au droit de I’intrados du déme a caissons du déme Tournon

3.5.2 Restauration des statues en staff

Le titulaire devra réaliser les travaux de restauration des quatre statues en staff situées a I’intérieur
du déme Tournon.

Les travaux comprendront :
- I’ensemble du matériel et de la main d’ceuvre nécessaires ;
- laréalisation d’une spectrométrie pour connaitre la nature du staff employé ;
- le dépoussiérage soigné a I’aide d’un pinceau doux, ou d’une brosse en poils naturels ;
- P’ouverture des fissures y compris masticage et stucage ;
- la consolidation par polochons de platre et filasse avec nature du staff identique a I’original ;
- laréalisation d’un reportage photographique a I’avancement de la restauration ;
- toutes sujétions de ragréage ponctuel au droit des parties manquantes ;
- toutes sujétions de réalisation complémentaires jugées nécessaires.
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Localisation :
Unité de mesure : ft
Tranche optionnelle n° 3 : L Eloquence, La Sagesse, La Justice, La Prudence

3.6 Travaux de décors peints

3.6.1 Analyses, essais et états sanitaires

L entreprise devra la réalisation d’essais et d’analyses pour déterminer le protocole de restauration
et la composition des décors afin d’utiliser les produits de restauration adaptés.

Ces essais et analyses seront a réaliser en nombre suffisant, & la demande du maitre d’ceuvre et
jusqu’a I’obtention des résultats souhaités (résultats soumis a I’approbation du maitre d’ceuvre).

L entreprise devra réaliser les tests et analyses pour mettre en place un protocole de restauration et
le cas echéant, vérifier I’innocuité des matériaux.

Le protocole de restauration des décors peints devra tenir compte des résultats des tests effectués et
de la présence de plomb.

L entreprise devra la réalisation d’un état sanitaire aprés les travaux de dépoussiérage afin d’établir
un relevé sur plans a soumettre a I’approbation du maitre d’ceuvre afin de revoir et d’ajuster si
nécessaire le protocole de restauration des décors peints en fonction des éléments mis au jour aprés
nettoyage.

L entreprise se chargera de réaliser un relevé sur plan des désordres pour I’ensemble des élévations
et voltes comprenant I’établissement d’un rapport avec mise en évidence des éléments découverts,
a soumettre a I’approbation du maitre d’ceuvre.

Localisation :
Unité de mesure : ft
Tranche optionnelle n° 3 : a réaliser au droit des surfaces murales intérieures du R+1 du déme
Tournon
3.6.2 Restauration des décors peints

Le titulaire devra procéder a la restauration des décors peints des élévations et vodtes intérieures au
niveau R+1 du déme Tournon, en prenant en compte le risque plomb et en limitant la propagation
des poussiéres.

Les travaux de dépoussiérage et aspiration des poussieres comprendront :

- le dépoussiérage préalable a la brosse douce et I’aspiration des poussiéres
superficielles sur élévations et voltes ;

- le nettoyage a la brosse douce et aspiration des poussiéres et suies sur les élévations
et vodtes intérieures du déme ;

- I’aspiration a la buse sans brosse (nettoyage complémentaire si nécessaire a la brosse
douce) ;

- le nettoyage manuel.

Les travaux de nettoyage par brossage a sec des couches de salissures persistantes apres le
dépoussiérage de I’enduit peint et des parements badigeonnés ou nus comprendront :
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- les essais préalables a réaliser pour validation du protocole de nettoyage par le maitre
d’ccuvre ;
- le nettoyage manuel a sec par brossage avec des brosses synthétiques ;

- le nettoyage par action mécanique a I’aide d’une gomme de synthése de type éponge
destinée au nettoyage de surfaces sensibles ;

- I’élimination des efflorescences ;

- le nettoyage des zones salies a I’aide de compresses d’une solution de carbonate
d’ammonium

- le refixage général par application au spalter de résine acrylique en phase solvant ;

Le titulaire devra tous travaux accessoires nécessaires pour obtenir un parfait nettoyage et la
conservation des décors peints. Tous les produits et matériaux utilisés devront avoir regus
I’agrément du maitre d’ceuvre avant réalisation.

Cette opération devra étre renouvelée jusqu’a obtention du résultat souhaité.

Les travaux de reprises des bouchages et retouches comprendront :
- I’analyse des mortiers en place, la recherche du sable de couleur adaptée ;
- I’approvisionnement de I’ensemble du matériel nécessaire ;
- tous essais de convenance pour le choix du sable ;

- I’exécution des enduits conformément aux dispositions du fascicule technique des
ouvrages de macgonnerie, incluant :

- la protection des parties contigués ;
- I’hydratation du parement ;

- I’exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des
enduits, y compris sujétions de cueillies, d’angles d’arrét et de garnissage des joints ;

- I’exécution de renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la
planimétrie exigée de I’enduit fini ;

- les essais de convenance demandés par le maitre d’ceuvre ;
- I’ensemble des sujétions de main d’ceuvre compris toutes difficultés d’exécution ;
- le ramassage des déchets et gravois pour étre évacués.
Localisation :
Unité de mesure : m?
Tranche optionnelle n°® 3 : a réaliser au droit des surfaces murales intérieures du R+1 du déme
Tournon
3.7 Evacuation des déchets

Conformément a la notice d’organisation du chantier (NOC), chacune des entreprises concourant a
I’opération aura la charge du ramassage, des manutentions, du tri éventuel et de I’évacuation des
gravois et autres déchets dangereux ou non dangereux produits par son activité.

Localisation
Unité de mesure : ft
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L 'ensemble des gravois et déchets resultant de la réalisation des travaux du présent lot.

3.8 Nettoyage de fin de chantier
En fin de chantier, I’entreprise devra a ses frais :

- tous les nettoyages nécessaires pour la livraison des ouvrages en parfait état de
propreté ;

- toutes les précautions a prendre lors du nettoyage pour ne pas endommager les ouvrages
ou travaux des autres corps d’état.

Toute detérioration entrainera obligatoirement la remise en état ou le remplacement aux frais de
I’entreprise ;

- les travaux de nettoyage et dépoussiérage intérieurs y compris des zones contigués au
chantier,

- I’évacuation compléte de tous les déchets, gravois et emballages.
Localisation
Unité de mesure : ft

A prévoir pour |’ensemble des gravois issus des travaux décrits ci-avant pour les différentes
tranches de travaux.



