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1. CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

1.1. DEFINITION DE L'OPERATION

Restauration des facades et des couvertures de I’aile Nord (y compris le Dome Tournon)
et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest du Palais du Luxembourg.

Le présent lot n° 1 « Installations de chantier, magonnerie, pierre de taille » est fractionné en
trois tranches de travaux :

- Tranche ferme (TF) : ailes Nord, Pavillon d’entrée et ddme Tournon ;

- Tranche optionnelle n° 1 (TO1) : Pavillon Nord-Ouest ;

- Tranche optionnelle n° 2 (TO2) : Pavillon Nord-Est.

N.B. Le lot n° 2 comporte, en outre, une tranche optionnelle n° 3 (TO3) relative a la
restauration de l’intérieur du dome Tournon, au premier étage. En cas d’affermissement de
cette tranche optionnelle, les installations communes de chantier mises en place par le
titulaire du présent lot n° 1 serviront aussi, en tant que de besoin, a /’exécution des travaux
correspondants.

1.2. SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE

L'accés des ouvriers au lieu des travaux se fera par 1’entrée du 15 ter rue de Vaugirard pour
I’ensemble des tranches.

L'acces des matériaux au lieu des travaux se fera par la rue de Vaugirard lors de la tranche
ferme et de la tranche optionnelle n° 1. Cependant il s’effectuera par 1’allée de 1’Odéon lors
de la tranche optionnelle n° 2.

L’entreprise titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions afin d’assurer 1’accés
de ses ouvriers au chantier.

Le Palais du Luxembourg reste ouvert a son exploitation 365 jours par an. Le chantier
ne devra en aucun cas entraver l’ouverture au personnel travaillant au sein de cet
édifice a fonction parlementaire. Il pourra étre décidé des horaires de livraison et de
montage adaptés a ces conditions. La protection des différents travailleurs devra étre
assurée tout au long du chantier par tous moyens nécessaires et appropries.

La livraison des échafaudages et leur repli se feront depuis une aire dans I’emprise chantier.
L’approvisionnement en matériaux et 1’évacuation des gravois se fera de maniere ponctuelle
et en lien avec la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre. L’entreprise titulaire du présent
lot devra prévoir un homme trafic pour surveiller les acces a I’aire de stockage située rue de
Vaugirard. Elle devra prévoir toutes sujétions de signalisation provisoire et de demande
d’autorisation de voirie.
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1.3. CONNAISSANCE DES LIEUX

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages, de faire connaitre a I'entreprise la consistance, I'importance et les
conditions de realisation des travaux.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance sur place, avant le dép6t de son offre, de la

nature et de I’'importance des travaux a exécuter, de la disposition des lieux et des difficultés
d'exécution ou d'approvisionnement.

1.4, DOCUMENTS ANNEXES

Il est précisé que l'ensemble des CCTP de tous les corps d'état forme un ensemble
indissociable. De ce fait I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de précision ou
d'une omission dans la partie descriptive de son lot pour réclamer un supplément ou une
indemnité si les travaux contestés sont nommément désignés par ailleurs dans la partie
descriptive d'un autre lot. Dans ce méme esprit, certains articles citent en références des
articles d'une autre spécialité.

1.5. PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

Des constats doivent étre effectués sur les ouvrages existants, mitoyens, riverains et attenants,
publics ou privés, a I’opération et sur toutes les zones de cheminement depuis 1’espace public
en présence du maitre d’ouvrage.

Ces constats seront effectués avant le démarrage des travaux.

Un rapport photographique sera transmis sous forme numérique a la maitrise d’ccuvre et a la
maitrise d’ouvrage.

L’entreprise devra ésalement faire réaliser un constat par un commissaire de justice.

2. CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

2.1. OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Le présent lot a pour principal objet les travaux d’échafaudage, de pierre de taille et de
maconnerie.

Les travaux comprendront :

- La mise en place d’installations générales de chantier (Constat de commissaire de
justice, panneaux de chantier, base vie au 36 rue de Vaugirard mise a disposition des
entreprises par le maitre d’ouvrage, branchement en eau et en électricité, cléture de
chantier, protection des sols sur I'emprise de l'aire de chantier) ;
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- La mise en place des installations extérieures (balisage et contréle des installations,
échafaudages de pied extérieurs compris bache thermoformée, échafaudages sur
couverture compris bache thermoformée, plancher de travail étanche, parapluie,
escalier d'acces compris filets, sapines compris filets, lifts, mise en place de WC
chimiques, mise en place de lavabos de chantier sur les échafaudages, mise en place
de bennes a déchets, tunnels de passage) ;

- Remaniement et adaptations des échafaudages pour les autres corps d'états ;

- Protection des sols en pied d'échafaudage ;

- Protection des couvertures recevant les échafaudages ;

- Protection de I'ensemble des baies ;

- Protection des candélabres rue Vaugirard sur 3 m de haut ;

- Protection des guérites

- Protection des horloges situées sur la facade au R+2 ;

- Protection des statues par caisson bois et du linteau de la porte cochere ;

- Mise en place d'un éclairage chantier ;

- Mise en place d’emprise sur voie publique (Autorisation de voirie et frais d'emprise
sur l'espace public, Dalle de propreté, Aménagement des acces divers aux zones de
travaux, Palissades bois sur rue de Vaugirard, Palissades bois sur échafaudage 5m80
de haut, Portail véhicule double battant sur rue de Vaugirard, Barrieres Héras sur
Cour d'Honneur, Portillon d'acces avec fermeture sur Cour d'Honneur) ;

- Travaux préparatoires de déplombage (y compris protections collectives, matériel de
protection combinaisons, sur bottes, gants, masque, lunettes etc., tests lingettes, mise
en place de pediluves en vue du déplombage, réalisation de test VLEP, mise en place
d'un sas pour les travaux de déplombage, calfeutrements et déplombage par
aspiration THE des surfaces en pierres) ;

- Travaux de dessalement des soubassements (purge des ragréages, joints et dépose
des grilles Knapen, application de cataplasmes d'argile de dessalement) ;

- Calepinage et sous détails quantitatifs, pré-bilan ;

- Dépose d'ouvrages existants en facades ;

- Dépose d'ouvrages divers existants en fagades compris repose en fin de travaux de
maconnerie ;

- Nettoyage des parements conservés en pierre de taille ;

- Application d'un traitement biocide ;

- Dépose en demolition de pierre de taille (provision 12%) ;

- Fourniture de pierre de taille (provision 12%) ;

- Taille de pierres (ouvrages courants parties planes) (provision 12%) ;

- Taille de pierres (ouvrages moulurés) (provision 12%) ;

- Pose de pierre de taille (provision 12%) ;

- Dépose en conservation de pierre de taille (provision 5%) ;

- Repose d'ouvrages conserves en pierre de taille (provision 5%) ;

- Travaux annexes sur ouvrages et parements en pierre de taille conservés en place :

= Goujons et agrafes en laiton (en recherche) ;
= Ragréage sur parements unis et moulurés :
o Jusqu'a 0.10 ml a I'équerre sur parements unis ;
o Jusqu'a 0.10 ml a I'équerre sur parements moulurés ;
o Jusqu'a 0.20 ml a I'équerre sur parements unis ;
o Jusqu'a 0.20 ml a I'équerre sur parements moulurés ;
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2.2.

o Jusqu'a 0.40 ml a I'équerre sur parements unis ;
o Jusqu'a 0.40 ml a I'équerre sur parements moulurés ;
o En grande surface sur parements unis ;
=  Bouchons en pierre de taille identiqgue a l'existant a parements unis et
moulures :
o Bouchons jusqu'a 0.20 ml a I'équerre et 0.20 ml de profondeur sur
parements unis ;
o Bouchons jusqu'a 0.20 ml a I'équerre et 0.20 ml de profondeur sur
parements moulurés ;
Suppression des Knapens compris bouchons en pierre de taille identique a I'existant
et a parements unis ;
Rejointoiement au mortier de chaux sur parements existants conservés compris
dégarnissage préalable ;
Consolidation partielle de parements réalisée par application de silicate d'éthyle ;
Confortation interne des maconneries par coulis gravitaire a base de chaux ;
Traitement des fissures (en recherche) ;
Application d'une patine d’harmonisation ;
Engravures et solins en mortier de chaux au droit des ouvrages plomb ;
Calfeutrements realisés au mortier de chaux au droit des menuiseries (COté
extérieur) ;
Travaux d'accompagnement des autres lots : calfeutrements divers suivant nécessité,
saignées dans maconneries suivant nécessité, percements, empochements et
réservations dans ouvrages en maconnerie, dépose-repose du sol en marbre a
I’intérieur du déme Tournon au R+1
Dépose par démolition des balustres (20%) ;
Fourniture et pose de nouveaux balustres (20%) ;
Chargement et évacuation des gravois.

DOCUMENTS TECHNIQUES

Les documents techniques comprennent le présent CCTP, les normes francaises homologuées,
DTU, regles de calculs, ainsi que les plans et documents graphiques établis par le maitre
d’ceuvre dont la mention est faite au CCAP.

Sont également applicables au présent lot les recommandations et spécifications techniques
des Guides de maitrise d’ceuvre et de maitrise d’ouvrage pour les travaux de restauration de
monuments historiques du Ministére de la Culture.

Les ouvrages du présent lot devront respecter les textes officiels suivants :

Décret n° 2004-924 du 1°" septembre 2004 relatif a 1’utilisation des équipements de
travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code
du travail (deuxiéme partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 65-48 du 8
janvier 1965 ;

Arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant
I’annexe de D’arrété du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités
d’agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de
travail ;



http://www.layher.fr/pdf/decret_2004-924.pdf
http://www.layher.fr/pdf/decret_2004-924.pdf
http://www.layher.fr/pdf/decret_2004-924.pdf
http://www.layher.fr/pdf/decret_2004-924.pdf
http://www.layher.fr/pdf/arrete_verif_echaf.pdf
http://www.layher.fr/pdf/arrete_verif_echaf.pdf
http://www.layher.fr/pdf/arrete_verif_echaf.pdf
http://www.layher.fr/pdf/arrete_verif_echaf.pdf
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- Circulaire DRT 2005/ 08 du 27 juin 2005 relative a la mise en ceuvre du décret du
ler septembre 2004 et de 1’arrété du 21 décembre 2004 ;

- DTU 32.1 - 32.2 Constructions métalliques ;

- DTUP 22-701 : Régles CM "Régles de calcul des constructions en acier" ;

- NF EN 1263-1 et NFP 93-312 Filets de sécurité ;

- NF EN 13374 Gardes corps temporaires ;

- NF P 93-351 Equipement de chantier, plateforme en encorbellement et supports ;

- NF HD 1039 : Tubes en acier pour échafaudages d’étaiement et de service (Indice de
classement : A 49-500) ;

- EN 74 : Raccords, goujons d’assemblage et semelles pour échafaudages de service
et d’étaiement en tubes d’acier ;

- NF EN 341, 353-1, 360, 362, 363, 364, 365, 795 Equipement de protection
individuelle ;

- NFEN 12-811-1 43, 12810-1 et 2, NF HD 1000, NFP 93-501 et 502 Echafaudage de
pieds ;

- NF EN 12812 : Etaiements - Exigences de performance et méthodes de conception et
calculs (Indice de classement : P93-502) ;

- NF P93-351 : Equipement de chantier - Plates-formes de travail en encorbellement et
supports - Définitions - Caractéristiques - Calculs - Essais (Indice de classement :
P93-351) ;

- DTU 20 : Travaux de magonnerie, béton armé, platrerie ;

- DTU 26.1 : Enduits au mortier de liants hydrauliques ;

- DTU 26.2 : Chape a base de liant hydraulique ;

- Les normes francaises et européennes (AFNOR NF EN) ;

- Les Eurocodes ;

- Le code de la construction et de 1’habitation ;

- Le code de I’urbanisme ;

- Les textes législatifs (textes de lois, arrétés, décrets, etc.) en vigueur ;

- Reglement sanitaire du département ;

- Les regles de sécurité incendie dans les ERP ;

- Le code du travail ;

- Guide OPPBTP Préconisation de sécurité sanitaire dans le cadre de la lutte contre la
propagation du COVID 19 du 8 juillet 2020 ;

- Arrété du 1° aolt 2006 relatif a 1’accessibilité des personnes a mobilités réduites des
ERP.

La liste est non exhaustive.

2.3. INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES AU PRESENT LOT

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place de toutes les installations
nécessaires a la bonne exécution de ses travaux (échafaudages complémentaires, planchers de
travail, planchers de garantie, étaiements, goulottes, bennes, baraques, camions, engins divers,
etc.).




Palais du Luxembourg 8/65
Restauration des facades et couvertures de ['aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest
Lot n° 1 - Installations de chantier, magonnerie, pierre de taille

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Ces sujétions seront incluses dans les prix unitaires et comprendront transports, installations,
locations, manutentions et deposes.

2.4.  SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les prix unitaires sont réputés comprendre toutes les sujétions de montage a toutes hauteurs.

2.5. PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des
ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol, élévation, couverture, surplomb,
etc.).

Les dispositions proposées doivent étre soumises au maitre d’ceuvre, et sont réputees étre

incluses dans les prix unitaires, exceptées pour les protections prévues dans les installations
communes de chantier.

2.6. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

e Pendant la période de préparation du chantier :

L'entreprise devra fournir toutes indications utiles pour permettre la mise au point définitive
des détails des éventuels autres corps d'état. Ces renseignements seront matérialisés par des
croquis ou dessins a I'échelle si la demande en est formulée.

e Avant le début d'exécution des travaux :

L'entreprise devra :

- prendre connaissance des descriptifs des autres corps d'état fournissant toutes
indications utiles pour avoir une parfaite et complete vision des travaux a exécuter,
de leurs étendues et de leurs limites ;

- définir les procédés a employer pour la réalisation des travaux en accord avec le
maitre d’ceuvre. L'entreprise sera tenue pour responsable du procédé retenu ;

- s'assurer du respect des points de détails établis en accord avec les autres entreprises.

e Pendant I'exécution des travaux :

L'entreprise devra, a ses frais :

- accueillir et autoriser les acces aux echafaudages ;

- I'ensemble de la fourniture et de la mise en ceuvre de tous les ouvrages a realiser au
titre de son lot, sauf indication contraire explicitement indiquée dans la description
des ouvrages ;

- la fourniture et la mise en ceuvre de toutes les installations complémentaires de
chantier propres au présent lot et nécessaires a la bonne exécution de ses travaux
(échafaudages complémentaires, planchers de travail, planchers de garantie,
étaiements, goulottes, bennes, baraques, camions, engins divers) ;
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- dans le cas de travaux exécutés a proximité ou sur des édifices existants, les
dispositions complémentaires nécessaires pour assurer la protection des ouvrages
existants conservés. Les dispositions proposées doivent étre soumises a l'avis du
maitre d’ccuvre. Toutes détériorations d'ouvrages destinés a étre conservés
entraineront la remise en état sans délais de ces ouvrages par I'entreprise titulaire
du présent lot & ses frais ;

- les précautions pour assurer le stockage des matériaux a I'abri des intempéries et des
accidents ;

- les dispositifs de protection et de sécurité pour I'exécution de ses travaux ;

- les sujétions de montage et d'approvisionnement a pied d'ceuvre.

Le plan des installations de chantier sera établi par 1’entreprise et sera soumis a la validation
du maitre d’ceuvre.

Toutes ces sujétions seront incluses dans les prix unitaires et comprendront les prestations
complémentaires tels que transports, installations, locations, manutentions, déposes, etc.

e Avant la réception :

L'entreprise devra a ses frais :

- tous les nettoyages nécessaires pour la livraison des ouvrages en parfait état de
propreteé ;

- toutes les précautions a prendre lors du nettoyage pour ne pas endommager les
ouvrages ou travaux des autres corps d'état. Toute détérioration entrainera
obligatoirement la remise en état ou le remplacement aux frais de I'entreprise ;

- I'évacuation complete de tous les déchets, gravois et emballages.

Elle devra toutes les prestations indispensables au complet et parfait achevement de ses
ouvrages sans qu'elle puisse prétendre a aucune majoration de prix ou indemnités
supplémentaires.

Sauf indication contraire au bordereau, ces dispositions seront considérées incluses dans la
valeur des prix unitaires

2.7. TRAVAUX D’ECHAFAUDAGE

2.7.1. MATERIAUX

Provenance des matériaux :

Dans un délai maximum de huit jours a dater de la demande qui lui sera faite, 1’entrepreneur
devra faire connaitre les provenances exactes des matériaux ainsi que ses disponibilités
éventuelles en fournitures répondant aux spécifications imposées. Le maitre d’ccuvre pourra
exiger le prélevement contradictoire du nombre d’échantillons qu’il jugera necessaire pour
représenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui serviront aux analyses et essais
de laboratoires, toutes ces opérations étant effectuées aux frais de 1’entreprise.
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Au vu des résultats le maitre d’ceuvre notifiera a I’entrepreneur 1’ordre de commencer les
approvisionnements.

Toute livraison anticipéee sera faite aux risques et périls de I’entrepreneur. Celui-ci sera tenu
de communiquer a tout moment au maitre d’ceuvre ou a son représentant tous documents
permettant d’authentifier la provenance des fournitures.

Tout changement d’origine demeurera expressément subordonné a 1’accord préalable du
maitre d’ceuvre dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures
correspondantes.

Les matériaux a employer par I’entrepreneur pourront, moyennant autorisation expresse du
maitre d’ceuvre, n’étre approvisionnés sur les chantiers qu’au fur et & mesure des besoins.

Dépot et rangement des matériaux :

Les zones de stockages devront étre parfaitement définies et mentionnées sur le plan des
installations de chantier. Ces stockages ne devront en aucun cas perturber les installations de
chantier des autres corps d’état et par conséquent ne pas entraver 1’avancement des travaux.

Il ne sera admis aucun stockage en dehors de la zone de chantier.
2.7.2. CONCEPTION ET COORDINATION DES ECHAFAUDAGES ET LIFT

Les échafaudages et sapines sont congus en collaboration avec les autres lots notamment pour
ce qui est des planchers de travail (hauteur, emplacement), des distances par rapport aux
ouvrages existants (murs, saillies, charpente, couverture, points d’appuis, etc.), et des
longueurs de trame afin d’éviter toute disposition génante au bon déroulement des travaux.

Les indications devront étre fournies par lesdits lots au plus tard 15 jours avant la pose. De ce
fait le titulaire du présent lot présentera un plan des échafaudages et sapines au maitre
d’ceuvre et aux entrepreneurs avant tout montage. En cas de désaccord entre les entreprises, le
maitre d’ccuvre tranchera. Une convention d’utilisation d’échafaudages pour les lots les
utilisant sera rédigée par le titulaire du présent lot lors de la préparation du chantier.

A la fin de la pose par I’entreprise responsable, les autres entreprises devront faire leurs
observations éventuelles par ecrit au maitre d’ceuvre et au coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé (CSPS).

L’entreprise titulaire du présent lot devra modifier ou compléter ses installations & la demande
du maitre d’ceuvre, selon les impératifs de chantier. Cette prestation est a inclure dans 1’offre,
quelle que soit I’importance et le nombre de ces interventions.

Ces installations resteront a la disposition de tous les lots pendant la durée des travaux. Elles
devront permettre 1’acces a toutes les parties intéressées par les travaux.
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Une mise a la terre devra étre prévue, pour I’ensemble des installations, par une entreprise
compétente, a la charge du présent lot.

L’entreprise devra inclure dans son offre la vérification de I’échafaudage par un
organisme agréé et indépendant.

Sécurité :

Les installations ne peuvent étre construites, démontées ou sensiblement modifiées que sous
la responsabilité d’une personne et par du personnel compétent.

Les personnes intervenantes seront munies de ceintures et de harnais de sécurité pour la pose,
la dépose et les modifications en cours de travaux sur les échafaudages.

L’entrepreneur veillera a ce que les installations et les agres ne facilitent pas 1’accés de
I’édifice aux personnes étrangéeres aux entreprises et particulierement en dehors des heures de
travail.

De méme, ’entrepreneur veillera a ne pas faciliter 1’accés aux installations par I’intérieur de
I’édifice.

Entretien et location :

L’entrepreneur devra 1’entretien des installations pendant la durée des travaux.

Les locations commencent le jour ou l'usage des installations est autorisé par le contrdleur et
se termine le premier jour de démontage.

Dans le cas ou, du fait de retards imputables a une ou plusieurs entreprises, il serait nécessaire
de prolonger la durée de mise a disposition des installations, cette prolongation sera a la
charge des entreprises concernées. Les frais correspondants devront correspondre aux
quantités réelles restées en place et nécessaires aux travaux.

L’offre de I’entreprise comprendra :
- Toutes les visites de sécurité, vérification des assemblages, resserrage des écrous,
changement éventuel des pieces défectueuses,
- Tous les travaux de mise en conformité qui pourraient étre demandés par le CSPS
- Toutes les modifications éventuelles de conception des échafaudages (planchers,
etc.) a la demande des titulaires des autres lots et en collaboration avec eux.

Note importante : la location des installations et autres prestations liées a celles-ci ne débutera
qu’a partir du moment ou I’entreprise aura fourni au maitre d’ceuvre 1’attestation du bureau de
contréle indépendant et agréé ayant procédé a la verification des installations (les frais d’étude
et de contréle sont a la charge de I’entreprise) et ce autant de fois que nécessaire suivant le
planning de montage et des localisations.

L’accés aux installations de tous les intervenants sera interdit avant délivrance du proces-
verbal de réception des installations par le bureau de contréle.
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Tous les éléments seront propres et en parfait état (plateaux, tubes de montants, moises,
garde-corps, contreventements, consoles, cadres, colliers, pare-gravois, amarrage, platines,
Vveérins, potences, poutres de soutien éventuelles, support de parapluie).

Les mailles ou travées seront de 3.00 ml.

La trame courante sera de 2.00 ml (hauteur entre 2 planchers).

L’entrepreneur devra intégrer a son offre les dispositifs particuliers induits par la typologie du
batiment comme certains portiques pour des accessibilités spécifiques, la création de ressauts
pour échapper a des décors, etc.

Pour les échafaudages en tubes et colliers, les plateaux seront réalisés en planches de sapin
neuves ou métalliques, elles seront toutes précisement de la méme largeur et comporteront
une plinthe d'une hauteur de 0.15 m.

Les échafaudages ne peuvent étre construits, démontés ou sensiblement modifiés qu’apres
avis du controleur technique, sous la responsabilité d'une personne habilitée et par du
personnel compétent et formé ; l'entrepreneur exécutera les travaux dans le respect des
reglements sur la sécurité du travail.

L'installation comprendra I'immobilisation pendant la durée contractuelle des travaux et libre
disposition a toutes les entreprises.

Les échafaudages et lift devront étre propres et bien tenus.
Liaison au sol

Les socles devront reposer sur consoles stables capables de supporter sans déformation les
contraintes de I'échafaudage.

En cas de nécessité de calage sous les platines, les semelles seront réalisées en pieces de bois
neuf de chéne coupé proprement et d'une largeur de 0.20 m et toutes de la méme dimension.

Ces calculs tiendront compte si nécessaire du bachage ; pour I’échafaudage de type parapluie,
il sera tenu compte des charges dues a la neige. Le bachage devra étre parfaitement fermé
pour diminuer au maximum l'effet de prise au vent.

Les liaisons au sol seront adaptées suivant les localisations, notamment sur rue pour permettre
le maintien du trafic dans 1’emprise.

L’entreprise portera une attention particuliére aux appuis sur toitures.

Liaison au mur
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En cas de nécessité dancrage dans les maconneries, les points dancrage seront
obligatoirement dans les joints sans percement des pierres et devront étre soumis au maitre
d’ceuvre pour approbation.

En cas d'ancrage par étrésillons, les vérins ne devront en aucun cas risquer de détériorer les
parements ; ces vérins seront posés sur cales en contre-plaqué CTBX.

Si ponctuellement il est impossible de maintenir la structure de 1’échafaudage sans s’ancrer
directement dans la pierre, il sera prévu la remise en état de la facade, lors de la dépose des
structures scellées chimiquement.

Planchers

Les planchers seront horizontaux et composés d'éléments préfabriqués en métal galvanisé ou
en aluminium dans le cas d'échafaudages a éléments modulaires. La largeur libre de
circulation sera d'au moins 1.00m et toujours adaptée a la mise en ceuvre des ouvrages de tous
les corps d’état.

Les planchers pourront localement étre adaptés et des plateaux complémentaires pourront étre
mis en ceuvre sur console pour permettre des échappées au droit des bandeaux, corniches et
toujours avoir des plateaux a bonne distance de la facade.

Les planchers seront congus pour résister au bardage des pierres et autres éléments lourds
nécessaires a la bonne réalisation des travaux.

Garde-corps

Les garde-corps seront constitués de deux lisses ou main-courantes placées I'une a 1.00 m
l'autre a 0.45 m au-dessus du plancher, d'une plinthe de 0.15 m neuf posée sur le plancher. Le
bord du plancher sera a 0.20 m de la construction ; dans le cas ou, en accord avec I'Architecte
et les autres corps d'état, cette distance de 0.20 m devrait étre augmentée, un second garde-
COrps sera prévu.

Echelles

Les échelles seront toutes de méme aspect et de méme dimension en aluminium ; il sera placé
une échelle entre chaque plancher. Elles seront superposées et amarrées en téte et munies d'un
dispositif antidérapage au pied.

A la fin de la pose de I'échafaudage par I'entreprise responsable, les autres entreprises devront
faire leurs observations éventuelles par écrit au maitre d’ceuvre. A défaut, l'installation de
I'échafaudage sera réputeée conforme a l'organisation des travaux et acceptée par toutes les
entreprises.

L’entreprise devra également des escaliers d’acces.

Sujétions diverses
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Les sujétions spécifiques d'échafaudages établis en parties circulaires sont réputées incluses
dans I'offre de I'entreprise.

2.7.3. MONTAGE - DEMONTAGE - MODIFICATIONS

Les opérations de montage, démontage et modification des échafaudages seront réalisées :

- par un personnel qualifié et formé a ces missions et intervenant sous la direction
d’une personne compétente,

- dans un périmetre de sécurité inaccessible aux tiers (le titulaire du présent lot doit
inclure dans son offre tous les moyens pour baliser et isoler la zone de montage des
échafaudages),

- dans des conditions sdres (plan de montage, notice du fabriquant, note de calcul),

- apartir de constituants en bon état et compatibles entre eux,

- dans le cadre d’un planning précis.

Lorsqu’un échafaudage est installé, il convient d’assurer :

- sastabilité en cours d’utilisation et sa résistance aux contraintes pour lesquelles il est
prévu ainsi qu’a celles résultant des conditions atmosphériques,

- la prévention du risque de chute de hauteur ainsi que des conditions de travail, de
circulation et d’acces sdrs,

- la prévention des risques en cours de montage, démontage, transformation au travers
des mesures spécifiques pour les personnes chargées de ses opérations a contraintes
élevées ainsi que pour les tiers.

2.74. COMPETENCE DU CONCEPTEUR ET MONTEUR

L'ensemble des opérations destinées a monter, démonter, modifier sensiblement I'échafaudage
devront étre réalisées par des personnes ayant bénéficié d'une formation spécifique avec
attestation de compétence. 11 est de la responsabilité du titulaire du présent lot de faire appel a
quelgu'un dont il s'est assuré de la compétence (attestation de formation relative a la
recommandation R408 de la CNAMTS ou justificatifs des éléments de référence qui ont
permis d'apprécier la compétence des personnes concernées).

2.75. NOTICE DE MONTAGE, NOTES DE CALCUL, CONTROLES
REGLEMENTAIRES

Tous les échafaudages de plus de 24 m de haut seront accompagnés d'un plan avec note de
calculs justifiant toutes les dispositions de stabilité et de résistance de I'ensemble de
I'échafaudage qui devront étre vérifiées par le bureau de contrdle missionné par le titulaire du
présent lot pour le contrdle des installations de chantier.

Dans le cas d'échafaudage de hauteur inférieure ou égale a 24 m, il y a lieu d'établir un plan et
de justifier, par note de calculs, les dispositions prises si celles-ci ne sont pas décrites par le
constructeur.

La note de calculs doit étre élaborée par une personne compétente.
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Dans le cas d'échafaudages avec un droit d'usage de la marque NF, aucune justification n'est a
fournir si les conditions d'utilisation sont inférieures ou égales aux charges conventionnelles
des normes sous réserve :
- qu'ils soient montés selon les dispositions standards du fabricant retenu par la
marque,
- que les charges d'utilisation soient inférieures ou égales aux charges conventionnelles
des normes en vigueur,
- que les appuis soient de résistance suffisante,
- que les ancrages soient en nombre suffisant et de résistance adaptee.

2.7.6. RECEPTION DES ECHAFAUDAGES AVANT UTILISATION

La réception des échafaudages sera réalisée par un bureau de controle certifié, missionné par
le titulaire du présent lot. Le PV de réception du bureau de contréle sera a fournir dans les
3 jours suivant le montage.

Un proces-verbal de réception écrit et contradictoire devra étre établi au cours d'une visite
commune entre le titulaire du présent lot et le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et le CSPS.
Il portera sur la conformité au cahier des charges et aux besoins des utilisateurs, ainsi que sur
les modifications éventuelles que I'utilisateur pourra étre amené a apporter. 1l sera établi par le
monteur et signé par le monteur et l'utilisateur.

En cas d'usage successif, une réception contradictoire avec trace écrite sera réalisée a chaque
transfert de garde et d'entretien.

Nota : il sera exigé (dans le cadre du présent marché) des réceptions d’échafaudages par
parties cohérentes permettant le démarrage de chaque phase et Dutilisation des
échafaudages.

2.7.7. AFFICHAGE ET SIGNALISATION

Apreés réception, il y a lieu d'afficher un panneau fixé sur I'échafaudage, mentionnant les
conditions d'utilisation et interdisant I'acces aux personnes et aux entreprises non autorisées.

2.7.8. PV DE CONTROLE DE MISE EN PLACE ET DE MAINTIEN

Dans la phase de préparation de chantier, le titulaire organisera et animera une réunion au
cours de laquelle seront définis, validés et formalisés de fagon précise, par les concepteurs et
utilisateurs :
- les options retenues :
- la nature, le positionnement, les dimensions des protections bas de pente, de rives et
sur toitures terrasses.

Le descriptif des protections retenues sera formalisé dans un compte rendu qui sera transmis
dans les meilleurs délais :

- au maitre d'ouvrage,

- alamaitrise d’ccuvre,

- aux différentes personnes concernées.
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Avant le début des travaux et avant l'utilisation de I'échafaudage par chacun des
intervenants, le coordonnateur SPS, le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage seront informés de
la date de début des travaux.

Le titulaire, avant démarrage des travaux de chacune des entreprises :
- contrble la présence des protections bas de pente, de rives par rapport aux piéces de
marché et au compte rendu cité précédemment,
- rédige et fait signer le PV de controle aux participants (suivant le formulaire
disponible auprés du coordonnateur SPS),
- donne et/ou transmet ce PV de contrdle aux personnes concernées
En cas de présence d'anomalie pré-identifiée (cas ou une case grisée du PV de contrdle est
cochée) :
- l'arrét des travaux en cours est immédiat,
- I'entrepreneur rectifie les anomalies et en informe le coordonnateur SPS et/ou la
maitrise d'ouvrage et d’ceuvre,
- le coordonnateur SPS et/ou le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage controle cette
remise en sécurité a l'aide d'un nouveau PV de contréle (transmis aux intéresses),
- I'entrepreneur reprend ses travaux.

En cas de présence d'autres anomalies (case non grisée du PV de contrdle cochée ou autres
observations), I'entrepreneur tient compte des remarques formulées par le coordonnateur SPS
et poursuit les travaux.

2.7.9. PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

Il est précisé que les échafaudages seront étanches a toutes projections de matériaux ou
déchets, en particulier au droit des circulations publiques.

Il est rappelé a I’entreprise que le Sénat est situé dans un environnement urbain trés dense
avec beaucoup de flux de piétons et a proximité de zone d’écoles (lieu occupé par des
enfants). L’entreprise devra mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires a la sécurité des
riverains et des personnes.

L'entrepreneur devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des
ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol, élévation, surplomb, épiderme,
parement, moulure, sculpture).

Les dispositions proposees devront étre soumises au maitre d’ceuvre.

Le bachage retenu doit étre de nature a réduire autant que possible les risques de projection
d’images lumineuses par des tiers.

2.8. TRAVAUXDE MACONNERIE ET PIERRE DE TAILLE

2.8.1. SPECIFICATIONS AUXQUELLES LES PIERRES DOIVENT SATISFAIRE
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2.8.1.1. Aspect

La pierre doit étre exempte de fils et avoir les couleurs, les formes et dispositions d'éléments,
correspondant a I'appellation convenue, comprises entre les deux échantillons limites, dont les
dimensions sont déterminées par le maitre d’ceuvre.

La production de ces échantillons est a la charge de I'entreprise.

Apres acceptation par les parties, ces échantillons demeurent sur le chantier pour permettre les
controles a la livraison.

Toutefois, les pierres calcaires, matériaux naturels, ne peuvent avoir une identité absolue de
fourniture avec les échantillons.

Les particularités de chaque nature de pierre : veinages, coquilles, géodes, crapauds, trous,
nceuds, strates, verriers, oxydes et pyrites de fer (point de rouille), différence de nuance ne
peuvent étre considérés comme des défauts ou faire I'objet de refus.

L’entreprise devra la fourniture de fiches technique puis d’échantillons soumis a la validation
du maitre d’ceuvre.

2.8.1.2. Dimensions géométriques

Les tolérances géométriques sont fixées par le maitre d’ceuvre.

Au cas ou aucune spécification ne serait donnée dans le présent CCTP, les tolérances
géométriques des pierres doivent étre conformes a celles fixées par la norme NFB 10.401
pierres calcaires, Caractéristiques géométrigues.

2.8.1.3. Caractéristiques physiques

Les spécifications portant sur le numéro d'identification et les caractéristiques physiques de la
pierre sont portées au présent CCTP.

2.8.1.4. Teneur en eau de livraison

En période de froid (généralement du mois d'octobre au mois de mars) pour diminuer les
risques de détérioration par le gel, les pierres livrées sur chantier doivent avoir une teneur en
eau inférieure ou au plus égale a 75 % de la teneur en eau critique définie par la norme NFB
10.512 et dont la valeur est portée au présent CCTP.

Toutefois, cette condition ne s'applique qu'aux pierres dont le nombre de cycles de tenue a
I'essai direct de gel (norme NFB 10.513) défini au présent C.C.T.P est inférieur a 96 cycles.

2.8.2. CONTROLE AVANT COMMANDE DE LA QUALITE DES PIERRES
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Avant passation des commandes a son fournisseur, I'entreprise doit obtenir de ce dernier et
transmettre au maitre d’ceuvre, les procés-verbaux de moins de 2 ans attestant que les pierres
répondent aux caractéristiques prescrites au présent CCTP.

Tous les frais engendrés par la production de ces documents sont a la charge de I'entreprise et
doivent étre compris dans les prix de fourniture de la pierre.

L’entreprise fournira également les fiches techniques soumis a la validation de I’architecte.
2.8.3. CONDITIONS DE RECEPTION DES PIERRES
2.8.3.1. Examen d'aspect

Au fur et a mesure de la livraison, il est proceédé a un examen visuel des pierres.

Les pierres dont l'aspect est hors de la fourchette dont les limites sont données par les
échantillons peuvent étre refusées par le maitre d’ceuvre et devront étre remplacées par des
pierres contractuellement acceptables.

2.8.3.2. Caractéristiques géométriques

Les piéces hors tolérances peuvent étre refusées par le maitre d’ceuvre et remplacées aux frais
du fournisseur.

2.8.3.3. Caractéristiques physiques

Suivant les dispositions du CCTP, des contrdles sont effectués soit sur le numéro
d'identification, soit sur les caractéristiques physiques exigées de la pierre prescrite au CCTP.

Ces controéles s'effectuent dans les conditions suivantes :

Caractéristiques physiques :

L’entreprise précisera pour chaque pierre les caractéristiques suivantes :
- Densité
- Reésistance a la compression
- Porosité
- Porométrie
- Granulométrie
- Colorimetrie
- Gélivité
- Composition chimique

Il est procédé aux mesures de toutes les caractéristiques physiques prescrites aux CCTP.,
conformément aux dispositions des normes.

Si I'un des résultats est inférieur aux valeurs prescrites, la livraison peut étre refusée par le
maitre d’ceuvre.
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Numéro d'identification :

On procéde au contrdle du numéro d'identification sur 5 éprouvettes conformément aux
dispositions des normes.

Si I'écart par rapport a la médiane est supérieur d'un point en dessous de la valeur
d'identification prescrite, on renouvelle le contréle sur 5 éprouvettes.

Si I'écart est encore supérieur d'un point, la livraison peut étre refusée par le maitre d’ceuvre.
2.8.3.4. Teneur en eau

En période de froid, une mesure de teneur en eau, conformément aux dispositions de la
norme, est effectuée sur 5 éprouvettes.

La médiane des valeurs mesurées est prise en considération.

Si la teneur en eau, au moment de la livraison, dépasse la teneur en eau acceptable,
I'utilisateur peut imposer au fournisseur le séchage des pierres. Ce séchage ne doit pas altérer
I'aspect des pierres, ni diminuer ses caractéristiques physiques.

2.8.3.5. Prise en charge et nombre d’essais

Les essais (apres livraison de la pierre) au nombre d'l sur 5 éprouvettes seront effectues
conformément aux normes d'essais en vigueur.

Le codt des essais est a la charge de I'entreprise que ces résultats lui soient favorables ou non
et doit &tre compris dans ses prix unitaires.

L’entreprise prévoira donc de faire appel a un laboratoire.
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3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

3.1. TRAVAUX D’INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER

3.1.1. GENERALITES

L'ensemble de ces installations seront mises en place pour la durée totale des travaux et pour
I'ensemble des différents corps d'état travaillant sur le chantier. Elles seront conformes a la
Iégislation en cours, et respecteront toutes les régles de sécurité en vigueur. Elles devront étre
en conformité avec le PGC.

L'implantation, les emplacements et les emprises des différentes installations seront réalises
conformément aux instructions du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Les prix unitaires d’amenée et pose de chaque ouvrage sont réputés comprend les frais
d'approvisionnement sur le site de tous les matériels et matériaux nécessaires, ainsi que les
frais d'installation et de montage. Les prix unitaires de dépose et repli comprennent les frais
d’évacuation hors du chantier et de remise en état des lieux aprés travaux, y compris reprises
éventuelles des voiries.

3.1.2. ETABLISSEMENT D’UN CONSTAT DE COMMISSAIRE DE JUSTICE

Avant le commencement des interventions sur chaque phase de travaux, et en fin
d’interventions, un constat de commissaire de justice avec photos sera dressé (minimum de 30
photos). Le rapport concernera principalement 1’état des magonneries, décors et sculptures
impactées par le chantier ainsi que les abords.

Une réunion spécifique sera réalisée entre le commissaire de justice, la maitrise d’ceuvre, la
maitrise d’ouvrage et les entreprises pour réalisation de ce constat.

Le rapport sera présenté sur clef USB et un exemplaire papier.
Localisation :
Uniteé de mesure : ft
A prévoir pour I'ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux.
3.1.3. PANNEAUX DE CHANTIER
L'entreprise aura a sa charge la réalisation suivant plan architecte, la fourniture et la pose d'un
panneau de chantier conformément au plan donné, avec respect absolu de la police de

caractére et de la mise en page.

Il sera réalisé en plusieurs éléments fixés sur une ossature principale en bois ou profilés
métalliques.

L'ensemble sera posé de fagon a étre visible a partir des voies publiques.
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L'entreprise aura a sa charge tous les travaux nécessaires de fixations sur la cléture ainsi que
sa dépose en fin de chantier et I'entretien pendant la durée des travaux.

Le panneau de chantier devra étre conforme aux exigences décrites par le maitre d’ouvrage et
obtenir son accord sur la maquette avant son exécution.

Dimension approximative : 1,50 x 2,00m

Localisation

Unite de mesure : Ft

Implantation suivant recommandation du maitre d’ceuvre suivant différentes tranches de
travaux.

3.14. BASEVIE

Une base vie comprenant un réfectoire et des vestiaires sera mise a disposition de I’entreprise
au 36 rue Vaugirard ou dans toute autre dépendance du Palais du Luxembourg.

Un constat d’état des lieux entre le maitre d’ouvrage et 1’entreprise sera dressé par un
commissaire de justice a la charge de I’entreprise titulaire du présent lot, avant le
commencement des travaux.

Localisation
Unite de mesure : PM
A prévoir pour [’ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux.

3.1.5. BRANCHEMENTS EN EAU ET ELECTRICITE
e Branchement en eau potable

Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des réseaux mis a la
disposition du chantier par le maitre d’ouvrage et comprenant :

- piquage sur le réseau existant y compris tous ouvrages et accessoires nécessaires ;

- mise en place de canalisations provisoires, souples ou rigides, de diametre approprié
aux besoins du chantier compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que
supports, fixations, tranchées, remblaiement, regards, etc. ;

- robinet ou vanne de fermeture et de distribution avec nez fileté ;

- dispositif de protection contre le gel.

e Branchement en électricité

Branchement de chantier raccordé au réseau de distribution électriqgue du Senat, réalisé
conformément a la réglementation et comprenant :

- piquage sur le réseau existant y compris tous ouvrages et accessoires necessaires ;

- mise en place d’un compteur de chantier provisoire ;
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- armoire générale provisoire de type forain compris disjoncteur et coupe-circuit pour
protection ;

- armoire de distribution a prévoir au pied de 1’échafaudage et sur le dernier niveau,
compris coupe-circuit de protection, support et fixations ;

- coffrets pourvus de PC étanches protégées par DDR 30MA ;

- les cables du type R2V ;

- mise en place de lignes provisoires, de section appropriée aux besoins du chantier
compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que supports, poteaux, fixations,
tranchées, remblaiement, etc. ;

- armoire de distribution compris coupe-circuit de protection, support et fixations ;

- alimentation des treuils depuis un départ protégé situé¢ dans 1’armoire du local
technique.

Localisation

Unite de mesure : Ft
A prévoir pour I’ensemble du chantier suivant PIC et suivant différentes tranches de travaux.

3.2. INSTALLATIONS PARTICULIERES DE CHANTIER

3.2.1. BALISAGE DE CHANTIER

L’entreprise devra prévoir le balisage des zones de travail et de dangers par des signalisations
lumineuses appropriées. Les installations devront étre prévues pour ne représenter aucun
danger lors de leurs fonctionnements nocturnes.

L'entreprise devra prévoir avant le démarrage des travaux le contrdle de ses installations de
chantier et en particulier ’ensemble des échafaudages par un organisme de contrble agréé
indépendant. Les réserves emises le cas échéant par ce dernier seront immédiatement levées
par le titulaire du présent lot.

Localisation :

Unite de mesure : ft

A prévoir pour ’ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux.
Tranche ferme : Dome et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.2.2. ECHAFAUDAGE EXTERIEUR DE PIED

Les échafaudages verticaux seront réalisés conformément aux normes en vigueur et
respecteront les régles concernant la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs.

Les échafaudages en éléments acier galvanisé ou aluminium seront constitués de :
- socles d'appuis fixes ou réglables avec semelles bois pour répartition des charges ;
- ossature porteuse composées de cadres, montants, lisses et traverses, assemblés et
solidarisés par clavetage ou colliers de liaison ;
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- ouvrages complémentaires d'ossature tels que poutres, consoles, etc., assemblés et
solidarisés par clavetage ou colliers de liaison ;

- amarrages ou tous dispositifs de solidarisation a la construction existante par
éléments d'ancrages et fixations sur les ouvrages de structure tels que tubes a vérins
pour tableaux de fenétres, éléments a fixation par vis. Dans le cas de parois en pierre
de taille, les fixations seront impérativement prévues dans les joints des
maconneries ;

- ossature secondaire de contreventement pour assurer la stabilité de I'ensemble et
composée de lisses assemblées et solidarisées par clavetage ou colliers de liaison ;

- plancher de travail et/ou de stockage espacés tous les 2,00 m en hauteur au maximum
en éléments modulaires métalliques, supports complémentaires et systeme
d'accrochage et de fixations sur l'ossature principale. Les planchers auront une
largeur de 1.00 m et seront rigoureusement horizontaux et sans surépaisseur. Les
planchers seront installés a bonne hauteur pour permettre la dépose des protections
des baies et la restauration de I’ensemble des ouvrages de couvertures et de fagade ;

- tous les éléments de protection aux chutes tels que garde-corps de montage, garde-
corps définitif, assemblés et fixés sur les ossatures principales ;

- plinthes de protection et formant garde-gravois mis en ceuvre en rives des planchers
et fixés sur les ossatures principales ;

- les chemins d'échelles nécessaires ainsi que les planchers a trappes verrouillables
incorporées de chaque c6té des brisis ;

- tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité
des ouvrages et une complete protection des personnes.

Il s’agira d’échafaudages a montage et démontage en sécurit¢ (MDS) de catégorie 1,
conformes au guide « Echafaudages MDS de fagade » ED 6074 de I’INRS et de 1’assurance-
maladie.

L’entreprise prévoira toutes protections de sols nécessaires avant pose des échafaudages de
pieds.

Elle mettra en place des protections sur toutes surfaces support d’échafaudage, d’épaisseur
suffisante de maniere a éviter tous poingonnements des pieds d’échafaudage sur les casquettes
(calcul BET).

La dépose et le repli des échafaudages devront étre effectués conformément aux regles de
sécurité en vigueur, en veillant a respecter les procédures de démontage et de rangement des
materiaux, afin d'assurer la sécurité des travailleurs et la préservation des équipements.

L’entreprise devra prévoir le rebouchement des percements apres depose des échafaudages y
compris les essais de convenance soumis a I’architecte.

Les prix des échafaudages comprendront tous les remaniements de planchers, ainsi que toutes
les sujétions relatives a la pose et dépose, trous, scellements, descellements, fixations,
rebranchements et raccords, patins, semelles en bois pour calage et répartition, etc.

Les prix comprendront 1’éclairage de 1’échafaudage.
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De plus, les prix devront comprendre toutes les sujétions de difficultés pour la réalisation des
échafaudages de pieds, en bascule, poseés sur couvertures ou terrasses, etc., ainsi que toutes les
mesures conservatoires necessaires (protections, platelages, remaniements de couvertures,
bachages etc.).

Dans son offre I'entreprise distinguera clairement les différents types d'échafaudages.

Les échafaudages devront étre conformes au minimum a la classe 6 : Travaux de magonnerie
lourde et de stockage de matériaux

Apres installation compléte des échafaudages, I'entreprise devra fournir au Maitre
d'eeuvre et/ou Maitre d'ouvrage un certificat de conformité établi par un bureau de
contrdle agreé.

Les prix comprendront toutes les sujétions relatives aux difficultés d'installation et de depose.

Localisation

Unité de mesure : m?

A prévoir en facades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes
tranches de travaux.

Tranche ferme : Extérieur du déme, intérieur du déme RDC et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.2.3. ECHAFAUDAGE SUR COUVERTURE

Les échafaudages sur couverture et toiture terrasse seront réalisés conformément aux normes
en vigueur et respecteront les regles concernant la prévention des accidents et la sécurité des
travailleurs. Un constat d’état spécifique sera réalisé par I’entreprise avant la réalisation de ces
ouvrages.

Les échafaudages en éléments acier galvanisé ou aluminium seront constitués de :

- socles d'appuis fixe ou réglables avec semelles bois pour répartition des charges ;

- ossature porteuse composées de cadres, montants, lisses et traverses, assemblés et
solidarisés par clavetage ou colliers de liaison ;

- ouvrages complémentaires d'ossature tels que poutres, consoles, etc., assemblés et
solidarisés par clavetage ou colliers de liaison ;

- amarrages ou tous dispositifs de solidarisation a la construction existante par
éléments d'ancrages et fixations sur les ouvrages de structure tels que tubes a vérins
pour tableaux de fenétres, éléments a fixation par vis, etc. Dans le cas de parois en
pierre de taille, les fixations seront prévues impérativement dans les joints des
maconneries ;

- ossature secondaire de contreventement pour assurer la stabilité de I'ensemble et
composée de lisses assemblées et solidarisées par clavetage ou colliers de liaison ;

- plancher de travail et/ou de stockage espacés tous les 2,00 m en hauteur au
maximum, réalisés en en éléments modulaires métalliques avec ossature métallique
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de renfort, supports complémentaires et systeme d'accrochage et de fixations sur
l'ossature principale. Les planchers auront une largeur de 1.00 m et seront
rigoureusement horizontaux et sans surépaisseur ;

- tous les éléments de protection aux chutes tels que garde-corps de montage, garde-
corps définitif assemblés et fixés sur les ossatures principales ;

- plinthes de protection et formant garde-gravois mis en ceuvre en rives des planchers
et fixés sur les ossatures principales ;

- les chemins d'échelles nécessaires ainsi que les planchers a trappes verrouillables
incorporées.

Il s’agira d’échafaudages a montage et démontage en sécurit¢ (MDS) de catégorie 1,
conformes au guide « Echafaudages MDS de fagade » ED 6074 de I’INRS et de 1’assurance-
maladie.

L’entreprise prévoira tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une
parfaite stabilité des ouvrages et une compléte protection des personnes, ainsi que toutes
protections nécessaires avant pose.

Elle prévoira le rebouchement des percements aprés dépose des échafaudages y compris les
essais de convenance soumis a I’architecte.

Les prix des échafaudages comprendront tous les remaniements de planchers, ainsi que toutes
les sujétions relatives a la pose et dépose, trous, scellements, descellements, fixations,
rebranchements et raccords, patins, semelles en bois pour calage et répartition, etc.

Les prix comprendront 1’éclairage de I’échafaudage.

De plus, les prix devront comprendre toutes les sujétions de difficultés pour la réalisation des
échafaudages de pieds, en bascule, poses sur couvertures ou terrasses, etc., ainsi que toutes les
mesures conservatoires nécessaires (protections, platelages, remaniements de couvertures,
bachages etc.).

Dans son offre I'entreprise distinguera clairement les différents types d'échafaudages.

Les échafaudages devront étre conformes au minimum a la classe 6 : Travaux de maconnerie
lourde et de gros stockage de matériaux

Apres installation complete des échafaudages, I'entreprise devra fournir au maitre
d'eeuvre et/ou maitre d'ouvrage un certificat de conformité établi par un bureau de
controle agreé.

Les prix comprendront toutes les sujétions relatives aux difficultés d'installation et de dépose.

Localisation

Unité de mesure : m2

A prévoir en facades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes
tranches de travaux.
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Tranche ferme : Extérieur du dome et aile Nord
Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest
Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.2.4. PLANCHER DE TRAVAIL ETANCHE

Plancher de travail étanche pour fermeture horizontale en périphérie de la base du déme, au
rez-de-chaussée intérieur du déme et au droit du plancher du pavillon Nord-Est. Le plancher
de la plateforme sera posé et fixé sur une structure porteuse par poutres métalliques reliées sur
une structure d’échafaudages de pieds mis en ceuvre dans la trémie d’escalier.

Les travaux comprendront :

ossatures meétalliques horizontales assemblées et solidarisees par clavetage ou
colliers de liaison sur éléments d'échafaudages verticaux mis en ceuvre dans la trémie
d’escalier existantes. aucun point d’appuis ne sera toléré sur les volées d’escalier.
Tous éléments de contreventements complémentaires (description selon article ci-
dessus) ;

planchers de travail et stockage réalisés en planche de 41 mm épaisseur ou en
éléments modulaires métalliques ou contre-plaqué avec ossature métallique de
renfort, supports complémentaires et systéme d'accrochage et de fixations sur
I'ossature principale ;

tous les éléments de protection aux chutes au droit des vides et trémies tels que
garde-corps de montage, garde-corps définitif, portillons a fermeture automatique,
etc., assemblés et fixés sur les ossatures principales ;

plinthes de protection et formant garde-gravois mis en ceuvre en rives des planchers
et fixés sur les ossatures principales ;

tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité
des ouvrages et une complete protection des personnes ;

plancher étanche composé d’un film polyane et d’un doublage contre-plaqué compris
toutes sujétions de calfeutrement et raccord pour éviter au maximum la propagation
de la poussiere via le plancher ;

toutes les sujétions d’étanchéité au niveau du plancher de travail pour 1’isoler par
rapport au reste de I’ouvrage afin de limiter au maximum I’empoussiérement
(opercules d’étanchement en contre-plaqué autour des colonnes, colmatage a la
mousse, etc.) ;

toutes sujétions de calfeutrement des structures verticales : fourniture et pose de
panneaux de contre-plaqués sur structure mise en place en périphérie extérieure des
ossatures verticales. L’entreprise veillera a ce qu’aucun point d’appui ne puisse étre
accessible.

Localisation :

Unité de mesure : ens

A prévoir en facades et échafaudages extérieurs pour les différentes tranches de travausx.
Tranche ferme : Extérieur du dome, intérieur du déme RDC

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est
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3.2.5. PARAPLUIE

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose d’un parapluie étanche permettant de
protéger 1’édifice contre les intempéries, prenant appui sur les échafaudages selon méthode de
I’entreprise.

Le parapluie sera constitue des éléments suivants :

- ossature de toiture (poutres treillis, fermes, lisses, traverses, etc.) assemblée et
solidarisée par clavetage ou colliers de liaison sur les ossatures principales
d'échafaudage ;

- ossature secondaire de contreventement pour assurer la stabilité de I'ensemble ;

- protection en tissage polyester enduit PVVC, coloris au choix du maitre d’ceuvre dans
la gamme du fabricant, traitement anti UV, anti-fumigation M2 ;

- fixation des lés sur ossature tubulaire par glissiere ;

- bardages en retombée sur les échafaudages sur 4,00 m hauteur minimum, réalisés en
bache identique a ceux de la couverture avec tous accessoires de fixations et de
raccordement ;

- ouvrages d'évacuation des eaux pluviales aux endroits nécessaires tels que gouttiéres,
chéneaux, tuyaux de descentes, raccords sur les évacuations au sol, accessoires de
fixations, etc. ;

- tous les éléments et ouvrages de protection aux chutes lors du montage ;

- mise a la terre de I'ensemble de I'ouvrage ;

- réseaux d’évacuation des eaux pluviales par mise en place de gouttieres et de
descentes EP.

Les prix comprendront toutes les sujétions relatives a la pose et dépose, trous, scellements,
descellements, fixations, rebranchements et raccords, patins, semelles en bois pour calage et
répartition, etc.

L’entreprise devra le refixage des baches a la demande, le remplacement de baches déchirée
durant la totalité du chantier.

Des retombées latérales du parapluie, ainsi que la gestion et récupération des eaux pluviales
seront prévus par I’entreprise.

De plus, les prix unitaires devront comprendre toutes les sujétions de difficultés de réalisation.

L’entrepreneur devra prévoir I’installation en concertation avec le titulaire du lot n°4
« Couvertures, charpentes, platrerie, peinture ».

L’entreprise devra prévoir I’éclairage de 1’intérieur du parapluie ; elle aura a sa charge les
équipements en nombre suffisant et leurs raccordements au tableau de chantier.

L’entreprise devra fournir les notes de calculs nécessaires ainsi que les points d’accrochages
prévus pour le parapluie.
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Localisation :

Unité de mesure : Ft

A prévoir en facades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes
tranches de travaux.

Tranche ferme : Dome et aile Nord

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.2.6. PASSERELLE D’ACCES

Le titulaire mettra en place une passerelle d’acceés sur la couverture de ’aile Nord-Ouest. Le
plancher de la plateforme sera poseé et fixé sur une structure porteuse reliées sur une structure
d’échafaudages de pieds.

Ils seront composes des éléments suivants :

- ossatures meétalliques horizontales assemblées et solidarisées par clavetage ou
colliers de liaison sur les échafaudages compris tous éléments de contreventements
complémentaires ;

- planchers de travail et stockage réalisés en planche de 41 mm épaisseur ou en
éléments modulaires métalliques ou contre-plaqué avec ossature métallique de
renfort, supports complémentaires et systéme d'accrochage et de fixations sur
I'ossature principale ;

- tous les éléments de protection aux chutes au droit des vides et trémies tels que
garde-corps de montage, garde-corps définitif, etc., assemblés et fixés sur les
ossatures principales ;

- plinthes de protection et formant garde-gravois mis en ceuvre en rives des planchers
et fixés sur les ossatures principales ;

- tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité
des ouvrages et une complete protection des personnes.

Localisation :

Unité de mesure : ft

A prévoir au-dessus de la couverture de I’aile Nord-Ouest
Tranche ferme : Extérieur du déme et aile Nord

3.2.7. ESCALIERS

Les escaliers devront permettre I'acces a tous les niveaux d'échafaudage utilisés pour la
réalisation des travaux.

Ils seront réalisés conformément aux normes en vigueur et respecteront les regles concernant
la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs.

Les escaliers seront constitués des éléments en acier galvanisé ou aluminium suivants :
- ossature porteuse et secondaire réalisee de facon identique a I'ossature des
échafaudages décrits ci-avant ;
- emmarchements métalliques sur limons compris tous éléments de fixations sur les
ossatures principales ;
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- paliers intermédiaires et de raccordements avec les planchers d'échafaudage compris
tous éléments de fixations sur les ossatures principales ;

- tous les éléments de protection aux chutes tels que garde-corps de montage, garde-
corps définitif rampants et horizontaux, etc., assemblés et fixés sur les ossatures
principales ;

- mise a la terre de I’ouvrage ;

- tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité
des ouvrages et une complete protection des personnes.

Le titulaire devra la mise en place de deux portillons d’accés avec serrures pour les escaliers
d’acces coté rue de Vaugirard en tranche ferme et en tranche optionnelle 1.

Les prix comprendront toutes les sujétions relatives a la pose et dépose, trous, scellements,
descellements, fixations, rebranchements et raccords, patins, semelles en bois pour calage et
répartition, etc.

De plus, les prix devront comprendre toutes les sujétions de difficultés de réalisation ainsi que
toutes les mesures conservatoires nécessaires (protections, platelages, remaniements de
couvertures, bachages etc.).

Localisation

Unité de mesure : ens

A prévoir en facades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes
tranches de travaux.

Tranche ferme : D6me et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.2.8. SAPINE DE MONTAGE

La sapine devra permettre le montage en toute sécurité des matériaux employés par la
réalisation des travaux.

Elle sera réalisée conformément aux normes en vigueur et respectera les régles concernant la
prévention des accidents et la sécurité des travailleurs.

La sapine sera constituée des éléments en acier galvanisé ou aluminium suivants :

- ossature porteuse et secondaire réalisée de fagon identique a l'ossature des
échafaudages décrits ci-avant ;

- moyen de levage par treuil mécanique électrique compris potence et tous éléments de
fixations sur les ossatures principales (puissance de 800kg environ) ;

- tous les éléments de protection aux chutes tels que garde-corps de montage, garde-
corps définitif, portillons a fermeture automatique, etc., assemblés et fixés sur les
ossatures principales ;

- mise a laterre ;

- tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité
des ouvrages et une compléte protection des personnes.
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Les prix comprendront toutes les sujétions relatives a la pose et dépose, trous, scellements,
descellements, fixations, rebranchements et raccords, patins, semelles en bois pour calage et
répartition, etc.

De plus, les prix unitaires devront comprendre toutes les sujétions de difficultés de réalisation
ainsi que toutes les mesures conservatoires nécessaires (protections, platelages, remaniements
de couvertures, bachages etc.).

Aprés installation compléte, I'entreprise devra fournir au maitre d'ceuvre et/ou maitre
d'ouvrage un certificat de conformité établi par un bureau de contrdle agréé et
missionné par I’entreprise titulaire du présent lot.

Localisation

Unité de mesure : ens

A prévoir en facades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes
tranches de travaux.

Tranche ferme : DOme et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.29. LIFT
Dispositions générales

Le titulaire du présent lot devra la mise en place d’un lift pour montage des matériaux, du
matériel et du personnel.

La proposition devra étre compléte et comprendra :

Mateériel :

- une cabine équipée d’une machinerie, d’un parachute et d’'un manipulateur pour
manceuvre automatique ;

- tous les systémes de sécurité et de protection ;

- D’alimentation, tous raccordements électriques et toutes protections par disjoncteur
différentiel & haute sensibilité ;

- mats compris fixations ;

- portes paliéres ;

- accessoires, etc. suivant la documentation et recommandations du fabricant.

Prestations :
- les autorisations éventuelles ;
- I’amenée du matériel (cabine, mats, etc.) ;
- préparation eventuelle du sol d’appui compris toutes difficultés et fournitures ;
- le montage de I’ensemble compris location d’engin(s) de levage ;
- toutes les sujetions de fixation (ancrage, etc.) compris toutes difficultés et tout
accessoires ;
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- assistances au montage ;

- tous les remaniements nécessaires notamment au niveau des portes paliéres prévues
installées puis déposées du haut vers le bas en fonction de 1’avancement du chantier ;

- la réception tous les 6 mois sur site par un organisme agréé (1’entreprise fournira au
maitre d’ceuvre, le certificat de visite et ’attestation a 1’issue des réceptions) ;

- les essais de charge ;

- Dentretien (nettoyage, graissage, etc.) pendant le chantier ;

- les remaniements imposés par le projet (dépose / repose) compris location d’engin(s)
de levage ;

- la dépose finale compris location d’engin(s) de levage ;

- le chargement du matériel compris location d’engin(s) de levage ;

- toutes les assurances (montage, démontage, bris de machine pendant 1’utilisation).

Une documentation devra étre fournie a I’appui de la proposition, avec la puissance électrique
nécessaire.

Dispositions particulieres

Charge admissible : 1 500 kg
Hauteur : Cf. localisation

L’entreprise devra procéder a la formation d’une partie de son personnel pour assurer la
manipulation de cet appareil élévateur. (Les attestations de formation seront remises au maitre
d’ceuvre préalablement a I’installation du matériel). Le chantier devra disposer en continu
(pendant les travaux) d’au minimum 2 personnes ayant regu une attestation pour la
manipulation de I’appareil élévateur.

L’entreprise devra inclure dans ces prix le dépannage de I’appareil €lévateur sous 24h en cas
de panne.

Localisation

Unite de mesure : Ft

A prévoir en facades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes
tranches de travaux.

Tranche ferme : D6me et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.2.10. WC CHIMIQUES

L’entreprise titulaire du présent lot doit I’amenée, la location et le repli de WC chimiques en
quantité suffisante selon les tranches.

Les WC chimiques seront constitués de :
- Pompe a pied que I'on actionne apres chaque utilisation qui puise I'eau et le produit
dans le réservoir propre afin de nettoyer la cuvette ;
- Accessoires : Porte-manteau, miroir, 2 porte-rouleaux, poignee “libre/occupé”,
plague pour cadenas ;
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- Grilles de ventilation a l'arriére ;
- Pipe d'évacuation des odeurs.

La prestation comprendra :
- Le nettoyage quotidien des WC ;
- Les consommables des WC ;
- Les vidanges des effluents des WC qui seront nettoyés et évacués quotidiennement
par camion & pompe.

Localisation

Unite de mesure : U

A prévoir en facades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes
tranches de travaux.

Tranche ferme : DOme et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.2.11. LAVABOS DE CHANTIER

L’entreprise doit mettre a disposition du personnel des lavabos de chantier sur les
échafaudages.

Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes :

- mise en place de canalisations provisoires, souples ou rigides, de diametre approprié
aux besoins du chantier compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que
supports, fixations, tranchées, remblaiement, regards, etc. ;

- robinet ou vanne de fermeture et de distribution avec nez fileté ;

- dispositif de protection contre le gel.

Les lavabos seront installés apres le déplombage de la facade dans les différentes tranches de
travaux.

Localisation

Unite de mesure : U

A prévoir en facades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes
tranches de travaux.

Tranche ferme : D6me et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.2.12. TUNNEL DE PASSAGE

Le titulaire doit la mise en place d’un tunnel de passage avec éclairage suffisant permettant
I'acces au Palais du Luxembourg.

Le tunnel sera réalisé conformément aux normes en vigueur et respectera les régles
concernant la prévention des accidents et la securité des travailleurs.
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Le tunnel sera constitué des éléments en acier galvanisé ou aluminium suivants :

- ossature porteuse et secondaire réalisee de facon identique a I'ossature des
échafaudages décrits ci-avant ;

- tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité
des ouvrages et une complete protection des personnes ;

- fourniture et pose de panneaux en bacs acier constituant les parements verticaux et
horizontaux fixés sur les ossatures tubulaires ;

- réalisation d’un éclairage du passage pour le public y compris branchement.

Les prix comprendront toutes les sujétions relatives a la pose et dépose, trous, scellements,
descellements, fixations, rebranchements et raccords, patins, semelles en bois pour calage et
répartition, etc.

Les prix unitaires devront comprendre toutes les sujétions de difficultés de réalisation ainsi
que toutes les mesures conservatoires nécessaires (protections, platelages, remaniements,
bachages etc.).

Localisation

Unité de mesure : Ft

A prévoir en facades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs
Tranche ferme : RDC du déme

3.2.13. BACHES THERMOFORMEES

Le titulaire doit la mise en place de baches thermoformées en enveloppe extérieure des
échafaudages.

Ces baches de couleur blanche seront mises en place de maniére a recouvrir complétement les
échafaudages (y compris sur les cotés, le dessous et le dessus). Elles assureront une parfaite
protection hermétique contre les poussiéres. Elles assureront également une protection contre
les chutes de matériels ou matériaux. Les béaches thermoformées seront de classe M1 au
minimum.

Localisation

Unité de mesure : m2

A prévoir en facades sur les échafaudages extérieurs pour les différentes tranches de travaux.
Tranche ferme : D6me et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.2.14. FILET SUR ECHAFAUDAGES

L'entreprise devra prévoir la mise en place de filets de protection, en nylon, couleur blanc,
petite maille. La prestation comprendra la fourniture des filets, la fixation sur tubes, la
location et entretien pendant la durée des travaux, la dépose aprés coup. Ces écrans seront en
trés bon état et devront étre entretenus comme tels. lls assureront une protection efficace
contre les chutes de matériels ou matériaux. Le classement au feu sera M2.
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Localisation

Unité de mesure : m?

A prévoir sur les escaliers, sapines et échafaudages extérieurs pour les différentes tranches
de travaux.

Tranche ferme : D6me et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.2.15. REMANIEMENT DES ECHAFAUDAGES

L’entreprise titulaire du présent lot devra 1’ensemble des remaniements et adaptations des
échafaudage suivant nécessité des autres corps d’états, en  particulier du lot n° 4
« Couvertures, charpentes, platrerie, peinture » pour les acces aux dome et campanile et aux
toitures hautes des pavillons.

Localisation

Unité de mesure : Ft

A prévoir en facades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes
tranches de travaux.

Tranche ferme : DOme et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.2.16. PROTECTION DES SOLS

Afin de protéger le parvis et I’intérieur du Déme Tournon dans la zone chantier, 1’entreprise
devra la protection des sols comprenant :
- lafourniture et pose de polyane renforcé ;
la fourniture et pose de plaques de protection de sol en contre-plaqué, épaisseur a
déterminer suivant les charges ;
tout remaniement des protections pendant la durée du chantier ;
la dépose et la remise en état apres travaux ;
toutes sujétions de découpes au droit des regards ;
évacuation des déechets et gravois.

Nota : L’entreprise devra prévoir I’ensemble des protections nécessaires pour ne pas
détériorer les ouvrages conserves.

Localisation

Unité de mesure : ft

A prévoir en facades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes
tranches de travaux.

Tranche ferme : extérieur du dome, intérieur du déme RDC et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est
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3.2.17. PROTECTIONS DES COUVERTURES
Le titulaire devra la protection des couvertures, constituée de panneaux de contre-plaqué.
Dispositions générales

Les prestations comprendront :
- lafourniture de I’ensemble du matériel compris toutes sujétions de location ;
- les travaux de démolition compris toutes sujétions de main d’ceuvre ;
- le nettoyage des zones de travaux.

Dispositions particuliéres

Les prestations concernent :
- lamise en place de panneaux de contre-plaqué ;
- tout remaniement des protections pendant la durée du chantier ;
- la protection des parties conserveées ;
- I’évacuation des déchets et gravois.

Nota : L’entreprise devra prévoir I’ensemble des protections nécessaires pour ne pas
détériorer les ouvrages conserves.

Localisation

Unité de mesure : ft

A prévoir en facades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes
tranches de travaux.

Tranche ferme : D6me et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.2.18. PROTECTIONS DES BAIES ET HORLOGE

L'entreprise devra prévoir la mise en place de panneaux de polycarbonate, pose clouée sur
liteaux sapin fournis par elle, en tableaux et voussures. L’ouvrage réalis¢é devra étre
hermétique et assurer une protection efficace contre les intempéries et la poussiere.

La prestation comprendra I’apport et installation du matériel, tous remaniements des
protections durant les travaux, la dépose et repli en fin de travaux, et la remise en état des
lieux aprées coup.

Localisation

Unite de mesure : Ft

A prévoir en facades suivant PIC et plan des échafaudages extérieurs pour les différentes
tranches de travaux.

Tranche ferme : extérieur du dome, intérieur du déme RDC et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est
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3.2.19. PROTECTIONS DES CANDELABRES, STATUES ET LINTEAU

Afin de protéger les candélabres sur rue, les guérites, les statues et le linteau de la porte
cochere en facades, 1’entreprise devra la protection comprenant :

- la fourniture et pose de polyane renforcé ;

- lafourniture et pose de contre-plaqués bois hauteur de 3m tout autour du candélabre ;

- tout remaniement des protections pendant la durée du chantier ;

- ladépose et la remise en état apres travaux ;

- toutes sujétions de découpes au droit des candélabres ;

- I’évacuation des déchets et gravois.

Nota : L’entreprise devra prévoir I’ensemble des protections nécessaires pour ne pas
détériorer les ouvrages conservés

Localisation

Unité de mesure : Ft/ U

A prévoir en facades pour les différentes tranches de travaux.
Tranche ferme : Dome et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.2.20. ECLAIRAGE DE CHANTIER

L’entreprise devra prévoir & sa charge la mise en place des dispositifs d’éclairages suffisants
et réglementaires afin de pouvoir travailler en toute sécurité sur le chantier.

Le branchement de ces dispositifs s’effectue a partir des prises de courants électriques a
proximité des zones concernées, mises en place par le présent lot.

Les appareils mis en ceuvre devront étre conformes aux normes en vigueur et avoir été
Vérifiés.

L’entreprise devra prendre toutes les mesures préventives nécessaires afin d’éviter toute
électrocution.

Localisation

Unite de mesure : Ft

A prévoir en facades pour les différentes tranches de travaux.
Tranche ferme : DOme et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est
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3.2.21. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE : BACHE TROMPE
L’EIL

La prestation supplémentaire éventuelle prévue au réglement de la consultation - que le Sénat
se réserve d’inclure ou non dans les prestations du marché lors de la notification de celui-ci —
consiste en la fourniture et pose d’une bache décorative en enveloppe extérieure des
échafaudages.

La prestation comprend :

- réalisation de bache décorative a partir de polyester enduit PVC classement au feu
MO & M2. Soudure & haute pression. Bache imprimable a 100%. Motifs d’impression
de la b&che suivant demande du maitre d’ouvrage ;

- fixation de la béache sur les ossatures métalliques des échafaudages et ossature
primaire ;

- dépose en fin de chantier y compris évacuation ;

- prévoir tous remaniement et/ou dépose repose pendant la durée du chantier.

Localisation

Unité de mesure : m2

A prévoir sur le déme et | ‘aile Nord.
Tranche ferme : Ddme et aile Nord

3.3. EMPRISE SUR VOIRIE

3.3.1. DALLE DE PROPRETE

Le titulaire devra la création d’une structure en dalle de propreté formant radier pour couvrir
les pavés sur rue devant le Palais du Luxembourg, en vue de I’amenée et du repli de
matériaux.

Une attention particuliére devra étre portée a la méthodologie d’exécution du dallage
notamment en interface les pavés existants, une protection sur les pavés sera nécessaire.

Travaux comprenant :
- la fourniture et mise en ceuvre des matériaux suivant les dispositions particulieres ;
- la protection des ouvrages attenants ;
- toutes les sujétions de manutention ;
- I’ensemble du matériel nécessaire a la réalisation de ces travaux suivant les régles de
I’art ;
- la démolition aprés coup et utilisation de cette dalle ;
- les nettoyages apres coup ;
- I’évacuation des déchets et gravois résultant de ces travaux.

Dispositions particulieres
- Béton N°6 pour dalle coulé entre coffrage dosé a 350 Kg/ m® ;
- Coffrage soigné C4 compris décoffrage ;
- Finition soignée de la dalle.
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Le béton armé aura les caractéristiques techniques minimales suivantes :
- Classe de résistance C25/30
- Classe d’exposition XC2
- Classe de consistance minimum S4
- Dosage ciment 300 kg/m3
- Ciment spécifique pour fondations CEM Il en dosage C/E =1,4
- Nuance acier Fe 500 — Haute adhérence

Pour mémoire : utilisation du dallage prévu de la tranche ferme en TO1.

Localisation

Unité de mesure : m?2

A prévoir suivant PIC et plan des échafaudages
Tranche ferme : Dome et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

3.3.2. AMENAGEMENT DES ACCES DIVERS AUX ZONES DE TRAVAUX

Le titulaire du présent lot devra I’ensemble des aménagements d’accés aux diverses zones de
travaux, a la base vie et aux zones de stockage ainsi que la remise en état en fin de travaux.

Ces aménagements comprennent notamment :
- aménagement d’une voie rue de Vaugirard avec aire de passage des camions ;
- renforcement de la rue par des plaques de type Remopla pour circulation d’engins ;
Liste non exhaustive.

L’entreprise devra :

- les plans d’installations et d’aménagement a soumettre a la validation du maitre
d’ceuvre et du maitre d’ouvrage ;

- lamise en place des aménagements nécessaires, plaque de répartition des charges ;

- les signalisations veéhicules et piétons durant la phase d’aménagement et durant
I’ensemble des travaux ;

- les demandes d’autorisation de voirie si nécessaire ;

- lerepli de I’ensemble des éléments ;

- laremise en état du terrain.

Localisation :
Unité de mesure : ft
A prévoir pour I'ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux.

3.3.3. CLOTURE EXTERIEURE DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot devra la mise en place d’une cl6ture pour isoler le chantier et en
interdire l'acces a toute personne étrangére aux travaux.

La clbture sera constituée de planches de bois pleines en partie haute sur rue et de téle
métallique pleine sur échafaudages de pieds, compris entretien pendant le chantier.
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L'entreprise devra prévoir I'incorporation de portes ou portails munis d'un moyen de fermeture
efficace (chaines et cadenas a code, etc.).

Les éléments de cl6ture seront impérativement neufs. L'entreprise sera responsable de
I'entretien de ses palissades, en particulier, elle devra veiller au nettoyage quotidien de
I'affichage parasite et a I'élimination des graphismes intempestifs.

Le prix de I'entreprise comprendra obligatoirement I'approvisionnement sur le site,
I'installation, la location pour la durée totale des travaux, la dépose en fin de chantier et
I'évacuation

L’entreprise devra la dépose de I'ensemble en fin de chantier y compris la remise en état des
lieux et la reprise éventuelle des revétements et accessoires de voiries.

La cl6ture aura une hauteur de 3m de haut sur rue et de 5,80m sur échafaudages.

La cl6ture recevra tous types de dispositif concernant les contreventements en matériel
d’échafaudage.

Les clbtures par barriéres Héras coté Cour d’Honneur ne sont pas a la charge du titulaire du
présent marché pour la tranche ferme. Elles sont en revanche a prévoir pour les TO1 ET TO2.

Localisation

Unité de mesure : Ft

A prévoir en tranche ferme

A prévoir en tranches optionnelles 1 et 2.

34. TRAVAUXPREPARATOIRES DE DEPLOMBAGE

3.4.1. PROTECTIONS INDIVIDUELLES EN VUE DU DEPLOMBAGE

L’entreprise devra la mise en place de protections individuelles pendant les opérations de
déplombage.

Les installations sont définies conformément a la réglementation francaise, normes et D.T.U
en vigueur.

Vétements de protection :

Port des équipements liés a I’activité, a savoir de maniere non exhaustive :
- Casque selon besoin ;
- Chaussures de sécurité ;
- Gants latex ;
- Combinaison conforme aux exigences pour les travaux portants sur le plomb (jetable,
lavable au choix de I’entreprise).
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Les liaisons combinaison/gants, combinaison/masque, combinaison/couvre chaussure ou
bottes sont scotchées.

A Tl’issue des travaux de retrait, 1’opérateur aspirera puis retirera sa premiére combinaison et
ses sur-bottes, et les conditionnera immediatement en sac déchet plomb. Puis, il se
décontaminera dans le SAS personnel placé a proximité suivant la procédure.

Localisation
Unite de mesure : Ft
A prévoir pour I'ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux.

3.4.2. TESTS D’EMPOUSSIEREMENT

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de mesures surfaciques pour chaque situation a
risque d’exposition au plomb et/ou pour chaque zone de travail, avant et aprés travaux.
L’objectif est de restituer la zone de travail aux autres corps d’état dans le respect du seuil de
salubrité publique (1000 pg/m?) et a des valeurs les plus basses possible.

Les mesures surfaciques seront réalisées par prélevement par lingette des poussiéres en
surface, suivant une méthodologie d'abord élaborée pour mesurer la quantité de poussieres de
plomb au sol générés par des travaux définie par I’arrété du 12 mai 2009 relatif au contréle
des travaux en présence de plomb pour les prélevements de poussiére au sol, par un
diagnostiqueur certifié par un organisme accrédité par le COFRAC. Les analyses seront
réalisées selon la norme NF X 46-032 par un laboratoire accrédité.

Realisation de tests pour :
- les mesures initiales, préalablement aux travaux notamment sur les échafaudages ;
- les mesures de restitution localisées aux mémes endroits que les mesures initiales.

Mesure des VLEP (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle) lors des chantiers tests
permettant de déterminer les méthodologies d’intervention, le choix des EPI et des protections
collectives.

Les prélévements sont réalisés par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable
selon la norme NF X 43-257 par un laboratoire accrédité pour 1’échantillonnage et les
prélevements.

Les analyses sont réalisées selon la norme NF X 43-275 par un laboratoire accrédité. Il est
entendu que dés lors que des particules de plomb sont mesurées au poste du travail, le titulaire
du présent lot doit adapter les protections individuelles et collectives a la situation selon sa
propre analyse de risque.

La réalisation des tests et analyses nécessaires suivent la réglementation en vigueur et les
recommandations de la CRAMIF, de ’OPPBTP et de I’INRS.
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Localisation
Unité de mesure : Ft
A prévoir pour I'ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux

3.4.3. SAS DE DECONTAMINATION

Le titulaire du présent lot devra la réalisation et la mise en place de sas de décontamination au
droit des escaliers d’accés aux zones d’intervention en fagade, suivant recommandations de
I’INRS et de I’OPPBTP. Sas a mettre a la disposition de 1’ensemble des entreprises
intervenantes sur le chantier, pendant la durée des travaux (y compris les travaux de la
tranche optionnelle n° 3 du lot n° 2). Ces sas permettront la décontamination des ouvriers et
des matériels sortant des échafaudages. Le dimensionnement sera adapté en conséquence.

Le titulaire devra remettre pendant la période de la préparation du chantier un document
spécifiqgue aux travaux d’intervention en milieu plombé. Le document sera soumis a
I’approbation du maitre d’ceuvre et du CSPS avant tout démarrage des travaux. Le titulaire
inclura dans la valeur des prix la réalisation du document et les éventuelles reprises afin d’étre
conformes aux exigences des autorités compétentes en la matiére.

L'entreprise devra prévoir :

- tous les équipements collectifs, pédiluves, douches, sas et appareil de filtration et
traitement d’air, nécessaires pendant la durée des travaux (pose, remaniements
intermédiaires si nécessaires et dépose en fin) et la remise en état apres
interventions ;

- la création ou location d’un sas tripartite d’acces permettant 1’acces et la sortie de la
zone contaminée par zone vestiaires douches zone vestiaires, signalisation indiquant
I’entrée interdite aux personnes non habillées. Ce sas devra étre mis en place pour la
durée de chaque tranche de travaux et étre a disposition de I’ensemble des entreprises
intervenantes sur le chantier ;

- la mise en place des pédiluves comprendra la fourniture d’un bac avec tapis, d’une
pompe a eau avec unité de filtration, le raccordement et I’évacuation des eaux,
lavabos eau froide avec commande fémorale ;

- toutes sujétions de location et entretien mensuels des équipements ;

- I’ensemble des essais d’étanchéité ;

- la mise en place d’un systéme de canalisation, récupération et de filtrage des eaux
des douches par unité de filtration avant leurs rejets. Cheminement de 1’arrivée d’eau
et ventilation, depuis le sas jusqu’au point de piquage et de rejet a définir en
concertation avec le maitre d’ceuvre, afin de ne pas perturber la circulation ; toutes
les dispositions devront étre prise afin d’isoler ces installations techniques (fluides,
ventilations, etc.) par mise en place de protections provisoires, de cléture, etc.
nécessaires ;

- toutes sujétions de raccordement électriques, aérauliques et hydrauliques ;

- laréalisation de tests de lingette en fin de chantier.

En cas de probléme de confinement des installations par rapport au plomb, 1’entreprise devra
avoir une réactivité de 24 heures pour intervenir.
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Une armoire sera prévue avec les EPI a dispositions pour le maitre d’ceuvre et le maitre
d’ouvrage.

Localisation
Unite de mesure : Ft
A prévoir pour I'ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux.

3.44. DEPLOMBAGE PAR ASPIRATION THE

L’entreprise devra effectuer un déplombage environnemental par aspiration THE.

Les prestations comprendront :

I’ensemble du matériel, notamment EPI (combinaison de type 5, gants, masques a
cartouches de type P3, lunettes et sur-bottes) ;

I’ensemble de la main d’ceuvre qualifiée et expérimentée pour ce type de travaux ;
I’humidification des supports a traiter ainsi que I’air au fur et & mesure de
I’avancement des travaux ;

la mise en place d’une ventilation contrdlée de la zone déplombée ;

la mise en place d’un extracteur en cas de démolition partielle avec filtre a tres haute
efficacité et rejet de I’air a I’extérieur ;

le relevement, I’enfermement et 1’évacuation des déchets au fur et a mesure ;

le respect d’un délai, apres la démolition, pour permettre a la poussiére de plomb de
se déposer ;

I’aspiration des poussieres plomb provenant de la restauration de sculpture et celles
déposées sur les echafaudages a I’aide aspirateur HEPA ;

le nettoyage des équipements et des matériels utilisés apres déplombage.

A noter : Ientreprise devra bien veiller & limiter I’empoussiérement résiduel sur le chantier,
au maximum, au moyen de calfeutrements ponctuels.

Localisation

Unité de mesure : m?

A prévoir en facades pour les parements unis en pierre de taille, souche de cheminée pour les
différentes tranches de travaux.

Tranche ferme : Extérieur du déme, intérieur du déme RDC et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.5.

TRAVAUX DE DESSALEMENT

3.5.1. PURGE DES RAGREAGES, JOINTS ET DEPOSE DES GRILLES KNAPEN

L’entreprise doit réaliser les travaux de purge de la totalité des ragréages, de dépose des
grilles Knapen et de purge de la totalité des joints des pierres en soubassement et, le cas
échéant, dans les autres zones des facades prescrites par le maitre d’ceuvre, afin de rendre
meilleure I’adhérence des cataplasmes de dessalement et pour que le traitement soit le plus
efficace possible.
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Les travaux suivants seront a réaliser :

- Réalisation d’un plan d’exécution, de repérages, appareillage, calepinage et mesures ;

- Mise en place des protections et mise en seécurité au droit des zones a traiter,
I’entreprise veillera qu’aucune dégradation ne soit provoquée lors des travaux, toute
dégradation sera a sa charge ;

- Dépose de tous les éléments métalliques sans utilité ;

- L’ensemble des ragréages doivent étre purgés méme ceux en bon état, jusqu’en partie
saine des pierres. L’entreprise utilisera les moyens qu’elle jugera adaptées pour les
travaux de purge. (Les outils a percussion sont prohibés) ;

- La purge des joints sera réalisée sur leur totalité et sur une profondeur de minimum 3
cm. Les disqueuses a variateur pourront étre utilisées pour la purge des joints suite a
des essais pour I’approbation de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre. Les
outils manuels seront les plus indiqués pour cette prestation.

- Les manutentions des gravois en résultant jusqu’aux décharges.

L’entreprise devra les tests en laboratoire permettant de valider I’efficacité du dessalement.

Localisation

Uniteé de mesure : m2

Soubassements des facades et autres zones ou un dessalement s’ avérerait nécessaire, sur
ordre du maitre d’eceuvre et apres accord du maitre d’ouvrage.

A prévoir pour I'ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux.

3.5.2. APPLICATION DE CATAPLASMES D’ARGILES DE DESSALEMENT
L’entreprise procédera au dessalement des soubassements et, le cas échéant, d’autres zones
des facades suivant les prescriptions du maitre d’ceuvre, par ’application de cataplasmes

« SYRA-CATAPLASME » des établissements ECP ou techniquement equivalent.

Les travaux suivants seront a réaliser :

- Protections sur les éléments contigus ;

- Humidification des pierres a 1’aide d’un pulvérisateur ;

- Application des cataplasmes d’argile de dessalement par projection manuelle a ’aide
de truelles et taloches. L’application a Airless est aussi possible, ’entreprise utilisera
le procéde le plus adapté et de son choix ;

- Suite au temps préconisé par le produit utilis¢é (12 a 72 h séchage et
désolidarisation du produit), I’entreprise procédera a I’enlévement d’une surface
d’un metre carré. Elle devra ensuite envoyer un nouveau sondage en laboratoire pour
analyse. Si I’analyse revient négative sur la présence de sels solubles sur les pierres,
I’entreprise réalisera le nettoyage et enlévera les cataplasmes; a défaut, il sera
procédé a une nouvelle application de cataplasmes ;

- Le nettoyage sera réalisé par des brosses tendres en nylon, qui pourront étre
appliquees sur des perceuses sans fil. Le nettoyage des parties plus moulurées et/ou
ornementées sera a realiser manuellement ;




Palais du Luxembourg 44/65
Restauration des facades et couvertures de ['aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest
Lot n° 1 - Installations de chantier, magonnerie, pierre de taille

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

S’en suivra un nettoyage a 1’eau claire suite a la dépose des cataplasmes ;
Les gravats engendrés par cette prestation seront évacués au fur et a mesure.

Nota : ne jamais appliquer sur support gelé, ni par températures inférieures a 5° C.

Localisation

Unite de mesure : m2

Soubassements des facades et autres zones ou un dessalement s avérerait nécessaire, sur
ordre du maitre d’ceuvre et aprés accord du maitre d’ouvrage.

A prévoir pour I'ensemble du chantier suivant différentes tranches de travaux.

3.6.

TRAVAUX DE MACONNERIE ET PIERRE DE TAILLE

3.6.1. CALEPINAGE/SOUS-DETAILS/PRE-BILAN

L’entrepreneur doit réaliser toutes les études nécessaires a la réalisation de ses ouvrages
(provisoires et définitifs).

Les études d’exécution comprendront notamment :

le releve géométrique complet et 1’état sanitaire des ouvrages existants ;
I’établissement d’une méthodologie d’intervention ;

un plan de calepinage a I'échelle avec repérage de chaque pierre de taille (PT) suivant
sa nature. Pour toutes les PT les dimensions seront précisées sur les plans ainsi que
leur épaisseur ou profondeur. Les tableaux de débits de PT ne seront pas acceptés ;
un détail quantitatif estimatif (DQE) et un avant-métré détaillé, établis suivant le
mode de métré du bordereau de prix unitaires (défini par le fascicule « Mode de
métré » du Guide de maitrise d’ceuvre et de maitrise d’ouvrage « Ouvrages en pierre
de taille » du ministere de la culture), avant I'exécution des travaux de chaque
tranche. En cours d’exécution, un bilan financier actualisé en fonction des quantités
réellement mises en ceuvre devra étre présenté a la maitrise d’ceuvre et a la maitrise
d’ouvrage au moins tous les trois mois, dans les conditions prévues au CCAP ;

des attachements écrits et figurés quotidiens pour toute la durée des travaux, qui
devront étre visés par le maitre d’ceuvre. Ces attachements devront permettre de
constater la qualité d’exécution et les quantités d’ouvrage réellement exécutées, au
regard du mode de métré susmentionné ;

un reportage photographique avant et aprés travaux pendant toute la durée du
chantier. Ces photos seront classées et répertoriées suivant les plans de calepinage
sur un document simple et ordonné ;

les fiches techniques et avis techniques des produits mis en ceuvre ;

les plans d’ensemble et de détails des ouvrages ;

les notes de calculs justificatives des ouvrages provisoires, existants modifié et
neufs ;

les essais, avis de chantier ou ATEX justificatifs des produits mis en ceuvre.

Les documents seront soumis pour visa & la maitrise d’ceuvre et au bureau de contrdle jusqu’a
I’obtention d’un visa sans observations.
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Dossier des ouvrages exécutés

Le titulaire devra un dossier des ouvrages exécutés comprenant :
- Les plans d’ensemble et de détail de recollement des ouvrages réalisés ;
- Les notes de calcul justificatives validées sans observations ;
- Les procés-verbaux d’essais realisés ;
- Un reportage photographique de réalisation des ouvrages (avant/apres intervention).

Localisation

Unité de mesure : ft

A prévoir en facades pour les différentes tranches de travaux, et pour la cheminée du pavillon
Nord-Est.

Tranche ferme : Extérieur du dome, intérieur du dome RDC, intérieur de /’escalier R+2 et
aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.2. DEPOSE D’ELEMENTS PARASITAIRES EXISTANTS EN FACADES

Travaux a réaliser avec soins et comprenant :
- dépose en démolition de tous les ouvrages et accessoires métalliques existants en
facades compris toutes coupes, descellement, etc. ;
- descente pour évacuation ;
- tous travaux accessoires nécessaires.

Localisation :

Unite de mesure : ft

A prévoir pour éléments parasites vissés et/ou scelles non conservés sur les facades et
cheminées restaurées (éléments métalliques non utilisés, accessoires de fixations abandonnés,
etc.) suivant différentes tranches de travaux.

Tranche ferme : Extérieur du déme, intérieur du dome RDC, intérieur de /’escalier R+1 et
aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.3. DEPOSE ET REPOSE D’OUVRAGES DIVERS EXISTANTS EN FACADES

Les prestations a réaliser par le titulaire avec soin comprendront :
- la dépose en conservation des ouvrages concernes et de tous leurs accessoires
attenants compris mise en dépo6t et protection pendant la durée des travaux ;
- la repose en fin de travaux compris tous travaux accessoires nécessaires tels que
percements, chevilles, remplacement de visserie, etc.

Localisation :

Unité de mesure : ft

A prévoir pour éléments divers existants conservés sur I'ensemble des facades et cheminée
restaurées suivant différentes tranches de travaux.
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Tranche ferme : Extérieur du Dome, intérieur du Dome RDC, intérieur de [’escalier R+1 et
aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.4. NETTOYAGE PAR HYDROGOMMAGE ET BROSSAGE DES
PAREMENTS

Le titulaire devra le nettoyage des parements en élévation, par hydrogommage, eau a haute
pression.

Les méthodologies d’application seront soumises au maitre d’ceuvre avant I’exécution.

Le titulaire devra la mise en place de 1’appareillage permettant le nettoyage pendant la durée
des travaux comprenant toutes les sujétions de mise en ccuvre de gardiennage, entretien et
protection vis a vis du personnel des autres corps d’état et toute autre personne autorisée. Il
devra s’assurer de la bonne mise en ceuvre de ce matériel afin d’obtenir des résultats
satisfaisants.

Les projections se feront sous pression contrélée.

Le diametre de la buse, la pression du jet et la distance de travail seront définis par zones apres
tests pris en charge par I’entreprise. Des controles seront effectués pendant et apres les travaux.
Ces controles porteront sur ces mémes données. L’adaptation se fera par zones et suivant les
indications du maitre d’ceuvre.

Au vu de I’importance des travaux et du délai imparti, I’entreprencur devra prendre en compte
toutes les dispositions pour installer le nombre de machines nécessaires a la bonne exécution
des travaux.

En cas de panne due au mauvais entretien ou a une mauvaise utilisation du matériel,
I’entrepreneur titulaire du présent lot devra pourvoir aux réparations ou au remplacement de ce
dernier dans le délai qui lui est imparti pour la réalisation des travaux du présent marché.

Toutes ces dispositions seront incluses dans 1’ offre.
Dispositions particuliéres

Ces travaux seront précédés d’essais pour recueillir ’accord de 1’Architecte, limités a des
zones précisément définies.

Les travaux comprendront :

- le nettoyage réalisé par projection sous pression contr6lée d'un jet fin d'abrasif de
dureté et de granulométrie définies par les essais a effectuer préalablement sur
plusieurs zones de facades a restaurer ;

- Ces projections seront associées a une projection légere d'eau permettant de
compléter le décapage et de limiter la creation de poussiéres ;
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Le granulat doit étre un agrégat d'une dureté plus faible que la pierre sur lequel il est

projeté afin de ne pas éroder celle-ci mais suffisamment pour enlever les salissures et

pollution. La surface reste parfaitement séche et lisse suite au nettoyage

- le brossage complémentaire a la brosse douce de nylon ;

- larécupération et I’évacuation des produits du nettoyage ;

- la récupération des eaux usées par tous moyens adaptés de 1’entreprise lors de la
réalisation de la prestation.

Ces travaux seront effectués avant les reprises en facade cependant il pourra étre nécessaire
de parfaire localement le nettoyage apres restauration, cette sujétion doit étre incluse dans le
prix.

Si nécessaire I’entreprise devra le nettoyage des saletés incrustées par compresse.

Localisation

Unité de mesure : m2/ ml/ u

A prévoir en facades et souche de cheminée pour les parements unis et moulurés en pierre de
taille, main-courante, trumeaux des balustrades et balustres pour les différentes tranches de
travaux.

Tranche ferme : Extérieur du déme, intérieur du déme RDC, intérieur de /’escalier R+1 et
aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.5. TRAITEMENT BIOCIDE

Le titulaire du présent lot devra la réalisation d’un traitement biocide sur les facades par
application d'un produit liquide algicide, mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant
par pulveérisation.

Il devra prévoir tous les travaux et sujétions accessoires nécessaires a l'application du produit
en toute sécurité (protections individuelles, protections des adjacents, récupération des
excédents, etc.).

Préalablement, il devra fournir au maitre d’ceuvre une fiche technique du produit utilisé pour
acceptation.

Le titulaire du présent lot devra 1’ensemble des essais jusqu’a satisfaction sur une zone définie
par le maitre d’ouvrage et/ou maitre d’ccuvre afin que le procédé utilisé n’altére pas les
materiaux

Localisation

Unite de mesure : m2/ ml/ u

A prévoir en facades et souche de cheminée pour les parements unis et moulurés en pierre de
taille, main-courante, trumeaux des balustrades et balustres pour les différentes tranches de
travaux




Palais du Luxembourg 48/65
Restauration des facades et couvertures de ['aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest
Lot n° 1 - Installations de chantier, magonnerie, pierre de taille

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Tranche ferme : Extérieur du déme, intérieur du dome RDC, intérieur de l’escalier R+1 et
aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.6. DEPOSE EN DEMOLITION DE PIERRE DE TAILLE
Dispositions générales

Les travaux a la charge du titulaire du présent lot concernent la dépose en demolition de pierre
de taille par refouillement de I’ensemble des pierres présentant des désordres : pulvérulences,
gélivures, etc., et comprendront :
- toutes les dispositions de matériel nécessaire a la réalisation de ces travaux :
étaiements, etc. ;
- D’ensemble des démolitions compris toutes les sujétions de manutention et de
difficultés, pour travail exécuté dans magonnerie de toute nature ;
- la descente des gravois résultant de ces travaux ;
- toutes les précautions au droit des parties conservées avec dégarnissage au préalable
des joints et isolement de la pierre a déposer du reste de I'édifice ;
- les manutentions des gravois en attente d'enlevement.

Dispositions particuliéres

L’emploi d’outils mécaniques est toléré sous réserve de ne pas ébranler outre mesure les
maconneries et apres accord préalable de 1’architecte, zone par zone.

Au fur et a mesure des travaux de démolitions et en fonction de I'ouvrage a déposer, toutes
précautions doivent étre prises, tant en matiére d'étaiement et de stabilité que de protection
contre I'eau et les intempéries.

L’entreprise devra la réalisation d’un plan de calepinage avec repérage des pierres a déposer
qui sera soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Localisation
Unité de mesure : m®
A prévoir en facades et souche de cheminée suivant les différentes tranches de travaux. :
Pierre de Saint Leu :
- Pour parements courant de colonnes engagées
- Pour encadrements de baies
- Pour mains courantes de balustrades
Pierre de Saint Maximin franche fine :
- Pour bandeaux et corniches moulurés
- Pour bases et chapiteaux de colonnes engagées
- Pour mains courantes de balustrades
Pierre de Saint Maximin Liais :
- Pour bandeaux et corniches moulurés
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Tranche ferme : Extérieur du déme, intérieur du dome RDC, intérieur de [’escalier R+1 et
aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.7. DEPOSE EN CONSERVATION DE PIERRE DE TAILLE

Le titulaire du présent lot devra la dépose en conservation de magonnerie en pierre de taille
comprenant :
- toutes les précautions au droit des parties conservees avec dégarnissage préalable des
joints et isolement des éléments de magonnerie a déposer du reste de I'édifice ;
- toutes les précautions pour éviter, lors de la dépose et des manutentions,
d'endommager les éléments de maconnerie ;
- toutes les manutentions (montage, descentes, coltinages) imposées par le projet et
rangement a I'emplacement défini par le maitre d'ccuvre ;
- le nettoyage et le décrottage des lits et joints ;
- le triage des éléments de magonnerie ;
- le stockage au lieu désigné par le maitre d’ceuvre ;
- toutes les consommations nécessaires eau et électricité ;
- les protections des éléments de maconnerie contre les intempéries pendant leur
stockage provisoire ;
- les manutentions et enlévement des gravois provenant du nettoyage et du décrottage
des lits et joints, aux décharges.

La numérotation des éléments de maconnerie doit étre effectuée avant la dépose de ces
derniers.

L'emploi d'outils mécaniques pour la dépose en conservation est prohibé.

Localisation :
Unité de mesure : m3
A prévoir en facades et souche de cheminée suivant les différentes tranches de travaux :
Pierre de Saint Leu :
- Pour parements courants de colonnes engagées
- Pour encadrements de baies
- Pour mains courantes de balustrades
Pierre de Saint Maximin franche fine :
- Pour bandeaux et corniches moulurés
- Pour bases et chapiteaux de colonnes engagées
- Pour mains courantes de balustrades
Pierre de Saint Maximin Liais :
- Pour bandeaux et corniches moulurés
Tranche ferme : Extérieur du déme, intérieur du déme RDC, intérieur de [’escalier R+1 et
aile Nord
Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest
Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est




Palais du Luxembourg 50/65
Restauration des facades et couvertures de ['aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest
Lot n° 1 - Installations de chantier, magonnerie, pierre de taille

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

3.6.8. FOURNITURE DE PIERRE DE TAILLE
Dispositions générales
Le titulaire devra la fourniture de pierre en recherche sur 1’élévation.

La prestation comprend :

- l'achat de la pierre issue de carriere ;

- toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage de I'entreprise et sur le
chantier y compris toutes les précautions pour éviter d'endommager les pierres ;

- lapre-taille en atelier de I'entreprise ;

- I’établissement du plan de calepinage ;

- les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que tous
sciages perdus pour respecter le calepinage et I'appareil de I'édifice dans sa forme et
ses particularités ;

- lafagon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose ;

- I'enlevement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et tailles.

Dispositions particulieres

Dénomination de la pierre

Pierre de Saint Leu, Saint Maximin franche fine et Saint Maximin Liais

Des échantillons d'une dimension moyenne de 40 cm x 33 cm x 20 cm par nature de pierre
seront présentés par I'entreprise au Maitre d'Euvre et devront étre approuveés par ce dernier
avant toute exécution.

Pour les travaux d'incrustement, I'épaisseur des morceaux ne sera en aucun cas inférieure a
0.20 m.

L’entreprise devra la fourniture, épannelage et pose pour les fleurons neufs du chevet.

Localisation
Unité de mesure : m®
A prévoir en facades et souche de cheminée suivant les différentes tranches de travaux. :
Pierre de Saint Leu :
- Pour parements courants de colonnes engagées
- Pour encadrements de baies
- Pour mains courantes de balustrades
Pierre de Saint Maximin franche fine :
- Pour bandeaux et corniches moulurés
- Pour bases et chapiteaux de colonnes engagées
- Pour mains courantes de balustrades
Pierre de Saint Maximin Liais :
- Pour bandeaux et corniches moulurés
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Tranche ferme : Extérieur du déme, intérieur du déme RDC, intérieur de [’escalier R+1 et
aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.9. TAILLE DE PAREMENT
Dispositions générales
La prestation de taille a la charge du titulaire comprend :
- Lataille des parements, et les fagons diverses ;
- Le jointoiement sur la pierre neuve en mortier de chaux y compris dégarnissage

préalable ;
- L'enlevement aux décharges des déchets et gravois résultant des tailles.

Dispositions particuliéres

La taille mécanique est tolérée pour le débit, épannelage des blocs coupes des joints et
ébauches.

La taille des parements sera exécutée manuellement avec trace d'outils, avec vieillissement
pour parfaite harmonie avec les parements existants.

L'aspect des parements neufs sera conforme a la surface de référence qui sera désignée sur
place par le maitre d’ceuvre ou a la surface témoin qui sera effectuée a la demande du maitre
d’ceuvre et acceptée par lui.

Nature de la pierre : dito fourniture ci-dessus.
Réalisation de prototype sur échantillon.

Localisation
Unité de mesure : TPU (Taille de Parement Uni) / TPM (Taille de Parement Moulureé)
A prévoir en facades et souches de cheminée suivant les différentes tranches de travaux. :
Pierre de Saint Leu :
- Pour parements courants de colonnes engagées
- Pour encadrements de baies
- Pour mains courantes de balustrades
Pierre de Saint Maximin franche fine :
- Pour bandeaux et corniches moulurés
- Pour bases et chapiteaux de colonnes engagées
- Pour mains courantes de balustrades
Pierre de Saint Maximin Liais :
- Pour bandeaux et corniches moulurés
Tranche ferme : Extérieur du déme, intérieur du déme RDC, intérieur de [’escalier R+1 et
aile Nord
Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest
Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est
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3.6.10. POSE/REPOSE DE PIERRE DE TAILLE
Dispositions générales

La prestation de pose de pierre de taille a la charge du titulaire comprend :

- toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le
chantier jusqu'au lieu d'emploi ;

- toutes les précautions pour éviter lors des manutentions et de la pose, d'endommager
les pierres et notamment les pierres moulurées ;

- I'numidification des lits et joints avant pose ;

- le mortier de pose ;

- la pose des pierres conforme aux plans d'exécution ;

- le jointoiement, avec humidification avant mise en place du mortier ;

- les sujétions découlant des caractéristiques géomeétriques des pierres et des
dispositions particulieres ci-apres ;

- les sujétions découlant des difficultés de mise en ceuvre.

Dispositions particulieres
Dimensions moyennes des pierres : suivant calepin d'appareil

Mode de pose :
- pour lits a bain soufflant de mortier : art 10.2.3 du fascicule technique
- pour joints verticaux : par fichage ou coulage au godet
art 10.2.1 et AO 2.2 du fascicule technique

Mortier de pose :
- liant et dosage : mortier de chaux CAEB

Jointoiement apres coup :
- largeur : 0.02 moy.
- profondeur du dégarnissage : 0.05 moy.
- granulométrie du sable du joint de finition : variable selon emplacement et
échantillons a présenter au maitre d’ccuvre

Liant et dosage :
- de l'avant-joint : mortier de chaux CAEB avec composition identique au mortier de
pose
- du joint de finition : chaux CAEB

Traitement de surface :
- selon emplacement pour harmonisation avec joints anciens conservés soit lissés a
la truelle soit léger brossage ou grattage, patine.
- prévoir essais de traitement et harmonisation a la convenance du maitre d’ceuvre.
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Localisation
Unité de mesure : m?
A prévoir en facades et souches de cheminée suivant les différentes tranches de travaux. :
Pierre de Saint Leu :
- Pour parements courants de colonnes engagées
- Pour encadrements de baies
- Pour mains courantes de balustrades
Pierre de Saint Maximin franche fine :
- Pour bandeaux et corniches moulurés
- Pour bases et chapiteaux de colonnes engagées
- Pour mains courantes de balustrades
Pierre de Saint Maximin Liais :
- Pour bandeaux et corniches moulurés
Tranche ferme : Extérieur du déme, intérieur du dome RDC, intérieur de [’escalier R+1 et
aile Nord
Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest
Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.11. GOUJON ET AGRAFES

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de goujons et pose d’agrafes en inox en
recherche sur magonnerie de pierre de taille selon nécessité.

Les travaux comprendront :
- lafourniture de goujons et/ou d'agrafes en acier inoxydable ;
- le fagonnage (scellement fendus, barbes, filetage, stries, coudes, etc.) ;
- les trous de fixations exécutés manuellement ;
- les rainures d'encastrement des agrafes exécutées manuellement ;
- les percements de trous dans le support existant et les dispositions de scellement ;
- lapose : scellement a la résine.

Nota : I'emploi d'outils mécaniques est toléré sous réserve de l'accord préalable du maitre
d’ceuvre et que leur utilisation n'ébranle pas les magonneries attenantes.

Localisation :

Unité de mesure : Kg

A prévoir en recherche sur maconnerie de pierre de taille suivant les différentes tranches de
travaux.

Tranche ferme : Extérieur du Dome, intérieur du Dome RDC, intérieur de [’escalier R+1 et
aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord -Est

3.6.12. RAGREAGE

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de ragréages lorsque les dégradations sur les
pierres seront réduites et ne nécessiteront pas le remplacement complet du bloc.




Palais du Luxembourg 54/65
Restauration des facades et couvertures de ['aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest
Lot n° 1 - Installations de chantier, magonnerie, pierre de taille

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Dispositions générales

Ragréages exécutés en mortier d’enduit ton pierre, de teinte et granulométrie se rapprochant
au maximum des parements d’origine comprenant :
- recoupement prealable de la pierre jusqu'a sa partie saine compris équarrissage des
raccords ;
- accrochage par clous et ligature cuivre ou laiton, a partir de 0.02 épaisseur de
ragréage (16 clous / dm2 en moyenne, et 0.10 m de fil de ligature / clou en moyenne).

Dans le cas d’emploi de résines teintées, ’entreprise doit fournir les proces-verbaux de
laboratoire attestant des resultats mécaniques attendus du produit de scellement ou de collage
(arrachements etc.) La résine envisagée devra étre compatible avec le support et étre couverte
par la garantie décennale.

Type de ragréages :
- sur parties unies
- sur parties moulurées

Ce travail ne sera réalisé qu’aprés validation par le maitre d’ceuvre des éléments a ragréer.

Ragréage au mortier pour restauration d'éléments en pierre de taille, réalisé conformément au
chapitre 11 du Fascicule Technique "Ouvrages en pierre de taille”, comprenant :

A/ RAGREAGE PROPREMENT DIT incluant :

- I'exécution du ragréage proprement dit ;

- les facons diverses sur ragréage (arétes, cueillies, etc..) ;

- les joints de fractionnement d'appareillage repris pour leur valeur comme
rejointoiement sur pierre vieille au bordereau de prix unitaires ;

- le traitement de surface et vieillissement (patine) prescrits aux dispositions
particuliéres ;

- les essais de convenance demandés par le maitre d’ceuvre.

Dispositions particulieres
- épaisseur moyenne du ragréage : 0.05 ;
raccords et reprises : non équarri, en amortissement sur parement existant ;
nature du mortier de ragréage, dosage et ajouts suivant indications du maitre d’ceuvre

= soit chaux NHL ou chaux aérienne avec incorporation de poudre de pierre et de
produit d'accrochage agréé par le LRMH,
= soit mortier spécial prét a I'emploi
traitement de surface : identique au parement attenant et patiné teinte pierre ;
recoupement executeé a la pointe ou au pic avec soins afin de ne pas detériorer outre
mesure le parement support. 1l sera assez serré de facon réguliére, afin de permettre
un accrochage homogeéne sur I'ensemble des parements.
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B/ ARMATURES METALLIQUES incluant :
- armatures comprenant lardis de clous disposes tous les 25 mm dans les deux sens (16
au dm2) et ligatures en fil reprises sur chaque clou et entrecroisées ;
les armatures respecteront les joints de fractionnement ;
- nature des armatures de ragréage : fil laiton et clous cuivre ;
- fixation des clous y compris, si nécessaire, percement des avant-trous et scellement
au mortier de chaux (ou a la résine).

Localisation :

Unité de mesure : U /m?

A prévoir en recherche sur magonnerie de pierre de taille suivant les différentes tranches de
fravaux.

Tranche ferme : Extérieur du déme, intérieur du dome RDC, intérieur de /’escalier R+1 et
aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.13. BOUCHONS EN PIERRE DE TAILLE

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de bouchons lorsque les dégradations
sur les pierres sont réduites et ne nécessitent pas le remplacement complet du bloc ainsi que le
rebouchement des grilles Knapens. Localisation des bouchons établie en début de chantier par
I’entreprise titulaire du présent lot sur calepinage, a faire valider par 1’architecte pour
approbation.

Les travaux comprendront :
- La fourniture de la pierre de méme nature que 1’existant ;
- Toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu d'intervention ;
- Le débit aux dimensions voulues ;
- Les refouillements, recoupements ou abattages préalables avant la mise en place des
bouchons ;
- L’incrustement a joints vifs dans un élément d'assise en place ;
- Lataille des parements sur pierre neuve ;
- Lapose a joints étroits type "joint marbrier", et le jointoiement ;
- La patine apres coup ;
- L’enlévement en centre de tri des déchets et gravois résultant des débits et tailles.

Bouchons en pierre neuve, (parements unis et moulurées)
- ATl’unité jusqu’a 0,20 m a I’équerre et 0,20 m de profondeur
- Etde0,20m a 0,40 m aI’équerre et 0,20 m de profondeur

Localisation :

Unité de mesure : U

A prévoir en recherche sur macgonnerie de pierre de taille, grilles de Knapens et embrasures
des menuiseries de [’aile Nord au rdc coté cour d’honneur suivant les différentes tranches de
travaux.
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Tranche ferme : Extérieur du déme, intérieur du déme RDC, intérieur de /’escalier R+1 et
aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.14. REJOINTEMENT
Dispositions générales

La prestation a la charge du titulaire du présent lot sera réalisée avec le plus grand soin quant
au dégarnissage, a la nature du mortier, son dosage, a sa teinte et sa granulométrie et
comprendra :

- I'ensemble du matériel ;

- la protection des ouvrages attenants ;

- le nettoyage du support ;

- le dégarnissage des joints ciment réalisé de maniére a ne pas dégrader les arétes
d’éléments de magonnerie de pierre : réalisation d’un trait de sciage en partie centrale
du joint qui sera complété par une purge manuelle effectuée de part et d’autre. Purge
réalisée avec systeme d’aspiration efficace lors du trongonnage ;

- le dégarnissage des joints ciment devra étre total, aucun fragment ne devra demeurer
sur les élévations ;

- leregarnissage au mortier de chaux avec humidification préalable ;

- les essais de convenance demandés par le maitre d’ceuvre ;

- le nettoyage des parements apres coup (élimination des bavures, exces de mortier,
etc.) ;

- les manutentions des gravois résultant des travaux compris enlévement jusqu'au
centre de tri.

Type de parements a rejointoyer :
- sur parties unies
- sur parties moulurés

Dispositions particulieres

Dans le cas ou l'entreprise jugerait nécessaire le dégarnissage des joints au moyen d'outils
mécaniques, sans dégrader les arétes des éléments de magonnerie, notamment dans le cas de
joints au ciment réalisés lors des restaurations précédente, il lui incombe d'effectuer au
préalable un essai a soumettre au maitre d’ccuvre avant d'executer cette prestation. Si cet essali
n'est pas jugé satisfaisant par le maitre d’ceuvre, ce dernier est en droit de refuser le
dégarnissage ou d’exiger une execution a I'outil manuel pour respecter les parements, sans
majoration du prix du bordereau unitaire.

Localisation

Unité de mesure : m?

A prévoir sur la totalité des magonneries de pierre de taille suivant les différentes tranches de
travaux.




Palais du Luxembourg 57165
Restauration des facades et couvertures de ['aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest
Lot n° 1 - Installations de chantier, magonnerie, pierre de taille

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Tranche ferme : Extérieur du déme, intérieur du déme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et
aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.15. CONSOLIDATION DE PAREMENTS CONSERVES

Aprés travaux de nettoyage des parements, la prestation de consolidation comprendra :

- traitement de surface par imprégnation, pulvérisation ou injection de silicate d'éthyle
ou de Wacker OH dilué suivant recommandation du laboratoire agréé, qui tout en
protégeant le matériau assure une bonne conservation du résultat obtenu par le
nettoyage. Ce traitement de protection respectera I'échange gazeux de la surface et
sera garantie 10 ans ;

- sujétions de traitement en plusieurs phases si nécessaires ;

- tous travaux accessoires necessaires.

Tous ces travaux seront précédés d'essais pour recueillir I'accord de I'Architecte

Localisation

Unité de mesure : m?

A prévoir en recherche sur magonnerie de pierre de taille suivant les différentes tranches de
fravaux.

Tranche ferme : Extérieur du dome, intérieur du déme RDC, intérieur de l’escalier R+1 et
aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.16. INJECTION DE COULIS A LA CHAUX

Le titulaire du présent lot devra la confortation des maconneries par injection de coulis de
mortier de chaux.
Les prestations d’injection dans maconneries de coulis comprendront :
- le forage des trous dans les joints des magonneries pour injection aux inclinaisons,
espacements et profondeurs prescrites aux dispositions particuliéres ;
- lafourniture des matériaux constitutifs des coulis et la confection des coulis ;
- les appareillages nécessaires aux injections selon que celles-ci sont réalisées par
gravité ou surpression (location de pompe, surpresseur, etc.) ;
- les calfeutrements, garnissage a I'exclusion des rejointoiements, relancis, reprises de
mur s'ils s'avéraient necessaires aux injections ;
- toutes les précautions pour éviter d'endommager les existants prescrits dans les
dispositions particulieres ;
- le nettoyage du parement apres injection dans les conditions prescrites dans les
dispositions particuliéres ;
- I’analyse préalable de la composition interne de la magonnerie.
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Dispositions particulieres
La nature du ou des coulis ainsi que leurs conditions de mise en ceuvre sont definies ci-apres.

Les coulis doivent posséder les qualités suivantes :
facilité d'injection : le coulis doit rester stable pendant la durée de I'injection ;
le coulis doit effectuer le moins de retrait possible ;
le coulis doit étre stable dans le temps et ne pas perdre ses caractéristiques
mécaniques sous l'action d'agents extérieurs ;
préparation du parement de la magonnerie avant injection ;
I'injection du coulis ne peut se faire que si les conditions suivantes sont respectées :

= |'étanchéité des joints entre les pierres ou les briques est bonne

= la base du mur est étanche pour éviter que le coulis ne s'infiltre dans le sol

- technique de mise en ceuvre :

= des précautions sont a prendre a plusieurs niveaux de I'opération

= ¢étanchement des parements par vérification ou réfection des joints

= réservation des trous de coulage et des évents dans les joints existants, sans

nécessité de forage

= protection des ouvrages craignant I'numidité : I'injection provoque un apport d'eau
type d'injections : coulis de mortier de chaux par gravité dans le mur. La nature du
coulis doit étre compatible avec la magonnerie existante.

Un bilan en fin de chantier de coulis utilisé par phases de travaux sera demandé a I’entreprise.

Localisation

Uniteé de mesure : ft

A prévoir en recherche sur magonnerie de pierre de taille suivant les différentes tranches de
travaux.

Tranche ferme : Extérieur du dome, intérieur du dome RDC, intérieur de l’escalier R+1 et
aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.17. TRAITEMENT DE FISSURES
L’entreprise procédera au traitement des fissures sur les élévations en facades.

Les travaux comprendront :
- dégarnissage préalable des fissures si nécessaires ;
- remaniement (dépose / repose) de la magonnerie, remaniement & prévoir sur les
hauteurs de fissures ;
- injection de coulis de mortier de chaux pour consolidation ;
- pose de goujons en fibre de verre si nécessaire ;
- rejointoiement apres coup suivant les régles de l'art ;
- toutes les protections au droit des parties existantes conservées et attenantes.
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Localisation

Unite de mesure : ml

A prévoir en recherche sur magonnerie de pierre de taille suivant les différentes tranches de
travaux.

Tranche ferme : Extérieur du déme, intérieur du dome RDC, intérieur de l’escalier R+1 et
aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.18. PATINE D’HARMONISATION

Patine a plusieurs couches pour mise en teinte des parements comprenant :
- I’humidification du support ;
- la protection des parties adjacentes ;
- l'application 3 couches croisées au pinceau ou a la brosse ;
- la fixation du badigeon dilué dans l'eau a raison de 1 volume de fixatif pour 8
volumes d'eau ;
- les essais de convenance avec le fixatif retenu.

Localisation

Uniteé de mesure : m2

A prévoir en recherche sur magonnerie de pierre de taille suivant les différentes tranches de
travaux.

Tranche ferme : Extérieur du déme, intérieur du déme RDC, intérieur de [’escalier R+1 et
aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.19. ENGRAVURE ET SOLIN DE MORTIER DE CHAUX

L’entreprise titulaire du présent lot doit réaliser des découpes pour la mise en place de
I’engravure des habillages en plomb en fagades.

Les travaux suivants seront réalisés :

- L’entreprise titulaire du lot n° 4 « Couvertures, charpentes, platrerie, peinture » doit
informer ’entreprise titulaire du présent lot des localisations et des mesures pour la
réalisation des découpes pour la mise en place des engravures des habillages en
plomb en fagades ;

- Marquage des decoupes a réaliser a I’aide d’un cordon bleu, les marquages suivront
les formes et seront en rectiligne et toujours a la méme hauteur demandée par le
I’entreprise titulaire du lot n° 4 ;

- Mise en place des moyens de protection et de sécurisation pour la bonne réalisation
de ces travaux ;

- La découpe sera réalisée a ’aide d’une meuleuse a variateur munie d’un disque
diamanté pour pierres calcaires tendres. Des essaies de convenance seront a
soumettre a I’approbation de la maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre ;

- Lareprise des solins en mortier de chaux ;
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- Le jointoiement de finition ;
Nature du mortier de pose et jointoiement : mortier de chaux ;
- La descente et regroupement des gravois pour étre évacués ;
- Tous travaux accessoires nécessaires ;
- Nettoyage et enlevements des déchets en décharge approprie.

Localisation

Unité de mesure : ml/ ft

A prévoir sur maconnerie de pierre de taille suivant les différentes tranches de travaux.
Tranche ferme : DOme et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord -Est

3.6.20. CALFEUTREMENT AUX MORTIERS DE CHAUX

Le calfeutrement au droit des menuiseries extérieures sera réalisé par le titulaire a I'aide d'un
mortier de chaux, conformément aux normes en vigueur et aux prescriptions techniques
applicables.

Le mortier de chaux devra étre préparé sur site, a base de chaux aérienne et de sable
sélectionné, dans les proportions permettant d'assurer une prise et une adhésion optimales tout
en garantissant la souplesse et I'étanchéite.

Le calfeutrement sera effectué sur les joints entre les menuiseries et le support, en veillant a
une application réguliére et uniforme. Il devra permettre de garantir une parfaite étanchéité a
I'air et a I'eau, tout en permettant une certaine perméabilité a la vapeur d'eau, conformément
aux exigences de performance thermique et hygrométrique.

Le mortier de chaux utilisé devra étre conforme aux spécifications du DTU (Document
Technique Unifié) relatif aux travaux de macgonnerie, et sa mise en ceuvre devra respecter les
consignes des fabricants de chaux et les bonnes pratiques.

Avant le calfeutrement, il convient de vérifier que les supports (murs, ouvertures) sont
propres, secs et exempts de toute poussiére, saleté ou traces d'humidité. En cas de besoin, un
primaire d'adhérence pourra étre appliqué, conformément aux prescriptions du fabricant du
mortier.

Une fois le calfeutrement réalisé, il devra étre protége jusqu'a sa prise compléte et ne devra en
aucun cas étre soumis a des contraintes mécaniques.

Localisation

Unité de mesure : ml/ ft

A prévoir sur maconnerie au droit des menuiseries (coté extérieur) suivant les différentes
tranches de travaux.

Tranche ferme : DOme et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord -Est
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3.6.21

. TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT

L’entreprise titulaire du présent lot devra I’ensemble des trous, scellements, et raccords
suivant nécessité des autres corps d’états

- Calfeutrements divers suivant nécessité ;

- Saignées dans maconneries suivant nécessité ;

- Percements, empochements et réservations dans ouvrages en magonnerie ;

- Dépose-repose du sol en marbre a I’intérieur du déme Tournon au R+1.
Liste non exhaustive.

Dans un principe général, I’entreprise devra réaliser ces travaux en relation avec les titulaires

des autres lots.

Localisation

Unité de mesure : Ft
Suivant nécessité des autres corps d’états

3.6.22

Au préalable I’

. DEPOSE EN DEMOLITION/CONSERVATION DE BALUSTRE

entreprise réalisera les travaux de mise en sécurité.

L’entreprise doit déposer les éléments des balustrades dégradées par démolition.

L’opération sera réalisée assise par assise et par tranches verticales.

L’entreprise exécutera les travaux suivants :

- Dépose proprement dite par démolition (toutes les précautions nécessaires pour la
réalisation des travaux en sécurité - les méthodes et moyens seront laissés au choix
de I’entreprise)

Nettoyage et décrottage des anciens mortiers restant sur les dalles des balcons
et sur les murs des facades (nettoyage soigné pour la repose des balustrades) ;
Mise hors d’eau des parties découvertes lors la dépose des balustrades des
dalles des balcons (protections par baches des surfaces sans protections des
balcons) ;

L'enléevement aux décharges de tous déchets et gravois résultant de ces
travaux ;

- Dépose proprement dite en conservation :

La depose des balustrades en pierre de taille sera réalisée avec soin afin de
garantir la préservation de leur intégrité et de leur état d'origine ;

Avant toute intervention, un état des lieux détaillé sera effectué sur chaque
balustre, en prenant en compte son état de conservation, ses particularités
architecturales et son mode de fixation. Les balustres devront étre
soigneusement délogées a l'aide d'outils adaptés, en cas de toute sollicitation ;
Les balustres seront ensuite étiquetées, stockées dans un lieu sécurisé et
protégé des intempéries, afin d'étre conservées dans les meilleures conditions.
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Aucun balustre ne devra étre déplacé sans avoir été correctement identifié et
sécurisé.

Localisation
Unite de mesure : U
A prévoir sur balustre en pierre de taille en partie haute suivant les différentes tranches de

travaux.

Tranche ferme : DOme et aile Nord
Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest
Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.6.23. FOURNITURE ET POSE/REPOSE DE BALUSTRE

Au préalable les éléments en pierres qui composent les balustrades (socles, balustres, mains
courantes et murets) seront tailler, moulurer en usine avec le marquage de repérage de

chaque

section de balustrades des balcons selon le calepin sur le plan d’exécution

préalablement réalise.

Fourniture comprenant :

Les pierres des balustrades achetées qui auront les mémes nature, aspect et teinte que
les balustrades préalablement déposées ;

Toutes les manutentions et transports jusqu’au lieu de stockage sur le chantier, y
compris toutes les précautions pour éviter d’endommager la pierre ;

Les facons telles que trous de goujons d’agrafes et d’attaches, fagcons de stries, etc.
nécessaires a la pose (goujons en partie basse et haute de chaque balustre,
goujons entre chaque joint des socles et mains courantes, goujons entre
I’assemblement des balustrades avec les murets) ;

Tous les goujons et agrafes seront dans un matériau non corrodable (inox, laiton,
fibre de verre etc.).

Pose/repose comprenant :

Toutes les manutentions, y compris les précautions nécessaires depuis le lieu de
stockage jusqu’au lieu de pose pour éviter d'endommager la pierre ;

Les accessoires métalliques nécessaires a la pose prescrite dans les dispositions
particuliéres ;

L'humidification des lits et joints avant pose ;

La pose/repose par fichage du mortier avec cales en bois ou plastique ;

La pose/repose par coulage du joint au godet ;

La pose/ a bain soufflant de mortier ;

Le jointoiement avec humidification avant mise en place du mortier, a l'aide d'un
mortier traditionnelle chaux/sable. Des échantillons de joints seront présentés pour
accord du maitre d'ceuvre ;

La pose/repose proprement dite conformeément aux plans d’exécution ;

Le scellement, des goujons et des agrafes se fera a ’aide d’une résine chimique
adaptée pour pierres et pour I’extérieur ;
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- Laretouche a I’outil manuel si nécessaire.

Localisation

Unité de mesure : U

A prévoir sur balustre en pierre de taille en partie haute suivant les différentes tranches de
travaux.

Tranche ferme : Dome et aile Nord

Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest

Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est

3.7. EVACUATION DES GRAVOIS

Dispositions générales

L’attention de I’entreprise est attirée sur 1’obligation législative de valorisation et/ou de
stockage des déchets de chantier, a compter du 1° juillet 2002, suivant notamment :

- loi du 15juillet 1975

- loi du 13 juillet 1992

- décret du 13 juillet 1994

- circulaire du 15 février 2000

- décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tracabilité des déchets, des terres

excavées et des sediments
(liste non exhaustive)

L entreprise s’appuiera utilement sur, notamment :
- le plan départemental de gestion des déchets du BTP ;
- les projets d’aménagements des communes concernées par une plate-forme de
stockage des déchets BTP.

L’entreprise fournira le(s) bordereau(x) de suivi des déchets de chantier de batiment, chaque
bordereau de suivi comprendra 4 exemplaires par conteneur :
- Exemplaire N°1 a conserver par 1’entreprise
- Exemplaire N°2 a conserver par le collecteur — transporteur
- Exemplaire N°3 a conserver par 1’¢éliminateur
- Exemplaire N°4 a retourner diment complété au maitre d’ouvrage via la maitrise
d’ceuvre pour Vérification et visa.

Les camions bennes ou berces a gravois seront évacues regulierement et aucun stockage
de gravois ne pourra étre toléré en dehors des berces. Les abords du chantier seront
nettoyes quotidiennement.

Nota:
- Les soumissionnaires devront effectuer leur(s) propre(s) estimation(s) quantitative(s).
- L’offre des entreprises sera considérée forfaitaire en ce qui concerne le présent poste.
- Les entreprises fourniront en annexe a leur offre, le(s) certificat(s) de prise en charge
de leurs déchets par le(s) centre(s) qu’elles envisagent de solliciter.
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Localisation
Unité de mesure : m?
L’ensemble des gravois et déchets résultant de la réalisation des travaux du présent lot.

3.8. NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

En fin de chantier, I'entreprise devra a ses frais :

- Tous les nettoyages nécessaires pour la livraison des ouvrages en parfait état de
propreté.

- Toutes les précautions a prendre lors du nettoyage pour ne pas endommager les
ouvrages ou travaux des autres corps d'état. Toute détérioration entrainera
obligatoirement la remise en état ou le remplacement aux frais de I'entreprise.

- Les travaux de nettoyage et dépoussiérage intérieurs y compris des zones contigués
au chantier,

- L’évacuation compléte de tous les déchets, gravois et emballages.

Localisation :
Unite de mesure : ft
A prévoir pour les différentes tranches de travaux.




