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1 PRÉSENTATION 

Dans le cadre d’un programme pluriannuel de restauration des façades et des couvertures du 

Palais du Luxembourg, le Sénat entreprend la restauration des façades, couvertures, charpentes, 

ouvrages et équipements de l’aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest. À cette 

occasion, il sera également procédé à la refonte des éclairages de cette façade et de la 

distribution électrique du dôme Tournon. 

Le présent CCTP se rapporte au lot n° 6 « Électricité (courant fort et courants faibles), 

éclairage » du marché de travaux. 

1.1 PÉRIMÈTRE DES TRAVAUX  

Le présent lot n° 6 a principalement pour objet les travaux suivants : 

- la consignation, la dépose et l’évacuation des cheminements, des liaisons, des 

luminaires et des caméras obsolètes ;   

- la mise en place de nouvelles armoires divisionnaire FORCE et LUMIERE ; 

- le raccordement des armoires divisionnaires FORCE et LUMIERE au TGBT 4 ; 

- la mise en place des 3 coffrets intégrant les transformateurs des éclairages ; 

- l’intégration dans les maçonneries des réseaux existants, aujourd’hui apparents et 

inesthétiques ;  

- le remplacement des liaisons conservées et dégradées ; 

- les nouvelles liaisons pour les éclairages de mise en valeur et de dissuasion ; 

- la mise en place d’un éclairage patrimonial mettant en valeur le bâtiment suivant l’étude 

de NOCTABENE ;  

- le remplacement de l’éclairage de « Dissuasion » ;  

- La prise en compte des réservations et cheminement pour le futur système de 

vidéosurveillance   et l’intégration de câblage (Force et data) concernant le futur 

système vidéoprotection ;  

- la mise en place d’un système AJAX provisoire ; 

- la sécurisation du chantier par extension du système de vidéoprotection existant au Sénat 

ainsi que le déplacement des cameras existantes des façades sur l’échafaudage durant la 

période de travaux ;  

- la mise en place de caméras thermiques pour la surveillance du chantier ; 

- l’intégration des nouveaux points liés à la GTB dans la base de données existante ;  

- la modification des vues « GTB » sur la supervision. 
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- la restauration intérieure du dôme Tournon comprenant :  

o la consignation, la dépose et l’évacuation des cheminements, des liaisons et les 

luminaires obsolètes ; 

o l’intégration dans les maçonneries des réseaux existants, aujourd’hui apparents 

et inesthétiques ;  

o le remplacement des liaisons dégradées et la mise en place de nouvelles liaisons, 

pour les éclairages intérieurs conservés en lieu et place ;  

o la mise en place d’un éclairage patrimonial mettant en valeur le bâtiment.  

1.2 MODALITÉS D’EXÉCUTION 

1.2.1 Installations de chantier 

L’ensemble des installations générales de chantier, panneau de chantier, branchements eau 

échafaudages, sapines, etc. sont à la charge du titulaire du lot n° 1 « Installations de chantier, 

maçonnerie, pierre de taille ». Le titulaire du présent lot devra prévoir l’ensemble des 

installations complémentaires à celles en place si nécessaires pour la bonne exécution de ses 

travaux. 

Ces sujétions seront incluses dans le prix soumissionné et comprendront transports, 

installations, locations, manutentions et déposes. 

1.2.2 Continuité de service 

L’ensemble des zones non concernées par les travaux devront rester en service durant les 

travaux. La continuité de service des installations est exigée. 

L’éclairage de dissuasion devra rester fonctionnel durant tous les travaux. 

Les coupures devront être planifiées par l’entreprise et validées par la maîtrise d’œuvre et la 

maîtrise d’ouvrage. 

L’entreprise est réputée avoir connaissance des contraintes de continuité de service du site. 

L’entreprise devra prévoir tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation des travaux, 

notamment : 

- les travaux en horaires décalés ; 

- les installations provisoires ; 

- etc. 

1.2.3 Réalisation des coupures  

Chaque intervention pouvant mettre hors service des équipements devra être organisée de la 

façon suivante : 

- fourniture au maître d’œuvre par l’entreprise de la liste des équipements mis hors service 

pendant l’intervention ; 
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- fourniture au maître d’œuvre par l’entreprise de l’heure et de la durée de l’intervention 

2 semaines avant l’intervention ; 

- définition par l’entreprise des mesures pour la remise en service des équipements en cas 

de problèmes lors de l’intervention ; 

- autorisation par le maître d’œuvre de réaliser l’intervention ; 

- information de la maîtrise d’œuvre par l’entreprise de la fin de l’intervention. 

1.2.4 Contraintes de réalisation 

En plus des contraintes de continuité de service, l’entreprise devra prendre en compte : 

- les contraintes d’accès aux locaux "nobles", notamment pour les passages de câbles ; 

- les contraintes d’accès aux locaux techniques : largeur des circulations, hauteur sous 

plafond, présence de gaines et de canalisations, exiguïté des locaux, notamment pour 

l’accès et l’implantation des matériels. 

1.2.5 Connaissance des lieux 

Le titulaire est réputé, du seul fait de la remise de son offre : 

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des 

conditions générales et particulières qui y sont rattachées ; 

- avoir pris connaissance des possibilités d’accès, d’installation de chantier, de stockage 

de matériaux et disponibilité en eau et énergie électrique ; 

- avoir pris tout renseignement concernant d’éventuelles servitudes ou obligations. 

En résumé, il est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant en 

quelque manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la 

qualité et les prix des ouvrages à réaliser. 

1.3 FRACTIONNEMENT 

Le présent lot n° 6 « Électricité (courant fort, courants faibles), éclairage » est fractionné en 

trois tranches de travaux :  

- Tranche ferme (TF) : aile Nord, Pavillon d’entrée et dôme Tournon ;  

- Tranche optionnelle n° 1 (TO1) : Pavillon Nord-Ouest ; 

- Tranche optionnelle n° 2 (TO2) : Pavillon Nord-Est. 
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2 ÉTUDES  

2.1 PRINCIPE DE SÉLECTION DES MATÉRIAUX, PRODUITS ET 
ÉQUIPEMENTS 

Les marques de fabricants, désignées dans ce descriptif sont données à titre indicatif. 

Cependant, leurs qualités, caractéristiques et performances restent impératives. 

Tous les matériels et matériaux utilisés dans le cadre des travaux faisant l’objet du présent lot 

devront recevoir, avant leur mise en œuvre, l’agrément explicite et écrit du maître d’œuvre. Si 

le matériel commandé par le titulaire sans l’approbation préalable du maître d’œuvre est refusé 

par ce dernier par un avis motivé, les frais en seront entièrement à la charge du titulaire.  

Dans tous les cas :  

- les certificats d’origine sont exigés, de même que les certificats d’épreuves ; 

- les inscriptions et documents sont rédigés en français ; 

- tous les matériels, quelle que soit leur origine, doivent respecter : 

o les normes françaises (NF) éditées par l’Association Française de Normalisation 

(Afnor) ; 

o les normes UTE pour les équipements électriques. 

Le matériel doit être garanti pour fonctionner en permanence dans un intervalle minimum de 

températures compris entre -10° et 40°C. 

L’entreprise devra fournir dans son offre, l’ensemble des fiches techniques des appareils et 

matériels susceptibles d’être installés (appareils d’éclairage, drivers, câbles, etc.). 

2.2 CHOIX DES PRODUITS 

Une étude de conception lumière a été réalisée en 2023 pour la réalisation de la mise en valeur 

par la lumière de la façade Nord du Palais du Luxembourg et de ses pavillons.  

Les contraintes du projet de mise en lumière de la façade Nord du Palais du Luxembourg sont 

les suivantes : 

- disposer d’un éclairage qualitatif et uniforme sur l’ensemble de la façade ; 

- intégrer les appareils d’éclairage de manière conforme aux contraintes architecturales 

de la façade (intégration la plus discrète possible sur la façade, ou à proximité 

d’éléments techniques déjà présents) ; 

- pérennité du système sur au moins 10 ans, et maintenabilité aisée (garantie des appareils 

sur au moins 5 ans, et fourniture des pièces détachées sur au moins 20 ans) ; 

- performance et fiabilité du système afin de ne pas avoir d’interruption complète de 

l’éclairage lors d’une panne ponctuelle de luminaire.  
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Les résultats de cette étude préalable ont déterminé que le système composé des équipements 

décrits ci-dessous était le mieux adapté aux besoins, et à ses contraintes d’intégration 

architecturale et patrimoniale.  

La position et le volume des luminaires, les caractéristiques techniques, photométriques et 

esthétiques des appareils sont de ce fait imposés et ne peuvent en aucun cas être modifiés. 

Le titulaire du présent lot devra impérativement s’engager, dès la remise de son offre, sur le 

choix des équipements qu’il aura retenus pour la mise en œuvre des prestations. Ces 

équipements doivent respecter toutes les prescriptions du présent CCTP.  

Dès le début des études d’exécution, le titulaire du présent lot remettra donc l’ensemble des 

échantillons des équipements à mettre en œuvre.  

Le titulaire prévoira également une séance d’essais en horaires de nuit (20h00 à 6h00) pour 

validation intermédiaire puis définitive des produits. 

2.3 CONTENU DES TRAVAUX 

L’entreprise devra assurer, conformément au prix de la Décomposition du Prix Global et 

Forfaitaire, toutes les fournitures et prestations nécessaires à l’exécution des ouvrages définis 

au présent marché ainsi que tous les travaux annexes ou connexes nécessaires à la complète et 

parfaite finition des ouvrages.  

L’étendue des travaux correspond à des ouvrages terminés, tels que définis par les prescriptions 

du présent CCTP, les normes, règlements, règles de l’art, etc. ainsi que les autres documents 

joints au dossier et, comprendra, sans que cette liste soit limitative : 

- l’ensemble des études, plans et documents liés à l’exécution du chantier ; 

- la coordination avec les différents intervenants dans le cadre de la présente opération, la 

participation active à la synthèse technique entre les différents corps d’états ;  

- la participation aux réunions sur l’initiative du maître d’œuvre ou de la maîtrise 

d’ouvrage ; 

- la mise en place de protections provisoires et l’enlèvement de celles-ci ;  

- le repérage des réseaux et implantations des ensembles d’éclairage, le marquage et le 

maintien du marquage au sol ; 

- la fourniture, la pose et le raccordement de l’ensemble des appareils d’éclairage ; 

- la fourniture, la pose et le raccordement de l’ensemble de l’environnement DMX ; 

- la fourniture et la pose de supports modulables des appareils sur les terrasses ;  

- l’encodage de l’installation (programmation DMX) ; 

- la mise en place de l’ensemble des équipements nécessaire au pilotage à distance de 

l’installation ; 

- l’organisation de l’ensemble des essais, des réglages, réceptions et mises en service (y 

compris essais et réglages de nuit) ; 
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- la formation du personnel de l’exploitant de l’installation ; 

- la fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), des notices d’exploitation des 

matériels fournis et installés. 

2.4 PRÉPARATION DES TRAVAUX - ÉTUDES D’EXÉCUTION - 
ÉCHANTILLONS 

Les prestations dues par le titulaire au cours de la phase de préparation des travaux sont celles 

décrites au CCAG-Travaux, au CCAP et au CCTC. 

Les études d’exécution, dues par le titulaire avant tout commencement d’exécution des travaux, 

comprendront au moins : 

- une analyse fonctionnelle ; 

- les notes de calculs ; 

- les plans d’implantations et plans de façades avec passage des réseaux ; 

- les échantillons des matériels à installer (et les fiches techniques fournies dans l’offre) ; 

- la liste des différents besoins pour les prestations à réaliser par les autres lots. 

Le VISA du maître d’œuvre ne dispense pas le titulaire de sa responsabilité sur le contenu et le 

résultat des études.  

Des essais lumière seront réalisés en amont du chantier afin de permettre la validation des 

caractéristiques techniques des appareils et de leur positionnement. 

2.5 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE) 

Le titulaire fournit, avant réception, tous les documents et plans nécessaires à la bonne conduite 

de l’installation puis à l’entretien et à l’exploitation des matériels installés.  

Ce dossier comprend tous les plans réalisés, mis à jour « conforme à exécution », les cahiers et 

fiches test, les notices de garanties, les prescriptions de fonctionnement et d’entretien, les 

consignes d’exploitation, les procès-verbaux d’essais des matériels et des câbles, les certificats, 

etc. 

Le dossier final est remis en format .pdf sur clé USB.  

2.6 SYNTHÈSE 

Le titulaire du présent lot doit :  

- participer aux réunions de chantier (et réunion de synthèse et d’études) durant la totalité 

des travaux (toutes phases confondues) ; 

- participer activement aux études de synthèse technique de l’opération, avec la maîtrise 

d’œuvre et les titulaires des autres lots (intégration architecturale, passage des réseaux, 

fixation des appareils, et implantation des caissons et coffrets). 
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3 TRAVAUX DE LA TRANCHE FERME (AILE NORD ET DÔME TOURNON)  

3.1 TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES (CFA) 

3.1.1 Travaux préparatoires 

Le titulaire devra le déplacement de l’antenne wifi actuellement installée dans un coffret sur la 

terrasse ainsi que le dévoiement des câbles SSI afin de permettre la restauration des terrasses. 

3.1.2 Travaux de VDI 

Sur instruction du maître d’œuvre, le titulaire devra :  

- La dépose puis repose de l’antenne Wifi ; 

- le raccordement à la GTB des nouvelles armoires ; 

- la pose des nouvelles prises RJ45. 

Le titulaire devra notamment : 

- la mise en place de 2 nouvelles prises RJ45 en A0126 à proximité de l’escalier depuis 

A0533a 

- la mise en place de 2 nouvelles prises RJ45 en A0230 à proximité de l’entrée depuis 

A0533a.  

- la mise en place d’une nouvelle prise RJ45 en A0126 dans l’armoire force (pour le 

WAGO) depuis A0533a.  

- la mise en place d’une nouvelle prise RJ45 pour le coffret wifi sur la terrasse depuis 

A0533a.  

Les deux prises réseaux existante seront déposées sur toute leur longueur dans le cadre des 

travaux ainsi que celle pour le coffret WIFI et ses alimentations et autres câbles. 

3.1.3 Travaux de GTB  

Dans le cadre des travaux, le titulaire devra la dépose des liaisons GTB depuis l’armoire A0126 

jusqu’au local A0575.  

Les informations seront également supprimées de la GTB existante.  

Les informations à supprimer sont :  

- la position du contact du lumandar (fermé ou ouvert) ; 

- la position de l’interrupteur général ; 

- une synthèse des OF des disjoncteurs. 

Une fois les nouvelles armoires installées le titulaire devra le raccordement des modules 

WAGO, et la programmation des informations dans la GTB. 
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3.1.4 Travaux de Vidéoprotection 

N.B. Le système de vidéoprotection du Sénat doit faire l’objet d’une rénovation d’ensemble 

dans le cadre d’une opération distincte.  

Sans attendre le déploiement de cette opération distincte, le titulaire :  

- déplacera sur l’échafaudage certaines caméras de vidéoprotection existantes en façade ; 

- mettra en place, en complément, un dispositif d’alarme anti-intrusion en partie basse de 

l’échafaudage, sur toute la longueur de celui-ci. 

Dans le cadre de cette opération distincte, il est notamment prévu de déployer un réseau radio 

pour le transport des données de certaines caméras extérieures (pourtour du Jardin du 

Luxembourg) et de remplacer le système d’enregistrement et d’exploitation (Video 

Management System ou VMS). Une fois ces prestations achevées, le titulaire du présent marché 

fournira, posera et raccordera au nouveau réseau radio des caméras thermiques destinées à 

compléter la vidéoprotection du site pendant le chantier. 

Dépose/repose des caméras existantes 

En ce qui concerne les caméras existantes "Ax4 => Ax2", "Ax3(M) => Ax1"et « Ax23 » le 

titulaire devra : 

- leur déplacement sur l’échafaudage avant le début des travaux, y compris la 

prolongation des câbles, et la mise en place des connecteurs (position à définir pendant 

le chantier) 

Nota : le paramétrage des caméras est hors mission  

- leur remise en place sur façade à l’issue des travaux, y compris le remplacement des 

câbles existants par des câbles neufs (raccordement : force → ondulé en A0126 et VDI 

→LTD A0533a) et la dépose des anciens câbles et connecteurs. 

Système AJAX provisoire 

Le titulaire devra la mise en place d’un système d’alarme anti-intrusion bivolumétrique de type 

AJAX ou équivalent en partie basse de l’échafaudage, sur toute la longueur de celui-ci. Il devra 

la fourniture, la pose, le raccordement et le paramétrage des radars/caméras. 

Caméras provisoires de chantier 

Pour la mise en place de caméras thermiques provisoires de chantier sur réseau radio, le titulaire 

devra : 

- la fourniture, la pose et l’installation d’une antenne serveur y compris son raccordement 

au LTD A0533a. L’antenne aura une capacité de réception de huit cameras ; 

- la fourniture, la pose, l’installation et l’alimentation de 5 caméras thermiques double 

optique, type TNm-C4950TD de chez HANWHA VISION ou équivalent. Chaque 

caméra sera équipée d’une antenne pour communiquer avec l’antenne serveur : 

- la fourniture, la pose et l’installation de l’AES (Alimentation électrique secourue) pour 

les caméras thermiques et leurs antennes ; 
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- la dépose des équipements à l’issue des travaux et leur remise à la maîtrise d’ouvrage. 

N.B. : le paramétrage est réalisé par le titulaire du présent lot. Le réseau radio haut débit 

déployé dans le cadre de l’opération de rénovation de la vidéoprotection du Sénat est du 

constructeur VD.sys. Les équipements radio prévus dans le cadre du présent projet devront être 

issues de la gamme de produits de ce constructeur. 

 

 

 

 

3.1.5 Dépose et repose des équipements de sécurité incendie 

Il n’est pas prévu de travaux de SSI dans le cadre de la présente opération. 

Le titulaire devra uniquement la dépose et la repose des équipements afin de permettre la 

restauration des maçonneries. 

Le titulaire devra le déplacement des câbles dans les nouveaux chemins de câble. Le cas 

échéant, le titulaire devra le remplacement des câbles si ces derniers sont dégradés. 

Le périmètre est équipé de : 

- 3 déclencheurs manuels ; 

- 1 détecteur de fumée ; 

- 2 sirènes. 
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Déclencheur manuel 

 

  

Détecteur de fumée en A0230 
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                                          Sirène en A0230                        Sirène en A0126 

 

 

   

Câbles à déposer/reposer-remplacer 
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3.2 TRAVAUX DE COURANT FORT (CFO) 

3.2.1 Mise en place d’une nouvelle armoire divisionnaire lumière, d’une 
nouvelle armoire divisionnaire force et du coffret d’éclairage du dôme 

Le titulaire devra la mise en place et la fourniture d’une nouvelle armoire divisionnaire lumière, 

d’une nouvelle armoire divisionnaire force et du coffret d’éclairage du dôme.  

Ces 3 armoires seront implantées dans le local A0126 dans l’espace sous la fenêtre Sud. 

L’armoire divisionnaire lumière disposera d’un asservissement des éclairages à une sonde 

crépusculaire. 

L’espace total prévu pour les 3 armoires est de 90 cm de haut par 3 m de large. 

Pour cela le titulaire fournira :  

- une armoires divisionnaire force de 80 cm de haut avec un socle de 10 cm et d’une 

largeur de 60 cm ; 

- une armoires divisionnaire lumière de 80 cm de haut avec un socle de 10 cm et d’une 

largeur de 80 cm ;  

- un coffre éclairage pour les transformateurs d’alimentation de 80 cm de haut avec un 

socle de 10 cm et d’une largeur de 160 cm. 

Un espace complémentaire de 1 m est disponible si les études d’exécution montrent le besoin 

d’espace complémentaire 
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Ces deux armoires seront monitorées via la GTB du Sénat. Pour cela le titulaire devra la mise 

en œuvre d’un automate WAGO connecté au réseau ETHERNET/IP. Ce nouveau dispositif de 

contrôle sera composé de modules de gestion sophistiqués, comprenant : 

- des modules pour la supervision des énergies ; 

- des modules pour la supervision des éclairages ; 

- des modules de communication pour le retour d’informations en temps réel ; 

- des modules de gestion des alarmes et des incidents ; 

- des modules d’intégration avec les systèmes existants pour une compatibilité optimale. 

Le système sera alimenté via une source ondulée (voir section 3.2.4).  

L’ensemble de ces modules garantira une flexibilité accrue et une évolutivité permettant de 

répondre aux besoins futurs, tout en optimisant les performances des installations. 

3.2.2 Mise en place des nouvelles alimentations depuis le TGBT 4 

Le titulaire devra également le raccordement de l’armoire divisionnaire force et de l’armoire 

divisionnaire lumière depuis le TGBT 4 ainsi que le rajout et l’installation d’un départ dans 

chacun des TGBT de type OKKEN.  

La puissance du départ TGBT force sera a minima de 160A et 80A pour le TGBT lumière.  



 

18/49 

Palais du Luxembourg   

Restauration des façades et couvertures de l’aile Nord 

Lot n° 6 « Électricité (courant fort et courants faibles), éclairage » 

 

 

CCTP 

 

 

 CCTP 

Le cheminement se fera par la galerie technique du bâtiment A situé au SS3. Les carottages 

nécessaires entre le premier sous-sol et le rez-de-chaussée seront réalisés dans le cadre du 

chantier de restauration de l’accueil du 15 rue de Vaugirard. Les autres carottages nécessaires 

seront réalisés dans le cadre de la présente opération par le titulaire du lot n° 1. 

 

3.2.3 Mise en place d’une alimentation de chantier 

Pendant les travaux de la tranche ferme, le départ force du TGBT 4 dédié à la future armoire 

divisionnaire force du local A0126 sera utilisé pour l’alimentation du chantier.  

TGBT 4 depuis SS3 

Descente depuis A0126 vers SS3 

Cheminement en galerie 
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Une fois la tranche ferme achevée, l’alimentation de l’armoire force du local A0126 sera mise 

en définitif et l’alimentation de chantier reprise depuis l’armoire force du local A0126. 

Le câble provisoire aura été dimensionné pour être réutilisé. Il cheminera via la trémie d’accès 

du transformateur A0631. 

 

 

 

 

3.2.4 Mise en place des nouvelles liaisons ondulées (caméra et API) depuis 
l’armoire ondulée A0528b 

Le titulaire devra également l’installation, la mise en œuvre et le raccordement de 2 départs 

depuis l’armoire ondulée A528b pour l’alimentation : 

- de l’automate WAGO ; 

- des caméras. 

Cette prestation inclut le rajout des protections dans l’armoire source et le tirage des câbles 

jusqu’au bandeau de distribution qui sera installé dans un coffret à proximité de la nouvelle 

armoire force 
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3.2.5 Mise en place des nouvelles liaisons 110 V pour l’éclairage de sécurité 
et l’installation de blocs de secours 

Le réseau d’éclairage de sécurité du Sénat est sur source centrale 110 V. Le titulaire devra 

l’installation, la mise en œuvre et le raccordement d’un départ depuis l’armoire secouru 110 V 

en A637b pour l’alimentation de 4 blocs de secours de type LED : 

- 1 sur la porte d’évacuation du A0126 ; 

- 1 sur la porte d’évacuation du A0230 ; 

- 2 dans l’escalier entre le A0126 et A0230. 

Cette prestation inclut le rajout des protections dans l’armoire source et le tirage des câbles.  

3.2.6 Basculement en provisoire des alimentations des éclairages conservés 

Le titulaire devra le raccordement des éclairages conservés de la cour en provisoire depuis la 

nouvelle armoire divisionnaire lumière avant la dépose de l’ancienne armoire. Le passage des 

câbles définitif sera réalisé une fois les travaux de rénovation des terrasses finalisés. Il s’agit 

notamment de : 

- l’éclairage extérieur de façade Est côté cour (non remplacé dans le projet) ; 

- l’éclairage extérieur de façade Ouest côté cour (non remplacé dans le projet). 

Le titulaire devra donc la reprise de ces 7 départs en provisoire depuis la nouvelle armoire puis 

en définitif une fois les travaux des terrasses finalisés : 

- départ façade Est 1er étage ; 

- départ façade Est 1er étage (sur boîte de dérivation) ; 

- départ façade Est Rdc ; 

- départ façade Ouest Rdc ; 

- départ façade Ouest Rdc ; 

- départ façade Ouest Rdc ; 

- départ façade Ouest 1er étage. 
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Éclairage façade Est à conserver 

 

           

           Éclairage façade Ouest à conserver             Cheminement câble façades Est à transférer  

    dans les nouveaux chemins de câbles 

 

3.2.7 Remplacement des éclairages de sécurité conservés par des éclairages 
LED de nouvelle génération 

Le titulaire devra le remplacement des éclairages de sécurité conservés (4 projecteurs larges, 

soit 2 sur chaque pavillon) par des éclairages LED de nouvelle génération. Les alimentations 

existantes seront conservées. 
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Projecteur large pour la Cour d’Honneur 

À conserver pendant la phase chantier 

(Actuellement non alimenté par l’armoire du dôme) 

 

Les éclairages seront de type Lumenpulse Lumenquad-large LQL 3000K F40deg Montage 

TBD BK visière ou équivalent. 

3.2.8 Remplacement des éclairages des horloges  

Le titulaire devra la refonte de l’éclairage des 2 horloges par un système LED ainsi que la 

reprise du câble d’alimentation. 

La solution d’éclairage proposée devra permettre un éclairage homogène cohérent avec la mise 

en lumière.  

Les appareils d’éclairage auront a minima les caractéristiques suivantes :  

- Projecteur de type Calumma XS de chez Anolis ; 

- Blanc dynamique : 2200 K à 3000 K ; 

- Optique au choix (au minimum) : 30° / 65° / 10°x60° / 30°x60 ; 

- Consommation max : 10 W ; 

- Flux lumineux mini : 280 lm à 9° à 3000 K ; 

- Protocole de commande : DMX ; 

- IP min : IP65 ; 

- IK min : IK10 ; 

- Garantie fabricant minimum : 5 ans ; 

- RAL : sur demande de l’architecte ; 
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- Dimensions max (hors fixation) : Ø8 cm 

Comme pour le reste de la façade, des essais lumière nocturnes seront réalisés pour valider les 

caractéristiques des appareils, leur implantation et leur orientation. 

 

 

 

3.2.9 Remplacement des blocs d’éclairage de l’escalier d’accès aux niveaux 
supérieurs du dôme (A0230 et A320) 

Le titulaire devra le remplacement des éclairages bloc fluo par des blocs de type LED ainsi que 

la reprise des câbles d’alimentation depuis la nouvelle armoire.  
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Bloc fluo pour l’escalier et A0230 

3.2.10 Relamping du lustre en A0126 

Le titulaire devra le relamping du lustre avec des ampoules LED.  

Le titulaire proposera des ampoules LED d’une température de 2 700 K, et justifiera son choix 

par la fourniture de la fiche technique des sources. 

Les caractéristiques des sources proposées devront être a minima les suivantes : 

- Température de couleur 2700 K ; 

- IRC : 80 ;  

- Durée de vie : 15 000 h ; 

- Puissance max : 5 W ; 

- Finition de l’ampoule : dépolie. 

 

3.2.11 Fourniture et pose de tous les éclairages demandés  

Le titulaire devra la fourniture et la pose de tous les éclairages demandés au marché, selon 

l’étude jointe :  

Type 1 – réglette de 900 mm de type Lamari 3 de chez Anolis ; 

Type 2 – réglette de 600 mm de type Lamari 2 de chez Anolis ; 

Type 3 – réglette de 300 mm de type Lamari 1 de chez Anolis ; 

Type 4 – projecteur médium de type Calumma M de chez Anolis ; 

Type 5 – projecteur small de type Calumma S de chez Anolis. 

Il convient de se référer au chapitre 6 :« Fourniture des éclairages ». 
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3.2.12 Pose de tous les câbles spécifiques aux éclairages  

Le titulaire devra la fourniture et la pose de tous les câbles spécifiques entre les transformateurs 

d’alimentation et les éclairages conformément au plan transmis. 

3.2.13 Pose de tous les chemins de câbles nécessaire aux passages des câbles   

Les engravures et percements ponctuels nécessaires au passage des chemins de câbles, seront 

réalisés par le titulaire du lot n° 1 en collaboration étroite avec le titulaire du présent lot.  

Le titulaire devra la fourniture et la pose de tous les chemins de câbles spécifiques entre 

l’armoire divisionnaire lumière et les coffrets d’éclairages déportés, ainsi qu’entre les 

transformateurs d’alimentation et les éclairages conformément au plan transmis. 

Sur les deux terrasses il sera prévu au moins 4 linéaires de cheminement comportant chacun un 

compartiment courants faibles de 50 mm x 50 mm et un courant fort de 100 mm x 50 mm. 

Ces cheminements spécifiques seront prévus de type dalle marine et capotés en acier inoxydable 

avec toute la boulonnerie et les supports. 

Les câbles de terres extérieurs seront étamés.  

Pour tout passage de câble, visible en façade, il convient de se référer à l’article 7.4.4 « tubes 

et fourreaux ».  

3.2.14 Câblage carillon 

Le titulaire devra le remplacement et le raccordement du carillon depuis la nouvelle armoire 

divisionnaire force. 

3.2.15 Dépose  

3.2.15.1 Dépose de l’armoire et des câbles abandonnés 

Le titulaire devra la dépose : 

- de l’armoire divisionnaire dôme A0126 ; 

- de son alimentation depuis le local A534C par un câble 4G16mm2 ; 

- de tous les câbles d’alimentation qui en sont issus pour l’éclairage extérieur de façade 

Nord côté cour : 

▪ l’éclairage extérieur de façade Nord côté rue ; 

▪ l’éclairage extérieur de la terrasse et du dôme ; 

▪ l’éclairage intérieur du dôme ; 

▪ l’éclairage extérieur du pavillon Nord-Est ; 

▪ l’éclairage extérieur du pavillon Nord-Ouest ; 

▪ le carillon ; 
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▪ les deux guérites extérieures devant la façade Nord pour l’entrée du 15 rue 

Vaugirard ; 

▪ et de tous les autres câbles mis en provisoire depuis et vers la cour. 

NOTA :  l’alimentation des guérites au RDC sera réalisée dans le projet de rénovation de 

l’accueil. 

L’antenne Bouygues abandonnée sera également déposée ainsi que son câble en même temps 

que les câbles de courant fort. 

   

 

3.2.15.2 Dépose de tous les éclairages  

Le titulaire devra la dépose de tous les éclairages intérieurs et extérieurs : 

- 4 projecteurs pour les statues de la salle A0126 ; 

- 4 projecteurs pour l’intérieur la voute intérieure du dôme A0230 ; 

- des projecteurs directionnels (4 projecteurs - 1 sur chaque pavillon+1 sur chaque aile) ; 

- des réglettes (29 pièces) ; 

- des petits projecteurs pour : 

▪ l’extérieur du dôme (8 projecteurs) ; 

▪ les colonnes du RDC (2 projecteurs). 
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Projecteur statue A0126 et Dôme A0230                                         

 

 

           Projecteur directionnel 
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                   Réglette lumineuse 

 

  

  Petits projecteurs pour l’extérieur du dôme et entre les colonnes du RDC 
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3.3 FOURNITURE POSE ET MISE EN SERVICE D’UN SYSTÈME DE 
GESTION DES ÉCLAIRAGES DE MISE EN VALEUR 

Le titulaire devra la fourniture, la pose et la mise en service d’un système de gestion des 

éclairages. Le titulaire devra prévoir une interface utilisateur dans le coffret du dôme. 

Le système devra être communicant avec la GTB et permettre la commande des scénarios 

depuis la GTB du Senat. 

Le système de gestion d’éclairage prévu devra se suffire à lui-même. La GTB assurera 

uniquement les commandes centralisées et le report d’état de ce système et de ses composantes  

3.3.1 Pilotage de l’installation 

L’ensemble des projecteurs est pilotable en DMX (Digital Multiplexing) / RDM (Remote 

Device Manager). Le pilotage de l’installation se fera uniquement via l’interface tactile de 

pilotage (type écran tactile). L’entreprise devra fournir l’interface pour permettre la 

communication et la gestion de l’installation. Un support mural spécifique sera prévu pour cette 

interface. 

L’interface utilisateur devra permettre : 

- l’accès aux programmes horaires ; 

- l’accès aux pages de déclenchement de la mise en lumière ; 

- la modification du calendrier de mise en lumière (possibilité de déclenchement d’un 

scénario en dehors des dates d’enclenchement prévues) ; 

- une remontée d’information sur l’état du système de commande des projecteurs (alertes 

en cas de défaillance d’un élément de l’installation). 

L’entreprise sera réputée avoir pris connaissance des lieux et de toutes les contraintes liées à la 

communication et la gestion à distance de l’installation. L’entreprise devra avoir les 

compétences requises en matière de pilotage, d’automate de gestion dynamique d’éclairage, 

encodage et pupitrage. 

Lors du dimensionnement de l’environnement DMX, l’entreprise titulaire du présent lot 

prévoira également la mise à disposition de contacts secs (sur borniers multipoints à ressorts au 

niveau de l’armoire électrique) en nombre suffisant pour permettre les commandes de forçage 

en façade de l’armoire électrique (1 commutateur par scénario : quotidien et tests).  

3.3.2 Essais et réglages lumière 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la réalisation des contrôles et essais suivant les 

prescriptions des documents techniques et normes en vigueur, ainsi que tous les contrôles et 

essais complémentaires jugés nécessaires par la maîtrise d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage et le 

bureau de contrôle. 

Les procès-verbaux de constat devront être remis, au préalable à toute réception : 

- PV d’essais constructeurs ;  
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- PV de réception sur site ; 

- réglages définitifs et programmation DMX pour l’ensemble de l’installation. 

Le dossier de recette et les analyses fonctionnelles (AF) associées avant essais et réception 

Une séance d’essais lumière de nuit sera prévue au démarrage du chantier (phase 1) afin de 

valider l’ensemble des caractéristiques des appareils d’éclairage qui seront intégrés ainsi que 

leur positionnement. Des séances d’essais lumière de nuit pourront être prévues ponctuellement 

afin de valider les éléments en cours de chantier.  

Une séance de réglages lumière de nuit aura lieu à la fin de chaque phase afin de régler les 

appareils qui auront été installés. La dernière séance de réglage permettra de régler l’ensemble 

des appareils de la mise en lumière. 

L’entreprise devra être présente à l’ensemble de ces séances de nuit et prévoir le personnel et 

les équipements nécessaires à la réalisation des essais et réglages (nacelles, matériels 

électriques, etc.). 

Ces essais et réglages lumière seront réalisés en horaires de nuit (22h00 – 06h00) durant 

plusieurs nuits afin de parfaire les réglages. 

3.3.3 Formations et mises en service 

Le titulaire du présent lot sera tenu de mettre à disposition des services d’exploitation de la 

maîtrise d’ouvrage des techniciens compétents (spécialiste « lumière » et « automaticien ») au 

moment des mises en service des installations afin de fournir toutes les explications et conseils 

d’utilisation, ceci jusqu’à entière satisfaction. 

En dehors des documentations du DOE, le titulaire du présent lot doit également la fourniture : 

- des notices d’utilisation, conduite et entretien ; 

- des consignes de sécurité ; 

- des tableaux de réglages définitifs. 

4 TRAVAUX DE LA TRANCHE OPTIONNELLE N° 1 (PAVILLON NORD-OUEST) 

Au titre de la tranche optionnelle n° 1, le titulaire devra :  

En CFA 

- le déplacement des caméras existantes durant la phase de travaux sur l’échafaudage et 

la mise en place de caméras complémentaires ; 

En CFO 

- la mise en place du coffret éclairage Ouest pour les transformateurs des éclairages du 

pavillon Nord-Ouest ; 

- le raccordement de ce coffret à l’armoire divisionnaire lumière ; 

- le raccordement en définitif des alimentations des éclairages conservés de la cour (aile 

Ouest) ; 
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- le déplacement des éclairages de sécurité sur l’échafaudage durant la période de travaux 

ainsi que leur remise en place à la fin des travaux ; 

- la dépose de tous les câbles abandonnés ; 

- la fourniture et pose de tous les éclairages demandés ; 

- la pose de tous les câbles spécifiques aux éclairages ; 

- la participation aux réglages des luminaires (séance de nuit). 

4.1 TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES (CFA) 

4.1.1 Travaux de VDI 

Sans objet. 

4.1.2 Travaux de GTB  

Il n’y a pas de travaux de GTB au titre de cette tranche. 

4.1.3 Travaux de Vidéoprotection 

Dépose/repose des caméras existantes 

En ce qui concerne la caméra existante "Ax3(M) => Ax1", le titulaire devra : 

- son déplacement sur l’échafaudage, y compris la prolongation des câbles, et la mise en 

place des connecteurs (position à définir pendant le chantier) ; 

Nota : le paramétrage est hors mission.  

- sa remise en place sur la façade, y compris le remplacement des câbles existants par des 

câbles neufs (force →ondulé en A0126 et VDI →LTD A173b) et la dépose des 

connecteurs et des prolongations des câbles préalablement installés. 

Caméras provisoires de chantier 

Pour la mise en place de caméras thermiques provisoires de chantier sur réseau radio, le titulaire 

devra : 

- la pose et l’installation d’une antenne serveur y compris son raccordement au LTD 

A0533a ; 

- la pose, l’installation et l’alimentation de 5 caméras thermiques double optique ; 

- la pose et l’installation de l’AES (Alimentation électrique secourue) pour les caméras 

thermiques et leurs antennes ; 

- la dépose des équipements à l’issue des travaux et leur remise à la maîtrise d’ouvrage. 

N.B. : le paramétrage est réalisé par le titulaire du présent lot. Le réseau radio haut débit est 

du constructeur VD.sys. 

N.B. : Au titre de cette tranche, les équipements (caméras, antenne, AES) seront fournis par la 

maîtrise d’ouvrage. 
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4.2 TRAVAUX DE COURANT FORT (CFO) 

4.2.1 Mise en place du coffret pour les transformateurs des éclairages du 
pavillon Nord-Ouest 

Le titulaire devra la fourniture et la mise en place du coffret pour les transformateurs des 

éclairages avec appareillages déportés. Ce coffret devra être situé sur la terrasse attenante. Dans 

le coffret seront positionnés les 4 transformateurs alimentant les projecteurs situés sur le 

pavillon Nord-Ouest. 

Le coffret devra avoir les dimensions suivantes : 80 cm par 117 cm et 20 cm de profondeur. 

Les transformateurs devront être positionnés de façon à éviter tout type de panne lié à la 

surchauffe des éléments. Le coffret sera positionné selon le plan joint en annexe. 

Le titulaire devra proposer une solution pour diminuer l’impact visuel du coffret : habillage 

avec finition ton pierre. Cet habillage devra être soumis à la validation du maître d’œuvre avant 

la pose du coffret. 

Ce coffret devra disposer des dimensions et forme suivante ci-dessous : 
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4.2.2 Mise en place de l’alimentation du coffret Ouest depuis l’armoire 
divisionnaire lumière  

Le titulaire devra également le raccordement du coffret d’éclairage Ouest à l’armoire 

divisionnaire lumière sur le départ en attente. 

4.2.3 Raccordement en définitif des alimentations des éclairages conservés 
de la Cour d’Honneur (aile Ouest)  

Le titulaire devra la reprise des raccordements provisoires et le passage en définitif des 

éclairages conservés. 

4.2.4 Déplacement durant la période de travaux, et remise en place à la fin 
des travaux, des éclairages de sécurité sur l’échafaudage  

Le titulaire devra le déplacement des éclairages de sécurité de la Cour d’Honneur sur 

l’échafaudage et la remise en place de ces derniers à la fin des travaux.  

4.2.5 Fourniture et pose de tous les éclairages demandés  

Le titulaire devra la fourniture et la pose de tous les éclairages demandés au marché pour le 

pavillon Nord-Ouest, selon l’étude jointe :  

- Type 2 – réglette de 600 mm de type Lamari 2 de chez Anolis ; 

- Type 3 – réglette de 300 mm de type Lamari 1 de chez Anolis ; 

- Type 4 – projecteur médium de type Calumma M de chez Anolis. 

Il convient de se référer au chapitre 6  « Fourniture des éclairages ». 

4.2.6 Pose de tous les câbles spécifiques aux éclairages  

Le titulaire devra la fourniture et la pose de tous les câbles spécifiques entre les transformateurs 

d’alimentation et les éclairages conformément aux plans transmis  
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Tout câble, visible en façade, devra respecter les prescriptions de l’article 7.4.4 « Tubes et 

fourreaux ».  

4.2.7 Dépose  

4.2.7.1 Dépose des câbles abandonnés 

Le titulaire devra la dépose de tous les câbles d’alimentation pour l’éclairage extérieur du 

pavillon Nord-Ouest et de tous les autres câbles mis en provisoire depuis et vers la cour. 

4.2.7.2 Dépose de tous les éclairages  

Le titulaire devra la dépose des réglettes d’éclairage existantes sur les façades du pavillon 

Nord-Ouest. 

4.3 MISE EN SERVICE DES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DANS LE 
SYSTÈME DE GESTION DES ÉCLAIRAGES  

Le titulaire devra l’intégration et la mise en service de tous les nouveaux équipements fournis 

dans le système de gestion des éclairages depuis la GTB. 

Des séances d’essais lumière de nuit pourront être prévues ponctuellement afin de valider les 

éléments en cours de chantier.  

Une séance de réglages lumière de nuit aura lieu à la fin de chaque phase afin de régler les 

appareils qui auront été installés. La dernière séance de réglage permettra de régler l’ensemble 

des appareils de la mise en lumière. 

L’entreprise devra être présente à l’ensemble de ces séances de nuit et prévoir le personnel et 

les équipements nécessaires à la réalisation des essais et réglages (nacelles, matériels 

électriques, etc.). 

Ces essais et réglages lumière seront réalisés en horaires de nuit (22h00 – 06h00) durant 

plusieurs nuits afin de parfaire les réglages. 

5 TRAVAUX DE LA TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 (PAVILLON NORD-EST) 

Dans cette phase le titulaire devra :  

En CFA 

- le déplacement des caméras existantes durant la phase travaux sur l’échafaudage et la 

mise en place de caméras complémentaires de chantier ; 

En CFO 

- la mise en place du coffret éclairage Est pour les transformateurs des éclairages du 

pavillon Nord-Est ; 

- le raccordement de ce coffret à l’armoire divisionnaire lumière ; 
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- le raccordement en définitif des alimentations des éclairages conservés de la cour (aile 

Est) ; 

- le déplacement des éclairages de sécurité sur l’échafaudage durant la période de travaux 

ainsi que leur remise en place à la fin des travaux ; 

- la dépose de tous les câbles abandonnés ; 

- la fourniture et la pose de tous les éclairages demandés ; 

- la pose de tous les câbles spécifiques aux éclairages ; 

- la participation aux réglages des luminaires (séance de nuit). 

5.1 TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES (CFA) 

5.1.1 Travaux de VDI 

Sans objet 

5.1.2 Travaux de GTB  

Il n’y a pas de travaux de GTB au titre de cette tranche. 

5.1.3 Travaux de Vidéoprotection 

Dépose/repose des caméras 

En ce qui concerne les caméras existantes "Ax5 => Ax3", Ax4, Ax5 ", le titulaire devra : 

- leur déplacement sur l’échafaudage, y compris la prolongation des câbles, et la mise en 

place des connecteurs (position à définir pendant le chantier) ; 

Nota : le paramétrage est hors mission. 

- leur remise en place sur la façade à l’issue des travaux, y compris le remplacement des 

câbles existants par des câbles neufs (vers : force →ondulé en A0126 et VDI →LTD 

A173b) et la dépose des anciens câbles et connecteurs.  

Caméras provisoires de chantier 

Pour la mise en place de caméras thermiques provisoires de chantier sur réseau radio, le titulaire 

devra : 

- la pose et l’installation d’une antenne serveur y compris son raccordement au LTD 

A0533a ; 

- la pose, l’installation et l’alimentation de 5 caméras thermiques double optique ; 

- la pose et l’installation de l’AES (Alimentation électrique secourue) pour les caméras 

thermiques et leurs antennes ; 

- la dépose des équipements à l’issue des travaux et leur remise à la maîtrise d’ouvrage. 

N.B. : le paramétrage est réalisé par le titulaire du présent lot. Le réseau radio haut débit est 

du constructeur VD.sys. 
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N.B. : Au titre de cette tranche, les équipements (caméras, antenne, AES) seront fournis par la 

maîtrise d’ouvrage. 

 

 

 

 

 

5.2 TRAVAUX DE COURANT FORT (CFO) 

5.2.1 Mise en place du coffret pour les transformateurs des éclairages du 
pavillon Nord-Est 

Le titulaire devra la fourniture et la mise en place du coffret d’éclairage conformément au 

descriptif de l’étude NOCTABENE.  

5.2.2 Mise en place de l’alimentation du coffret Est depuis l’armoire 
divisionnaire lumière  

Le titulaire devra la fourniture et la mise en place du coffret pour les transformateurs des 

éclairages avec appareillages déportés. Ce coffret devra être situé sur la terrasse attenante. Dans 

le coffret seront positionnés les 3 transformateurs alimentant les projecteurs situés sur le 

Pavillon Nord-Est. 

Le coffret devra avoir les dimensions suivantes : 80 cm par 117 cm et 20 cm de profondeur. 

Les transformateurs devront être positionnés de façon à éviter tout type de panne lié à la 

surchauffe des éléments. Le coffret sera positionné selon le plan joint en annexe. 
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Le titulaire devra proposer une solution pour diminuer l’impact visuel du coffret : habillage 

avec finition ton pierre. Cet habillage devra être soumis à la validation du maître d’œuvre avant 

la pose du coffret. 

Ce coffret devra disposer des dimensions et forme suivante ci-dessous : 

 

5.2.3 Raccordement en définitif des alimentations des éclairages conservés 
de la Cour d’Honneur (aile Est)  

Le titulaire devra la reprise des raccordements provisoires et le passage en définitif des 

éclairages conservés. 

5.2.4 Déplacement durant la période de travaux, et remise en place à la fin 
des travaux, des éclairages de sécurité sur l’échafaudage 

Le titulaire devra le déplacement des éclairages de sécurité de la Cour d’Honneur sur 

l’échafaudage et la remise en place de ces derniers à la fin des travaux.  

5.2.5 Fourniture et pose de tous les éclairages demandés  

Le titulaire devra la fourniture et la pose de tous les éclairages demandés au marché pour le 

pavillon Nord-Est, selon l’étude jointe :  

- Type 2 – réglette de 600 mm de type Lamari 2 de chez Anolis ou équivalent ; 

- Type 3 – réglette de 300 mm de type Lamari 1 de chez Anolis ou équivalent ; 

- Type 4 – projecteur médium de type Calumma M de chez Anolis ou équivalent. 

Il convient de se référer au chapitre 6 « Fourniture des éclairages ». 

5.2.6 Pose de tous les câbles spécifiques aux éclairages  

Le titulaire devra la fourniture et la pose de tous les câbles spécifiques entre les transformateurs 

d’alimentation et les éclairages conformément au plan transmis. 
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Tout câble, visible en façade, devra respecter les prescriptions de l’article 7.4.4 « tubes et 

fourreaux ». 

5.2.7 Dépose  

5.2.7.1 Dépose des câbles abandonnés 

Le titulaire devra la dépose de tous les câbles d’alimentation pour l’éclairage extérieur du 

pavillon Nord-Est et de tous les autres câbles mis en provisoire depuis et vers la cour. 

5.2.7.2 Dépose de tous les éclairages  

Le titulaire devra la dépose des réglettes d’éclairage existantes sur les façades du pavillon 

Nord--Est. 

5.3 MISE EN SERVICE DES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DANS LE 
SYSTÈME DE GESTION DES ÉCLAIRAGES  

Le titulaire devra l’intégration et la mise en service de tous les nouveaux équipements fournis 

dans le système de gestion des éclairages depuis la GTB. 

Des séances d’essais lumière de nuit pourront être prévues ponctuellement afin de valider les 

éléments en cours de chantier.  

Une séance de réglages lumière de nuit aura lieu à la fin de chaque phase afin de régler les 

appareils qui auront été installés. La dernière séance de réglage permettra de régler l’ensemble 

des appareils de la mise en lumière. 

L’entreprise devra être présente à l’ensemble de ces séances de nuit et prévoir le personnel et 

les équipements nécessaires à la réalisation des essais et réglages (nacelles, matériels 

électriques, etc.). 

Ces essais et réglages lumière seront réalisés en horaires de nuit (22h00 – 06h00) durant 

plusieurs nuits afin de parfaire les réglages. 

6 FOURNITURE DES ECLAIRAGES 

6.1 CARACTÉRISTIQUES DES ÉCLAIRAGES 

Les luminaires, par leurs matériaux et leur conception, seront conformes aux normes françaises 

en vigueur et aux prescriptions du maître d’œuvre.  

Chaque luminaire devra être conçu de manière à correspondre dans sa forme, ses dimensions, 

sa masse, la nature des constituants et des dispositifs constructifs à la nature et à la puissance 

des lampes prévues, à l’esthétique ainsi qu’aux conditions de fonctionnement pour l’usage 

prévu. 

Les luminaires auront tous au minimum les caractéristiques suivantes, sauf spécificités 

prescrites par le maître d’œuvre : 

- IP 65 minimum ; 
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- Garantie pièces et main d’œuvre minimum de 5 ans ; 

- Dispositif de verrouillage du réglage ; 

- Compatibilité DMX ; 

- Écrous et visserie en inox ; 

Type 1 : Réglette 900 mm - Lamari 3 de chez Anolis ou équivalent : 

- Blanc dynamique :  2200 K à 3000 K ; 

- Optique au choix (au minimum) : 15° / 30° / 50° / 65° / 15°x30° / 15°x60° / 15°x90° ; 

- Consommation max : 30 W ; 

- Flux lumineux mini : 1 500 lm à 2200 K ; 

- Protocole de commande : DMX ; 

- IP min : IP65 ; 

- IK min : IK10 ; 

- Garantie fabricant minimum : 5 ans ;  

- RAL : sur demande du maître d’œuvre ; 

- Appareillage déporté ; 

- Dimensions max (hors fixation) : 30 mm x 30 mm x 900 mm ; 

Type 2 : Réglette 600 mm - Lamari 2 de chez Anolis ou équivalent : 

- Blanc dynamique :  2200 K à 3000 K ; 

- Optique au choix (au minimum) : 15° / 30° / 50° / 65° / 15°x30° / 15°x60° / 15°x90° ; 

- Consommation max : 20 W ; 

- Flux lumineux mini : 1 000 lm à 2200 K ; 

- Protocole de commande : DMX ; 

- IP min : IP65 ; 

- IK min : IK10 ; 

- Garantie fabricant minimum : 5 ans ; 

- RAL : sur demande du maître d’œuvre ; 

- Appareillage déporté ;  

- Dimensions max (hors fixation) : 30 mm x 30 mm x 600 mm ; 

Type 3 : Réglette 300 mm - Lamari 1 de chez Anolis ou équivalent : 

- Blanc dynamique :  2200 K à 3000 K ; 

- Optique au choix (au minimum) : 15° / 30° / 50° / 65° / 15°x30° / 15°x60° / 15°x90° ; 

- Consommation max : 10 W ; 
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- Flux lumineux mini : 500 lm à 2200 K ; 

- Protocole de commande : DMX ; 

- IP min : IP65 ; 

- IK min : IK10 ; 

- Garantie fabricant minimum : 5 ans ;  

- RAL : sur demande du maître d’œuvre ; 

- Appareillage déporté ; 

- Dimensions max (hors fixation) : 30 mm x 30 mm x 300 mm ; 

Type 4a : Projecteur médium – Calumma M de chez Anolis ou équivalent : 

- Blanc dynamique :  2200 K à 3000 K ; 

- Optique au choix (au minimum) : 9° / 15° / 30° / 45° / 65° / 10°x30° / 15°x90° / 30°x60° ;  

- Consommation max : 65 W ; 

- Flux lumineux mini : 1 900 lm à 9° en 3000 K ; 

- Protocole de commande : DMX ; 

- IP min : IP65 ; 

- IK min : IK10 ; 

- Garantie fabricant minimum : 5 ans ;  

- RAL : sur demande du maître d’œuvre ; 

- Dimensions max (hors lyre) : Ø24 cm ; 

Type 4b : Projecteur médium – Calumma M de chez Anolis ou équivalent : 

- Couleurs variables :  RGBA ; 

- Optique au choix (au minimum) : 9° / 15° / 30° / 45° / 65° / 10°x30° / 15°x90° / 30°x60° ;  

- Consommation max : 65 W ; 

- Flux lumineux mini : 1 900 lm à 9° en RGBA ; 

- Protocole de commande : DMX ; 

- IP min : IP65 ; 

- IK min : IK10 ; 

- Garantie fabricant minimum : 5 ans ;  

- RAL : sur demande du maître d’œuvre ; 

- Dimensions max (hors lyre) : Ø24 cm ; 

Type 5 : Projecteur small – Calumma S de chez Anolis ou équivalent : 

- Blanc dynamique :  de 2200 K à 3000 K ; 
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- Optique au choix (au minimum) : 9° / 15° / 30° / 45° / 65° / 10°x30° / 15°x90° / 30°x60° ;  

- Consommation max : 30 W ; 

- Flux lumineux mini : 950 lm à 9° en 3000 K ° ; 

- Protocole de commande : DMX ; 

- IP min : IP65 ; 

- IK min : IK10 ; 

- Garantie fabricant minimum : 5 ans ;  

- RAL : sur demande du maître d’œuvre ; 

- Dimensions max (hors lyre) : Ø16 cm. 

6.2 GARANTIES  

La garantie des matériels et le support seront d’une durée minimum de 5 ans à compter de la 

date de réception des installations.  

Les contrôles et vérifications auront lieu à la demande du maître d’œuvre conformément aux 

stipulations des DTU et autres documents de référence. Au cas où les matériels fournis ne 

répondraient pas aux conditions édictées, tous les frais de remplacement, de quelque nature 

qu’ils soient, seront à la charge du titulaire.  

Pour les luminaires à LED ou à équipement électronique, une garantie de 5 années des 

alimentations / drivers et 100% des LED en fonctionnement est exigée. Ils devront, de plus, être 

équipés d’un parasurtenseur et d’un parafoudre. 

7 SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

7.1 QUALITÉ ET ORIGINES DES MATÉRIELS 

Les matériels devront être munis de la marque de conformité NF ou, à défaut, répondre aux 

règlements ou spécifications techniques générales correspondant à l’usage auxquels ils sont 

destinés. 

De plus, conformément à la Directive C.E.M. en vigueur, tout le matériel devra être conforme 

et estampillé C.E. 

Les matériaux et fournitures seront de première qualité et neufs. Ils seront soumis avant leur 

emploi à l’examen de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre. Ceux qui seront jugés 

comme ne présentant pas les qualités requises ou comme n’étant pas convenablement façonnés 

devront être immédiatement déposés, enlevés, remplacés ou refaits sans que le titulaire puisse 

prétendre à la moindre indemnité. 

Les matériaux, métaux, appareils qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions 

stipulées dans le présent CCTP seront refusés. Ils seront déposés par l’entreprise à ses frais. 
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7.2 DOCUMENT TECHNIQUE DE BASE  

L’exécution devra être conforme à tous les décrets et normes en vigueur au moment de la 

réalisation du chantier. 

Lorsque l’interprétation des textes officiels aboutit à une contradiction, le maître d’œuvre se 

réserve le droit de définir la solution qu’il jugera la plus appropriée sans modification de prix. 

7.3 CHOIX DES MATÉRIAUX 

Tous les matériels conçus, fabriqués et installés respecteront les prescriptions techniques 

spécifiques à chacun d’eux, les normes en vigueur ainsi que les prescriptions générales de 

fabrication ci-après. 

7.4 INSTALLATIONS BASSE TENSION 

7.4.1 Nature et sections des conducteurs 

Les conducteurs seront en cuivre. Les sections seront déterminées, pour chaque circuit, en 

fonction du courant admissible (NFC 15-100 – tableaux 52 E, R2 F, 52 F, 52 G, 52 H) et de la 

chute de tension, la section la plus grande étant retenue. 

Si le régime de neutre l’impose, il sera procédé à la vérification de la longueur maximale de 

distribution accordée par le dispositif de protection pour la section considérée, avec, si 

nécessaire, augmentation de cette section. 

La section des conducteurs tient compte des facteurs de correction imposés par les conditions 

de pose (cf. : NFC.15-100 – tableaux 52 J1, 52 J2, 52 L). 

Le conducteur de neutre aura par ailleurs une section toujours égale à celle des conducteurs de 

phase (sauf si la section des conducteurs de phase > 50 mm²). 

Type de câbles utilisés : 

Les câbles utilisés pour la basse tension seront du type suivant : 

- U 1000 R02V ; 

- H 07 RNF (pour les liaisons souples) ; 

- H 07 VK (pour les fileries en armoire). 

Câbles U 1000 R02V : 

Les câbles seront utilisés pour la distribution basse tension sur chemin de câbles et sous 

conduits. Ils seront conformes à la norme NF C 32.321. 

La tension nominale sera 1000 V. 

Les câbles seront composés : 

- d’une âme rigide en cuivre (ou aluminium) câblée pour les sections supérieures à 4 mm2 

et massive pour les sections inférieures ; 

- d’un ruban séparateur ; 
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- d’une isolation en polyéthylène réticulé ; 

- d’une gaine de bourrage ; 

- d’une gaine extérieure en PVC. 

Câbles H 07 RNF : 

Ces câbles seront utilisés pour la distribution basse tension dans les cas où il sera nécessaire 

d’avoir une grande souplesse de la liaison. 

Ces câbles seront conformes à la norme NF C 32.102. 

La tension nominale sera 750 V. 

Les câbles seront composés : 

- d’une âme souple cuivre ; 

- d’un ruban séparateur ; 

- d’une isolation en élastomère vulcanisé ; 

- d’une gaine polychloroprène extra souple. 

Câbles H 07 VK : 

Ces câbles seront conformes à la norme NF C 32.201. 

La tension nominale sera 750 V. 

Les câbles seront composés : 

- d’une âme souple câblée en cuivre ; 

- d’une isolation en PVC. 

7.4.2 Repérage des conducteurs 

Tous les conducteurs seront repérés conformément aux prescriptions de la NFC 15-100. 

Dans les cas d’emploi de conducteurs recouverts d’une gaine de même couleur, le repérage des 

conducteurs s’effectuera au moyen de bagues aux couleurs conventionnelles, placées aux 

extrémités de ces conducteurs. 

NOTA : 

Le conducteur bicolore (vert-jaune) sera utilisé uniquement en tant que conducteur de 

protection. Aucun artifice tendant à utiliser ce conducteur à d’autres fins ne sera toléré (embout 

plastique, colorations diverses, etc.). 

Compte tenu de cette exigence, en aucun cas, il ne sera fait usage d’un câble 4 conducteurs 

(noir, bleu, brun, vert-jaune) pour une alimentation TRI + N. Dans cette éventualité, il sera 

utilisé un câble à 4 conducteurs (noir, bleu, brun et noir, par exemple) ou un câble 

5 conducteurs où le conducteur vert-jaune ne sera pas utilisé comme conducteur actif ou 

neutre. 
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Chaque câble électrique de l’installation devra être repéré de manière visible et ne pas nuire à 

l’esthétique. Il sera réalisé grâce à des bagues enfilées sur support porte repère attaché par 

colliers. 

Le repérage aura lieu d’une manière générale : 

- aux deux extrémités ; 

- tous les 20 mètres ; 

- à chaque entrée/sortie de fourreau ou traversée de paroi ou changement de direction. 

7.4.3 Chemins de câbles  

Les chemins de câbles seront : 

- soit en fil d’acier soudé galvanisé à chaud pour la fixation des câbles sur les corniches 

intérieures ;  

- soit en tôle d’acier perforé, galvanisé à chaud après fabrication et conforme à la norme 

NFA 36.321 à bords rabattus. 

7.4.4 Tubes et fourreaux 

Pour tous les câbles cheminant hors des chemins de câbles, ainsi que les câbles de raccordement 

des auxiliaires (PC, éclairage, etc.), les conduits utilisés seront du type IRO en PVC ou en tube 

métallique pour les zones avec risques mécaniques. Pour les tubes rigides en plastique, les 

changements de direction ou dérivations s’effectueront sur raccord plastique à serrage extérieur. 

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un profil aluminium rectangulaire thermolaqué ton 

pierre et dimensionné pour accueillir le câble d’alimentation des projecteurs pour l’ensemble 

des cheminements visibles de la rue et de la cour (cheminement pour l’ensemble des projecteurs 

situés au RDC de la façade ainsi que pour les remontées de câbles sur la façade).  

L’usage de tubes et fourreaux ne sera autorisé qu’en cas d’impossibilité d’installer un chemin 

de câbles. 

7.4.5 Choix des matériels de commande et protection 

De façon générale, l’appareillage basse tension sera conforme à la norme CEI 947.1 Règles 

générales. 

Disjoncteurs 

Les disjoncteurs seront du type boîtier moulé, à coupure pleinement apparente. 

Ils seront conformes à la norme NFC 61.410 pour les disjoncteurs de faibles calibres et de 

faibles pouvoirs de coupure et conformes à la norme CEI 947.2 pour les autres. 

Interrupteurs 

Les interrupteurs seront du type boîtier moulé, avec sectionnement à coupure pleinement 

apparente, conformes à la norme CEI 947.2. 
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Contacteurs 

Les contacteurs seront conformes à la norme CEI 947.4. 

Remarques générales 

Les armoires installées seront amenées à évoluer. Dans cette optique les armoires devront 

permettre le rajout ou la modification d’équipements électriques sans coupure générale de 

l’armoire afin d’en faciliter l’exploitation et la maintenance. 

7.4.6 Tableaux électriques 

La disposition de l’équipement intérieur sera telle que soit permise une bonne accessibilité au 

matériel pour la maintenance. En particulier, il sera procédé dans la mesure du possible au 

regroupement de l’appareillage d’une même fonction. 

Sauf spécifications particulières, il sera prévu dans chaque tableau, armoire ou coffret, un 

espace disponible majoré d’au minimum 30% par rapport à l’espace occupé par le matériel 

implanté et ce, compte tenu des réserves d’appareils déjà demandées. 

7.4.6.1 Borniers 

Aucune borne ne sera disposée à une distance inférieure à 20 cm du haut, du bas ou des côtés 

des armoires, tableaux, coffrets ou châssis. Deux borniers peuvent être disposés parallèlement 

entre eux à la condition qu’ils soient distants de 10 cm l’un de l’autre (distance prise d’axe en 

axe). De plus, ils ne devront pas se trouver dans un même plan, parallèle aux faces du tableau, 

coffret ou châssis, ceci pour parfaire l’accessibilité du bornier le plus éloigné de la face avant. 

Toutes les bornes comporteront un repérage, excepté les bornes de terre Vert-Jaune. Chaque 

bornier sera lui-même repéré selon sa fonction (la butée d’arrêt sans vis pouvant servir de 

support d’étiquette).  

Les câbles arriveront directement sur les borniers par le haut (ou le bas selon le cas) des armoires 

et coffrets et seront accrochés au moyen de colliers sur des profilés percés prévus à cet usage. 

Leur conducteur de protection sera raccordé directement sur le collecteur général de terre des 

armoires et coffrets. Les câbles de puissance avec conducteurs d’une section supérieure à 

10 mm² seront raccordés directement sur l’appareillage de protection. 

Chaque bornier disposera d’une réserve de bornes de 10% du nombre de bornes câblées. 

7.4.6.2 Repérage intérieur 

L’ensemble des équipements intérieurs des armoires et coffrets sera repéré à l’aide : 

- d’une étiquette portant le numéro de repère de l’appareil dans les schémas ; 

- d’une étiquette portant le libellé « en clair » de l’équipement contrôlé et de sa fonction 

exacte pour les disjoncteurs et interrupteurs ou sectionneurs. 

Toutes les étiquettes (sans exception) seront réalisées en dilophane gravé. Elles seront collées 

et rivetées, les goulottes servant de support. 
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Tous les couvercles de goulottes seront également repérés de façon à pouvoir retrouver leur 

emplacement. 

Les équipements sur porte seront également repérés (intérieur porte) mais cette fois avec des 

étiquettes collées sur lesquelles figure le repère du schéma électrique. 

7.4.6.3 Repérage de la filerie 

Le repérage se fera par numérotage des conducteurs à chaque tenant et aboutissant, par bague 

et en aucun cas par repère clipsé. D’une façon générale, il ne devra pas y avoir plus d’un 

raccordement par point de connexion d’une borne. 

En ce qui concerne les liaisons équipotentielles à réaliser, en particulier pour tous les communs 

des bobines de relais, il sera installé un système pouvant permettre la déconnection d’un fil sans 

interrompre le fonctionnement (bouclage en circuit fermé). 

La filerie sera réalisée en fil souple isolé 500 V mini 1,5 mm² pour le relayage électromécanique 

et le relayage statique avec raccordement par cosse sertie. La filerie cheminera sous goulotte 

plastique. Ces goulottes devront être dimensionnées de façon à permettre une extension d’au 

moins 30%. 

Aucun dispositif de continuité de câblage ne sera toléré dans les goulottes. 

Conventions au niveau des couleurs de filerie (à valider en phase d’étude d’exécution) : 

- Noir :  230 Vac ; 

- Orange  : 110 Vac ; 

- Blanc :  48 Vac ; 

- Violet : 48 Vcc ; 

- Brun :  Mesures ; 

- Puissance : 

•  Ph1 : noir – bague noire ; 

•  Ph2 : noir – bague orange ; 

•  Ph3 : noir – bague brune ; 

- Mesures sur multi-paires : 

• Polarité positive : sur couleur ; 

• Polarité négative : sur accompagnement. 

7.4.6.4 Repérage des équipements intérieurs à l’armoire 

L’ensemble des équipements intérieurs des armoires sera repéré à l’aide : 

- d’une étiquette portant le numéro de repère de l’appareil dans les schémas ; 

- d’une étiquette portant le libellé "en clair" de l’équipement contrôlé et de sa fonction 

exacte pour les disjoncteurs et interrupteurs ou sectionneurs.  
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Tous les couvercles de goulottes seront également repérés de façon à pouvoir retrouver leurs 

emplacements. 

En ce qui concerne les équipements sur porte, ils seront également repérés (intérieur porte) mais 

cette fois avec des étiquettes collées sur lesquelles figurent le repère du schéma électrique. 

7.5 APTITUDE À LA MAINTENANCE 

Le matériel mis en œuvre sera conçu et choisi pour permettre un entretien aisé et efficace. 

Chaque composant répondra aux exigences suivantes : 

- accessibilité commode ; 

- modularité et interchangeabilité des éléments ; 

- possibilité de consignation ; 

- possibilité de manutention ; 

- utilisation d’outillage normalisé et approprié ; 

- facilités de réglage. 

En particulier, les divers organes seront accessibles pour l’entretien courant. Des panneaux 

démontables seront installés aux endroits nécessaires pour faciliter l’accès aux éléments à 

entretenir et à dépanner, ainsi que pour leur démontage. 

7.6 MODULARITÉ 

Tous les équipements d’usure ou susceptibles de panne seront constitués de parties amovibles 

permettant leur remplacement facile et économique sans nécessiter, si possible, le 

remplacement complet de ces organes. 

7.7 SÉCURITÉ - VERROUILLAGE 

Les installations seront conçues et réalisées de façon à assurer la plus grande sécurité possible 

afin d’effectuer sans danger les visites et l’entretien des matériels. 

Tous les verrouillages nécessaires seront prévus en vue d’éviter toute fausse manœuvre des 

équipements. 

7.8 LIVRAISON 

L’emballage, le transport et la manutention des équipements et de l’outillage de montage depuis 

les usines du constructeur ou du fournisseur jusqu’au lieu de montage ou de mise en place seront 

compris dans le prix de chaque équipement. 

7.9 ÉVACUATION DES DÉCHETS 

Conformément à la notice d’organisation du chantier (NOC), chacune des entreprises 

concourant à l’opération aura la charge du ramassage, des manutentions, du tri éventuel et de 

l’évacuation des gravois et autres déchets dangereux ou non dangereux produits par son activité. 
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7.10 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER 

En fin de chantier, l’entreprise devra à ses frais : 

- tous les nettoyages nécessaires pour la livraison des ouvrages en parfait état de propreté ; 

- toutes les précautions à prendre lors du nettoyage pour ne pas endommager les ouvrages 

ou travaux des autres corps d’état. 

Toute détérioration entraînera obligatoirement la remise en état ou le remplacement aux frais 

de l’entreprise ; 

- les travaux de nettoyage et dépoussiérage intérieurs y compris des zones contiguës au 

chantier,  

- l’évacuation complète de tous les déchets, gravois et emballages. 


