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1. DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent cahier des clauses techniques communes (CCTC) a pour objet de déterminer les
prescriptions techniques applicables a tous les lots du marché de travaux de restauration des facades
et des couvertures de l'aile Nord y compris le D6me Tournon et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest
du Palais du Luxembourg.

Le marché comporte une tranche ferme et trois tranches optionnelles, définies dans les cahiers des
clauses administratives particulieres (CCAP) :

- Tranche ferme : Aile Nord, Pavillon d’entrée et Dbme Tournon ;

- Tranche optionnelle 1 : Pavillon Nord-Ouest ;

- Tranche optionnelle 2 : Pavillon Nord-Est ;

- Tranche optionnelle 3: Restauration de lintérieur du Ddme Tournon (cette tranche ne
concerne que le lot n° 2).

2. CHOIX DES PROCEDES D'EXECUTION DES TRAVAUX — CONNAISSANCE DU PROJET

Les principes généraux d'exécution des travaux sont définis par les CCTP de chaque lot et les plans
Architecte.

Chaque titulaire se référera aux autres piéces du dossier de consultation des entreprises (DCE),
notamment le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), les piéces graphiques
permettant de localiser les lieux faisant I'objet des travaux et d’en définir les principales
caractéristiques, les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP), la notice sur I'organisation
du chantier (NOC), ainsi que les autres piéces techniques jointes au DCE, afin d'avoir une parfaite
vision de I'étendue et des limites de leurs prestations respectives.

Chaque entrepreneur est tenu de prendre connaissance des différents CCTP afin de bien connaitre

I'ensemble du projet, reconnaitre la nature exacte de son lot et apprécier les incidences des travaux
des autres corps d'état sur les siens.

3. AFFECTATION DES TRAVAUX PAR LOTS

Les travaux seront décomposés par lots correspondants sensiblement aux corps d'état traditionnels
du batiment.

Les travaux seront réalisés par les lots suivants :

- Lot n° 1 « Installations de chantier, magonnerie, pierre de taille » ;

- Lot n° 2 « Restauration de sculpture, gypserie, marbrerie et décors peints » ;
- Lot n® 3 « Ferronnerie » ;

- Lot n°® 4 « Couvertures, charpentes, platrerie, peinture » ;

- Lot n°5 « Menuiseries extérieures, stores » ;

- Lot n® 6 « Electricité (courant fort et courants faibles), éclairage ».
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4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4.1.DOCUMENTS TECHNIQUES - NORMES

L'exécution des ouvrages et travaux seront soumis aux clauses et spécifications des documents et
textes réglementaires en vigueur a I'époque de I'exécution des travaux et contenus dans :

- leslois et reglements ;

- les Guides de maitrise d’ouvrage et de maitrise d’ceuvre en vue de travaux de restauration de
monuments historiques, publiés par le ministére de la culture ;

- les documents techniques unifiés édités par le CSTB ;

- le Cahier des Charges NF D.T.U. définissant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les travaux ;

- les normes applicables au batiment éditées par le CSTB ;

- les avis techniques édités par le CSTB ;

- les normes frangaises homologuées ;

- lesregles NV 65 les effets de la neige et du vent sur les constructions ;

- lesrégles N 84 action de la neige sur les constructions ;

- les regles professionnelles ;

- Lois et décrets d'application en vigueur, notamment loi 76.1106 du 6/12/76 (art.9) et décrets
d'application 77.612 du 9/6/77 et 77.996 du 19/08/77 portant sur la sécurité et I'hygieéne des
chantiers ;

- Réglement de sécurité concernant les établissements recevant du public (ERP) ;

- les prescriptions des fabricants de matériaux et matériels ;

- larecommandation R408 « Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied » de
la CNAMTS.

4.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Dans le cas ou des ouvrages décrits dans les CCTP ne figurent pas dans les textes réglementaires et
normes cités ci-avant ou en different par leur conception, I'entrepreneur devra toujours se conformer
aux prescriptions des CCTP quant a la qualité et a la mise en ceuvre des matériaux.

Les détails de construction précisés sur les plans et dans les différents CCTP devront étre respectés
dans tous les cas. Si les caractéristiques n'en sont pas modifiées et sous réserve de l'agrément du
maitre d’ceuvre, I'entrepreneur aura la possibilité de proposer des aménagements dans le choix des
matériaux a employer ou dans leur mise en ceuvre.

Sur décision du maitre d’ceuvre, il sera dérogé aux normes techniques dont I'application n’est pas
légalement ou réglementairement obligatoire chaque fois que les dispositions archéologiques ou
autres de I'édifice I'imposeront.
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5. NATURE DES MATERIAUX

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :

- aux prescriptions des textes réglementaires et normes en vigueur lors de I'exécution des
travaux ;

- aux prescriptions particuliéres des différents CCTP ;

- aux échantillons acceptés par le maitre d’ceuvre.

L'emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans les CCTP
ne donnera lieu a aucun supplément de prix, a moins qu'il n'ait fait I'objet d'un ordre écrit du maitre
d’ceuvre, aprées approbation du maitre d’ouvrage.

L'emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera le refus. Le remplacement qui en sera la
conséquence, restera aux frais de l'entrepreneur qui, de plus, supportera la remise en état des
ouvrages attenant dont la détérioration en découlerait.

6. ORGANISATION DE CHANTIER

6.1. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les titulaires se reporteront au CCAP de leur marché.

6.2.HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Les titulaires se reporteront au CCAP de leur marché.

6.3.NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses matériels et gravois au fur et & mesure de
'avancement des travaux.

Tous les gravois, les échafaudages, bois de coffrage, détritus de pose, etc. devront étre sortis des
constructions, enlevés ou rangés immédiatement apres |'exécution des travaux.

Le chantier sera tenu en permanence en état de propreté et il ne sera en aucun cas accepté de
dépdts de gravois permanents.

Les salissures des voies par les camions et engins de chantier devront étre évitées en prenant toutes
les précautions nécessaires. Dans le cas contraire, les nettoyages de ces voies seront effectués par
I'entreprise titulaire du lot n° 1, a charge pour elle de se faire rembourser les frais correspondants par
I'entreprise responsable, si ces dégradations ne sont pas de son fait. Ces frais seront imputés a
I'ensemble des entreprises, au prorata du montant de leur marché, si l'auteur n'a pas été identifié.

L'évacuation des déchets et gravois résultants des opérations de nettoyage sera gérée selon les
dispositions du chapitre "GESTION DES DECHETS DE CHANTIER".

6.4.PROTECTION DES OUVRAGES

Des leur achévement, chaque entreprise devra protéger ses ouvrages pour éviter toute détérioration,
et ce jusqu'a la fin du chantier.
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Chaque entreprise devra donc prévoir pour ses protections la mise en place, les remaniements
nécessaires, I'entretien et la dépose en fin de chantier. La valeur de ces prestations sera incluse dans
les prix.

Toutes dégradations constatées sur les ouvrages publics ou privés feront l'objet d'une réparation dans
les mémes conditions que les nettoyages de voies.

Les protections ne devront en aucun cas représenter une géne pour les autres intervenants. Dans ces

conditions, I'entreprise responsable d'une protection devra se mettre en relation avec les titulaires des
autres lots afin de définir un protocole d'intervention.

6.5.NETTOYAGE DE RECEPTION

Préalablement aux opérations préalables a la réception, tous les ouvrages seront nettoyés et préparées
pour leur livraison en état de service. En cas de non-exécution des prescriptions ci-dessus, le maitre
d’ceuvre et le maitre de I'ouvrage se réservent le droit de faire appel & une entreprise spécialisée qui
exécuterait alors ce travail aux frais des entreprises défaillantes.

6.6. COORDINATION ENTRE LES ENTREPRISES

Les entreprises de tous les corps d'état devront se préter a ce qu'une parfaite et compléte
coordination puisse avoir lieu sur le chantier sous la direction du maitre d’ceuvre.

Elles devront remettre a 'OPC et au maitre d’ceuvre, dans les délais convenus, tous les documents,

plans de réservation, etc. nécessaires a un déroulement normal du chantier, dans le cadre du
planning contractuel.

La non-fourniture de ces documents a la date prévue pourra entrainer, outre la responsabilité des
travaux supplémentaires qui en découlerait, I'application des pénalités prévues au CCAP de chaque
lot.

Chaque entreprise intervenant sur le chantier devra désigner un liftier qualifié au sein de son équipe,

afin d'assurer la gestion, la maintenance et l'utilisation correcte des installations de levage et des
équipements nécessaires au bon déroulement des travaux.

6.7.ECHANTILLONS — MODELES - MAQUETTES

Tous les échantillons, modéeles, maquettes demandés pour fixer les choix dans le cadre des CCTP et
des plans devront étre soumis a lI'agrément du maitre d’ceuvre et/ou du maitre de lI'ouvrage avant une
date a fixer d'un commun accord au cours des rendez-vous de chantier.

Les CCTP prévoient pour certains matériels un échantillon de référence et autorisent la fourniture de
matériels qualifiés "d'équivalent”. Il est spécifié que l'appréciation de I'équivalence des matériels et
matériaux présentés par l'entreprise, avec ceux de référence, appartient au maitre d'ceuvre et/ou au
maitre de I'ouvrage, et qu'en cas de divergence de vues avec l'entrepreneur, en ce qui concerne cette
équivalence, celui-ci sera tenu de fournir les matériels de référence.

Dans le cas ou les entreprises envisageraient de mettre en ceuvre des matériaux "équivalent" a ceux
prescrits dans les CCTP, elles devront obligatoirement fournir les fiches techniques des matériaux
proposés.
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Les échantillons acceptés par le maitre d’ceuvre et le maitre de l'ouvrage seront groupés par
panoplies et exposés dans un local spécialement affecté ; ils serviront de point de comparaison avec
la fourniture sur le chantier.

6.8.ESSAIS - DOCUMENTS A FOURNIR

Sont a la charge exclusive des entreprises concernées :

- tous les essais demandés par le maitre d’ceuvre et les bureaux d'études techniques dans les
limites qui sont définies dans les Cahiers des Charges D.T.U. et dans les CCTP ;

- tous les essais et procés-verbaux correspondants qui seront a fournir au contréleur technique
dans le cadre de sa mission, suivant indications du CCAP ;

- les études et plans d'exécution & fournir a la au maitre d’ceuvre pour Visa et au bureau de
contréle, 15 jours au moins avant le commencement des travaux.

A l'appui de sa proposition, I'entreprise devra obligatoirement joindre les notices techniques des
matériaux prévus utilisés, ainsi que les avis ou agréments du CSTB pour certains produits

6.9.PERMIS FEU : CONSIGNES PARTICULIERES CONCERNANT TOUS LES TRAVAUX

Les entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et
notamment il est interdit :

- d'effectuer en présence de public des travaux qui feraient courir un danger quelconque a ce
dernier ou qui apporteraient une géne a son évacuation ;

- d'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans
respect des consignes particulieres concernant ces types de travaux ;

- d'effectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autres travaux présentant des
risques d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc.) ;

- de déposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les
voies réservées aux véhicules de secours ;

- de stocker des liquides particulierement inflammables et des liquides inflammables de la
premiere catégorie en dehors de locaux aménagés a cet effet et de les utiliser en présence de
public ;

- de fumer sur les chantiers ;

- d'introduire ou d'utiliser des réchauds a l'intérieur du chantier ;

- de neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet
d'incendie armé rendu inaccessible, etc.) ;

- de laisser se constituer des dépbts de matieres combustibles ;

- de quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité ;

- d'effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisation
préalable.

6.10. PERMIS FEU : CONSIGNES PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAVAUX
PAR POINTS CHAUDS

Tout travail par point chaud ou comportant l'usage d'une flamme devra faire I'objet d'une autorisation
préalable du maitre de I'ouvrage.

Les permis de feu seront établis dans les conditions fixées au CCAP de chaque lot.

Les personnels et entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se
déclare et notamment respecter les mesures suivantes :
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AVANT LES TRAVAUX

repérer les moyens d'alerte et d'extinction ;

disposer de moyens d'extinctions propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un
extincteur a eau pulvérisée de 9 litres ou un seau - pompe et un extincteur approprié aux
risques ;

afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux ;

vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc. est en parfait état de fonctionnement ;
s'assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retour ;

vérifier que la tension d'utilisation des matériels est compatible avec la tension d'alimentation
de l'installation ;

vérifier que 'organe de coupure de I'alimentation électrique est accessible et identifié ;

prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement déplagables
en cas de sinistre ;

colmater les ouvertures susceptibles de laisser passer des projections incandescentes, a
l'aide de matériaux incombustibles ;

écarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites
surchauffées ;

dégager les matériaux combustibles & environ dix métres autour du lieu des travaux par points
chauds ;

protéger les parties exposées par des plaques incombustibles, des baches mouillées ou tout
autre procédé équivalent ;

si le travail doit étre effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps creux
ayant contenu des produits inflammables ou explosibles, s'assurer de leur dégazage ;

PENDANT LES TRAVAUX

mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau ;
surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute ;

refroidir les parties ou objets chauffés, s'il y a impossibilité les déposer sur des supports
incombustibles ;

assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas ;

APRES L'EXECUTION DES TRAVAUX

arréter les travaux par points chauds deux heures avant la cessation du travail et maintenir
une surveillance rigoureuse des lieux ;

indiquer in situ par des fleches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des travaux par
points chauds pour faciliter les rondes ;

fermer les bouteilles de gaz et démonter les manomeétres des bouteilles ;

inspecter les lieux des travaux, les locaux et espaces adjacents ayant pu étre concernés par
des projections d'étincelles ou par des transferts de chaleur ;

vérifier au moyen d’'un thermomeétre optique, 'abaissement effectif et durable de température
avant de quitter les lieux.

7. PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

7.1.ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX — REPARATION DES DOMMAGES

Les entreprises prendront possession des lieux dans |'état ou ils se trouvent actuellement.
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Préalablement au démarrage des travaux, un constat d’état des lieux sera dressé par un commissaire
de justice, a la diligence et aux frais du titulaire du lot n° 1. Ce constat sera assorti d’'un reportage
photographique exhaustif des intérieurs, extérieurs et abords du chantier, y compris le repérage du
mobilier et des désordres apparents.

De plus les entrepreneurs devront vérifier, avant de commencer leurs travaux, qu'ils ne sont pas
susceptibles de causer un préjudice a un tiers. lls devront prévoir toutes les protections nécessaires et
devront réparation intégrale de tout dommage.

lls devront avoir I'accord des services municipaux pour tout travail en bordure ou sur la voie publique.
La réparation des dommages causés aux biens du Sénat ou des tiers, du fait du chantier, sera a la

charge de l'entreprise responsable ou, si celle-ci ne peut étre identifiee, de l'ensemble des
entreprises, au prorata du montant de leur marché.

7.2.ACCES AU CHANTIER - MOUVEMENTS DIVERS

L'acces au chantier se fera conformément au plan d’installation de chantier et aux prescriptions du
CCAP de chaque lot.

7.3.SERVITUDE DE VOISINAGE

Les entreprises devront s'efforcer de réduire les nuisances au maximum (bruit, poussiére, etc.) pour
les habitations environnantes.

Les travaux bruyants ne seront réalisés que dans les plages horaires définies ci-aprés : de 8h00 a
18h00.

Les installations a l'origine de bruits, odeurs, poussieres et danger devront, dans toute mesure du
possible, étre écartées des zones occupées. Il en ira de méme pour les zones de stockage. Il devra
en étre tenu compte dans I'établissement du plan d'installation de chantier.

La législation concernant les dispositifs réduisant le bruit des engins devra étre respectée.

La maitrise d’ouvrage se réserve le droit de limiter les flux de véhicules chantier (horaires des

livraisons et acces au chantier) dans le cadre des événements et manifestations en tout genre qui
seront organisées aux alentours afin de permettre la bonne continuité des activités du site.

8. CADRE REGLEMENTAIRE DES TRAVAUX SOUS RISQUE PLOMB

Il appartient aux titulaires de faire leur analyse de risques et de prendre toutes dispositions assurant le
respect des prescriptions légales et réglementaires relatives au risque d’exposition au plomb.

L’attention des titulaires est également appelée sur les documents suivants :

- Guide de prévention ED 909 de 'INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb —
prévention des risques professionnels » publié en septembre 2013,

- Guide OPPBTP « Peinture au plomb — aide aux choix d’'une solution technique de traitement
pour les professionnels du batiment » publié en décembre 2013.

L’ensemble des intervenants sur chantier auront regu une formation a la prévention du risque
d’exposition au plomb.
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9. INSTALLATIONS DE CHANTIER - GESTION DES DECHETS

9.1.INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Elles seront & la charge et réalisées par I'entreprise titulaire du lot n° 1.

Les publicités sur la cléture et les échafaudages sont interdites.

9.2. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Chacune des entreprises concourant a 'opération aura la charge du ramassage, des manutentions,
du tri éventuel et de I'évacuation des gravois et autres déchets dangereux ou non dangereux produits

par son activité.

Les titulaires se reporteront a la notice d’organisation du chantier (NOC).

10. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Chagque titulaire devra la fourniture d'un rapport technique et photographique décrivant, localisant et
illustrant les différents phasages, les techniques et les différents matériaux et produits employés. I
contiendra toutes les fiches techniques. L’ensemble des documents seront établis en frangais.

Avant tirage des exemplaires papier, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra avoir été validé
par la maitrise d’ceuvre(nombre d'exemplaires a fournir et a envoyer a la maitrise d’ceuvre :
4 exemplaires papier + 1 exemplaire numérique). La remise du DOE conditionne la réception des
ouvrages par la maitrise d’ouvrage et le solde du décompte général définitif (DGD).
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