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02 - DOUBLAGE - CLOISONS - FAUX PLAFONDS - CLOISONS MODULAIRES

02.1 - GENERALITES PARTICULIERES

Hormis les postes déja prévus au titre du CCAP et du chapitre "charges particulicres" les prestations décrites ci-
apres seront dues également par 1'Entrepreneur du présent lot. L'Entrepreneur reconnait avoir contrdlé et reconnu
les lieux, avoir estimé les difficultés qu'il pourrait rencontrer ainsi que l'importance des travaux a exécuter. Il ne
pourra donc se prévaloir d'un manque de connaissance des lieux et conditions d'exécution de son marché. Le
présent CCTP renseigne sur la qualité, les dimensions éventuelles quand elles ne font pas l'objet de plans
particuliers ou notes accessoires, de I'emplacement des ouvrages a exécuter sans exception ni réserve tous les
travaux que la profession exige pour que les ouvrages soient livrés finis et complets. Tous les ouvrages faisant
l'objet des prestations de son lot seront obligatoirement réalisés en conformité avec les normes et réglements en
vigueur dont il est fait référence dans la note générale préliminaire.

L'entrepreneur reconnait avoir examiné et pris en compte le rapport initial de contrdle technique du Bureau de
contrdle

02.2 - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

L'Entrepreneur ne pourra arguer de la présence et de la géne qui pourraient lui étre occasionnées par les
Entreprises travaillant en méme temps que lui sur le site et dans les mémes lieux. Il devra donc organiser son
chantier en conséquence et ne pourra refuser de respecter les délais partiels et globaux impartis.

02.3 - DEFINITION DU LOT

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
- Doublage thermique
- Cloisons séparatives en plaque de platre
- Cloisons séparatives modulaires
- Faux plafonds démontables

02.4 - DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui
sont applicables dont notamment les suivants :

- DTU 25.1 : Travaux d'enduits intérieurs en platre;

- DTU 25.221 : Plafonds constitués par un enduit armé en platre ;

- DTU 25.222 : Plafonds fixés - Plaques de platre a enduire ;

- DTU 25.231 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite;

- DTU 25.232 : Plafonds suspendus - Plaques de platre a enduire ;

- DTU 25.31 : Ouvrages verticaux en platrerie ne nécessitant pas 'application d'un enduit au platre ;

- DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement de platre ;

- DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches. Plaques de parement en

platre-isolant ;

- Réglementations acoustiques, dont N.R.A.

- Label Promotelec Confort Electrique Vivrelec version 1 GV -10.

- DTU 70.1 : Installations électriques des batiments a usage d'habitation
Normes NF

- Installations électriques

Normes NF
- NF B 12-300 - B 12-301 et P 12-302 ;
- NFP72-301 et P 72-302 ;
- NFA9I1-102 - A91-121 et A 91-131.
- NF C 15-100 - Installations électriques a basse tension.

Ainsi que toutes les normes frangaises énumérées aux annexes " Textes normatifs " de certains DTU cités ci-
avant, ou dans les CCS des DTU.

Guide du CSTB

Guide de l'isolation par l'intérieur des batiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie :
Fascicules 1624, 2118, 2469 et erratum novembre 1992.
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Au sujet des DTU / CCTG et normes, le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé¢ qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des
DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux " Clauses communes ".

PRODUITS CERTIFIES

Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait l'objet d'une certification, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de cette certification.

Ces matériaux et fournitures certifiés 1993 sont les suivants concernant le présent lot :

plaques de parement en platre : n 01.47 ;

¢ produit de traitement de joints entre plaques de parement en platre : n 09.30 ;

e complexes et sandwiches de doublage isolant : n 09.20 ;

e mortiers adhésifs de pose de complexes plaques de platre isolant : n 09.31.

02.5 - TROUS ET SCELLEMENTS

Ces ouvrages seront traités comme stipulé dans la note générale préliminaire article 6 COORDINATION.
L’entrepreneur du présent lot devra le rebouchage systématique des réservations laissées ou effectuées sur les
cloisons, doublages, gaines, colonnes, etc...

02.6 - PRINCIPES DE MISE EN OEUVRE

Tous les travaux en plaque de platres seront réalisés avant la pose du revétement de sol :

- les cloisons divisoires seront posées avant carrelages et apres doublages des fagades,

- les joints entre plaques de platres, calicots, cueillies, etc... devront tre réalisés avant carrelages.
Tous les travaux modulaires seront réalisés apres la pose du revétement de sol.

02.7 - PLANS DE RESERVATIONS - COTES

Avant tout début des travaux, 1'Entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre d'ceuvre, tous ses plans
techniques et de réservations portant références au systéme de fixation, aux raccordements avec les ouvrages de
structure, ou solidaires des ouvrages de structure, et tous les détails nécessaires pour une mise en ceuvre parfaite.
Faute pour lui de remplir cette obligation dans les délais nécessaires (acceptation, plans, approvisionnement,
fabrication, etc...) I'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un refus de la part du Maitre d'ceuvre des matériaux mis
en ceuvre.

02.8 - MISE EN PLACE DES CLOISONS ET DOUBLAGES

L'Entrepreneur du présent lot devra le tragage et la mise en place :

- des cloisonnements en cloisons séches

- des fagades de gaines, séparation de gaines, habillages des gaines, chutes et colonnes diverses

- des soffites, des cadres de portes, des gaines, des placards, des trappes de visite, etc...
Ces cadres, huisseries ou batis étant fournis par le lot MENUISERIES INTERIEURES en général, qui en
assureront l'approvisionnement a pied d'ceuvre.

02.9 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

02.9.1 - Contre cloisons de type 1/2 stil

Les contre cloisons seront réalisées en % stil avec ossature double tous les 0,60m et une plaque de platre BA18
THD. L’ensemble compris calicots, baguettes d’angles, etc.

Un soin particulier sera apporté a la jonction entre les éléments des contre cloisons et la structure
notamment au niveau de la finition avec les ouvrages en pierres (murs et plafonds). La liaison avec les
éléments de structure sera soigneusement réalisée afin d’éviter toutes dégradations des pierres, toutes
fissures de retrait, décollements, ponts phoniques, etc...

Tous les angles seront renforcés avec des baguettes d’angles métalliques.

Avant peintures, il sera réalisé, autour de tous les cadres et huisseries, un joint de calfeutrement - a la pompe - de
type acrylique pour assurer une finition propre. Ces ouvrages comprennent toutes les sujétions de mise en ceuvre et
notamment celles de renfort dues a la présence d’ouvrages propres a d’autres corps d’états. Dans les zones
humides, les plaques seront hydro posées sur semelle PVC ainsi que les joints

Dimensions et emplacements selon plans Architecte.
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Localisation :

- Lareprise de la contre cloison au niveau du sous ceuvre pour accés aux sanitaires depuis 1’espace détente.

- Lareprise de la contre cloison au niveau de 1’allege déposée entre la salle de réunion et la circulation.

- Lareprise de la contre cloison au niveau de I’agrandissement de 1’ouverture existante entre le sas d’entrée et la
zone bureaux 8 al3.

- Lareprise de la contre cloison au niveau du rebouchage de I’ouverture existante du bloc sanitaire.

- Lareprise du doublage au niveau de la dépose des cloisons plaque de platre par le gros ceuvre.

- La contre cloison du local technique au niveau de 1’escalier en pierre — 2BA 18 pour CF 1H.

- La contre cloison derriere la vasque et les WC du bloc sanitaire.

- La contre cloison en allégé ép. 20 cm hauteur 110 cm, compris décaissé/réservation pour éclairage, dans la

circulation des bureaux 8 a 12

02.9.2 - Cloison type placostyl 98/48

Les cloisonnements courants seront réalisés par 1 plaque BA 25 THD par face vissées sur ossature simple ou
double doublée tous les 0.60 m avec laine minérale épaisseur 50 mm incorporée.

Les 2 faces seront traitées en plaque de platre 1 x BA25 THD par face. Ces cloisons seront montées avant la pose
de faux-plafonds et seront bloquées sous plancher. L’ensemble compris calicots, baguettes d’angles, incorporation
des huisseries et batis et cadres. Les pi¢ces humides seront traitées avec des plaques hydro posées sur semelle PVC
avec joints hydrofuge.

Un soin particulier sera apporté a la jonction entre les éléments des cloisons et la structure notamment au
niveau de la finition avec les ouvrages en pierres (murs et plafonds). La liaison avec les éléments de
structure sera soigneusement réalisée afin d’éviter toutes dégradations des pierres, toutes fissures de retrait,
décollements, ponts phoniques, etc...

Tous les angles seront renforcés avec des baguettes d’angles métalliques. Avant peinture, il sera réalisé autour de
tous les cadres, et huisseries un joint de calfeutrement a la pompe de type acrylique pour assurer une finition
propre.

Ces ouvrages comprennent toutes sujétions de mise en ceuvre et notamment celles dues a la présence d’ouvrage
propres a d’autres corps d’états. L’entreprise devra la fourniture et la pose de renfort bois pour fixations des
équipements sanitaires.

L’ensemble compris toutes sujétions.

Dimensions et emplacements selon plans Architecte.

Localisation :

- Les cloisons de distribution du bloc sanitaire (WC, local ménage, circulation)
- Lacloison en haut de I’escalier en pierre — CF 1 H

- Lacloison au niveau de la porte existante en bois de la salle de réunion.

02.9.3 - Habillages des gaines et chutes

Toutes les chutes, toutes les colonnes montantes, aprés habillage par laine de roche de 60 mm, fixée tous les 0.40
m, de toutes les canalisations, mise en ceuvre de cloisonnements et fermetures en cloison de type PLACOSTYL
72/48 ou similaire, compris baguettes d'angles, découpes pour réservations.

L'Entrepreneur devra le respect du degré coupe-feu et phonique avec 1’affaiblissement acoustique.

L'ensemble compris toutes sujétions, y compris pose des trappes de visite fournies et posées par le présent lot.
Pour les gaines ayant 3 faces vues, il sera di la mise en ceuvre de G.T. réalisées avec 2 plaques de platre de 12,5
mm + 45 mm de laine minérale afin d’avoir un affaiblissement acoustique de 48 dB(A) minimum.

Dimensions et emplacements selon plans Architecte.

Localisation : Degrés CF : 1 heures
- Lareprise des gaines existantes
- Les gaines pour le nouvel aménagement

02.9.4 - Habillages des bati supports

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la réalisation des cloisonnements en BA 25 THD pour ’habillage des
batis supports de WC selon préconisation du fabriquant.
L’ensemble compris toutes sujétions

Localisation
L’habillage du bati-support des WC suspendus du bloc sanitaire
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02.9.5 - Faux plafonds acoustique démontable 600 x 600

Fourniture et pose d’un faux plafond acoustique en dalle de type TONGA A 40 de chez EUROCOUSTIC de 40
mm ou similaire, a bords francs pour mise en ceuvre sur ossature visible en T de 24 — format 600 x 600 avec
ossature de 24 mm d’épaisseur — teintes au choix de 1’architecte selon calepinage a définir. Ces dalles de faux
plafonds seront posées sur ossatures primaires et secondaires, en fonction de la structure existante, a charge du
présent lot.

Dans la prestation est compris : le tracage, le calepinage, les fixations, les entretoises, les sujétions liées a
P’existence de canalisations ou gaines, les découpes pour les appareils d’éclairage, bouches de reprises et
soufflages (selon gabarit fourni par le lot CVC), pour les grilles de ventilation, les ajustages et calfeutrements, les
corniéres de rives, les joues en retombées, les accessoires de finition, les attaches anti-soulévement, les ossatures
primaires et secondaires, etc... les contreventements verticaux.

Classement au feu : B-s1,d0

L’ensemble compris toutes sujétions.

Dimensions et emplacements selon plans Architecte.

Localisation :

- Le bloc sanitaires (WC, local ménage, circulation)
- Lesbureaux8a13

- A lentrée des burecaux 10 et 11

- Dans la circulation entre le bureau 12 et 13

02.9.6- Faux plafonds CF 1H

Faux plafonds CF 1H constitués d'un assemblage de plaques de platre MO fixées sur ossatures primaire et
secondaire, compris tous calfeutrements. Parement en plaque de platre de type BA 2 PLACOFLAM 13 mm de
chez PLACO, épaisseur 26 mm. La prestation comprend tous les accessoires de finitions, bandes de joints, bandes
d’équerres, de renforts de ragréage soigné ainsi que le calfeutrement autour des passages de gaines, trappes et
canalisations de toutes natures. Ce plafond sera destiné a étre peint

L'ensemble compris toutes sujétions.

Dimensions et emplacements selon plans Architecte.

Localisation :
Le plafond du local technique au niveau de I’escalier en pierre

02.9.7 - Cloisons modulaires grandes hauteurs

a) Définitions et caractéristiques des cloisons
Les cloisons doivent étre spécifiquement amovibles et posséder un certificat CERFF d'amovibilité, de
stabilité et de résistance aux chocs.
Les cloisons permettront une isolation phonique de 41 dB (A) Rw+C (norme frangaise) en version plein toute
hauteur et en indice pondéré en fonction des emplacements.
Cloison amovible pour bureaux en bord a bord de type HIB de chez HOYEZ ou similaire, d'épaisseur 75
mm, a ossature aluminium tubulaire et avec un ossature primaire support de faux plafond démontable
Hauteur : (+/- 4.00 m) variable selon localisation.
Modulation : variable selon localisation.
Finition : laquée gamme RAL 9010 MAT au choix de I’architecte
- Remplissage, selon localisation :
o Deux panneaux de type PLACOPLATRE ou similaire, épaisseur 13 mm
o Isolation interne : PAR 60mm
o Double vitrage acoustique (entre bureau 17 et 16 — repere MIN 06)
- Revétement :
o Lerevétement sera en stratifié
- Vitrage :
o Double vitrage acoustique : glace claire 5, 6, 33/2 mm, suivant localisation,
- Blocs Portes :
o Les batis seront en aluminium avec joint isophonique a la périphérie. Ils devront étre usinés de
fagon a permettre des portes ouvrantes a droite ou a gauche.
o Les portes inscrites dans les modules seront, repére PIM 01 :
= Hauteur 2100 mm
=  Largeur : 1030 mm, suivant plan.
= Portes bois & ame pleine 40 mm d'épaisseur, chants alaisés bois rouge (SIPO) ou teinté,
stratifié 2 faces 9/10.
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=  Quincaillerie : 3 paumelles, serrures de slireté avec canon européen de type FTH 504 sur
organigramme. Béquilles et rosaces type HEWI ou NORMBAU ou similaire. Butée de
porte caoutchouc.

o Les portes inscrites dans les modules seront, entre le bureaux 16 et espace détente, repére MIN 05

=  Hauteur 2700 mm

= Largeur : 3960 mm, suivant plan.

= Portes a ossature aluminium avec remplissage vitré type sécurité. Imposte vitrée et 3
modules vitré latéraux a hauteur de porte + imposte, de largeur 1200 mm, sera a prévoir
suivant plan.

=  Quincaillerie : 3 paumelles, serrures de slireté avec canon européen de type FTH 504 sur
organigramme. Béquilles et rosaces type HEWI ou NORMBAU ou similaire. Butée de
porte caoutchouc.

b) Typologie et position des cloisons :
Typologie : Cloison type :
- modules pleins toute hauteur, isolation 41 dB (A) :
Localisation des cloisons : selon plans Architecte.

¢) Modalités d'exécution des ouvrages :
Documents a fournir :
L'entrepreneur devra fournir avant toute réalisation, les plans de détail nécessaires pour une parfaite
exécution des ouvrages, entre autres :
- plans aprés relevé des cotes sur place,
- descriptif détaillé du matériel,
- proces-verbaux d'essais divers se rapportant au matériel proposé (feu, acoustique, mécanique, etc...)

L'entrepreneur devra assurer une parfaite liaison avec les autres corps d'état intervenant dans cette réalisation
(espace faux-plafonds, électricité, revétements de sol, magonnerie, facades, etc...)

Un soin particulier sera apporté a la jonction entre les éléments des cloisons et la structure notamment au
niveau de la finition avec les ouvrages en pierres (murs et plafonds). La liaison avec les éléments de
structure sera soigneusement réalisée afin d’éviter toutes dégradations des pierres.

Localisation :
Les cloisons des burecaux 1 a7, 14a 17.

02.9.8 - Cloisons modulaires avec ossature primaire pour faux plafonds démontables

a) Définitions et caractéristiques des cloisons
Les cloisons doivent étre spécifiquement amovibles avec un ossature métallique primaire support de faux
plafond démontable et posséder un certificat CERFF d'amovibilité, de stabilité et de résistance aux chocs.
Les cloisons permettront une isolation phonique de 41 dB (A) Rw+C (norme frangaise) en version plein toute
hauteur et en indice pondéré en fonction des emplacements.
Cloison amovible pour bureaux en bord a bord de type HIB de chez HOYEZ ou similaire, d'épaisseur 75
mm, a ossature aluminium tubulaire et avec un ossature primaire support de faux plafond démontable.
Hauteur : Hauteur 2.50 m selon localisation.
Modulation : variable selon localisation.
Finition : laquée gamme RAL 9010 au choix de I’architecte
- Remplissage :
o Deux panneaux de type PLACOPLATRE ou similaire, épaisseur 13 mm
o Isolation interne : PAR 60mm
o Double vitrage acoustique ( bureau 13 — repére MIN 04)
Revétement :
o Lerevétement sera en stratifié
Vitrage :
o Double vitrage acoustique : glace claire 5, 6, 33/2 mm, suivant localisation,
Blocs Portes :
o Les batis seront en aluminium avec joint isophonique a la périphérie. Ils devront étre usinés de
facon a permettre des portes ouvrantes a droite ou a gauche.
o Les portes inscrites dans les modules seront , repére MIN 01, MIN 02, MIN 03,
=  Hauteur 2300 mm
= Largeur : 21000 mm, suivant plan.
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=  Portes a ossature aluminium avec remplissage vitré type sécurité. Un module vitré latéral
a hauteur de porte de largeur 1200 mm, sera a prévoir suivant plan.

*  Quincaillerie : 3 paumelles, serrures de slreté avec canon européen de type FTH 504 sur
organigramme. Béquilles et rosaces type HEWI ou NORMBAU ou similaire. Butée de
porte caoutchouc.

- Faux plafond :
o Ossature métallique primaire fixée sur les cloisons modulaires servant de support pour un faux
plafond démontable.

b) Typologie et position des cloisons :
Typologie : Cloison type :
- modules pleins toute hauteur, isolation 41 dB (A) :
- modules vitrés avec vitrage double de 5, 6, 33/2 :
Localisation des cloisons : selon plans Architecte.

¢) Modalités d'exécution des ouvrages :
Documents a fournir :
L'entrepreneur devra fournir avant toute réalisation, les plans de détail nécessaires pour une parfaite
exécution des ouvrages, entre autres :
- plans aprés relevé des cotes sur place,
- descriptif détaillé du matériel,
- proces-verbaux d'essais divers se rapportant au matériel proposé (feu, acoustique, mécanique, etc...)

L'entreprencur devra assurer une parfaite liaison avec les autres corps d'état intervenant dans cette réalisation
(espace faux-plafonds, électricité, revétements de sol, magonnerie, fagades, etc...)

Localisation :
Les cloisons des bureaux 8 a 13

02.9.9 - Barriere phonique

Pour limiter la propagation des sons a travers le faux-plafond des bureaux, au-dessus du cloisonnement modulaire
s'arrétant sous faux-plafond, l'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et mise en ceuvre d'un matelas laine
minérale de type EUROCOUSTIC CAPELLA 46, débordant de 1 m de part et d'autre du cloisonnement.

Localisation :
Les bureaux 8 a 13

02.9.10 - Rebouchages et finitions

L’entrepreneur du présent lot devra tous les rebouchages autour des canalisations posées en attente avant
cloisonnements et qui traversent les dits cloisonnements.

Exemple : culottes ; canalisations plomberie ; manchons PVC ; boitiers ¢lectriques dans doublages ; etc...

Il sera également prévu les calicots, tous les enduits de finition assurant un raccordement propre et entre les
ouvrages de platrerie et de gros ceuvre.

L’ensemble compris toutes sujétions.

02.9.11 - Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E)

En fin de chantier, I’ Entreprise devra fournir les plans de recollement et schémas de leurs ouvrages. Ces plans,
schémas et notices devront obligatoirement correspondre aux travaux exécutés. Dans le mois précédant la
réception des ouvrages, clle adressera au Maitre d'(Euvre un dossier comprenant un contre-calque et un tirage de
tous les plans et notices techniques formant recollement de l'ensemble de leurs prestations et ce sous leur entiére
responsabilité, en trois exemplaires papier et un exemplaire informatique clés USB.
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