BATIMENT 18 T3 & T4 le 02 Décembre 2024
INB 165
Installation de Modules bureaux extérieur.

N/Réf : 22.14
LOT N° 01
CAHIER DES CHARGES
GROS OEUVRE - BETON ARME- MACONNERIE
| — OBLIGATION :

Se reporter au Cahier des Charges « PARTIE COMMUNE A TOUS LES CORPS D’ETAT ».

- Réqgles particuliéres :

- Les plans Exé seront fournis par le Bet du CEA conformément au Cahier des Charges ci-dessus

-Voir Cahier des Charges parties communes.

- NOMENCLATURE DES OUVRAGES:

Il — CATEGORIE TERRASSEMENTS :

- La zone des travaux est classée ZNC radiologiquement pour les déchets.

- Les gravois et terrassements a évacuer sont conditionnés selon les prescriptions CEA auxquelles il
faut se reporter.

11 - DEMOLITIONS & EVACUATIONS :

Tranche 4 :

- Dallages divers, coté route a I’extérieur des tétes des puits.

- Massif évaporeur en totalité entre puits et route, sous les modules, selon sa profondeur (inconnue)
il sera a déraser ou démolir partiellement en hauteur pour implanter les modules, les puits ou

tétes de puits.

- Dallage étanché devant le Bat 18T4 :

- Les démolitions de la chape de 6 cm et du fond de forme en stabilisé de 46 cm pour exécution des
puits elle sera strictement limitée afin de pouvoir aprés exécution, la remettre en état et
effectuer les raccords d’étanchéité.

- Dallage Tank et évaporateur a Azote (T4):
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(1) Dalle Evaporateur :
- Il n’existe aucun document d’exécution, il sera établi un constat de ces travaux au fur et mesure de
I’avancement si les quantités prévues sont dépassées.

(2) Dalle tank a Azote :
- Construction 2005 elle supportait un tank de 35T, les plots de repos 40/40 seront posés
directement dessus apres un piochage de liaison et la pose de rappointis.
Tranche 3.

-Sas maconnerie en T3 ;

-En raison de ses faibles dimensions et des percements, la superstructure jusqu’au linteau sera en
béton armé.

- Au-dessus de ce niveau, BaB ou parpaings B60 chainés.

- Facon de joint de dilatation de 2cm, finition Joint TEGO aluminium naturel en angle ou droit
selon les cas.

111 —-BETON ARME :

Généralités :
- Les bétons seront serrés a I’aide d’aiguilles et régles pneumatiques.

(a) BETON DE PROPRETE :

Il sera remplacé en raison de contraintes radiologiques pour toutes les assises inférieures des
longrines, puits, ouvrages enterreés, il sera installé un polyane 1500 en fond de fouille.

-Excepté les puits apres terrassement, ouverture des fouilles, les ouvrages béton armé devront étre
mise en ceuvre avant 72h.

- Coulage pleine fouille pour les ouvrages enterrés.

(b) BETON POUR OUVRAGES DE FONDATIONS ET PUITS :

- Dosage minimum 200 kg ciment par m3 ou de Classe X0-C20 25.
"1l pourra étre en béton CLK pour les parties enterrées.

(c) BETON POUR OUVRAGES DE CONSTRUCTION :

- Dosage minimum 350 kg ciment par m3 ou de Classe XF-C25.30.
- Le sable sera propre avec un équivalent de 0,75 minimum
- La granulométrie étudiée pour obtenir au moins 250 kg/cm? (25 Mpa) a vingt-huit jours.

(d) COFFRAGES:

- Pour les parties non apparentes, recoupement des balévres, ragréages effectués.
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- Pour les parties vues en élévation, coffrage apparent soigné, emploi de panneaux de contreplaqué
permettant d’obtenir un aspect conforme aux Articles 5.3.4.2 & 5.3.5 du D.T.U 59-1 (Travaux de
Batiment- revétement de peinture du 22 Juin 2013).

- Si besoin en était I’entreprise aurait a sa charge de réaliser un enduit type TECHNICOT.

- lIs devront étre suffisamment rigides pour satisfaire aux tolérances dimensionnelles exigées.

(). ARMATURES :

- Acier HA, fe 50kg/mmz2.
- TS, fe 50kg/mmz2.

-Enrobages des ouvrages en béton armé (Autour des armatures) :

- Ouvrages en superstructure 2,5cm.
- Ouvrages en infrastructure enterrées 5cm.

Faconnage des aciers :

- Toutes les armatures seront ancrées sur appuis par courbures, retours d’équerre ou scellements
droits.
Diameétre du mandrin de cintrage = a 10 D mini ou prescription du fabricant en fonction des diamétres.

IV - FOUILLES ET TERRASSEMENTS :

(a) FOND DE FOUILLES :

- Concerne les puits supports des Modules :
- Les puits et semelles etc., seront coulés « Pleine fouille » sur un film de polyane de 1500.

- Les terres végétales seront entreposées dans 1I’emprise devant le Bat 18 (Voir avec le CEA) réétalées
apres coup autour des voiles extérieurs.

- Les fouilles des tétes de puits et puits pourront étre entreposées temporairement sur le site les
excédents non réutilisables évacués immédiatement aux décharges.

V - FONDATIONS :

GENERALITES :

- En raison de contrainte radiologique réglementaire il n’est pas possible de descendre les puits ou
micropieux au-dela de - 85cm du sol naturel.

Prescriptions :
- Contrainte de résistance du sol limitée a 1 kg/cm2.
- Les fondations des modules puits ou semelles seront arasées a — 0,85m du terrain naturel.

- Une garde d’enfouissement des voiles de - 10cm du terrain naturel sera a respecter sauf cas
specifiques.
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- Afin de réduire le volume de déchets il sera exécuté des puits carottés de 60cm minimum de
diameétre, ancrés a — 85cm du terrain naturel.

Au-dessus des puits :

-Tétes ou poteaux 40/40, hauteurs en fonction des pentes du terrain, elles seront arasées a -24cm,
niveau des porteurs des modules préfabriques.

(A) Tranche 3 :

Particularités :

- En raison de la présence du regard a -70cm il sera créé une poutraison en forme de té par des poutres
de 40/40 qui recevront localement les charges de modules.

- Pour accés aux regards centraux Axes B5, facon de terrassement pour faciliter 1’acceés depuis la
trappe en facade pour laisser un minimum de 60cm de hauteur d’entretien.

(B) Tranche 4 :

Particularités :

- Une partie des puits va se trouver dans I’emprise de deux anciennes dalles, un ensemble réservoirs
et évaporateur a azote.

- Concernant la dalle tank & Azote (30.000 1) :

- En raison des fortes surcharges d’origine, les semelles des fondations des modules seront installées
au-dessus au moyen de semelles de 14cm avec un piochage et des rappointis de liaisons.

- Pour la dalle de 1’évaporateur :

Aucun document existant, les facons des puits et tétes seront a adapter et la dalle a démolir en
fonction si besoin est.

(c) Puits et tétes dans ’emprise de la dalle parking étanchée de 2018 :

- Elle est composée d’un béton grillagé de 6cm en surface sur une 1’étanchéité TERRANAP
I’ensemble sur un béton grave ciment de 46cm d’épaisseur.

- L’étanchéité Terranap & -6 cm sera a raccorder et & reconstituer avec fagon de relevé Périphérique
autour des tétes de puits.

- Démolition soigneuse afin de n’endommager qu’au minimum pour faciliter le raccordement des
étanchéités.

VI - MURS EN ELEVATION :

Concerne le sas en T3 :
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- En raison des percements et de ses faibles dimensions il sera en béton armé d’épaisseur mini 20cm
ou en BaB de 20 cm.

- Enduit extérieur, selon la nature des murs béton ou BaB, Béton prét a peindre ou magonneries
enduits mortier ciment dosé a 450kg/m3.

VIl - DALLES ET DALLAGES :

- En sas T3, dalle BA pour des groupes climatisation, dalle en Béton armé e = 15cm avec béches
périphériques pour hors gel.

(5) Dallage du sas d’accés en T3 :

- Redressement du fond de fouille par apport de remblais extérieur en sable ou de béton concasse.

- Fond de dallage isolé sur polyane 1500 minimum :

-Isolation de 10cm en polyuréthane qui sera remontée pour se raccorder sur les isolations verticales.

- Chape e= 5 cm dosée a 450kg/m3.

- Finition, durcisseur de surface MASTERTPOP 100 (BASF) a raison de 6kg/m2, application selon
prescriptions du fabricant, talochage a la main ou mécanique variante possible apres accord
du Bet.

VIII - VOIES ET RESEAUX DIVERS (Plan 02):

-A charge d présent en T4, la traversé de la route pour raccordement au regard du Centre, la réfection
de complexe routier et les mesures provisoires de circulation des véhicules.

- Voierie et Bordures T2 et leurs fondations.

Elles seront dues a un autre lot pour autant que les dégradations dues a 1’exécution soient limitées a
1 Métre au-dela des bordures routieres.

Nota : Les raccords de voieries/trottoir sur une largeur de 1 metre, dans 1’emprise actuelle du Bat
18 T3 &T4 sont dus au lot VRD.

- Tranchées pour canalisations :

-A charge du présent lot, compositions :

- Le lit de sable de 10 cm pour la pose et le réglage des canalisations.
- Le remblaiement en sable de +10 cm au-dessus de la canalisation.
- La pose du grillage avertisseur fourni par les lots concernés.

- Le remblaiement selon les hauteurs résiduelles au moyen des déblais du terrain en place ou en
Terres végetales mises en dépot dans 1’emprise du chantier selon configurations des abords et
apres accord CEA.

- Canalisations enterrées en PVC CR8 emboitements a joints.
- Canalisations aériennes elles sont dues a un autre Lot.
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(c) Regards béton préfabriqués (plan 04 T4) :

- Généralités :

- Pose des regards sur béton de réglage et une feuille de polyane de 150u.

- Dim 40/40 a 60/60cm intérieur, tampon fonte carré PAM série légere C125, les dimensions hors-
tout des regards identiques a celles des tampons fonte carré il sera nécessaire d’exécuter une fagon
de chainage en téte.

-Fond de forme en fond en mortier de ciment pour favoriser les écoulements

- Une attente sera installée en D 110 ou 125 / CR8 jusqu’aux sol extérieur a chaque regard pour
raccordement dus par le Lot Plomberie, les plans d’implantations, et les diamétres des canalisations

a ce Lot.

X -ETANCHEITE :

T4 Particularités du dallage devant le Bat 18 construit en 2018 :

- Afin de ne pas laisser I’eau de pluie migrer dans le terrain, une étanchéité a été mise en ceuvre
sous une chape grillagée.

- Complexe, chape grillagée e =6¢cm, étanchéité TERRANAP (BMI Group), sur un fond de forme
46cm de béton stabilisé.

- L’exécution des puits va endommager 1’étanchéité il faudra la raccorder sur I’existante et exécuter
des relevés au droit des plots.

- Rebouchement des vides de chape en mortier de ciment dosé a 450 kg/m3

- Travaux provisoires :

- Rebouchements des percements dans la chape existante par du mortier a faible dosage finition
lissé et pentes pour évacuation.

XI - DEVOIEMENT, DEPOSE EQUIPEMENTS DES LOTS TECHNIQUES :

Sans incidence sur le présent lot.

-Le CEA fera procéder aux travaux de dévoiement préalables a I’exécution des canalisations de type
plomberie, évacuations d’effluents et des divers réseaux électriques courants Forts et faibles.

X1l -DIVERS :

R.A.S.

X1V - QUALIFICATION DU PERSONNEL :
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L’intervention sur ce chantier requiert des personnels de Catégorie radiologique «NE», non exposé
(Se référer au cahier des charges du CEA).
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