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Entreprise 

 

Lot n° 01 
N. Réf : 22.14 

Bordereau de Prix Cadre du Détail Estimatif : 

Béton Armé, Maçonneries. 

C.E.A. - F.A.R. 

Bâtiment 18 T3&T4 
Pignons axes A / 1 & 31 

Modules extérieur 
 

Date : 02.12.2024 

    Prix H.T. 

Art Désignation Un. Quant. Unitaire Totaux 

      

 Nota : Les quantités sont établies à l’aide du 

quantitatif ou du descriptif annexé. 

 

    

 Les quantités sont exprimées en valeurs utiles     

      

I Installation de chantier, plan de prévention, 

repliement, remise en état des lieux, moyens de 

levage, mesures de sécurité. 

Ens 1   

      

II DEMOLITIONS (Béton armé Sup à 50kg /m3)     

      

2-1 T4 Dallages divers entre puits et route M3 2   

      

2-2 T4 Dérasements dalle évaporateur M3 1,8   

      

2-3 T4 Caniveaux axes C6 M3 0,5   

      

2-4 T4 Soigneuse de la chape e= 6 de la zone étanchée  M2 3   

      

2-5 T4 Remblaiement et rebouchage fosse à -120 entre 

C/1/2 

Ens 1   

      

2-6 T3 Complexe routier à l’emplacement futur sas. M3 2,5   

      

III FONDATIONS T3/T4     

      

3-1 Fouilles pour puits M3 6   

      

3-2 Fouilles pour fondations isolées (S =80/80/50T3) et 

poteaux 40/40 

M3 5   

      

      

3-3 Remblais en provenance fouilles des puits et semelles 

isolées 

 

M3 2   
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3-4 Remblais, apport extérieur, inertes M3 2   

      

3-5 Béton Armé semelles et longrines M3 12   

      

3-6 Acier Ha KG 400   

      

3-7 Coffrage longrines, poteaux et voiles M2 50   

      

IV V.R.D. Réseaux Assainissement     

      

4-1 T3 & T4 Tranchées réseaux EP, 0,65 x 0,50, 

(0,32m3/ml) hors route en T4, total 17 ml  

M3 6   

      

4-2 T3 & T4 Tranchées réseaux E P, sable ,50/30, 

(0,15m3/ml) hors route en T4, 17 ml  

M3 3   

      

4-3 T3 & T4 Tranchées réseaux EP, remblais ,35 x 50, 

(0,175m3/ml) hors route en T4, 17 ml 

M3 3   

      

4-4 Evacuation déblais des tranchées 0,35x 0.5 m x 17ml M3 3   

      

4-5 T3 & T4 Canalisations CR8 d =125  ML 17   

      

4-6 Attentes au sol extérieur dans regards pour lot Pb, 

 CR 8 d = 110 

U 8   

      

4-7 T4 Tranchée pour d =150 CR8, tranchée, 

rebouchement raccordement sur regards, 

rétablissement complexe routier du Centre   

ML 6   

       

4-8 Raccordements aux regards du Centre T3 2u, T4 1u U 3   

      

 Regard et tampon fonte carré PAM C125 & attentes 

pour lot Pb 

    

      

4-9 40/40, T4 3u, T3,1u U 4   

      

4-10 50/50 T4 1u, T3 2u U 3   

      

4-11 60/60 T3 1u, T4 1u U 2   

      

V DIVERS MACONNERIES     

      

5-1 T3 Sas maçonnerie en totalité, sauf couverture Ens 1   

      
5-2 T3/T4 Scellement de porte métal neuve Sas pignon 

140/210 

U 1   

      

5-3 Dalle extérieure pour groupe ventilation 1,1 x 2,45m Ens 1   
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5-4 Décaissement terrain pour accès regard C5 sous les 

modules. 

M3 2   

      

5-5 T3 Régalage de terres Végétales en périphérie Ens 1   

      

5-6 T3 raccordement étanchéité au droit des puits U 6   

      

VI PLANS ET DOCUMENTS     

      

6-1 Établissement des dossiers : 

- Des modes opératoires d’exécutions des travaux.  

Ens 1   

      

 TOTAL H.T.     

      

 T.V.A. 20 %     

      

 TOTAL T.T.C.     

      

VII POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

EVENTUELS :                                  

    

      

7-1 Rabais sur les prix à la série BATIPRIX, (édition 

 Le Moniteur) 

%    

      

7-2 Prix de l’heure  Chef d’Équipe h 1   

    Compagnon h 1   

    Manœuvre h 1   

      

7-3 Prix pour journée d’interruption de chantier/ € 

 

Ens 1   

 Immobilisation de matériels inclus le personnel 

nécessaire à la marche à l’heure de fonctionnement 

    

      

7-4 Pelle hydraulique, inclus accessoires, marteau 

piqueur ect. 

H 1   

      

7-5 Camion P.T.C 11Tonnes H 1   

      

7-6 Compresseur mobile H 1   

      

 


