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BATIMENT 18 Tranches 3 & 4 Issy, le 02 Décembre 2024
Installation de
Modules bureaux extérieur

N. Réf: 22.14
CAHIER DES CHARGES

PARTIE COMMUNE A TOUS LES CORPS D’ETAT

| HISTORIQUE :

Le Batiment 18, dit « Alpha, Béta, Gamma », a été édifié a partir de 1961.
L’Entreprise PLISSON a exécuté le Gros (Euvre.de toutes les tranches.

Notre B.e.t, a été Conseil, pour établir le programme du Marché de travaux, ceci au nom du CEA ou
d’exécution.

Il OBJET DU MARCHE :

NATURE DES TRAVAUX :

Le Batiment 18 T3 & T4 a besoin de bureaux supplémentaires pour cette raison il est projeté deux
extensions de part et d’autre de la facade principale au moyen de modules préfabriqués.

-Les travaux seront chiffrés forfaitairement (quantitatif annexé du Bureau d’étude) suivant le cadre
du bordereau des prix, transmis a I’entreprise qui devra obligatoirement sans rien y changer, y
répondre et le retourner.

- Le marché aura un caractére forfaitaire.

- Le cadre du bordereau des prix ne servira plus qu’a 1’établissement des situations et au reglement
des plus ou moins-values sur ordre de service, par assimilation des prix aux différents postes du
bordereau.

-L’entreprencur déclare s’étre rendu sur les lieux et avoir estimé les contraintes dues aux

installations du C.E.A et avoir vérifié les quantitatifs du bordereau qui ne sont fournis par le CEA

qu’a titre indicatif.

Horaires :
Heures de travail possibles, voir cahier des Charges du CEA.

Documents :
Les travaux seront effectués suivant les plans du Bureau d’étude joints au DCE.
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11l - REGLEMENTS APPLICABLES :

- ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES :

Sans objet.

- REGLEMENTATION BATIMENT :

(@) Aux D.T.U. et Normes Frangaises parus a la date de I’offre.

(b) Regles NV  Zone 2, Site expose, en raison de I’implantation du centre FAR.
(c) Regles Neige 84 modifiées 95 DTU P 06-006, pression de base 45 kg/m2.

(e) Sécurité incendie :

- Code du Travail et arrété du 5 aolt 1992 (et additifs ultérieurs) :

(F) Prévention des incendies et désenfumage de certains lieux de travail.
ou par défaut :

L’ Arrété du 25 Juin 1980, Textes généraux (et additifs ultérieurs) :
Brochure N° : 1540, Prévention générale des risques.

TOLERANCES EXECUTION :

- Tolérances dimensionnelles NF P.01-101.
- Tolérances dimensionnelles des ouvrages en maconnerie UNM octobre 72.

IV- PRISE DE POSSESSION — IMPLANTATION :

- Se reférer au cahier des charges du CEA.

V -DOCUMENTS POUR I’APPEL D’OFFRE :

(A) PLANS :

- Les travaux seront effectués suivant les plans du Bureau d’Etude joints au DCE.

(B) DOCUMENTS :

Les plans, les quantitatifs, et le cadre du bordereau des prix ont été établis par le Bureau
d’Etude pour le compte du CEA :

Bet FLORENTIN-GAMONAL

Bernard GAMONAL Successeur, Architecte D.p.l.g.
10 rue du Sergent Blandan

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Téléphone : 01 40 93 44 66

Courriel : florentin.gamonal@gmail.com

Pour établir son offre, I’entreprise se renseignera et demandera toute précision qu’elle jugera
nécessaire au Bureau d’étude (précité) qui a établi les plans, les quantitatifs, et le cadre du
bordereau des prix.
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Lot 01 G.O. Maconnerie les plans exécution seront fournis par le Bet du CEA-FAR.

- Avec la remise de son Offre, I’Entrepreneur fournira son planning qui permettra 1’intervention des
autres corps d’état.

VII - DELAIS :

- Durée du chantier TCE (Tous Corps d’Etat) : Voir conditions du Marché CEA.

- L’ouvrage devra étre livré, réceptionné a la date précisée lors de la passation du Marché.

VIII - REUNION DE CHANTIER :

- Se référer au cahier des charges du CEA.

IX-DIVERS :

- Se référer au cahier des charges du CEA.

X - EVACUATION DES GRAVOIS :

- Les emplacements des bennes, containers ou des Big/Bag dans ’aire devant le Bat 18 T3 & T4, lls
seront détermineés par le CEA en fonction des contraintes de services.

- Les gravois seront chargés par I’Entreprise dans des véhicules adaptés au site.
- Pour I’ensemble des prescriptions, se référer au cahier des charges du CEA.

Xl - CHARGES DE SERVICE :

I1 n’y a pas de surcharges en majoration.

X1l - BUREAU DE CONTROLE :

Les plans ne seront pas soumis a I’approbation d’un Bureau de Controle.

X1l - COMPTE PRORATA : suivant la Norme Francaise NFP 03 001 :

Il n’est pas prévu de compte prorata.

XVI - INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER :

- Se référer au cahier des charges du CEA.

X1V- ECHAFAUDAGES :

- Se référer au cahier des charges du CEA.
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XV QUALIFICATION DU PERSONNEL :

-L’intervention sur ce chantier requiert des personnels de :

-Catégories « NE » (Non expose), se référer au cahier des charges du CEA.
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