Entreprise

isolées

Lotn°01 |Bordereau de Prix Cadre du Détail Estimatif : |[C.E.A.-F.AR.
N. Réf : 22.14 . . . Ap:
¢ Béton Armé, Magonneries. Batiment 18 T3&T4
Pignons axes A/ 1 & 31
Modules extérieur Date : 02.12.2024
Prix H.T.
Art | Deésignation Un. |Quant. |Unitaire Totaux
Nota : Les quantités sont établies a I’aide du
quantitatif ou du descriptif annexé.
Les quantités sont exprimées en valeurs utiles
I Installation de chantier, plan de prévention, Ens 1
repliement, remise en état des lieux, moyens de
levage, mesures de sécurité.
I DEMOLITIONS (Béton arme Sup a 50kg /m3)
2-1 T4 Dallages divers entre puits et route M3 |2
2-2 T4 Dérasements dalle évaporateur M3 |18
2-3 T4 Caniveaux axes C6 M3 |05
2-4 T4 Soigneuse de la chape e= 6 de la zone étanchée M2 |3
2-5 T4 Remblaiement et rebouchage fosse a -120 entre Ens |1
C/1/2
2-6 T3 Complexe routier a I’emplacement futur sas. M3 |25
11 FONDATIONS T3/T4
3-1 Fouilles pour puits M3 |6
3-2 Fouilles pour fondations isolées (S =80/80/50T3) et [M3 |5
poteaux 40/40
3-3 Remblais en provenance fouilles des puits et semelles | M3 |2
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3-4 Remblais, apport extérieur, inertes M3 |2

3-5 Béton Armé semelles et longrines M3 |12
3-6 Acier Ha KG |400
3-7 Coffrage longrines, poteaux et voiles M2 |50
v V.R.D. Réseaux Assainissement

4-1 T3 & T4 Tranchées réseaux EP, 0,65 x 0,50, M3 |6

(0,32m3/ml) hors route en T4, total 17 ml

4-2 T3 & T4 Trancheées réseaux E P, sable ,50/30, M3 |3
(0,25m3/ml) hors route en T4, 17 ml

4-3 T3 & T4 Tranchées réseaux EP, remblais ,35 x 50, M3 (3
(0,275m3/ml) hors route en T4, 17 ml

4-4 Evacuation déblais des tranchées 0,35x 0.5 mx 17ml [M3 |3

4-5 T3 & T4 Canalisations CR8 d =125 ML |17

4-6 Attentes au sol extérieur dans regards pour lot Pb, U 8
CR8d =110

4-7 T4 Tranchée pour d =150 CR8, tranchée, ML |6

rebouchement raccordement sur regards,
rétablissement complexe routier du Centre

4-8 Raccordements aux regards du Centre T32u, T4 1u |U 3

Regard et tampon fonte carré PAM C125 & attentes

pour lot Pb
4-9 40/40, T4 3u, T3,1u U 4
4-10 |50/50 T4 1u, T3 2u U 3
4-11 |60/60 T3 1u, T4 1u U 2
\Y DIVERS MACONNERIES
5-1 T3 Sas magonnerie en totalité, sauf couverture Ens |1

5-2 T3/T4 Scellement de porte métal neuve Sas pignon (U 1
140/210

5-3 Dalle extérieure pour groupe ventilation 1,1 x 2,45m [Ens |1
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5-4 Décaissement terrain pour acces regard C5sous les  [M3 |2

modules.
5-5 T3 Régalage de terres VVégétales en périphérie Ens |1
5-6 T3 raccordement étanchéité au droit des puits U 6
VI PLANS ET DOCUMENTS
6-1 Etablissement des dossiers : Ens |1

- Des modes opératoires d’exécutions des travaux.

TOTAL H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL T.T.C.

Vil POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
EVENTUELS :

7-1 Rabais sur les prix a la série BATIPRIX, (édition %
Le Moniteur)

7-2 Prix de I’heure Chef d’Equipe h 1
Compagnon h 1
Manceuvre h 1
7-3 Prix pour journée d’interruption de chantier/ € Ens |1

Immobilisation de matériels inclus le personnel
nécessaire a la marche a 1’heure de fonctionnement

7-4 Pelle hydraulique, inclus accessoires, marteau H 1
piqueur ect.

7-5 Camion P.T.C 11Tonnes H 1

7-6 Compresseur mobile H 1
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