

Entreprise

Lot n° 01
N. Réf : 22.14

Bordereau de Prix Cadre du Détail Estimatif :
Béton Armé, Maçonneries.

C.E.A. - F.A.R.
Bâtiment 18 T3&T4
Pignons axes A / 1 & 31

Modules extérieur

Date : 02.12.2024

Art	Désignation	Un.	Quant.	Prix H.T.	
				Unitaire	Totaux
	Nota : Les quantités sont établies à l'aide du quantitatif ou du descriptif annexé.				
	Les quantités sont exprimées en valeurs utiles				
I	Installation de chantier, <u>plan de prévention</u>, repliement, remise en état des lieux, moyens de levage, mesures de sécurité.	Ens	1		
II	DEMOLITIONS (Béton armé Sup à 50kg /m3)				
2-1	T4 Dallages divers entre puits et route	M3	2		
2-2	T4 Dérasements dalle évaporateur	M3	1,8		
2-3	T4 Caniveaux axes C6	M3	0,5		
2-4	T4 Soigneuse de la chape e= 6 de la zone étanchée	M2	3		
2-5	T4 Remblaiement et rebouchage fosse à -120 entre C/1/2	Ens	1		
2-6	T3 Complexe routier à l'emplacement futur sas.	M3	2,5		
III	FONDATIONS T3/T4				
3-1	Fouilles pour puits	M3	6		
3-2	Fouilles pour fondations isolées (S =80/80/50T3) et poteaux 40/40	M3	5		
3-3	Remblais en provenance fouilles des puits et semelles isolées	M3	2		

3-4	Remblais, apport extérieur, inertes	M3	2		
3-5	Béton Armé semelles et longrines	M3	12		
3-6	Acier Ha	KG	400		
3-7	Coffrage longrines, poteaux et voiles	M2	50		
IV	V.R.D. Réseaux Assainissement				
4-1	T3 & T4 Tranchées réseaux EP, 0,65 x 0,50, (0,32m3/ml) hors route en T4, total 17 ml	M3	6		
4-2	T3 & T4 Tranchées réseaux E P, sable ,50/30, (0,15m3/ml) hors route en T4, 17 ml	M3	3		
4-3	T3 & T4 Tranchées réseaux EP, remblais ,35 x 50, (0,175m3/ml) hors route en T4, 17 ml	M3	3		
4-4	Evacuation déblais des tranchées 0,35x 0.5 m x 17ml	M3	3		
4-5	T3 & T4 Canalisations CR8 d =125	ML	17		
4-6	Attentes au sol extérieur dans regards pour lot Pb, CR 8 d = 110	U	8		
4-7	T4 Tranchée pour d =150 CR8, tranchée, rebouchement raccordement sur regards, rétablissement complexe routier du Centre	ML	6		
4-8	Raccordements aux regards du Centre T3 2u, T4 1u	U	3		
	Regard et tampon fonte carré PAM C125 & attentes pour lot Pb				
4-9	40/40, T4 3u, T3,1u	U	4		
4-10	50/50 T4 1u, T3 2u	U	3		
4-11	60/60 T3 1u, T4 1u	U	2		
V	DIVERS MACONNERIES				
5-1	T3 Sas maçonnerie en totalité, sauf couverture	Ens	1		
5-2	T3/T4 Scellement de porte métal neuve Sas pignon 140/210	U	1		
5-3	Dalle extérieure pour groupe ventilation 1,1 x 2,45m	Ens	1		

5-4	Décaissement terrain pour accès regard C5 sous les modules.	M3	2		
5-5	T3 Régilage de terres Végétales en périphérie	Ens	1		
5-6	T3 raccordement étanchéité au droit des puits	U	6		
VI	PLANS ET DOCUMENTS				
6-1	Établissement des dossiers : - Des modes opératoires d'exécutions des travaux.	Ens	1		
	TOTAL H.T.				
	T.V.A. 20 %				
	TOTAL T.T.C.				
VII	POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS :				
7-1	Rabais sur les prix à la série BATIPRIX, (édition Le Moniteur)	%			
7-2	Prix de l'heure Chef d'Équipe	h	1		
	Compagnon	h	1		
	Manœuvre	h	1		
7-3	Prix pour journée d'interruption de chantier/ €	Ens	1		
	Immobilisation de matériels inclus le personnel nécessaire à la marche à l'heure de fonctionnement				
7-4	Pelle hydraulique, inclus accessoires, marteau piqueur ect.	H	1		
7-5	Camion P.T.C 11Tonnes	H	1		
7-6	Compresseur mobile	H	1		