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1.2

CONCEPTION | INGENIERIE | MAITRISE D’CEUVRE

PRESENTATION
Obijet de |la consultation

Le présent cahier des charges a pour objet de décrire les concepts validés, a mettre en place sur le
site CCl Puy-de-Déme. Cela concerne les espaces suivants :

= Amphithéatre,
= Espace événementiel,
= Hall événementiel

Délais d’'exécution

Le déploiement des matériels est prévu sur une phase unique.

Le planning prévisionnel est joint dans le reglement de consultation.

Ce planning étant prévisionnel, il est susceptible d’évolution pour les phases installation en fonction
de I'avancement des travaux TCE (Tous Corps d'Etat) en amont.
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2 DISPOSITIONS GENERALES
2.1 Obligation de résultat
Le soumissionnaire présentant une offre, devra :
= Etre parfaitement qualifié,
= Avoir pleinement connaissance des difficultés éventuelles liées a ce type de projet.
= S’engager sur un résultat et ne pourra en aucun cas prétendre ne pas avoir eu connaissance
préalable de difficultés éventuelles par manque d'information
= Mener a terme les travaux décrits conformément aux spécifications et recommandations de la
maitrise d'ceuvre.
2.2 Connaissance des lieux / du projet
L'entreprise soumissionnaire devra prendre connaissance du lieu de réalisation et des conditions
d'intervention, ainsi que des conditions d'accés et d'installation du chantier. Dans tous les cas,
I"entreprise ne pourra prétendre a aucun dédommagement ou supplément lié a des difficultés
d‘intervention apres notification du marché.
2.3 Classification générale du batiment
Le batiment du siege de la CCl sera classé ERP de différentes catégories suivants les espaces.
Toutes les mesures de mise en sécurité des équipements posés associées a ce niveau d’habilitation
doivent étre systématiquement mise en ceuvre et intégrées en base dans les prestations et le
chiffrage du projet.
2.4 Conditions d’exécution des travaux
Toutes les regles techniques (normes applicables, certificats, conformités, ...), réglementations
(sécurité des personnels, qualité et normes applicables aux matériels proposés, ...), et lois du travail
Francaises s'appliqueront intégralement aux fournitures mises en place, aux outillages utilisés, aux
conditions d'intervention et aux personnels mobilisés sur ce projet.
2.5 Stockage / livraison sur le chantier
Il est de I'obligation du titulaire de s'assurer des bonnes conditions du stockage de ces équipements
de chantier et des regles d'acces pour I'acheminement du matériel.
2.6 Documents de référence

D’une maniére générale, les installations devront étre conformes et se référer aux textes suivants :

= Les textes officiels, lois, décrets, arrétés, circulaires et leurs addlitifs, ainsi qu‘aux fiches,
notes et commentaires techniques qui les précisent,

* |a réglementation du travail,

= Les normes Hygiéne et sécurité,

= Les normes francaises NF,
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= Les publications de I'Union Technique de I"électricité, y compris commentaires, guides
pratiques, prescriptions provisoires et notes d'interprétation permanente,
= Notices et documents techniques unifiés (DTU),
= Lanorme NF C 15.100 et autres textes de la série « Regles de I'Art de I'installation
électrique » relatifs aux regles de I'exécution et d’entretien des installations,
= Lanorme AFNOR P03-001 applicable aux travaux de batiment faisant I'objet de marchés
privés,
= Les piéces et regles générales du projet (CCAG, CCAP, CCTG, PGC, etc.)
2.7 Intervention sur site
2.7.1 Travaux en site occupé
Les travaux seront réalisés principalement en site non occupé. Cependant, en fin de projet, tout ou
partie des étages seront occupés, il sera alors nécessaire d'adapter les conditions d'interventions
pour le respect des collaborateurs. Ainsi, tous les travaux « bruyants » (percement, utilisation
d’outillage électro portatif, etc.) seront a réaliser en dehors des heures de travail (8h-17h).
2.7.2 Nettoyage et remise en état des lieux

Le nettoyage et |'évacuation des déchets sont a la charge du titulaire. Le titulaire se doit durant la
durée de son intervention de maintenir les lieux propres et d’évacuer ses déchets vers des centres
agréés et adaptés (tri sélectif). Il devra aussi la remise en état éventuelle et/ou le nettoyage des
ouvrages détériorés pendant son intervention.

2.7.3 Protection

Le titulaire doit la protection de ses équipements et appareils jusqu’a la totale réception des
ouvrages. Tous les appareils devront étre entierement protégés par leur emballage tant qu'ils ne
seront pas installés. Cette protection devra étre suffisamment efficace pour éviter toute pénétration
de poussiere et tout choc mécanique. Dans le cas ou un matériel serait endommagé, le Maitre de
I'Ouvrage ol son représentant se réservera le droit de faire démonter |'appareil pour que celui-ci soit
entierement nettoyé ou remplacé a la charge du titulaire.

Le titulaire sera responsable du matériel pendant la durée des travaux, et ce jusqu’a la date de
réception du systeme et de son bon fonctionnement.
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3 DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES AUX PRESTATIONS D’ETUDE,
D'INSTALLATION ET DE SUIVI
3.1 Limite de prestations — interfaces avec les autres corps d’état

Le titulaire devra prendre connaissance des prestations dues par les autres corps d'état afin de
vérifier que les éléments indiqués dans le présent dossier sont complets et ne nécessitent aucun
complément d'interface.

Sont a la charge du présent marché :

La production des plans d'exécution et de recollement,

Les analyses fonctionnelles

La fourniture, le transport, l'installation, les réglages, la programmation des matériels décrits
au CCTP et de tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'installation,

Les percements, réservations, rebouchages, reconstitutions des cloisonnements coupe-feu,
acoustique et étanchéités,

Les chemins de cables, fourreaux, tubes et moyens nécessaires au maintien des cébles qui
ne seront pas mis en ceuvre par |'entreprise TCE

Le repérage et |'étiquetage des liaisons,

La protection des ouvrages durant toute I'opération et de |'existant,

la fourniture, l'installation et le paramétrage de toutes les applications nécessaires au bon
fonctionnement des ensembles proposés, des équipements périphériques (écran, déport
KVM, etc.), a I'exception des paramétrages des unités PC qui seront fournies par le service
informatique, par souci d'uniformisation,

La fourniture de tous les développements spécifiques en version non compilée, directement
utilisables par un tiers.

La présence aux réunions de chantier et de synthese,

La préparation des opérations préalables a la réception et la présence lors de la réception,
La formation du personnel chargé de I'exploitation des matériels,

Les actions correctives visant a lever I'ensemble des réserves

Parallélement, le titulaire devra:

Assurer Le respect des délais et plannings contractuels,
Prendre en charge tous les frais inclus pour la bonne exécution de ces prestations,

3.2 Documents a produire
3.2.1 Lors de la remise d'offre

Un mémoire technique présentant :

= les solutions techniques retenues et éventuelles notes de calcul justifiant les choix,
= les schémas de principes et techniques (Synoptiques),

* |a méthodologie d'intégration,

= Le parcours utilisateur

= Toutes suggestions du soumissionnaire susceptibles de valoriser son offre,

La documentation des produits proposés ainsi qu’un tableau de garanties.

Une note méthodologique décrivant :
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= le planning de déploiement ainsi que le planning prévisionnel des délais
d'approvisionnement suivant les fournisseurs
= |'organigramme des personnels mis a la disposition du projet
= les roles et responsabilités de chacun dans les phases d’étude, chantier et mise en
service.
= La liste complete et précise des travaux non compris ou limite de prestation,
= Un plan de formation précis et quantifié,
= La DPGF renseignée
= Une proposition de maintenance préventive et curative avec une proposition de contrat en
annexe
= L'approbation et visa du DCE complet fourni et des conditions de la consultation.

3.2.2 Durant la phase d'étude et de préparation de chantier

= Les schémas unifilaires et synoptiques de fonctionnement,

* |es notes de calculs et de dimensionnements s'il y a lieu,

= Les vues en plan et élévation représentant les équipements,

= Les plans d'intégration et d'implantation des équipements,

= Les détails des réservations, pénétrations, incorporations, traversées, circulations, acces,
caniveaux, sous forme de plans guide,

= Les vues en élévation des tableaux et baies représentant la disposition et les
encombrements des appareils,

= Les carnets de cébles,

= Les plans et nomenclatures des patchs et éléments de brassage,

= |es tracés des cheminements et chemins de cébles fournis avec leur dimensionnement,

= Les analyses fonctionnelles liées aux programmations des automates et interfaces
utilisateurs,

= Un planning d'intervention indiquant les moyens humains par phase.

Les documents seront transmis au format informatique DWG et PDF (Logiciel Autocad ou équivalent)
et au format papier selon les regles de diffusion du chantier.

3.2.3 Pendant la phase de travaux

Durant la phase d’exécution, le titulaire devra la mise a jour de tous les documents fournis en phase
étude avec la tenue d'un index permettant le suivi des documents et représentatif des évolutions du
projet.

3.24 Lors de la phase de réception des travaux

Avant la réception définitive des travaux, le titulaire devra fournir un dossier des ouvrages exécutés
DOE incluant au minimum :

= Tous les plans établis lors du chantier au dernier niveau d‘index,

= Les notices d'utilisation des équipements mis en ceuvre en Frangais et les procédures
d’exploitations particulieres et de maintenance,

= Les synoptiques et schémas fonctionnels de I'installation,

= |es notes de calcul,

= Les fichiers de paramétrage et licence de programme utilisé,

= Les plans d'adressage des machines,

» |es dossiers de test et de recette de cablage,
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= Les fiches d'autocontréle,

= Les cahiers de formation comportant le nom des personnes formées et les dates des
formations.

= Les codes sources documentés et mots de passe des développements effectués.

En fin d’opération il sera remis un dossier technique, en francais, complet sur l'installation de type
notice simplifié destinée aux futurs utilisateurs. Elle devra expliciter simplement les procédures de
base pour la bonne exploitation de I'installation : procédure d'allumage, et d’extinction des
installations, mise en fonctionnement des équipements, etc.

Cette notice sera fournie sous forme d’un classeur technique et d’une clé USB

Dans chaque espace un guide simple sur une page unique plastifiée sera laissé a disposition des
utilisateurs. Le contenu de ce guide fera |'objet d'une approbation avant déploiement.
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3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

CONCEPTION | INGENIERIE | MAITRISE D’CEUVRE

Méthodologie
Etudes détaillées

Avant tout démarrage de travaux, le titulaire devra communiquer et faire approuver a la maitrise
d’ceuvre et au bureau de contréle :

= Les plans d'implantations

= Les plans de cablage

= Les plans de fabrication

= Les détails d'intégration

= les spécifications techniques détaillées des solutions.
= Les notes de calculs éventuelles

= Le fichier référentiels des matériels

Les documents seront ainsi transmis & chaque phase d'avancement du projet (Etude, synthése,
exécution...) au minimum 15 jours avant toute mise en ceuvre. Les documents devront étre lisibles et
accompagnés des notes de calcul et de repérage permettant leur interprétation par les différents
intervenants du projet.

lls devront faire obligatoirement I'objet d'un visa avant toute exécution de la part de la maitrise
d’ceuvre et du bureau de contréle et seront donc transmis

Au démarrage du projet, une liste des documents d’exécution sera établie et associé a un planning
de rendu.

Tous frais supplémentaires qui pourraient résulter de I'exécution de travaux modificatifs (percements,
déplacements, reprise de travaux) due a I'absence de plan ou a des retards de transmissions seront
mis a la charge de |'entreprise.

Programmation & paramétrage

Tous les équipements actifs nécessitant une programmation particuliere (égaliseurs, automate, DSP,
etc.) devront faire I'objet d'une analyse fonctionnelle préalable qui sera validée par les personnes en
charge de I'exploitation. Le titulaire devra prendre en compte les remarques et modifications
demandées par la maitrise d'ouvrage.

Intégration et interfaces avec le réseau

Tous les terminaux destinés a s'intégrer sur le réseau du batiment devront faire I'objet d'une
validation par les services informatiques. Le titulaire devra respecter les procédures internes de
sécurité réseau et soumettre ses propositions a la direction des systémes informatiques avant toutes
interventions.

Contrdle et recette

Un contréle de toutes les liaisons devra étre exécuté permettant de garantir les résultats escomptés.
Ces controles porteront sur :

= La continuité « électrique » des signaux,
= La continuité des masses et mise a la terre,

CCl Puy-de-Déme - CCTP Equipement Audiovisuel — AAV — Décembre 2024 10



ATELIER
AUDIO
— VISUEL

3.3.5

3.4

3.5

3.6
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* La bonne isolation des cables,

= Le contréle visuel (mise en ceuvre),

= Le respect des regles de I'art,

= Le respect des signaux transmis (mesure affaiblissement, nature du signal, etc.).

La recette des ouvrages exécutés sera réalisée en une phase :

= La VA Vérification d'Aptitude
= La VSR : Vérification du Service Rendu

La vérification d'aptitude interviendra apres la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de
constater que les prestations livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les
rendent aptes a remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.

Le titulaire du marché proposera une méthodologie de recette des fournitures et prestations
attendues qu'il soumettra a la maitrise d'ceuvre pour validation. Les réserves seront consignées sur un
proces-verbal de réception et devront étre levées dans un délai de 10 jours ouvrables a partir de la
date de VA.

Un mois apres la VA, une VSR pourra étre prononcée. La vérification de service régulier a pour objet
de constater que les prestations fournies sont capables d'assurer un service régulier dans les
conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.

A l'issue de la VSR, la recette définitive des ouvrages exécutés sera prononcée.

Mise a jour des interfaces de pilotage

Un ou deux mois apres la mise en service et réception définitive des équipements, le titulaire devra
une mise a niveau de la programmation, prenant en compte le retour des utilisateurs lors des
premiéres semaines d’exploitation. Ces mises a niveau incluront si nécessaire des reprises de
I'interface utilisateur.

Assistance aux premiéres exploitations

Une prestation d'assistance a I'exploitation d'un minimum d‘une journée devra étre incluse a |'offre.
Cette assistance devra étre réalisée par une personne connaissant techniquement parfaitement
I'installation et I'utilisation des équipements mis en ceuvre.

Garantie de Parfait Achévement et garantie des matériels

La garantie de Parfait Achévement est d'une durée d'1 an.
Hors prescription particuliére, la garantie de I'ensemble des matériels proposés devra étre de 2 ans
minimum.

Maintenance des ouvrages et des équipements

Les soumissionnaires proposeront des contrats de maintenance. Les offres seront construites sur la
base des installations a réaliser, et tenant compte des données suivantes :
Niveau 1 :

= Visite annuelle de maintenance préventive
= Garantie de Temps d'Intervention de 48 heures ouvrées
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3.7

3.8
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= Temps d'Indisponibilité de 96 heures ouvrées pour tous les équipements
= Remplacement des pieces d'usure courante
= Prestations de Main d’ceuvre ainsi que les déplacements pris en charge

Niveau 2 :

= Visite annuelle de maintenance préventive

= Garantie de Temps d'Intervention de 24 heures ouvrées

= Temps d'Indisponibilité de 48 heures ouvrées pour tous les équipements

= Prét et installation de matériels en cas d'indisponibilité supérieure a 48 heures. Les
matériels de remplacement auront des caractéristiques équivalentes ou supérieures

= Remplacement des pieces d'usure courante

= Prestations de Main d’ceuvre ainsi que les déplacements pris en charge

Niveau 3 :

= Visite annuelle de maintenance préventive

= Temps d'indisponibilité de 12 heures ouvrées pour tous les équipements

= Prét et installation de matériels en cas d'indisponibilité supérieure a 12 heures. Les
matériels de remplacement auront des caractéristiques équivalentes ou supérieures

= Remplacement des pieces d'usure courante

= Prestations de Main d’ceuvre ainsi que les déplacements pris en charge

Les offres de maintenance couvriront une période de 5 ans, commencant a la date de réception des
ouvrages, reconductible annuellement. Dans son mémoire technique, le soumissionnaire pourra
détailler le montant de chaque offre par année.

Apres les années de garanties, toutes les pieces de remplacement d'une valeur supérieure a 200 €
HT seront facturées au colt de ces pieces au moment du fait générateur. La main d’ceuvre de
remplacement de ces piéces reste incluse au contrat de maintenance.

Exploitation

Les soumissionnaires devront chiffrer dans leur offre :
- Le cout d’'une journée de technicien d'exploitation
- Le colt d'une astreinte d'une demi-journée (en heures ouvrables (8h-12h ou 14h-18h) et en
heures non ouvrables (18h-22h))

Formation

Le titulaire devra proposer et expliciter dans son offre les moyens proposés pour la formation des
futurs utilisateurs et un planning de formation associé. Cette formation devra au minimum intégrer :

=  Une formation Utilisateur,
= Une phase de rappel,
= Une formation Exploitant,

La formation Utilisateur comprend :

= présentation des installations

= Présentations des modes opératoires

= Présentation des outils de gestion et de supervision a destination de |'ensemble des futurs
intervenants.
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Cette formation sera dispensée a un groupe de 15 a 20 personnes.

La Phase de rappel intervient un mois apres la premiere mise en service et la prise en main du
systéme, il sera fait une nouvelle formation permettant d'aborder les éventuels problemes rencontrés
et un approfondissement de ['utilisation des outils

La formation Exploitant consiste a

= Présenter en détail les systémes,
= Expliquer les procédures a suivre en cas de panne ou de dysfonctionnement et les éventuelles
interventions préventives nécessaires au bon fonctionnement du systéeme.

Cette formation sera dispensée a un groupe de 5 a 10 personnes

3.9 Gestion environnementale
3.9.1 Gestion du chantier écoresponsable

Il convient de gérer le chantier de maniere écoresponsable :

- Veiller au fur et a mesure de la pose des équipements a I'évacuation des emballages et a leur
recyclage,

- Traiter particulierement les déchets carton et polystyrénes via des filieres adaptées et certifiées (des
justificatifs du recyclage pourront étre réclamés par la CCl tout au long de la période des travaux),

- Assurer le nettoyage des locaux tout au long de la durée des interventions,

- Veiller au respect des parties et des ressources communes (sanitaires, eau, électricité commune, ...),

- Minimiser les nuisances (bruit, poussiere) sur le chantier.

Le nettoyage et |'évacuation de ses déchets sont intégralement a la charge du titulaire : ils devront étre
effectués tous les jours.

Durant toute la durée de son intervention, le titulaire se doit de maintenir les lieux propres et d’évacuer ses
déchets vers des centres agréés et adaptés (tri sélectif).

Enfin, le soumissionnaire devra expliquer quelles mesurent ils mettra en place afin de limiter I'impact carbone
du chantier.

3.9.2 Installations audiovisuelles économe en énergie

L'intégrateur devra paramétrer I'ensemble des équipements audiovisuels de maniére a ne pas consommer
d’énergie inutilement (mise en veille profonde, programmation d’extinction, etc...).

Aussi, a caractéristiques égales, le soumissionnaire veillera a choisir des équipements économes en énergie et
en bilan carbone. Toute justification en ce sens pourra étre jointe a la note méthodologique.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
Chemin de cibles — conduits et cheminement

Sauf indication contraire, les chemins de cable seront de type dalle perforée galvanisée et
comporteront un minimum de 20 % de réserve pour des extensions futures. lls pourront étre peints a
la demande de la maitrise d'ceuvre. llIs seront équipés d’une tresse de mise a la terre de 252 minimum
cheminant d'un bout a |'autre de I'installation et reliée a la terre du batiment. Les cébles seront
rangés et maintenus par des colliers de fixation de manieres réguliéres. Dans les parties visibles, les
chemins de cable devront étre protégés par un couvercle en tdle.

Dans les zones nécessitant un encastrement ou encoffrement des cables seront maintenus dans des
fourreaux adaptés en section et en nombre en incluant une réserve suffisante pour le passage de
cable supplémentaire d'un minimum de 25%.

Pour les zones de passage simple, il pourra étre utilisé des conduits de type tube rigide IRL maintenu
avec des colliers de fixation adaptés. Ces tubes pourront étre peints a la demande de la maitrise
d’ceuvre.

La mise en ceuvre des cheminements devra étre respectueuse des régles de |'art et minimiser les
croisements des cheminements courant fort et courant faible et maintenir ceux-ci a des distances
minimums de 50 cm en tout point sur toute distance supérieure a 5m.

Réservations percements incorporations

Les percements, réservations, rebouchages, reconstitutions des cloisonnements coupe-feu,
acoustique et étanchéités devront étre réalisés conformément aux DTU du matériau constitutif de la
cloison ou paroi concernée. Il sera apporté un soin particulier dans la reconstitution des voiles et
parois coupe-feu, acoustique et ayant un réle thermique dans le batiment.

Fixations

Le choix de la technique de fixation devra étre fait en fonction de la résistance des matériaux de
support permettant de garantir le maintien et la stabilité des équipements.

Céblage et connectiques

Les cables et connecteurs utilisés devront étre adaptés a la nature des signaux véhiculés (type de
céble, section, blindage, etc.) et issus de catalogues de constructeurs reconnus comme matériel
professionnel. La mise en ceuvre des cables devra respecter les recommandations des constructeurs
(rayon de courbure, accroches, raccordement, etc.).

Dans la mesure du possible, tous les cables seront de nature zéro halogéne.

Cables courant fort

Le titulaire garantira le respect de la norme NF C15100 et de ses applications particulieres. Les
cables devront étre du type industriel UTO00ROV répondant a la norme NF C 32-321.

CCl Puy-de-Déme - CCTP Equipement Audiovisuel — AAV — Décembre 2024 14
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4.4.2 Cables et liaisons courantes faibles
4421 Liaisons haut-parleurs

4.4.2.1.1 Tenants

Les lignes seront distribuées en « étoile » depuis un bandeau de brassage situé dans la baie de la
régie de bandeau 19" équipé d'embases de type « speakon » 4 points.

4.4.2.1.2  Aboutissants

Les terminaisons se feront sur embases de type Speakon 4 points de qualité professionnelle (type
Neutrik) montée soit sur des boitiers de sol ou des boitiers métalliques modulaires professionnels.
Les 4 points seront cablés par des liaisons indépendantes (pas de pontage).

44213 Cébles

Les liaisons haut-parleur seront assurées par du cable souple de type multibrin cuivre d’une section
adaptée a la puissance des enceintes et garantissant un affaiblissement minimum.

Pour les liaisons haute impédance (lignes 100V) la section du cable sera au minimum de 1,5 mm?2.
Pour les liaisons basses impédances la section du cable sera au minimum de 2,5 mm?2.

Pour les liaisons destinées aux enceintes de type SUB ou Caisson de grave, la section du cable sera
au minimum de 4 mm2.

4.42.2 Liaisons UHF
4.4.2.2.1 Tenants

Les cables destinés a la mise en place des antennes (micro et interprétation) seront rassemblés au
niveau des émetteurs situés dans une baie.

4.4.2.2.2 Aboutissants

Les terminaisons se feront sur embase de type BNC professionnelle 50 Q (type Neutrik) montées soit
sur des platines adaptées ou des boitiers métalliques modulaires professionnels.

44223 Cables
Les cables seront de type coaxial 50 Q blindé et de diamétre adapté a la longueur des liaisons.

4.4.2.3 Liaisons réseau
4.4.2.3.1 Tenants

Les cables réseau seront regroupés sur des panneaux de brassage compact (24 prises / 1U 19") et
fixé a l'arriere par des barres de maintien.

4.4.2.3.2 Aboutissants
Les terminaisons se feront sur prise RJ45 CAT6A suivant les Normes ISO 11-801 (Edition 2), NF EN
50288-5-1 et IEC 60603-7-5, raccordement EIA/TIA 568B, blindées 3 360° et montées soit sur des

platines adaptées ou des boitiers métalliques modulaires professionnels.

44233 Cébles
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Les cables destinés aux liaisons Ethernet et aux liaisons audio/vidéo numérique seront de type 2
paires torsadées CAT 6 A blindés par paire avec blindage général par tresse avec les caractéristiques
suivantes :

= Vitesse de propagation : nom 79%
= ACR typique pour 100m 500MHz : 40dB

= Gaine LSZH
= Répondant aux normes produits [EC 61156-2, IEC 61156-3, IEC 61156-4, IEC 61156-5 et
IEC 61156-6.

= Impédance de 100 ohms
» Longueur ne devant en aucun cas excéder 90 metres

Liaison vidéo SDI, HD SDI, 3G SDI
Tenants

Les lignes vidéo seront regroupées sur patch vidéo constitué de bandeaux de type MUSA 24pts et
livré avec un lot de cavaliers MUSA et de cordons adaptateurs MUSA BNC.

L'intégralité des équipements devra étre compatible vidéo HD (3G) et tous les cables soigneusement
fixés sur barre de maintien a l'arriere du patch.

Le principe de patch sera réalisé de maniere a simplifier au mieux I'exploitation soit :

- Les sighaux « source » sur le rang supérieur,
- Les destinations sur le rang inférieur.

Chaque entrée/sortie sera repérée en face avant et clairement identifiée.

44242 Aboutissants

Les terminaisons se feront sur embases de type traversées BNC 75Q professionnels isolés (type
Neutrik) montés soit sur des boitiers de sol ou des boitiers métalliques modulaires professionnels.

44243 Cébles

Le cable sera de type coaxial 75Q compatible 12G SDI de diamétre adapté a la longueur des liaisons
de type 0,6/2,8 mm ou 0,8 /3,7 mm.

Liaisons vidéo numérique HDMI

Pour toutes liaisons supérieures a 10 m, les signaux HDMI seront distribués sur des céables de type
réseau (Catéa) a |'aide de convertisseurs actifs ou de protocoles de type « digital média » ou

« AVolP ».

En dessous de 10 m, les cébles seront de type « cordon moulé » de haute qualité et devront
permettre a minima la transmission de signaux vidéo UHD/60 (3840*2160) sans perte de donnée.

Le soumissionnaire est libre de proposer la solution de transport du signal HDMI qu’il jugera la plus
pertinente (cables a haute performance, classiques ou de technologie « hybride FO/Cu » ou
amplifiés, ou une solution basée sur un transport de signal sur cable Catéa ou IP). Cependant, dans
tous les cas il devra tenir compte de |'atténuation due aux cables et aux points de coupure pour
assurer une continuité parfaite des signaux de bout en bout et il s'engagera sur le résultat pour le
montant qu'il aura chiffré et ne pourra prétendre a aucun dédommagement ou supplément s'il doit
finalement changer de solution en cours de projet pour que I'installation soit totalement
opérationnelle.
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Tenants

Les cables réseau seront regroupés sur des panneaux de brassage compact (24 prises RJ45/ 1 U 19")
et fixé a l'arriere des baies par des barres de maintien, mais clairement différenciés des patchs réseau
« data ».

Aboutissants

Les terminaisons se feront sur prises RJ45 CAT6A suivant les Normes ISO 11-801 (Edition 2), NF EN
50288-5-1 et IEC 60603-7-5, raccordements EIA/TIA 568B, blindées a 360° auxquelles seront adjoints
des équipements actifs de conversion vers terminaison HDMI.

Liaisons USB

Quand des liaisons USB seront requises, sauf indication contraire explicite, I'entreprise devra assurer
le transport de bout en bout (de la prise de I'ordinateur au périphérique terminal concerné) de
I'information a la norme USB 2.0.

Pour des liaisons inférieures a 3m sans point de coupure intermédiaire, on pourra utiliser un simple
cordon moulé de qualité suffisante pour assurer le transport full-duplex des informations.

Pour les liaisons de longueur supérieure ou avec point(s) de coupure, on utilisera, selon les cas :
- Des cébles « amplifiés » par I'émetteur certifiés par leurs constructeurs pour la longueur voulue,
- Une distribution sur des cables de type Catéa a |'aide de convertisseurs actifs.

Le soumissionnaire est libre de proposer la solution de transport du signal USB qu'il jugera la plus
pertinente en fonction du besoin et de I'espace d'installation (cébles & haute performance, classiques
ou de technologie « hybride » ou amplifiés, ou une solution basée sur un transport de signal sur cable
Catba). Cependant, dans tous les cas il devra tenir compte de I'atténuation due aux cables et aux
points de coupure pour assurer une continuité parfaite des signaux de bout en bout et il s'’engagera
sur le résultat pour le montant qu'il aura chiffré et ne pourra prétendre a aucun dédommagement ou
supplément s'il doit finalement changer de solution en cours de projet pour que l'installation soit
totalement opérationnelle.

Tenants/Aboutissants (cordons)

Les prises seront adaptées a |'équipement connecté. Elles devront & minima assurer les transferts de
la version USB 2.0 et USB 3.0 (Superspeed USB 5GB) quand cela sera explicitement demandé.

Coté « ordinateur », la connectique systématiquement privilégiée par défaut sera de type USB-C ;

en complément, on fournira en offre de base un adaptateur USB-C vers USB-A pour le branchement
d’un ordinateur qui ne disposerait que de ce type de port. L'adaptateur pourra étre branché ou retiré
sur besoin et il devra impérativement étre solidement solidarisé/sécurisé avec le cable USB pour
éviter toute perte ou vol.

Coté périphérique, on utilisera indifféremment des connecteurs de type USB-A, B ou C, selon le
format attendu par 'appareil. Le céble (ou le cordon) ne devra pas comporter de convertisseur de

format A/B/C du c6té du périphérique.

Tenants/Aboutissants (liaisons symétrisées ou 'IP’)
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Dans ce cas, les terminaisons se feront sur prises RJ45 Catéa suivant les Normes ISO 11-801
(Edition 2), NF EN 50288-5-1 et IEC 60603-7-5, raccordements EIA/TIA 568B, blindées a 360°
auxquelles seront adjoints des équipements actifs de conversion vers terminaison USB.

Connexions WIFI

Tous les équipements fonctionnant en wifi devront pouvoir fonctionner en 2,4GHz et en 5GHz et leur
déploiement devra suivre les indications données par la DSI.

Etiquettes sur liaisons

Il sera apporté un soin tout particulier au repérage des cables et des différents équipements mis en
ceuvre. Les cédbles seront repérés aux tenants et aboutissants et a chaque changement de direction y
compris dans les baies et armoires de cablage. Les repéres seront inscrits sur étiquettes imprimées et
protégées et devront indiquer en clair :

= Le type de liaison,

= Le N° du cable ou des paires en relation avec les plans et schémas fournis,
* Letenant,

= L'aboutissant.

Le repérage sera réalisé par étiquettes de marquage indélébile ou gravé et concerne :

= Les cables de distribution capillaire,

= Les supports de cheminements (chemins de cables, fourreaux...),
= Les baies et équipements internes,

= |es armoires de distribution,

= Les panneaux de brassage,

= Les boitiers terminaux.

Toutes les liaisons laissées en attente pour le lot audiovisuel seront donc repérées aux tenants et aux
aboutissants par des étiquettes inaltérables de type étiquette blanche imprimée auto protégée.

Le principe de repérage sera : AAA_N°_TEN ABO

= AAA : type de liaisons selon les indications ci-dessous,

= N°: N°de liaisons,

= TEN: Tenant (REG : Régie, LTExx : Local technique d’étage, TDSxx, tableau de distribution,
etc.),

= ABO : Aboutissant (BAVxxx, BTSONxxx, etc.).

Le principe de repérage des types de liaison sera :

= AUD : liaisons audio symétriques,
= VID : liaisons vidéo,

= ETH : liaisons réseau — Ethernet,
= SPK: liaisons haut-parleur,

= UHF : liaisons antennes.
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Baies 19 pouces - rack et flight case

Les baies seront de type 19 pouces métallique, de finition noire ou gris anthracite sauf indications
contraire. Elles disposeront de montants a l'avant et a l'arriere et doivent supporter des charges de
minimum 600kg. Elles disposeront de chemins de cébles internes et d'une distribution électrique
adaptée. Chaque baie disposera d'un allumage général en face avant et d'un allumage séquentiel
pour les baies comportant des équipements d'amplification de puissance. Un bandeau d'éclairage
sera fourni pour chaque baie, avec un conditionneur de secteur. Elles comporteront tous les
accessoires mécaniques nécessaires au bon maintien des équipements internes (équerre, plateau...).
Elles disposeront de 30% de réserve pour des extensions futures.

Patch et équipement de brassage

Sauf spécifications particulieres, les équipements de brassage seront fournis avec un minimum de
cordons permettant de couvrir 50% des points de connexions.

Interface de pilotage sur dalle tactile

Les interfaces de pilotage sur écrans tactiles suivront les recommandations suivantes.

Ces interfaces seront accessibles sous forme de pages de commandes simples et intuitives. Il sera
apporté un grand soin a I'ergonomie et a la simplicité d'usage et avant tout développement, il sera
pris en compte la charte graphique et les recommandations d’usages des utilisateurs, liés a des
habitudes de travail.

Il sera de plus apporté un soin particulier a la lisibilité du contenu et le titulaire devra prendre en
compte les différentes recommandations en termes d'accessibilité et en particulier les « Web Content
Accessibilty Guidelines (WCAG) 2.0 ».

Les commandes seront simples (bouton, potentiométres linéaires.) Et disposeront de retour d'état
visuel et d'une légende lisible. Elles seront regroupées par ensemble de fonctionnalités ou par
équipements.

Il sera pris en considération les éléments suivants :

= Respecter une faible densité d'affichage pour une meilleure lecture.

= Garantir le respect d'alignement vertical et horizontal des commandes.

= Porter attention au choix de la typographie utilisée (un seul type de police, taille de
caractere suffisant, pas d'effet de style, etc...).

= Modérer I'utilisation de la couleur.

= L'utilisation de couleur doit étre utilisée pour coder visuellement I'information.

= Pas de fond de couleur vive ou avec des motifs.

= Respect des régles d'association conventionnelles pour les voyant et retour
d'information (vert : signifie que tout se passe correctement, jaune orange : attention ou
vigilance, rouge : alerte, danger, interruption).

= Garantir un faible temps de réponse et une grande réactivité de l'interface.

= Offrir une facilité d'apprentissage et une navigation intuitive.

= Regrouper les commandes et leur enchainement en fonction de la logique d'utilisation, de
leurs fréquences d'utilisation et des habitudes de travail.
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4.10 Sonorisation & performances attendues

La sonorisation des différents espaces sera optimisée individuellement a partir des matrices audio
pour s'adapter aux différents usages qui pourront en étre faits (voix/intelligibilité de la parole ou bien
ambiance musique) a l'aide de presets de configurations.

4.10.1  Réponse en fréquence

Les performances générales attendues des systémes proposés doivent garantir une réponse en
fréquence la plus linéaire possible, en tout point au sein d'un méme espace ou volume, entre 80 Hz
et 18 000 Hz. L'homogénéité de couverture devra garantir un écart maximum de +/-1,5 dB entre
deux points sur I'ensemble de |'espace couvert.

OBJECTIF DE REPONSE EN FREQUENCE - Espaces courants

>
>

85dB

+/- 3 dB max

Niveaulen dB

»

Lréquence en Hz
20

4.10.2  Intelligibilité

L'intelligibilité de la parole est une expression décrivant la qualité d'écoute et de compréhension
d'un échange dans une piece. De nombreux facteurs exercent une influence sur le niveau
d'intelligibilité de la parole, par exemple, le signal de la parole en lui-méme, la direction du son, le
niveau du bruit de fond, le temps de réverbération de la piéce et la configuration du local. Un temps
de réverbération court pourra, par exemple, permettre a la personne qui écoute d’entendre et de
comprendre le premier mot, le son en émanant va disparaitre avant que le son du mot suivant
n'atteigne la personne qui écoute. Egalement, si le son est noyé dans un bruit de fond, la personne
qui écoute aura des difficultés a comprendre ce qui est dit.

La maniere la plus courante d’exprimer le niveau d'intelligibilité de la parole est I'utilisation d'indices
d'intelligibilité de la parole. L'indice STI (Speech Transmission Index) spécifie I'intelligibilité de la
parole sur une échelle de 0 a L'échelle ci-dessous permet de qualifier les résultats :

0> STl 0,3 <STl 0,45 < (S)'Tél h 0,75 <
<0,3 < 0,45 STl <0,6 0,75 STI <1
Mauvais Pauvre Moyen Bon Excellent

De plus, selon le standard IEC60268-16 qui normalise les différentes méthodes de mesures et les
mises a jour de 2011 on peut suivre une échelle de qualification allant de A+ a U selon le type
d'usage :
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[ Nveaw ST Typeduwsge ]
A+ >0,76 Studio d'enregistrement
A 0,72-0,76 Théatres, Auditorium, salle d'assemblée, cours de justice...
B 0,68-0,72 Théatres, Auditorium, salle d'assemblée, cours de justice...
C 0,64 -0,68 Salle de téléconférence, Théétres, salle de réunion...
D 0,60-0,64 Salle d’enseignement, salles de concert...
E 0.56 - 0.60 Salles de concert, Lieux de culte moderne ...
F 0.52-0.56 Centres commerciaux, espaces publics, cathédrales...
G 0.48 -0.52 Centres commerciaux, espaces publics...
H 0.44-0.48 Environnements acoustiquement difficiles
I 0.40-0.44 Environnements acoustiquement trés difficiles
J 0.36-0.40 Non approprié a la sonorisation
u <0.36 Non approprié a la sonorisation

L'objectif de performance est de garantir sur I'intégralité de I'espace de conférence un niveau
d'intelligibilité > 0,7 (indice STI) en tout point de la salle.

4.10.3 Niveau sonore

Les dispositifs de sonorisation devront pouvoir assurer un niveau moyen confortable, permettant
d‘assurer la diffusion de la parole et des pistes sonores liées aux média audio et vidéo sans toutefois
étre agressif.

Dans tous les cas le systéme de sonorisation devra étre capable de délivrer une pression moyenne de
85 dB SPL, a hauteur d'écoute, de maniére homogene dans I'ensemble des espaces.

Ce niveau de pression acoustique est un maximum propre au systéme qui ne préjuge pas de

I'isolement acoustique de la salle par rapport aux espaces adjacents, cette caractéristique étant
définie dans le programme général de construction des batiments.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent Cahier des Charges définit les besoins en équipement et installation des matériels
audiovisuels dans le cadre du projet CCl Puy-de-Déme. Parmi eux, on retrouve :

= Les équipements pour les espaces spécifiques.

Les paragraphes suivants listent les matériels a fournir, a installer, a raccorder, a mettre en service et
régler.

Matériel — marques et références

Les références et marques des matériels cités dans le CCTP sont données a titre indicatif de maniere
a situer le niveau de qualité et de performance attendu.

Le soumissionnaire pourra proposer des produits équivalents, tant en qualité qu’en performances.
Dans tous les cas, les matériels proposés et retenus pour réaliser les travaux devront obtenir
I'agrément de la Maitrise d'ceuvre.

Dans I'hypothése ol un produit proposé par le titulaire serait jugé de qualité inférieure ou moins
performante a celui référencé dans le présent document, celle-ci sera tenue de fournir le matériel
préconisé sur le document contractuel, et ceci sans pouvoir prétendre un supplément de prix.
D’autre part, il sera tenu de vérifier les caractéristiques et dimensionnements techniques donnés dans
le cadre du présent dossier. En cas d’erreur, d’omissions ou de doute, il en avisera préalablement le
Maitrise d'ceuvre. Il ne pourra ultérieurement faire état d'une omission, imprécision ou d'une
mauvaise interprétation du dossier pour refuser de fournir ou de monter un appareil, un cable ou un
dispositif quelconque dont I'absence mettrait en cause la sécurité et le bon fonctionnement de
I'installation, partiellement ou en totalité.

Origines des équipements

Tous les équipements et matériaux fournis devront étre neufs et de la meilleure qualité et répondre
aux normes européennes en vigueur. Tout appareil ou équipement présentant des défectuosités et
dysfonctionnements sera refusé et devra étre remplacé, toutes les conséquences de ce refus seront a
la charge de I'entrepreneur.

Matériels existants a réutiliser

La CCl Puy-de-Déme dispose d'équipements qui peuvent étre réutilisé dans le présent projet.

Si possible, le soumissionnaire intégrera dans sa réponse ce matériel et devra préciser les modalités
de réemplois dans son mémoire technique et faire figurer ce matériel dans la DPGF avec une
mention « matériel fournis par le client ».

Ces matériels sont les suivants :

quantité nom désignation date achat
1 table de mixage Yamaha MG12 2022
1 splitter HDMI ATEN VS182B 2021
2 extendeur Aten VE1830 Extendeur HDbaseT lite 2021
1 Bridge VADDIO AV Bridge 2X1 Pont Visio 2021
1 caméra AVER CAM520 PRO POE caméra PTZ 2021

CCl Puy-de-Déme - CCTP Equipement Audiovisuel — AAV — Décembre 2024 22



ATELIER CONCEPTION | INGENIERIE | MAITRISE D'CEU
“visueL

1 extendeur USB Extendeur USB CAT6 2021

3 Micros sans fils SHURE SLXD24E/SM58-J53 Micro UHF 2021

2 chargeurs micros SHURE SBC203-E chargeur pour micro 2021

3 batteries micros SHURE SBC903 batterie pour micro SLXD 2021

1 micro sans fil Senheiser 470-558 Mhz ensemble récepteur micro 2023

chargeur

1 écran tactile Crestron TSW-760-TTK 2017

1 receiver Altimium TP451R-4k 2017

1 Transmitter Altimium TP451R-4k 2017

1 X Altimium TP412T-4K 2017

1 RX BT70P3R 2017

1 DeEmbedder Kramer FC-46XL 2017

1 crestron pro2 2017

5.4 Caractéristiques techniques et classification des matériels et
prestations
Afin de simplifier la compréhension du cahier des charges et d'éviter la répétition des différents
matériels souhaités, le document joint en annexe « Specs » présente pour chaque matériel ses
caractéristiques. Pour chaque produit un code de classification permet de repérer celui-ci.
Pour certains matériels imposés, la marque et référence est clairement indiquée. Pour les autres les
marques indiquées avec la mention “ou équivalent”, est donnée pour situer le niveau technique
attendu.
5.5 Actifs réseaux

Les actifs réseaux nécessaires a la réalisation de ce projets seront fournis par la DSI de la CCl sur

VRE

spécification du soumissionnaire (caractéristiques et configuration). Ainsi, les actifs réseau ne sont pas

a chiffrer mais doivent cependant étre intégrés dans les architectures AV et dans le mémoire
technique.
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Description des équipements

Les équipements audiovisuels des espaces spécifiques du site sont :

= Amphithéatre
= Espace événementiel
= Hall événementiel

Amphithéatre

Principe général - intentions, destination et usages de I'espace

L'amphithéatre est un espace de 102 m? pouvant accueillir jusqu'a 89 personnes en double hauteur (
sur le niveau O et le niveau 1), destiné a différents usages :

= Présentations multimédia
=  Conférences et sessions de webconférences
= Sessions de formation...

L'espace pourra étre loué a des utilisateurs extérieurs

L'espace dispose d’une régie attenante de 11 m?, qui accueillera la baie ainsi qu'un plan de travail
qui permettra aux régisseurs, lors d'utilisations spécifiques, d'installer leur équipement et de
contréler I'espace.

Le mobilier (en dehors du pupitre) n’est pas a la charge du présent lot.
Fonctions & modes opératoires

L'utilisateur contréle I'équipement a |'aide d'un clavier de la tablette tactile située a c6té de la scene.
La tablette donne accés aux fonctions suivantes :

= Allumage / Extinction de I'équipement audiovisuel, ce qui déclenche (automatiquement) la
séquence d'actions suivante :
= Mise-en / hors service du systéme de sonorisation,
= Allumage / Extinction des écrans LCD,

= Choix du mode d'utilisation

= Sélection de la source a afficher (Plastron HDMI ou partage sans fil)

= Sélection des terminaux d'affichages

= Gestion des layout d'affichages sur I'écran principal

= Gestion de I'éclairage scénique et architectural

=  Gestion du volume
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Ci-apres, quelques illustrations de pages de commande sont données a titre d’exemples. L'analyse
fonctionnelle complete sera réalisé par le titulaire lors de la phase d'études détaillées et validée par
la Maitrise d'Ouvrage.

La tablette affiche un message de bienvenue dans la premiere page de démarrage

Bienvenue dans I'amphithéatre

Appuyer sur I'écran pour démarrer I'équipement

L'utilisateur peut choisir le mode de réunion parmi les deux choix disponibles ( réunion présentielle ou réunion hybride)

Choisir le mode de réunion

Réunion Présentation sur site

présentielle

Présentation avec web conférence Teams
Réunion hybride | o,

Clic

Dans le cas ci-dessous, |'utilisateur a choisi le mode « Présentiel »

L'utilisateur peut faire se dérouler les étapes du mode choisi en cliquant sur chaque étape tout au long de la séance (Ex : étape
1 : arrivée des invités, étape 2 : présentation, étape 3 : sortie des invités).

En fin de séance, I'extinction se fait avec le bouton en bas a gauche.

Réglages fins »
Etape 1

Etape 2

Etape 3

L'utilisateur avance pas a pas.

L'étape 2 correspond a la présentation.

L'éclairage est adapté, principalement sur la scéne. L'audience est Iégérement éclairée
Cette étape permet aux intervenants de conclure la présentation.
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@

corpur-oc.oomE

Réglages fins

Etape 1

Etape 3

L'utilisateur avance pas a pas.
L'étape 3 est la fin de la présentation.
Cette étape permet aux intervenants de conclure la présentation.

@

cotpuroe.ooue
Réglages fins
Etape 1

Fin de la présentation

Etape 2

Etape 3

Réglages fins :

Le bouton réglages fins permet d'accéder aux « fonctions avancées » de I'équipement : 3 onglets permettent de régler les
fonctions par type (Eclairage / Audio /Vidéo)

Dans l'onglet Eclairage, il est possible de régler les niveaux d'éclairage architecturaux et scéniques indépendamment.

Réunion Présentielle <

crpur.oe.oome

Etape 2
wosmcasoe | 25 [0 5 | 1o

Etape 3
Toute lasalle @

Scne

Lisss Ecran Q@ Ueeciiie | @

L'onglet Audio est présenté ci dessous. Les sources audios peuvent étre allumées ou éteintes avec le bouton ON et sont
réglables avec le fader vertical.

CCl Puy-de-Déme - CCTP Equipement Audiovisuel — AAV — Décembre 2024 26



ATELIER CONCEPTION | INGENIERIE | MAITRISE D’CEUVRE

AUDIO
— VISUEL

Réunion Présentielle

Eclairage Audio Vidéo

ez Sowce AV Mic|  Mic2  Mc3  Mc4 Mic5 Micé

- I I I I I I

o [EN EN N EENER

Dans I'onglet Vidéo, I'utilisateur peut choisir entre |'affichage de la source vidéo HDMI, clickshare (sans fil) ou ne rien afficher

avec le « Mute ».
Les boutons « Recopie » affichent le contenu sur les écrans de rappel et de retour.

Réunion Présentielle ©

cotpuv-oe.ooue

Réglagesfins (@0
e Audo

Etape 2 Sou

Etape 3 Mute
Affichage

Recopie vidéo sur les écrans de rappel ~ JID)

Exemple d'une page étape du mode « Réunion hybride » avec fonctions avancées.

Cette page est la plus complexe. Elle permet de gérer I'affichage sur sur I'écran principal et sur les écrans de rappel / retour.

Le bouton Teams permet d'accéder a l'interface de contréle Teams.

Réunion Hybride @

ol Puv-OE-DOME

Réglagesfins (@0
Etape 1

Ezgor Source

S Mute

Affichage

Recopie vidéo sur les écrans de rappel  JID)

Part. et Contenus Focus sur contenu

Public Scéne - large Scene - serré

CCl Puy-de-Déme - CCTP Equipement Audiovisuel — AAV — Décembre 2024
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Composition de I'équipement et Implantations de principe

Les matériels audiovisuels qui constituent I'équipement de I'amphithéatre sont :

Affichage principal (Mur LED)

VDLED - Module LED Pitch 1,9-2mm 800 nits 1920x1080 (3,6mx2,025

VDLEDC - contréleur

VRIP-E/D - Encodeur / décodeur AVolP (Dante)

Affichage Rappel et retour

VD43 - Ecran LCD 43"

VRIP-D - Décodeur AVolP 2
Sonorisation
ADM - Enceintes colonnes a directivité contrélée 2
ADS - Caisson de grave + fixation 1
ARA - Amplificateur 1
ADR - Enceinte de retour 1
ARC - convertisseur Dante Analogique 1
Station de diffusion pour malentendant sur téléphone 1
Captation Audio
ACHFD1 - Point d'acceés sans fil 8 canaux, émetteur/récepteur, Dante 1
ACHF1 - Micro main cardioide avec émetteur 2
Base émettrice col de cygne 2
ACPUP - Micro col de cygne 15" Cardioide 2
Emetteur de poche 2
ACHF2 - Micro-cravate 2
Station de recharge en réseau 8 emplacements 1
ARP - Processeur audio 1
Captation Vidéo
VCAM - Camera PTZ 3
FMC - Support caméra 3
VRMEL - Mélangeur vidéo 1
VDM - Ecrans de monitoring 27" 1
VRIP-E - Encodeur AVolP 1
VRC - Convertisseur SDI USB 1

Sources vidéo

VSF - Présentation sans-fil Gen2

CCl Puy-de-Déme - CCTP Equipement Audiovisuel — AAV — Décembre 2024
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Plastron HDMI USBC 1
VRIP-E - Encodeur AVolP 1
VRSW - Sélecteur HDMI + USB 4x2 1
VRIP-E - Encodeur AVolP 2
Bundle Tap + NUC pour Teams 1
VRIP-D - Décodeur AVolP 1
Processing Streaming vidéo
VRPRO - Scaler/Processeur vidéo 1
VRIP-E - Encodeur AVolP
VRIP-D - Décodeur AVolP 4
Contréle
PAUT - Automate 1
PTP10 - 10 inches touch panel 1

Passerelle Dali 1

Interface KNX 1

Tablette mobile + borne wifi + application + dock 1
Eclairage scénique
LPROJF - Fresnel LED BlancVar 100W 4
LPROJD - Decouple LED BlancVar 100W 4

Optiques pour découpes 4
LPROJF - Fresnel LED BlancVar 100W 2
LSM - Splitter dmx 1
LP - Player DMX 1
BTGR - Gril Technique (lisse) 1

Boitiers lumiéres 4

Passerelle Dali 1

5.6.1.4

CCl Puy-de-Déme - CCTP Equipement Audiovisuel — AAV — Décembre 2024

Implantations en salle

Les implantations matérielles sont présentées sur le carnet de plans, en annexe.

Le mur LED aura une épaisseur de 10 cm environ. |l sera installé sur une structure primaire qui

permettra d'ajuster les éléments avec la plus grande précision et de rattraper les défauts de planéité

du support. L'installation intégrera un frame kit pour maintenir les panneaux LED en place

La structure devra intégrer un capotage sur les cotés de |'écran (face nord et face ouest) ainsi qu’un

capotage sur le soubassement.

Les écrans LCD de 43" seront fixés sur des supports bain de pied pliants FBP-43.

Les enceintes colonnes auront une fixation murale. L'enceinte de retour sera posée sur scéne.

Les microphones sans fil seront utilisés en salle et communiqueront avec un point d'acces situé en
salle de maniere a garantir le bon fonctionnement des micros quelques soient leur position dans

I'espace. Le chargeur micros sera intégré a la baie.
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5.6.1.6
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Les caméras PTZ seront fixées sur des supports adaptés SCAM. Le soumissionnaire devra fournir
I'ensemble des cables 12G-SDI et boitiers de connectiques, qui constituent la liaison des caméras
vers la régie.

Les éclairages scéniques seront disposés sur 2 lisses fixées au plafond (une face et une contre) a la
charge du présent lot. Chacune des lisses sera équipée de 2 boitiers de connectique (un a chaque
extrémité).

La lisse de face sera équipée de 4 projecteurs lumieres fresnels et de 4 projecteurs lumiéres découpe
La lisse de contre sera équipée de 2 projecteurs lumiére fresnels

La fourniture et la mise en place du cablage DMX (entre la régie et les boitiers) est a la charge du
présent lot.

Le systeme de partage sans fil, de webconférence, de contréle, de traitement et de distribution
AVolP seront intégrés dans la baie technique, positionnée dans la régie.

Architecture technique
L'architecture technique est présentée dans le carnet de synoptiques.

La distribution vidéo est réalisée a |'aide du matricage virtuel AVolP.

Les caméras seront cablées en 12G-SDI (pour pouvoir répondre a de futures utilisations)

Le pilotage de I'ensemble des matériels est assuré par un automate et des modules d'asservissement
complémentaires contrélé a partir d'une tablette tactile en salle. Cet ensemble permet la gestion
centralisée et simplifiée de I'ensemble des matériels audiovisuels.

L'automate utilisera les protocoles de communication des matériels a asservir.

Prérequis

Les arrivées CFO et CFA seront en attente :

= A l'arriére L'écran LED:
= 2 prises de courant de 16A
= 2 prises RJ45 (ramenée a la régie)
= 2 fourreaux de diamétre 32mm vers la régie

= A l'arriére de la tablette tactile :
= 1 prise réseau(ramenée a la régie)

= Derriere chaque caméra:
= 1 prise réseau (RJ45) (ramenée a la régie)
= 1 prise de courant
= 1 fourreaux de diameétre 32mm vers la régie (pour passage de cable 12G-SDI)
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Derriere chaque enceinte murale Dante :

= 1 prise réseau (RJ45) (ramenée a la régie)

= 1 prise de courant

= 1 fourreaux de diamétre 32mm vers la régie

Au niveau de I'avant-scéne un boitier de sol avec:
= 2 prises réseau (RJ45) (ramenée a la régie)
= 2 prises de courant

Au niveau des lisses d'éclairage (par lisse):
= 2x 2 prises de courant ( 16A-T), une prise réseau RJ45 (ramenée a la régie) et 1
fourreaux de 32mm vers la régie (pour cable DMX)

Au niveau de la baie dans le local technique:

= 2 prise réseau (RJ45) (pour connexion au réseau du batiment)
= 2 alimentation de 16A

= Un contact DI

Les prises utilisées pour la communication AVolP devront étre repérée par un code couleur (plastron
coloré par exemple) par l'intégrateur.

A noter : La régie ne sert qu‘a accueillir la baie principalement et a accueillir un régisseur si besoin
ponctuel. A ce titre il faut prévoir des patchs audio pour pouvoir raccorder une console audio, une
prise DMX pour pouvoir brancher une console lumiére si besoin.

5.6.1.7 Prestations attendues pour cet espace

Les prestations attendues pour cet espace sont :

Fourniture de I'ensemble des matériels et des éléments de fixation,

Pose, raccordement et mise en service des matériels,

Réalisation de l'infrastructure cablée (hors prises CF et VDI) pour tous les matériels en salle
et en régie (Cables DMX, 12G SDI et autre si |'architecture proposée le nécessite),
Programmation de I'automate et de la télécommande,

Mise en service de I'ensemble des équipements.

Réglage de la sonorisation et de I'affichage par une personne compétente et qualifiée.
Fourniture et pose des lisses d'éclairage
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5.6.2 Amphithéatre (Variante vidéo-projection)

5.6.2.1 Principe général - intentions, destination et usages de I'espace
L'écran LED pourra étre remplacé par une vidéo projection sur un écran de 4m de base.
5.6.2.2 Composition de I'équipement et Implantations de principe

Les matériels audiovisuels qui constituent I'équipement de vidéo projection sont :

Affichage principal (variante Vidéo-projection)
VDP - Vidéoprojecteur 13000 lumens

VDPO - Optique Ratio 1,62-2,65

VDEP - Ecran Motorisé 16/10 4m de base
Télécommande écran motorisé

VRIP-E/D - Encodeur / décodeur AVolP (Dante)

JEEENG N (SN N =Y

5.6.23 Implantations en salle

Les implantations matérielles sont présentées sur le carnet de plans, en annexe.
Le vidéoprojecteur sera fixé sur une potence adaptée dans laquelle cheminera les cables.

5.6.24 Architecture technique

L'architecture technique est présentée dans le carnet de synoptiques.
5.6.2.5 Prérequis

Les arrivées CFO et CFA seront en attente :

= A plafond, pour le vidéoprojecteur:
= 1 prise de courant (PC)
= 1 prise réseau (RJ45) ramenée a la régie
= 1 fourreau de 32mm de diameétre ramené a la régie

5.6.2.6 Prestations attendues pour cet espace

Les prestations attendues pour cet espace sont :

=  Fourniture de I'ensemble des matériels et des éléments de fixation,

= Pose, raccordement et mise en service des matériels,

= Réglages et mise en service

= Réalisation de l'infrastructure cablée (hors prises CF et VDI) pour tous les matériels en salle
et en régie,
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5.6.3 Amphithéatre (Option n°1) : Ajout d’un enregistreur/Streamer

5.6.3.1 Principe général - intentions, destination et usages de I'espace

Un enregistreur /Streamer peut étre rajouté dans I'amphithéatre

5.6.3.2 Composition de I'équipement et Implantations de principe

Matériels

VSE - Processeur de streaming video (400Go) 1
5.6.3.3 Implantations en salle

L'enregistreur /Streamer sera intégré dans la baie technique.
5634 Architecture technique

L'architecture technique est présentée dans le carnet de synoptiques.
5.6.3.5 Prérequis

Sans objet
5.6.3.6 Prestations attendues pour cet espace

Les prestations attendues pour cet espace sont :

=  Fourniture de I'ensemble des matériels et des éléments de fixation,

= Pose, raccordement et mise en service des matériels,

= Réglages et mise en service

= Réalisation de l'infrastructure cablée (hors prises CF et VDI) pour tous les matériels en salle
et en régie,
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5.6.4 Amphithéatre (Option n°2) : Ajout d'un pupitre sur scene

5.6.4.1 Principe général - intentions, destination et usages de I'espace

Un pupitre peut étre mis sur scéne dans I'amphithéatre. Ce pupitre intégrera deux microphones col de
cygne pour la capter 'orateur.

5.6.4.2 Composition de I'équipement et Implantations de principe

Matériels

BTCH - Pupitre 1
5.6.4.3 Implantations en salle

Le pupitre sera positionné sur scéne.
5.6.4.4 Architecture technique

L'architecture technique est présentée dans le carnet de synoptiques.
5.6.4.5 Prérequis

Sans objet
5.6.4.6 Prestations attendues pour cet espace

Les prestations attendues pour cet espace sont :

=  Fourniture de I'ensemble des matériels et des éléments de fixation,

= Pose, raccordement et mise en service des matériels,

= Réglages et mise en service

= Réalisation de l'infrastructure cablée (hors prises CF et VDI) pour tous les matériels en salle
et en régie,
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5.6.5
5.6.5.1

5.6.5.2
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Espace événementiel
Principe général - intentions, destination et usages de I'espace

L'espace événementiel est un espace de 155 m? pouvant accueillir jusqu'a 120 personnes. C'est une
grande salle polyvalente ayant une hauteur de 5m01, destiné a différents usages :

e Evénements entreprise

e Réunions hybrides

e Formations

e Conférences / Webinaires

L'espace pourra étre loué a des utilisateurs extérieurs
Le mobilier (en dehors du pupitre) n’est pas a la charge du présent lot.

Fonctions & modes opératoires

L'utilisateur contréle I"équipement a |'aide d'un clavier de la tablette tactile située a c6té de la scene.
La tablette donne accés aux fonctions suivantes :

= Allumage / Extinction de I'équipement audiovisuel, ce qui déclenche (automatiquement) la
séquence d'actions suivante :
= Mise-en / hors service du systéme de sonorisation,
= Allumage / Extinction des écrans LCD,

= Choix du mode d'utilisation

= Sélection de la source a afficher (Plastron HDMI ou partage sans fil et auditorium)

= Sélection des terminaux d'affichages (Y compris terminaux affichage dans Hall
événementiel)

= Gestion des layout d'affichages sur I'écran principal

= Gestion de I'éclairage scénique et architectural

=  Gestion du volume

Ci-apres, quelques illustrations de pages de commande sont données a titre d’exemples. L'analyse
fonctionnelle complete sera réalisé par le titulaire lors de la phase d'études détaillées et validée par
la Maitrise d'Ouvrage.

La tablette affiche un message de bienvenue dans la premiere page de démarrage

CCl Puy-de-Déme - CCTP Equipement Audiovisuel — AAV — Décembre 2024 35



ATELIER CONCEPTION | INGENIERIE | MAITRISE D’CEUVRE
AUDIO
~VISUEL

Bienvenue dans L’espace événementiel

Appuyer sur I'écran pour démarrer I'équipement

Un bouton Réglages experts sera accessible a un/plusieurs expert(s) du batiment. Il permettra de
choisir la configuration de |'espace apres avoir renseigner un code d'acces prédéfini

@

CCIPUY-DE DOME

Etape 2

Etape 3

En activant le bouton « Réglages experts », I'interface affiche la page d'authentification destinée aux
experts du batiment

= Lorsque le code est invalide, la page d'accueil est rappelée. Lorsqu'il est valide :
= La sonorisation de I'espace événementiel est activée
= L'affichage principal est activé (écran de la salle événementielle)

= Actions possibles :
= Le bouton corr. permet de corriger le code
= Le bouton Accueil permet de retourner volontairement a la page d’accueil pour modifier
le mode de réunion (présentielle/ Hybride)
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Réunion Présentielle ((5

GG PUY-DE-DOME

Réglages experts (@]

m B

Etape 2

5 O

3
Etape 3

L'expert aura la possibilité de faire des réglages plus avancés sur chacun des onglets audio et vidéo.

= Actions possibles :
= Le bouton Hall évenementiel permet de diffuser le son de I'espace événementiel dans le
hall
= Le bouton Atrium permet de diffuser le son de |'espace évenementiel dans I'atrium

Réunion Présentielle @

CCIPUY-DE-DOME

Réglages fins (0 Réglages experts (@
Etape 1
—_— . D

Etape 2 Source AV Micl  Mic2  Mic3  Mic4 Mic5 Micé

o I I I I I I

Hall événementiel (

Atrium (

Diffusion Audio

= Actions possibles :
= Le bouton Hall événementiel permet de diffuser la source d'affichage de I'espace

événementiel dans le hall
= Le bouton Atrium permet de diffuser le source d'affichage de I'espace évenementiel

dans I'atrium
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Réglages fins (@
Eclairage

Etape 2 o

Etape 3 HDMI m Mute

Affichage

Recopie vidéo sur les écrans de rappel ~ JID

Hall événementiel (
Copie d’écran

Atrium @

5.6.53 Composition de I'équipement et Implantations de principe

Les matériels audiovisuels qui constituent I'équipement du I'espace événementiel sont :

Affichage principal (Mur LED)

VDLED - Module LED Pitch 1,9-2mm 800 nits 1920x1080 (3,6mx2,025 1
VDLEDC - Contréleur LED 1
VRIP-E/D - Encodeur / décodeur AVolP (Dante) 1

Affichage Rappel et retour
VD65 - Ecran LCD 65"
VRIP-D - Décodeur AVolP
VD43 - Ecran LCD 43"
VRIP-D - Décodeur AVolP

Sonorisation

ADM - Enceintes colonnes a directivité contrélée 2
ADRP - Enceinte de rappel 1
ADS - Caisson de grave 2
ARA - Amplificateur 1
ADR - Enceinte de retour 2
ARC - convertisseur Dante Analogique 2
ADE - Enceinte coaxiale encastrable 8" 100V 9
Station de diffusion pour malentendant sur téléphone 1
Captation Audio
ACHFD1 - Point d'acceés sans fil 8 canaux, émetteur/récepteur, Dante 1
ACHF1 - Micro main cardioide avec émetteur 2
Base émettrice col de cygne 2
ACPUP - Micro col de cygne 15" Cardioide 2
Emetteur de poche 2
ACHF2 - Micro-cravate 2
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Station de recharge en réseau 8 emplacements 1

—_

ARP - Processeur audio

Captation Vidéo

VCAM - Camera PTZ

VRMEL - Mélangeur vidéo

VDM - Ecrans de monitoring 27"
VRIP-E - Encodeur AVolP

VRC - Convertisseur SDI USB

Sources vidéo

e e e e SN

VSF - Présentation sans-fil Gen2
Plastron HDMI USBC
VRIP-E - Encodeur AVolP
VRSW - Sélecteur HDMI + USB 4x2
VRIP-E - Encodeur AVolP
Bundle Tap + NUC pour Teams
VRIP-D - Décodeur AVolP
Processing Streaming vidéo
VRPRO - Scaler/Processeur vidéo 1
VRIP-E - Encodeur AVolP
VRIP-D - Décodeur AVolP 4
Contréle
PAUT - Automate 1
PTP10 - 10 inches touch panel 1
Passerelle Dali 1
Passerelle DMX
Interface KNX 1

Tablette mobile + borne wifi + application + dock 1

R [N I O T [N [N (N (N

Eclairage scénique
LPROJF - Fresnel LED BlancVar 100W
LPROJD - Découpe LED BlancVar 100W
Optiques pour découpes
LPROJF - Fresnel LED BlancVar 100W
LSM - Splitter Merger DMX
LP - Player DMX

Passerelle DMX
BTGR - Gril Technique (lisse)

Boitiers lumiéres

S DN D| O

Passerelle Dali
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Implantations en salle
Les implantations matérielles sont présentées sur le carnet de plans, en annexe.

Le mur LED sera installé sur une structure primaire qui permettra d'ajuster les éléments avec la plus
grande précision et de s'affranchir des défauts de planéité du support. L'installation intégrera un
frame kit pour maintenir les panneaux LED en place

La structure devra intégrer un capotage sur les cétés de |'écran (face nord et face ouest) ainsi qu’un
capotage sur le soubassement.

Les écrans LCD de 65" seront fixés sur des supports pied mobiles FA-65.

Les enceintes colonnes et |'enceinte de rappel auront une fixation murale. Les enceintes de retour
seront posées sur scéne. Les enceintes plafonds seront encastrées dans le faux plafonds de I'espace
(la découpe de la réservation n'est pas a la charge du présent lot et devra faire I'objet d'une
coordination avec le lot concerné).

Les microphones sans fil seront utilisés en salle et communiqueront avec un point d'acces situé en
salle de maniere a garantir le bon fonctionnement des micros quelques soient leur position dans
I'espace. Le chargeur micros sera intégré a la baie.

Les caméras PTZ seront fixées sur des supports adaptés SCAM. Le soumissionnaire devra fournir
I'ensemble des cables 12G-SDI et boitiers de connectiques, qui constituent la liaison des caméras
vers la régie.

Les éclairages scéniques seront disposés sur 2 lisses fixées au plafond (une face et une contre) a. La
charge du présent lot. Chacun des lisses sera équipée de 2 boitiers de connectique (un a chaque
extrémité).

La lisse de face sera équipée de 6 projecteurs lumieres fresnels et de 4 projecteurs lumiéres découpe
La lisse de contre sera équipée de 4 projecteurs lumiére fresnels

La fourniture et la mise en place du cablage DMX (entre la régie et les boitiers) est a la charge du
présent lot.

Le systeme de partage sans fil, de webconférence, de contréle, de traitement et de distribution
AVolP seront intégrés dans la baie située au local technique.

A noter : La baie sera installée sur rail pour faciliter I'accessibilité et la maintenance. Elle sera
mutualisée entre |'espace événementiel et le Hall.

Architecture technique
L'architecture technique est présentée dans le carnet de synoptiques.

Les enceintes plafond sont cablées sur une ligne 100V ou en basse impédance.

Les caméras seront cablées en 12G-SDI (pour pouvoir répondre a de futures utilisations)

La distribution vidéo est réalisée a |'aide du matricage virtuel AVolP.

Le pilotage de I'ensemble des matériels est assuré par un automate et des modules d'asservissement
complémentaires contrélé a partir d'une tablette tactile en salle. Cet ensemble permet la gestion
centralisée et simplifiée de I'ensemble des matériels audiovisuels.
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L'automate utilisera les protocoles de communication des matériels a asservir.
5.6.5.6 Prérequis

Les arrivées CFO et CFA seront en attente :

= A l'arriére L'écran LED:
= 2 prises de courant de 16A
= 2 prises RJ45 (ramenée a la baie technique)
= 2 fourreaux de diametre 32mm vers la baie technique

= A larriére de la tablette tactile :
= 1 prise réseau(ramenée a la baie technique)

= Derriere chaque caméra:
= 1 prise réseau (RJ45) (ramenée a la baie technique)
= 1 prise de courant
= 1 fourreaux de diamétre 32mm vers la régie (pour passage de cable 12G-SDI)

= Derriere chaque enceinte murale Dante :
= 1 prise réseau (RJ45) (ramenée a la baie technique)
= 1 prise de courant
= 1 fourreaux de diametre 32mm vers la baie technique

= Derriere chaque enceinte non Dante (caisson enceinte de rappel) :
= 1 fourreaux de diamétre 32mm vers la baie technique

= Derriere chaque enceinte plafond:
= 1 fourreaux de diamétre 10mm vers enceinte suivante suivant cheminement

=  Pour chacun des 9 boitiers de sol :
= 2 prises réseau (RJ45) (ramenée a la baie technique)
= 2 prises de courant

= Au niveau des lisses d'éclairage (par lisse):
= 2x 2 prises de courant ( 16A-T), une prise réseau RJ45 (ramenée a la régie) et 1
fourreaux de 32mm vers la régie (pour cable DMX)

= Au niveau de la baie technique:
= 2 prise réseau (RJ45) (pour connexion au réseau du batiment)
= 2 alimentation de 16A
= Un contact DI

Les prises utilisées pour la communication AVolP devront étre repérées par un code couleur (plastron
coloré par exemple) par l'intégrateur.
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5.6.5.7 Prestations attendues pour cet espace

Les prestations attendues pour cet espace sont :

Fourniture de I'ensemble des matériels et des éléments de fixation,

Pose, raccordement et mise en service des matériels,

Réalisation de l'infrastructure cablée (hors prises CF et VDI) pour tous les matériels en salle
et en régie (Cables DMX, 12G SDI et autre si |'architecture proposée le nécessite),
Fourniture et pose des lisses d'éclairage

Programmation de I'automate et de la télécommande,

Mise en service de I'ensemble des équipements.

Réglage de la sonorisation et de I'affichage par une personne compétente et qualifiée.
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5.6.6 Espace événementiel (Variante vidéo-projection)
5.6.6.1 Principe général - intentions, destination et usages de I'espace

L'écran LED pourra étre remplacé par une vidéo projection sur un écran de 4m de base.
5.6.6.2 Composition de I'équipement et Implantations de principe

Les matériels audiovisuels qui constituent I'équipement de vidéo projection sont :

Affichage principal (variante Vidéo-projection)
VDP - Vidéoprojecteur 13000 lumens

VDPO - Optique Ratio 1,62-2,65

VDEP - Ecran Motorisé 16/10 4m de base
Télécommande écran motorisé

VRIP-E/D - Encodeur / décodeur AVolP (Dante)

JEEENG N (SN N =Y

5.6.6.3 Architecture technique
L'architecture technique est présentée dans le carnet de synoptiques.
5.6.64 Prérequis

Les arrivées CFO et CFA seront en attente :

= A plafond, pour le vidéoprojecteur:
= 1 prise de courant (PC)
= 1 prise réseau (RJ45)
= 1 fourreau de diamétre 32mm vers le placard technique

5.6.6.5 Prestations attendues pour cet espace

Les prestations attendues pour cet espace sont :

=  Fourniture de I'ensemble des matériels et des éléments de fixation,

= Pose, raccordement et mise en service des matériels,

= Réalisation de l'infrastructure cablée (hors prises CF et VDI) pour tous les matériels en salle
et en régie,
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5.6.7 Espace évenementiel (Option n°1) : Ajout d'un pupitre sur scéne
5.6.7.1 Principe général - intentions, destination et usages de I'espace

Un pupitre peut étre mis sur scéne dans I'amphithéatre. Ce pupitre intégrera deux microphones col de
cygne pour la capter 'orateur.

5.6.7.2 Composition de I'équipement et Implantations de principe

Matériels

BTCH - Pupitre 1
5.6.7.3 Implantations en salle

Le pupitre sera positionné sur scéne.
5674 Architecture technique

L'architecture technique est présentée dans le carnet de synoptiques.
5.6.7.5 Prérequis

Sans objet
5.6.7.6 Prestations attendues pour cet espace

Les prestations attendues pour cet espace sont :

=  Fourniture de I'ensemble des matériels et des éléments de fixation,

= Pose, raccordement et mise en service des matériels,

= Réglages et mise en service

= Réalisation de l'infrastructure cablée (hors prises CF et VDI) pour tous les matériels en salle
et en régie,
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5.6.8 Hall événementiel
5.6.8.1 Principe général - intentions, destination et usages de I'espace

L'espace événementiel est un espace de 96 m2. C'est une grande salle polyvalente ayant une hauteur
de 2m70 a priori, destiné a différents usages :

e Evénements entreprise
e Réunions hybrides
e Extension de |'espace événementiel

5.6.8.2 Fonctions & modes opératoires

L'espace est équipé de deux écrans sur totems équipés.

1 totem est équipé d'équipement de webconférence permettant a |'utilisateur peut partager du
contenu en utilisant le dongle du systeme de partage sans fil et de lancer une webconférence a partir
d‘une tablette de gestion de conférence.

1 second totem sera équipé uniquement d’une passerelle de partage sans fil.

Les deux écrans pourront étre utilisés pour diffuser un contenu a partir du hall événementiel et ces
écrans pourront étre déplacé dans I'atrium pour affichage événementiel. Dans ce cas ils seront pilotés
a partir de la tablette de I'espace événementiel.

5.6.8.3 Composition de I'équipement et Implantations de principe

Les matériels audiovisuels qui constituent I'équipement du I'espace événementiel sont :

Affichage principal

VD65 - Ecran LCD 65" 2
VRIP-D - Décodeur AVolP 2
Sonorisation

ADE - Enceinte coaxiale encastrable 8" 100V 4
ARA - Amplificateur 4x250W Dante 1
Captation Audio

ACHFD2 - Borne Shure Next2 dock charge + récepteur HF en Dante 1
ACHF1 - Micro main cardioide avec émetteur 2

ARP - Processeur audio

Sources vidéo

VSF - Présentation sans-fil Gen2 2
Plastron HDMI USBC 1
CVAP - Barre de Visio conférence all in one + tablette de contréle 1
ACT - Microphone de table 1
Rallonge de 10m pour microphone sur table

VRIP-E/D - Encodeur / décodeur AVolP (Dante) 2
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5.6.8.5

5.6.8.6

5.6.8.7
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Implantations en salle
Les implantations matérielles sont présentées sur le carnet de plans, en annexe.

Les écrans LCD de 65" seront fixés sur des supports pied mobiles FA-65. Un boitier pour le
rangement du matériels audiovisuels sera positionné derriére chaque écran.

Les microphones sans fil seront utilisés en salle. La fixation de la borne avec récepteur HF Dante est a
prévoir en salle pour garantir le bon fonctionnement des micros.

Le systeme de partage sans fil, de webconférence, de contréle, de traitement et de distribution
AVolP seront intégrés dans la baie située au local technique.

A noter : Un passage des cables HP du hall vers le processeur audio situé dans la baie de I'espace
événementiel est a prévoir.

Architecture technique
L'architecture technique est présentée dans le carnet de synoptiques.

Les enceintes plafond sont cablées sur une ligne 100V ou en basse impédance.
La distribution vidéo est réalisée a |'aide du matricage virtuel AVolP.

Le pilotage de I'ensemble des matériels est assuré par |'automate positionné dans le local technique
de |'espace événementiel. L'automate utilisera les protocoles de communication des matériels a
asservir.

Prérequis

Les arrivées CFO et CFA seront en attente :

= Au sol :pour chaque écran:
= 1 boitier de sol ayant (2 prise de courant PC + 2 prise réseau RJ45 ramené au placard
technique de |'espace événementiel)

Prestations attendues pour cet espace

Les prestations attendues pour cet espace sont :

=  Fourniture de I'ensemble des matériels et des éléments de fixation,

= Pose, raccordement et mise en service des matériels,

= Réalisation de l'infrastructure cablée (hors prises CF et VDI) pour tous les matériels en salle,
* Programmation de |'automate et de la télécommande,

= Réglage de la sonorisation
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5.6.9 Atrium

5.6.9.1 Principe général - intentions, destination et usages de I'espace
La CCl de Puy de Déme souhaite avoir une sonorisation mobile dans I’Atrium. Cet espace a une
surface de 258,5 m2.
5.6.9.2 Fonctions & modes opératoires
A partir de la tablette de I'espace événementiel, un utilisateur expert pourra diffuser le son de
I'espace événementiel dans |"atrium.
Les deux écrans du hall événementiel pourront également étre utilisés pour affichage évenementiel a

partir de la tablette de I'espace événementiel.

5.6.9.3 Composition de I'équipement et Implantations de principe

Sonorisation

ADSM - Systéme de sonorisation mobile 2

5.6.9.4 Implantations en salle

Le systeme de sonorisation sera mobile pour faciliter son déplacement dans |'espace et sera
connecté a des prises réseau clairement identifiées.

5.6.9.5 Architecture technique
L'architecture technique est présentée dans le carnet de synoptiques.
Deux convertisseurs Dante vers audio analogique seront installés en amont de chaque caisson de

grave du systeme de sonorisation mobile. Les convertisseurs seront connectés aux prises réseau
Dante prévues dans |'espace de |'Atrium.

5.6.9.6 Prérequis

3 boitiers muraux ayant ( 2 prises de courant + 2 prises réseau RJ45 ramené au placard technique de
I'espace événementiel )

5.6.9.7 Prestations attendues pour cet espace

Les prestations attendues pour cet espace sont :

=  Fourniture de I'ensemble des matériels et des éléments de fixation,

= Pose, raccordement et mise en service des matériels,

= Réglages et mise en service

= Réalisation de l'infrastructure cablée (hors prises CF et VDI) pour tous les matériels en salle
et en régie,
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