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MARCHE PUBLIC D’ASSURANCES CONSTRUCTION

ACTE D'ENGAGEMENT
LOT 2 : ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

Maitre d’ouvrage

UGECAM PACA CORSE
42 Boulevard de la Gaye
13406 Marseille

Objet du marché

Prestations nécessaires a la souscription d’une assurance Tous Risques Chantier dans le cadre de I'opération
de Réhabilitation du centre de Soins de Suite et de Réadaptation Centre Hélio Marin de Vallauris

Assistant Maitre d’Ouvrage

A2MO
5 Rue du Bosphore
35200 RENNES
Représentée par M. Christophe DELEUZE, en qualité de référent assurances construction
Tél: 064690 16 79 - c.deleuze@a2mo.fr

Maitre d’ceuvre

CARTA ASSOCIES
20 rue Saint Jacques
13006 MARSEILLE
f.duffes@carta-associes.com
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L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur
au mois de Février 2025 (mois zéro).

Date du marché Montant en € TTC Imputation

L'acte d'engagement comporte 16 feuillets, dont les annexes n°1, n°2 et n° 3

Cadre réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché

Copie certifiée conforme a I'original, délivrée en unique exemplaire pour étre remise a I'établissement de
crédit en cas de nantissement de créance consentie, conformément a la loi n°81.1 du 2 janvier 1981 modifiée
facilitant le crédit aux entreprises pour un Montant de ..........ccccoeeveviieicece e €TTC.

Le Pouvoir Adjudicateur

Montant ramené a € TTC en raison d’une déclaration de sous-traitance a I'entreprise
.............................................................................. pour un montant de .......cccecoeeeeeeee i E TTC.

Le Pouvoir Adjudicateur

»
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ACTE D’ENGAGEMENT

LOT 2 - ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

1 CONTRACTANT(S)

7

(] Je soussigné,

Nom et prénom :
En qualité de :
Suivant pouvoir en date du :

Agissant au nom et pour le compte de la compagnie d’Assurance : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Société régie par le code des Assurances

Au capital de :

Ayant son siege a':

(Tél.)

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

Code APE :

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :

[] Je soussigné, en tant qu’agent général diment habilité

Nom et prénom :
En qualité de :

Représentant le cabinet : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Faisant élection de
domicile a :
(Tél.) :

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :

Agissant au nom et pour le compte de la compagnie d’Assurance : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Société régie par le code des Assurances

Au capital de :

Ayant son siege a':

(Tél.)

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

Code APE :

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :

< >
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1 Nous soussignés,

Cotraitant 1, mandataire du groupement

Nom et prénom :

En qualité de :

Représentant le cabinet : (intitulé complet et forme juridique de la société), société de courtage en assurances

Faisant élection de
domicile a :
(Tél) :

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :

Dament habilité suivant mandat en date du .........ccccevenee. a engager la compagnie ci-apres :

Cotraitant 2

Nom de la compagnie d’Assurance : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Société régie par le code des Assurances

Au capital de :

Ayant son siege a':

(Tél.)

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

Code APE :

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :

»
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Apres avoir :

e  pris connaissance de I'ensemble des piéces constituant le Dossier de Consultation d’Assurance ou
des documents quiy sont mentionnés, avec notamment :
v’ Le dossier de consultation des entreprises avec notamment :
- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) propre a chaque lot de travaux + DPGF
- les documents annexes
- les piéces graphiques architecte et techniques
- le calendrier prévisionnel des travaux
Le rapport initial du contréleur technique (RICT)
Les études géotechniques (G2 PRO)
L’arrété du permis de construire
Le plan général de coordination
Le diagnostic amiante avant travaux
Les marchés du maftre d’ceuvre, du CSPS, du contrdleur technique et de I’AMO (remis
ultérieurement)
v’ Et tous documents constitutifs du marché.

AN N NI NN

e produit les documents, certificats, attestations et déclarations, demandés a l'article 3.1.2 du
Reglement de Consultation ;

] m'engage sans réserve ou dans les conditions indiquées a I'article 5, a produire la déclaration ou les certificats
mentionnés a l'article 3.1.3 du Réglement de Consultation et/ou visés aux articles R-2142-1 a 12, R-2143-
3 a 12 et R-2143-16 du Décret n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie reglementaire de la
commande publique, ainsi qu’a transmettre les attestations d’assurance visées au CCAP et,
conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations d’assurances
construction dans les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 4 mois a
compter de la date limite de remise des offres fixée par le Réglement de la Consultation.

[ nous engageons sans réserve ou dans les conditions indiquées a 'article 5, en tant que cotraitants groupés
conjoints, représenté par :

mandataire du groupement, a produire la déclaration ou les certificats mentionnés a I'article 3.1.3 du
Reglement de Consultation et/ou visés aux articles R-2142-1a 12, R-2143-3 a 12 et R-2143-16 du Décret
n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie reglementaire de la commande publique, ainsi qu’a
transmettre les attestations d’assurance visées au CCAP et, conformément aux stipulations des
documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations d’assurances construction dans les conditions ci-
apres définies.

Le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles a I'égard du maitre d'ouvrage, pour I'exécution du marché.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 4
mois a compter de la date limite de remise des offres fixée par le Reglement de la Consultation.

< >
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2 DECLARATION SUR L'HONNEUR

J'(nous) atteste(ons) sur I'honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulierement au regard
des articles L143-3, L143-5 et L620-3 du Code du Travail.

J'(nous) affirme(ons), sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie a mes (nos) tort (s) exclusif(s), que
la (les) société(s) pour laguelle(lesquelles) jinterviens(nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup de
I'interdiction découlant de I'article 50 de la loi n°52-401 du 14 avril 1952 modifié par I'article 56 de la loi 78-753
du 17 juillet 1978.

J'(nous) affirme(ons), sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie a ses torts exclusifs, que la(les)
société(s) pour laquelle(lesquelles) j'(nous) interviens(intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup de
I'interdiction découlant du Code du Travail (article L324-9, 1L324-10, L341-6, L125-1, L125-3), et ce depuis les
cing (5) dernieres années.

3 PRIX

3.1 Les Garanties

Les Assureurs déclarent avoir eu connaissance de tous les renseignements nécessaires a une juste appréciation
des risques et acceptent de garantir les assurés selon les principes du cadre de garantie précisé au paragraphe
3.2 ci-dessous.

Les montants garantis, y compris celui des franchises contractuelles seront revalorisés par application de I'indice
de référence BTO1 (variation entre la date de notification et la date de réparation du sinistre).

3.2 Montant du marché

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mO fixé en page 3 du
présent acte d’engagement. La tarification proposée par I'assureur au titre des garanties demandées, sera
exprimée dans le tableau ci-aprés par un taux de prime TTC en % (pourcentage) appliqué a I'assiette de prime
retenue par I'assureur.

Les modalités de variation des prix sont fixées au CCAP.

Pour mémoire, les montants de garanties exprimés dans le tableau page suivante s’entendent par sinistre et
sont épuisables pour toute la durée de la garantie.

Notons que la présente assurance Tous Risques Chantier fait I'objet de deux Prestations Supplémentaires
Eventuelles :

PSE n°1 : Souscription d’une assurance Responsabilité Civile du Maitre d’Ouvrage

PSE n°2 : Garantie Maintenance visite

Ces Prestations Supplémentaires Eventuelles constituent des éléments obligatoires et indissociables de I'offre
de base. Toute PSE non renseignée peut entrainer I'élimination du candidat pour cause d’offre irréguliére au
sens de I'article R-2152-1 du Décret n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie réglementaire de la
commande publique.

Aussi, le candidat devra chiffrer la PSE n°1 et la PSE n°2 inscrites en annexe au présent Acte d’Engagement.

Le montant de la cotisation, déterminé a partir de la proposition tarifaire et des documents du dossier des
consultations des assureurs, se décompose comme suit :

< >
N# A2MO
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Assiette de prime, correspondant aux montants des travaux et honoraires en €TTC, comme indiqué au CCP : Soit: 42 753 519 €| € TTC
. . ) Taux HT . Taux TTC .
Nature des garanties Montant des Garanties Franchise ) Montant Prime €HT ) Montant Prime €TTC
0, 0,
Garantie de base en cours de travaux pour la durée prévisionnelle fixée & I'AE : o
Nature des garanties : toute perte physique ou dommage matériel subi par les travaux neufs résultant Monta!'lt preVISIOI?neI TTC et
notamment d'erreur et/ou défaut de conception, de plan, de calcul, vice caché, vice de matiére, de hono_ra,"es corppr!s (s'entend
) \ " - ! par sinistre et épuisable sur la
construction, de montage, et d'une fagon générale, tout dommage matériel subi par les travaux neufs (cf. CCP) L .
durée de la garantie) ou le
montant définitif si celui-ci est
. - connu lors du sinistre.
Malntenange visite : A C}-IIFFREDIR‘ OBLIGA,TOIR'EMENT EN PS!E . o Soit 4 275 352 €TTC
Cette garantie commence a la derniére des réceptions telle que découlant du planning prévisionnel des travaux
(voir précisions sur Acte d'Engagement)
Frais de déblaiement : 10% du sinistre.
Sont garantis, dés lors qu'ils sont liés a sinistre garanti, les frais de déblaiement, y compris les frais d'accés, de | Si sinistre <500.000 € capital
démolition, de retirement de I'eau, de dévasage, de séchage... garanti : 50.000 € Franchise
7 500 €
quel que soit le
Frais de transport accéléré, heures supplémentaires : nompre ________________________________
Sont garantis, dés lors qu’ils sont liés a un sinistre garanti, les frais supplémentaires consécutifs aux transports 600 000 € épuisables sur la d ex‘ens'Of‘S defi % EHT | % €TTC
accélérés par tout moyen (y compris par voies aériennes) et les frais supplémentaires de main d'ceuvre pour les durée de la garantie ga,rantle
travaux exécutés en dehors des horaires normaux (heures supplémentaires, de nuit, jours fériés, dimanches). affec'Fe_ef par le
sinistre.
Honoraires des prestataires spécialisés : -
res ces prestataires spe o , o 250 000 € épuisables sur la
Au cas ou la réparation nécessite I'intervention d’'un prestataire ou BET spécialisé non intervenu en phase . )
: R . durée de la garantie
conception ou réalisation avant sinistre
Périls imminent et mesures conservatoires :
Sont garantis, les frais nécessités par les mesures strictement nécessaires pour éviter les dommages matériels .
N , S \ A o . 800 000 € par sinistre et
en raison d'une menace grave et imminente d'effondrement ou de limiter I'aggravation imminente et certaine | , = ;
\ s s . . épuisables sur la durée de la
d'un dommage déja réalisé couvert par le présent contrat, et ce pour autant que le montant des dépenses arantie
engagées par |'Assuré ne soit pas supérieur au montant des dommages qui seraient survenus s'il ne les avait pas 9
engagées.
Frais d’expert d’assuré : 250 000 € épuisables sur la
Aide a chiffrer les réparations selon baréme de I'assureur durée de la garantie
el . , . Suivant Art
Responsabilité Civile du Maitre d’Ouvrage Suivant Art 3.7.2. du CCP 3.7.3. du CCP A CHIFFRER OBLIGATOIREMENT EN PSE
..................... € TSP )
Page9
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Modalités de régularisation de la cotisation

Le taux de régularisation (applicable a partir du décompte définitif des travaux) doit correspondre a celui proposé
pour la cotisation provisionnelle calculée a I'article 3.2 ci-dessus.

Aussi, cette derniére sera régularisée a la fin des travaux dans les conditions prévues au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP), par application du taux au co(t définitif de I'ouvrage tel qu’il résultera des
décomptes généraux et définitifs de I’'ensemble des marchés de travaux, maitrise d’ceuvre, contrdle technique
et autres BET.

Le Maitre d’Ouvrage s’engage a communiquer le colt définitif de I'ouvrage a I'assureur 3 mois apres 'arrété
définitif des comptes et, en tout état de cause, 12 mois aprés la réception (de la derniére phase de travaux), sauf
impossibilité administrative. Dans ce cas, le souscripteur donnera un montant approché du co(t définitif des
travaux, a parfaire lors de I'obtention du montant définitif.

Montant sous-traité

Montant sous-traité

1 Aucune sous-traitance :

Je(nous) déclare(ons) que les prestations seront exécutées en totalité par mon (nos) entreprise(s) ou par I'(les)
entreprise(s) que je(nous) représente(ons) et qu’aucune prestation de quelque nature qu’elle soit, ne sera
exécutée par des sous-traitants.

1 Montant sous-traité désigné au marché :
L'annexe n°1 au présent acte d'engagement indique(nt) la nature et le montant des prestations que
j'envisage / nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-
traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. Le montant des prestations sous-traitées
indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra
présenter en nantissement ou céder.
Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché est réputée emporter acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Le montant total des prestations que ['envisage / nous envisageons de sous-traiter conformément a ces annexes
estde:

a) Montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant dans le cas de

prestations ne relevant pas du b) ci-dessous :

. Taux de la TVA e
. Montant maximum HT @ ..o,
. Montant maximum TTC & ..o

b) Montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant dans le cas de travaux sous-traités
relevant de l'article 283-2 nonies du code général des impots :
Ll Taux de la TVA : autoliquidation (la TVA est due par le titulaire)
. Montant maximum hors TVA ©.......ceevrernninsinnnnn.

Les déclarations et attestations (dans les conditions des articles R-2142-1 a 12, R-2143-3 a 12 et R-2143-16 du
Décret n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie reglementaire de la commande publique) des sous-
traitants recensés dans les annexes, sont jointes au présent acte d'engagement.

Page 10
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Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder est ainsi

Créance présentée en nantissement ou cession

€

> Réhabilitation du centre de Soins de Suite et de Réadaptation Centre Hélio Marin de Vallauris
2 UGECAM ) : . . . :
§ e s Marché de services / Dossier de consultation assurances construction / Acte d’Engagement TRC

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que nous pourrons présenter en nantissement ou céder est ainsi

Cotraitant 2

Cotraitant 3

3.4.2
O] Prestataire unique :
de:
] Groupement :
de:
Cotraitant 1
4 DELAI DE REALISATION
4.1

5
Rg

Délai d'exécution des marchés de travaux pour information

Pour information, les marchés de travaux de la présente opération seront exécutés dans un délai d’environ 27
mois pour les travaux de démolition/reconstruction, compris période de préparation de 2 mois et période de
réception, congés et intempéries prévisibles selon le calendrier prévisionnel joint, a compter de la date fixée par
I'ordre de service qui prescrit de les commencer (soit au total 36 mois y compris périodes de préparation et

déménagements entre phases).

>
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4.2 Délai d'exécution des marchés d’assurances
La prise d’effet du marché d’assurance Tous Risques Chantier (y compris PSE) est fixée :

Soit a la date de réception de la notification du marché d’assurances TRC, par le titulaire, sans qu'il soit nécessaire
de procéder a une quelcongue nouvelle formalité

Soit a la date de la déclaration d’ouverture du chantier, telle qu’elle sera communiquée aI’assureur par le Maitre
d’ouvrage, si celle-ci est postérieure a la date de notification des marchés d’assurances et sans qu'il soit
nécessaire de procéder a une quelconque nouvelle formalité

Le marché du lot 02 (TRC*) est conclu pour la durée des marchés de travaux, et dans les conditions de phasage
précisées au paragraphe 4.1 ci-avant.

(*) la période de « maintenance visite » commence a la date de réception des travaux et se termine 12 mois
apres cette date.

5 LES RESERVES AU DOSSIER DE CONSULTATION ASSURANCES
5.1 Réserves au CCAP

Le candidat précise que sa présente offre comporte un nombre de réserves au CCAP (réserves qu’il devra
numéroter et détailler en annexe 2 de 'acte d’engagement)

Nombres de réserves au CCAP :

5.2 Réserves au CCP ou Cahier des Charges Assurances

Le candidat précise que sa présente offre comporte un nombre de réserves au CCP ou Cahier des Charges
Assurances, (réserves qu’il devra numéroter et détailler en annexe 2 de I'acte d’engagement)

Nombre de réserves au CCP ou CCA :

6 PAIEMENTS

Les modalités du réglement des comptes du marché sont spécifiées au CCAP.

[ Prestataire unigue :

Le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au
crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a l'organisme bancaire :

a:

au nomde:

sous le numéro : clé RIB:

code banque : code guichet :

< >
N# A2MO
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[J Groupement conjoint - Comptes unigue :

Le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au
crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a I'organisme bancaire :

a:

aunomde:

sous le numéro : clé RIB:

code banque : code guichet :

U Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes a ce
mandataire qui l'accepte, procuration a |'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues
en exécution du marché par reglement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires
vis-a-vis des entrepreneurs groupés solidaires.

Toutefois, le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant
porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.
Nota : le maitre de I'ouvrage refuse le paiement en comptes séparés dans le cadre d’un groupement solidaire.

7 AVANCE

Le candidat renonce au versement de I'avance fixée par la reglementation en vigueur.

< >
N# A2MO
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Seipor, icugoe

8 SIGNATURE DE L'OFFRE

Fait en un seul original

a: le :

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) :

9 ACCEPTATION DE L'OFFRE

Est acceptée la présente offre concernant I'assurance tous risques chantier pour valoir acte d’engagement :

Montant en € TTC de I'assurance TRC

Montant en € TTC de la PSE obligatoire n°1 (RCMOA) (si retenue par le
MOA)

Montant en € TTC de la PSE obligatoire n°2 (RCMOA) (si retenue par le

MOA)
MONTANT TOTAL € TTC
(y compris frais, taxes d’assurances, fonds de compensation,
catastrophes naturelles et attentats)
A e, S

Le Pouvoir Adjudicateur :

La présente offre est acceptée selon les dispositions décrites en annexe ci-jointe.

4’! Page 14
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Date d'effet du marché en cas de remise contre récépissé

Recu notification du marché le :

Le prestataire / mandataire du groupement :

Date d'effet du marché en cas d’envoi en LR AR

Recu l'avis de réception postal de la notification du marché signéle : .....................

Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire.
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10

10.1

10.2

10.3
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ANNEXES

Annexe 1 — Déclaration de sous-traitance

Joindre le formulaire DC4 en cas de sous-traitance (4 pages).

Annexe 2 — Réserves du candidat sur le dossier de Consultation Assurances

Enumération précise et exhaustive des éventuelles réserves au CCAP définies au paragraphe 5.1 de l'acte
d’engagement, en précisant le nombre et les libellés ou paragraphes exacts impactés :

Enumération précise et exhaustive des éventuelles réserves au CCP ou Cahier des charges définies au paragraphe
5.2 de I'acte d’engagement, en précisant le nombre et les libellés ou paragraphes exacts impactés :

Annexe 3 — Prestations Supplémentaires Eventuelles
PSE1:

Le candidat est tenu de chiffrer la PSE n°1 a la présente Assurance Tous Risques Chantier : Souscription d’une
assurance Responsabilité Civile du Maitre d’Ouvrage

Proposition du candidat concernant la PSE n°1 (RCMOA) : €HT

€TTC

PSE 2:

Le candidat est tenu de chiffrer la PSE n°2 a la présente Assurance Tous Risques Chantier : Souscription d’une
Garantie Maintenance visite :

Cette garantie commence a la derniére des réceptions telle que découlant du planning prévisionnel des travaux
(voir précisions sur le présent Acte d'Engagement)

Proposition du candidat concernant la PSE n°2 (RC Garantie €HT
Maintenance visite) :

€TTC
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