Maitre d’ouvrage
UGECAM PACA CORSE

Réhabilitation du centre de Soins de Suite et de
Réadaptation Centre Hélio Marin de Vallauris (06)

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES

CONSULTATION ASSURANCE CONSTRUCTION

Cahier des Clauses Administratives Particulieres

Appel d’Offres Ouvert (défini selon les articles L-2124-1 et L2124-2 de 'ordonnance 2018-1074 du 26 Novembre
2018 (partie législative de la CP) et selon les articles R-2124-1, R-2124-2, R-2161-1 a 5 du Décret n° 2018-1075 du 3
Décembre 2018 portant partie réglementaire de la Commande publique)

Version 2
Maitre d’ouvrage Assistant au maitre d’ouvrage
UGECAM PACA CORSE —— A2MO Rennes
42 Boulevard de la Gaye !'-!UGECAM Tour ALMA — Bat. B
13406 Marseille Sepue g siaden: 1 sand s gt 5 rue du Bosphore
35200 - RENNES A2MO

0222910431

A2MO

Stratégie immobiliere
& Management d’opérations




E{UGECAM

UGECAM PACA CORSE

Réhabilitation du centre de Soins de Suite et de Réadaptation Centre Hélio Marin de Vallauris
Marché de services / Dossier de consultation assurances construction / CCAP

MARCHE PUBLIC D’ASSURANCES CONSTRUCTION

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES I

Maitre d’ouvrage

UGECAM PACA CORSE
42 Boulevard de la Gaye
13406 Marseille

Objet du marché

Prestations nécessaires a la souscription d’une assurance Dommages Ouvrage et d’une Assurance Tous
Risques Chantier dans le cadre de I'opération de Réhabilitation du centre de Soins de Suite et de

Réadaptation Centre Hélio Marin de Vallauris
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A2MO
5 Rue du Bosphore
35200 RENNES
Représentée par M. Christophe DELEUZE, en qualité de référent assurances construction
Tél : 06 69 29 86 54 - c.deleuze@a2mo.fr
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20 rue Saint Jacques
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OBIJET - INTERVENANTS

Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres concernent I'ensemble des
prestations nécessaires a la souscription d’une assurance dommages ouvrage et d’une assurance tous risques
chantier dans le cadre de 'opération de Réhabilitation du centre de Soins de Suite et de Réadaptation Centre
Hélio Marin de Vallauris.

Lieu d’exécution des prestations (situation du risque) : Vallauris (06)

Décomposition par lot des marchés d’assurances

Le marché d’assurance est divisé en deux lots (au sens des articles R-2113-1 a 3 du Décret n°2018-1075 du 03

Décembre 2018 portant partie reglementaire de la commande publique).

Désignation

Code CPV

LOT 01 - ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE

CPV 66515000-3

LOT 02 - ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

CPV 66513200-1

Les Prestations Supplémentaires Obligatoires incluses a la présente consultation sont les suivantes :

Allotissement des marchés de travaux

PSE n°1 au lot n°1 Dommages Ouvrage :

Responsabilité Décennale

Souscription d’une couverture Contrat Collectif de

PSE n°1 au lot n°2 Tous Risques Chantier : Souscription d’une assurance Responsabilité Civile du Maitre

d’Ouvrage

PSE n°2 au lot n°2 Tous Risques Chantier : Souscription d’une Garantie Maintenance visite

Désignation des lots

01-02-03

05

06

07

o8

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

LOT 01 — CURAGE / DEMOLITION
LOT 02 - DESAMIANTAGE / DEPLOMBAGE
LOT 03 - GROS-CEUVRE

LOT 04 - ETANCHEITE

LOT 05 - RAVALEMENT DE FACADES

LOT 06 - MENUISERIES EXTERIEURES

LOT 07 - SERRURERIE

LOT 08 — REVETEMENTS DE SOLS DURS ET FATENCES

LOT 09 = REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

LOT 10 — MENUISERIES INTERIEURES

LOT 11 — AGENCEMENT - MOBILIER - SIGNALETIQUE

LOT 12 — CLOISONS — DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

LOT 13 — PEINTURE ET NETTOYAGES

LOT 14 — TRANSPORTS PATIENTS

LOT 15 - APPAREILS ELEVATEURS

LOT 16 CVC /PB

LOT 17 - CFO CFA 551

LOT 18 - VRD & Espaces verts
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Les intervenants

Dans le cadre de 'exécution du marché, les intervenants sont :

Maitre d’ouvrage
La maftrise d’ouvrage est :

UGECAM PACA CORSE
42 Boulevard de la Gaye
13406 MARSEILLE

Assistant Maitre d’Ouvrage

Pour la consultation des marchés d’assurances construction :

A2MO Rennes

5 rue du Bosphore - 35200 RENNES

Représentée par M. Christophe DELEUZE, en qualité de Référent assurances construction
Tél : 06 46 90 16 79 - Mail : c.deleuze@a2mo.fr

Pour le suivi de 'opération :

A2MO Sud-Est

10 Place de la Joliette

Les Docks — Atrium 10.6 CS 13543

13 567 MARSEILLE Cedex 02

Représentée par :

M. Sylvain GAY-PEILLER, en qualité de Responsable d’Agence
Tél : 07 61 49 98 30 - Mail : s.gay-peiller@a2mo.fr

Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est confiée a une équipe constituée de :

Cotraitant 1 — Architecte Mandataire :
CARTA ASSOCIES

20 rue Saint Jacques

13006 MARSEILLE

Tél: 0496 102 900

Cotraitant 2 — Bureau d’étude Technique :
INGEROP Conseil & Ingénierie

Marina Airport — Batiment C

866 RD 6007 —BP 113

06271 VILLENEUVE-LOUBET CEDEX

Tél: 0492 133210

La mission confiée a I'équipe retenue est une mission de base + missions complémentaires au sens du Décret

n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Eléments de mission de base :

N A2MO
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ESQ-DIAG Esquisse & Diagnostic

APS Avant-projet sommaire

APD Avant-projet détaillé

PRO-DCE Etudes de projet / Dossier de consultation des entreprises
ACT Assistance pour la passation des contrats de travaux

VISA Visa des études réalisées par les entreprises titulaires
DET Direction de I'exécution des travaux

AOR/GPA Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achevement

Eléments de missions complémentaires confiées a la maitrise d’ceuvre :

QUANT Quantitatifs
OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination
SSI Coordination du Systeme de Sécurité Incendie

1.4.4  Coordination du Systéme de Sécurité Incendie (CSSI)

La Coordination SSI est assurée par la maitrise d’ceuvre et plus particulierement par le bureau d’études :

INGEROP Conseil & Ingénierie
Marina Airport —Batiment C

866 RD 6007 —BP 113

06271 VILLENEUVE-LOUBET CEDEX
Tél: 0492133210

1.4.5 Titulaire

Le titulaire est identifié a I'acte d’engagement.

Le titulaire doit désigner dés la notification du marché, conformément au CCAG Fournitures courantes et
services, une personne physique habilitée a le représenter pour I'exécution du marché. Tout changement dans
I'identité de ce représentant, de méme que toute notification d’un représentant supplémentaire, doivent étre
notifiés au maitre d’ouvrage. A défaut, ce changement ou cette désignation, ainsi que les actes et décisions
émanant de ces représentants, sont inopposables au maitre d’ouvrage. Seul le ou les représentant(s)
régulierement désigné(s), sont habilités a représenter le titulaire dans I'exécution du présent marché.

1.4.6  Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les sous-traitants ne peuvent intervenir que sous réserve de leur acceptation préalable, et de I'agrément de
leurs conditions de paiement constatés par un acte spécial signés des deux parties (formulaire CERFA DC4),
conformément aux dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et du Code de la commande publique.

Sous-traitance directe :

La désignation d’un sous-traitant en cours de marché doit intervenir conformément aux modalités prévues aux
articles R-2193-1 a 22 du Décret n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie reglementaire de la
commande publique).

Le titulaire remet a cet effet au représentant du maitre d’ouvrage une déclaration indiquant :
a. Lanature des prestations sous-traitées ;
b. Le nom, laraison ou la dénomination sociale et |'adresse du sous-traitant proposé ;
c. Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;
d Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix, ainsi que le compte a créditer pour le paiement direct ;
e. Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction d'accéder aux marchés publics.

Le titulaire doit établir en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne

A
~
N# A2MO

Page 6



UGECAM PACA CORSE

N UGECAM Réhabilitation du centre de Soins de Suite et de Réadaptation Centre Hélio Marin de Vallauris
S o e o s Wt Marché de services / Dossier de consultation assurances construction / CCAP

font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article R-2193-22 du Décret
n°2018-1075 du 03 Décembre 2018, en produisant soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du
marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement des créances.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire doit joindre, en sus de I'acte
spécial, les éléments portés aux articles R-2143-3 a 10 du Décret n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant
partie reglementaire de la commande publique et notamment :

e Le candidat produit a 'appui de sa candidature :

1. Lacopie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire,

2. Unedéclaration sur I'honneur pour justifier qu’il n’entre pas dans aucun des cas mentionnés
auxarticles L-2141-1 a 14 de I'ordonnance n°2018-1074 du 26 Novembre 2018 portant partie
|égislative de la commande publique,

3. Lesdocuments et renseignements demandés par le pouvoir adjudicataire,

e ladéclaration relative a la lutte contre le travail dissimulé,

e |es attestations d’assurance couvrant I'entreprise contre les risques inhérents a son activité (civile), en
cours de validité,

e Les attestations et certificats délivrés par les administrations prouvant qu’il a satisfait a ses obligations
fiscales et sociales.

(A noter que ces pieces sont a produire tous les 6 mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché)

Sous-traitance indirecte : la sous-traitance indirecte n’est pas autorisée.

1.4.7 Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

Conformément aux dispositions du Code du travail, le maitre d'ouvrage a désigné un coordonnateur pour la
sécurité et la protection de la santé des travailleurs. La mission est scindée en deux phases distinctes : phase
études et conception, et phase « travaux ».

Cette mission est confiée au coordonnateur SPS suivant :

APAVE Agence de Valbonne
Buropolis

1240 Route des Dolines

06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

1.4.8  Contréle technique

Les travaux de la présente opération sont soumis au contréle technique dans les conditions prévues par le titre
Il de la loi du 4 janvier 1978, relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction. Les
missions confiées par le Maitre de I'Ouvrage au controleur technique sont conformes au décret n°99-443 du 28
mai 1999 et sont relatives a :

Au titre de la mission de base réglementaire de contréle technique :

e Mission L : portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, y compris
parasismique.
Les aléas technigues a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la mission L,
sont ceux qui, découlant de défauts dans I'application des textes techniques a caractere réglementaire
ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des
ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent.
La mission L porte sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants :
- les ouvrages de réseaux divers et de voirie (a I'exclusion des couches d’usure des chaussées et des
voies piétonnieres) dont la destination est la desserte privative de la construction ;
- les ouvrages de fondation ;

< >
N# A2MO
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- les ouvrages d’ossature ;

- les ouvrages de clos et de couvert ;

- pour les batiments, les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-
dessus.

Mission S : portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions, telles que
définies par Il'article 7 du CCTG Controle Technique et complétées par les dispositions ci-apres.

Les aléas techniques a la prévention desquels le controle technique contribue au titre de la mission S,
sont ceux qui, générateur d’accidents corporels, découlent de défauts dans I'application des
dispositions réglementaires relatives a la sécurité des personnes dans les constructions achevées. La
mission ne s’étend pas a la sécurité des personnes pendant toute la durée des travaux.

La mission S porte sur les ouvrages et éléments d’équipement faisant partie des marchés de la
construction communiqués au Contrdleur technique et visés au point de vue de la sécurité des
personnes par la réglementation technique applicable a la construction du fait de sa destination, telle
que définie au permis de construire.

Relevent ainsi de la mission du controleur technique :

¢ |es dispositions relatives a la protection contre les risques d’incendie et de panique : comportement
au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnement et dégagements,
moyens de secours, dispositifs d’alarme et d’alerte, équipements de désenfumage naturel ;

* |es installations électriques (courants forts) ;

* |les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, réfrigération et équipements de
désenfumage mécanique ;

¢ les installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés ;

¢ |les conduits de fumée ;

e les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ;

¢ les nacelles suspendues d’entretien des facades ;

* les portes automatiques ;

¢ les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz ;

¢ |les installations de fluides médicaux ;

e |les dispositions de construction concernant la protection contre les rayonnements ionisants ;

e les garde-corps et fenétre basses.

Notons ici qu’il s’agit d’'une mission SEI, car le batiment a édifier est un ERP.

Au titre des missions complémentaires réglementaires de contréle technique :

>
A2MO

Mission PS : sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

Mission P1 : relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés,

Mission LE : relative a la solidité des existants (Prise en compte des travaux a proximité et raccordement
sur un batiment existant)

Mission Av : relative a la stabilité des ouvrages avoisinants (Prise en compte des travaux a proximité et
raccordement sur un batiment existant)

Mission Pha : isolation acoustique pour les batiments autres qu’a usage d’habitation (Mission Pha de
vérification de la conformité a la réglementation ; notamment : constitution des cloisons, isolement des
facades, isolement entre locaux, temps de réverbérations, isolement aux bruits aériens (incidence sur
les épaisseurs de planchers) y compris attestation

Mission Th : isolation thermique et économies d’énergie, compris Attestation de prise en compte de la
réglementation actuelle, en conformité avec la RT 2012 (Mission de Th vérification Thermique pendant
la phase de conception et notamment la conformité de la note RT2012 annexée au permis de
Construire = hypothéses de la note de calcul / traitement de ponts thermiques) y compris attestation
Mission Hand : accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, compris Attestation
accessibilité handicapés a I'achevement des travaux (suivant articles L — 111-7-4, R.111-19-19, R.111-
19-20,R.111-19-21 et R.111-19-22 du Code de la Construction et de I'Habitation) y compris attestation
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de conformité a la loi du 11 février 2005 pour I'égalité des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes.

e  Mission EL — VC/ IN : Conformité initiale des installations électriques (compris fourniture du rapport
VIE)

e  Mission HYSa : relative a I'hygiéne et a la santé dans les constructions autres que d’habitation

e Mission Pv : Proces-verbal de recollement attestations d’essais de fonctionnement de I’Agence qualité
construction (AQC) des entreprises.

e Mission F : Fonctionnement des installations

e  Mission RVRAT : rapport de vérifications réglementaires aprées travaux

e Mission BRD : relative au transport des brancards dans les constructions

Le contenu de chaque mission est celui prévu par I'annexe A du CCTG Contrdle Technique.
Le Contréleur Technique sera rémunéré directement par le Maitre de I'Ouvrage. Il sera assuré par :

APAVE Agence de Valbonne
Buropolis

1240 Route des Dolines

06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

1.4.9  Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier

Le pilotage a pour objet de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans les
délais impartis du marché de travaux, les diverses mesures d'organisation élaborées dans le cadre de
I'ordonnancement et la coordination.

Cette mission OPC est assurée par :
INGEROP Conseil & Ingénierie
Marina Airport —Batiment C

866 RD 6007 —BP 113

06271 VILLENEUVE-LOUBET CEDEX

1.5 Procédure de consultation et délai de notification

La présente consultation est lancée selon une procédure d’appel d'offres ouvert, soumis aux dispositions des
articles L-2124-1 et L2124-2 de I'ordonnance 2018-1074 du 26 Novembre 2018 (partie législative de la CP) et
selon les articles R-2124-1, R-2124-2, R-2161-1 a 5 du Décret n° 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie
réglementaire de la Commande publique)

S’agissant d’un appel d’offres ouvert, aucune négociation n’est autorisée.

La notification du marché par le pouvoir adjudicateur sera faite a |I'entreprise dans les délais suivants : Cent vingt
(120) jours a compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué de pieces générales et de pieces particulieres. Les pieces générales, bien que non jointes
au DCE, sont réputées étre connues des candidats assureurs.

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissant :

2.1 Piéces particulieres

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du
maftre de I'ouvrage fait seule foi,

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire

A
~
N# A2MO

Page9



UGECAM PACA CORSE

N UGECAM Réhabilitation du centre de Soins de Suite et de Réadaptation Centre Hélio Marin de Vallauris
S o e o s Wt Marché de services / Dossier de consultation assurances construction / CCAP

original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seule foi en cas de litige,

Le Cahier des Clauses Particulieres (CCP) valant Cahier des Charges Assurances et ses annexes éventuelles, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi, assorti des documents ci-
apres :
v’ Le dossier de consultation des entreprises avec notamment :
- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) propre a chaque lot de travaux + DPGF
- les documents annexes
- les piéces graphiques architecte et techniques
- le calendrier prévisionnel des travaux
Le rapport initial du contréleur technique (RICT)
Les études géotechniques (G2 PRO)
L’arrété du permis de construire
Le plan général de coordination
Le diagnostic amiante avant travaux
Les marchés du maftre d’ceuvre, du CSPS, du contrdleur technique et de I’AMO (remis
ultérieurement)
v’ Et tous documents constitutifs du marché.
Les éventuelles conditions particulieres, puis générales de la compagnie,

AN N NI NN

2.2 Pieces générales
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement de I'offre.
Par ordre décroissant de priorité :

e |e Code des Assurances,

e |e Code de la Construction et de I'Habitation,

e |’ordonnance n®2018-1074 du 26 Novembre 2018 (partie législative de la Commande Publique)

e Le Décret n®2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie réglementaire de la Commande Publique
e |’arrété du 30/03/21 du CCAG Fournitures courantes et services

e [’ensemble des textes législatifs et réglementaires qui s’appliquent au présent marché.

2.3 Clause de préférence

Les pieces constituant le Dossier de Consultation des Assurances (et notamment le CCAP et le CCP)
s'interpréteront toujours en faveur des Assurés, quelles que soient les clauses ou conditions contraires ou moins
favorables aux Assurés qui pourraient figurer aux autres documents rédigés par |I'Assureur, sauf les exclusions et
les éventuelles réserves de I'assureur précisées de maniére exhaustive en annexe de l'acte d'engagement.

L’Assureur dresse également une liste exhaustive des documents joints a son offre et qu’il aura rédigés. Cette
liste est référencée en annexe de I'acte d'engagement

3 PRIX ET MODE DE REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Taxes d’assurances

Tous les montants figurant dans |'acte d'engagement sont exprimés en distinguant le montant HT de la (des)
prime(s) et le montant des taxes d’assurances applicables selon la réglementation en vigueur.

3.2 Modalités de paiement des primes et des avenants
La prime d’assurance prévisionnelle sera réglée comme suit :

LOT 1 : ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE
= Paiement de 60% de la prime, a la date d’établissement de la police.
= Paiement du solde (40%), six mois avant la réception prévisionnelle (de la derniére phase de travaux)
= Paiement de 100% de I'avenant éventuel établi suivant les conditions de I'article 3.5.3 du présent CCAP,
a la date de notification de I'avenant

LOT1: CCRD

A
~
N# A2MO

Page 10



UGECAM PACA CORSE

G ECAM Réhabilitation du centre de Soins de Suite et de Réadaptation Centre Hélio Marin de Vallauris
SApMR o, W s il Marché de services / Dossier de consultation assurances construction / CCAP

v

D4

= Paiement de 100% de la prime a I"émission du contrat
= Paiement de 100% de I'avenant de prolongation établi suivant les conditions de I'article 4.2.2 du
présent CCAP, a la date de notification de I'avenant

LOT 2 : ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER
=  Paiement de 100% de la prime a I'émission du contrat
=  Paiement de 100% de I'avenant de prolongation établi suivant les conditions de I'article 4.2.2 du
présent CCAP, a la date de notification de I'avenant

PSE 1 : RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE
=  Paiement de 100% de la prime a I'émission du contrat
=  Paiement de 100% de I'avenant de prolongation établi suivant les conditions de l'article 4.2.3 du
présent CCAP, a la date de notification de I'avenant

PSE 2 : GARANTIE MAINTENANCE VISITE
= Paiement de 100% de la prime a I’émission du contrat
=  Paiement de 100% de I'avenant de prolongation établi suivant les conditions de l'article 4.2.3 du
présent CCAP, a la date de notification de I'avenant

3.3 Délais de paiements des acomptes et du solde

Les paiements se feront dans le respect des délais imposés par 'ordonnance n° 2018-1074 du 26 Novembre
2018 et son décret d’application n® 2018-1075 du 3 Décembre 2018.

Ainsi, les délais maximums de paiement des acomptes et du solde sont fixés a 50 jours, a compter de la réception
de 'appel de prime par le maitre d’ouvrage.

En cas d'application d'intéréts moratoires du fait du non-respect du délai de reglement, le taux a prendre en
compte est celui prévu au décret n® 2013-269 du 29 Mars 2013.

3.4 Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-
traitants.

3.5 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des assurances sont
réputées réglées par les stipulations ci-aprés.

3.5.1 Mois d'établissement des prix du marché

Les tarifications du présent marché (primes d’assurances) sont réputées établies sur la base des conditions
économiques du mois précédant celui de la date limite de remise de I'offre, mois appelé « mois O » et rappelé
en page 3 de I'Acte d’Engagement.

3.5.2 Prix fermes

Les primes d’assurances telles gu’elles figurent dans I’Acte d’Engagement, sont calculées suivant les dispositions
des CCAP et CCP valant Cahier des charges Assurances.
Le taux de prime et les prix sont fermes et définitifs.

3.5.3 Modalités de variations des prix

Les assiettes permettant le calcul de primes (et correspondant aux montants des travaux et honoraires en € TTC)
sont définies dans le CCP ou cahier des charges Assurances.

Le montant des primes d’assurances porté a I'acte d’engagement résulte de I'application d’un taux a une assiette
€TTC. Comme indiqué au 3.5.2 du présent document, ce montant est ferme et définitif pour autant que le risque
initial et le montant des travaux et honoraires ne sont pas sensiblement modifiés.
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Lors de la mise au point des marchés, I'assiette de prime pourra étre adaptée a la réalité des travaux susceptibles
d'étre couverts au titre des assurances dommages ouvrage.

La prime et le taux ne pourront subir de variations que dans les seuls cas limitatifs ci-apres :

1. Modification du montant des assiettes des primes :
Si I'assiette définitive de calcul des primes telle gqu’elle résulte des montants définitifs des travaux et
des honoraires est différente du montant prévisionnel correspondant, le montant de la prime de
révision sera calculé en plus ou en moins sur |'assiette différentielle par application du taux figurant a
I'acte d'engagement.
Attention, mais si le montant de I'assiette définitive de calcul des primes n’évolue pas de plus de 10 %
par rapport au montant prévisionnel validé au moment de la mise au point du marché ; il ne sera pas
considéré que cette évolution apporte une aggravation du risque en soi et sera acceptée par l'assureur ;
aucune revalorisation du contrat d’assurance ne sera alors acceptée.
Au-dela d’une évolution de 10 % du montant de I'assiette de prime, la prime pourra donc étre revue
par |'assureur.

2. Modification des taux :
Si le projet subit des modifications techniques substantielles constituant une aggravation du risque
initial, le taux de prime initial de I'assurance dommage-ouvrage ou sa prime forfaitaire pourront étre
modifiés par un avenant au marché d'assurance.

3.6 Avance

Le paiement fractionné d’une prime dans les conditions de I'article L 113-3 du Code des Assurances ne constitue
pas une avance au sens des dispositions réglementaires en vigueur.

Toutefois, compte tenu du caractere particulier des prestations d’assurances, il est expressément convenu que
I’Assureur renonce au versement de l'avance fixée par la réglementation en vigueur et notamment celle
découlant des dispositions des articles R-2191-3 a 10 du Décret n° 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant
partie réglementaire de la Commande Publique, lorsque ce dernier est applicable au marché de prestations de
services d’assurances visées par le présent CCAP.

Cette renonciation est rappelée de fagon expresse dans I'acte d’engagement.

3.7 Tranche(s) optionnelle(s)
Sans objet.
DELAI(S) D'EXECUTION
4.1 Délai d'exécution des travaux et des assurances

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.
4.2 Prolongation de(s) délai(s) d'exécution

4.2.1  Prolongation du délai de I'assurance dommages ouvrage

Sans objet.

4.2.2 Prolongation du délai de I'assurance TRC

En cas de dépassement du planning prévisionnel précisé a |'article 4.1 de I'Acte d’'Engagement, les trois premiers
mois de prolongation sont compris dans le prix.

La prime de prolongation pour le quatrieme mois est accordée au prorata temporis.

Au-dela du quatrieme mois, la prolongation est fonction de 'accord des parties.

Tout arrét de chantier de plus de 30 jours (hors congés payés et intempéries), ainsi que toute aggravation du
risque par rapport au dossier de souscription connu de I'assureur, doivent faire I'objet d’'une déclaration a
I'assureur et d’un avenant d’extension de garantie.

Cet avenant pourra étre assorti d’une surprime, en fonction de I'accord des parties.

"
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423 Prolongation du délai de I'assurance RCMO (PSE 1 du Lot 2)

En cas de dépassement du planning prévisionnel précisé a I'article 4.1 de I’Acte d’Engagement, les trois premiers
mois de prolongation sont compris dans le prix.

La prime de prolongation pour le quatrieme mois est accordée au prorata temporis.

Au-dela du quatrieme mois, la prolongation est fonction de 'accord des parties.

Tout arrét de chantier de plus de 30 jours (hors congés payés et intempéries), ainsi que toute aggravation du
risque par rapport au dossier de souscription connu de I'assureur, doivent faire I'objet d’une déclaration a
I'assureur et d’'un avenant d’extension de garantie.

Cet avenant pourra étre assorti d’une surprime, en fonction de I'accord des parties.

5 RENONCIATION DE L’ASSUREUR

5.1 Renonciation a recours

L'assureur est subrogé, dans les termes de I'article L 121-12 du Code des assurances, jusqu'a concurrence de
I'indemnité payée par lui (sous déduction du montant de la franchise qui revient toujours prioritairement aux
assurés), dans les droits et actions de I'assuré contre tout responsable du sinistre.

L'assureur renonce cependant et définitivement a tous recours qu'il serait fondé a exercer contre les assurés
pris ensemble ou individuellement et contre leurs personnels ainsi que contre leurs assureurs respectifs.

Cette clause de renonciation a recours ne s'applique évidemment pas a I'assurance dommages ouvrage (Lot 1).
Il est aussi convenu que le titulaire du présent marché renonce a tout recours contre les assureurs des parties
réceptionnées.

5.2 Renonciation a la regle proportionnelle

Dans le cadre de la présente consultation, il est rappelé que le candidat a pu prendre complétement
connaissance de la matérialité des différents risques, par lecture des pieces du DCA ou en posant des questions
complémentaires lors de la période de remise des offres pour lever toute ambiguité. Le candidat reconnait donc
avoir pu calculer sa tarification avec exactitude et en parfaite connaissance des risques a assurer.

Aussi, le candidat renonce expressément et définitivement a l'application d'une quelconque regle
proportionnelle de prime et / ou de capitaux.

Toutefois, et en cas d'aggravation de risque avérée, il sera fait application des dispositions de l'article L 113-4 du
Code des assurances en conformité avec les dispositions du troisieme alinéa de I'article L.113-2 du Code des
assurances.

Pour justifier d’'une aggravation éventuelle de risque, seules des circonstances nouvelles par rapport aux
informations contenues dans le DCA (et donc connues du candidat) pourront étre invoquées, rendant de ce fait
inexactes ou caduques les déclarations faites a I'assureur lors de la passation du marché.

6 RESILIATION

Outre les cas de résiliation prévus reglementairement, la résiliation du marché pourra étre prononcée :

1/ De plein droit :
=  Encas d’'inexactitude des renseignements fournis au regard des articles L-2141-1 a 14 de I'ordonnance
n°2018-1074 du 26 Novembre 2018 portant partie législative de la commande publique, et ce,
conformément aux articles L-2195-1 a 6 de cette méme ordonnance, ou suite au refus de produire les
pieces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail. Dans ces cas, la résiliation sera
prononcée aux torts du titulaire et a ses frais et risques. Il pourra étre fait application du Code des
Assurances

2/ Par le souscripteur :
=  Encas d’abandon définitif du projet par le maitre d’ouvrage quel gu’en soit le motif.
=  Conformément aux dispositions du Code des assurances.
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3/ Par |'assureur :
=  Conformément aux dispositions du Code des assurances (L 113-3, L 113-4, L 113-9)
Sauf stricte application du L113-4, I'assureur renonce donc a prononcer la suspension ou la résiliation
de I'une ou Il'autre des garanties prévues dans le cadre d’un des lots, ainsi que du marché complet qui
lui aurait été confié.

Par dérogation a I'article R 113-10 du Code des Assurances, I'assureur renonce a invoquer la survenance de tout
sinistre pour exercer de ce seul fait, son droit de résiliation.

7 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER

La loi francaise est seule applicable au présent marché. En cas de litige, les tribunaux du lieu d’exécution de la
prestation sont seuls compétents.

Tout rapport, toute documentation, et toute correspondance, relatifs au présent marché doivent étre rédigés
en langue francaise.

Enfin, la monnaie de compte du marché est I'euro.

8 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Article du CCAP Article auquel il est dérogé
Article 6 Article R 113-10 du Code des Assurances
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