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MARCHE PUBLIC D’ASSURANCES CONSTRUCTION

ACTE D'ENGAGEMENT
LOT 1 : ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE

Maitre d’ouvrage

UGECAM PACA CORSE
42 Boulevard de la Gaye
13406 Marseille

Objet du marché

Prestations nécessaires a la souscription d’une assurance Dommages-Ouvrage dans le cadre de |'opération
de Réhabilitation du centre de Soins de Suite et de Réadaptation Centre Hélio Marin de Vallauris

Assistant Maftre d’Ouvrage

A2MO - 5 rue du Bosphore - 35200 RENNES
Représentée par M. Christophe DELEUZE, en qualité de référent assurances construction
Tél: 0646 90 16 79 - c.deleuze@a2mo.fr

Maitre d’ceuvre

CARTA ASSOCIES
20 rue Saint Jacques
13006 MARSEILLE
f.duffes@carta-associes.com
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L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur
au mois de Février 2025 (mois zéro).

Date du marché Montant en € TTC Imputation

L'acte d'engagement comporte 15 feuillets, dont les annexes n°1 n°2 et n°3

Cadre réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché

Copie certifiée conforme a l'original, délivrée en unique exemplaire pour étre remise a I'établissement de
crédit en cas de nantissement de créance consentie, conformément a la loi n°81.1 du 2 janvier 1981 modifiée
facilitant le crédit aux entreprises pour un MoNtant de ..........ccccveeveviieieeceeeeee e €TTC.

Le Pouvoir Adjudicateur

Montant ramené a € TTC en raison d’une déclaration de sous-traitance a I'entreprise
.............................................................................. pour un montant de .......cccecoeeeeeeee i E TTC.

Le Pouvoir Adjudicateur

»
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ACTE D’ENGAGEMENT

LOT 1 - ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE

1 CONTRACTANT(S)

7

(] Je soussigné,

Nom et prénom :
En qualité de :
Suivant pouvoir en date du :

Agissant au nom et pour le compte de la compagnie d’Assurance : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Société régie par le code des Assurances

Au capital de :

Ayant son siege a':

(Tél.)

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

Code APE :

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :

[] Je soussigné, en tant qu’agent général diment habilité

Nom et prénom :
En qualité de :

Représentant le cabinet : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Faisant élection de
domicile a :
(Tél.) :

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :

Agissant au nom et pour le compte de la compagnie d’Assurance : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Société régie par le code des Assurances

Au capital de :

Ayant son siege a':

(Tél.)

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

Code APE :

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :

< >
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1 Nous soussignés,

Cotraitant 1, mandataire du groupement

Nom et prénom :

En qualité de :

Représentant le cabinet : (intitulé complet et forme juridique de la société), société de courtage en assurances

Faisant élection de
domicile a :
(Tél) :

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :

Dament habilité suivant mandat en date du .........ccccevenee. a engager la compagnie ci-apres :

Cotraitant 2

Nom de la compagnie d’Assurance : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Société régie par le code des Assurances

Au capital de :

Ayant son siege a':

(Tél.)

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

Code APE :

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :

< >
N# A2MO
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Apres avoir :

e  pris connaissance de I'ensemble des piéces constituant le Dossier de Consultation d’Assurance ou
des documents quiy sont mentionnés, avec notamment :
v’ Le dossier de consultation des entreprises avec notamment :
- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) propre a chaque lot de travaux + DPGF
- les documents annexes
- les piéces graphiques architecte et techniques
- le calendrier prévisionnel des travaux
Le rapport initial du contréleur technique (RICT)
Les études géotechniques (G2 PRO)
L’arrété du permis de construire
Le plan général de coordination
Le diagnostic amiante avant travaux
Les marchés du maftre d’ceuvre, du CSPS, du contrdleur technique et de I’AMO (remis
ultérieurement)
v’ Et tous documents constitutifs du marché.

AN N NI NN

e produit les documents, certificats, attestations et déclarations, demandés a l'article 3.1.2 du
Reglement de Consultation ;

] m'engage sans réserve ou dans les conditions indiquées a I'article 5, a produire la déclaration ou les certificats
mentionnés a l'article 3.1.3 du Réglement de Consultation et/ou visés aux articles R-2142-1 a 12, R-2143-
3 a 12 et R-2143-16 du Décret n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie reglementaire de la
commande publique, ainsi qu’a transmettre les attestations d’assurance visées au CCAP et,
conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations d’assurances
construction dans les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 4 mois a
compter de la date limite de remise des offres fixée par le Réglement de la Consultation.

[ nous engageons sans réserve ou dans les conditions indiquées a 'article 5, en tant que cotraitants groupés
conjoints, représenté par :

mandataire du groupement, a produire la déclaration ou les certificats mentionnés a I'article 3.1.3 du
Reglement de Consultation et/ou visés aux articles R-2142-1a 12, R-2143-3 a 12 et R-2143-16 du Décret
n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie reglementaire de la commande publique, ainsi qu’a
transmettre les attestations d’assurance visées au CCAP et, conformément aux stipulations des
documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations d’assurances construction dans les conditions ci-
apres définies.

Le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles a I'égard du maitre d'ouvrage, pour I'exécution du marché.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 4
mois a compter de la date limite de remise des offres fixée par le Reglement de la Consultation.

< >
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oo e

2 DECLARATION SUR L'HONNEUR

J'(nous) atteste(ons) sur I'honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulierement au regard
des articles L143-3, L143-5 et L620-3 du Code du Travail.

J'(nous) affirme(ons), sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie a mes (nos) tort (s) exclusif(s), que
la (les) société(s) pour laguelle(lesquelles) jinterviens(nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup de
I'interdiction découlant de I'article 50 de la loi n°52-401 du 14 avril 1952 modifié par I'article 56 de la loi 78-753
du 17 juillet 1978.

J'(nous) affirme(ons), sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie a ses torts exclusifs, que la(les)
société(s) pour laquelle(lesquelles) j'(nous) interviens(intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup de
I'interdiction découlant du Code du Travail (article L324-9, 1L324-10, L341-6, L125-1, L125-3), et ce depuis les
cing (5) dernieres années.

3 PRIX

3.1 Les Garanties

Les Assureurs déclarent avoir eu connaissance de tous les renseignements nécessaires a une juste appréciation
des risques et acceptent de garantir les assurés selon les principes du cadre de garantie précisé au paragraphe
3.2 ci-dessous.

Les montants garantis, y compris celui des franchises contractuelles seront revalorisés par application de I'indice
de référence BTO1 (variation entre la date de notification et la date de réparation du sinistre).

3.2 Montant du marché

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mO fixé en page 3 du
présent acte d’engagement. La tarification proposée par I'assureur au titre des garanties demandées, sera
exprimée dans le tableau ci-aprés par un taux de prime TTC en % (pourcentage) appliqué a I'assiette de prime
retenue par I'assureur.

Les modalités de variation des prix sont fixées au CCAP.

Pour mémoire, les montants de garanties exprimés dans le tableau page suivante s’entendent par sinistre et
sont épuisables pour toute la durée de la garantie.

Notons que la présente assurance Dommages Ouvrage fait I'objet d’une Prestation Supplémentaire Eventuelle
n°1 : Souscription de la couverture CCRD (Contrat Collectif de Responsabilité Décennale)

Cette Prestation Supplémentaire Eventuelle constitue un élément obligatoire et indissociable de I'offre de
base. Toute PSE non renseignée peut entrainer I'élimination du candidat pour cause d’offre irréguliére au sens
de larticle R-2152-1 du Décret n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie réglementaire de la
commande publique.

Aussi, le candidat devra chiffrer la PSE n°1, inscrite en annexe au présent Acte d’'Engagement.

Le montant de la cotisation, déterminé a partir de la proposition tarifaire et des documents du dossier des
consultations des assureurs, se décompose comme sulit :

< >
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LOT 1 : ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGES

"

N A2MO

Assiette de prime, correspondant aux montants des travaux et honoraires en € TTC, comme indiqué au CCP : Soit: 42 753 519| € TTC
: ’ . Taux HT . Taux TTC .
Nature des garanties Montant des Garanties Franchise %) Montant Prime €HT %) Montant Prime €TTC
0, 0,
Garantie obligatoire des dommages de nature décennale :
Cette garantie légale est accordée conformément a l'article L242 -1 et R243.2 du Code des assurances, des textes 100% du montant des
d’application et des clauses type A243-1 Annexe Il du Code des assurances. travaux et honoraires Sans | e % | 7 € HT ................... % € TTC
Elle est sans franchise, y compris pour les dommages aux existants, qui totalement incorporés dans I'ouvrage neuf, en
deviennent techniguement indivisibles.
Garanties complémentaires : Bon Fonctionnement des éléments d'équipement dissociables maximum de 10 % du
Cette garantie, épuisable sur la période de 2 ans (art 1792-3 du code civil), couvre le paiement des travaux de réparation montant des travauxet | | o | L
- . 1t . . R ) . ) . Sans | e % | TV %
des dommages matériels, lorsque ces derniers rendent les éléments d’équipement inaptes a remplir les fonctions qui leur honoraires, €TTC
sont dévolues soit 4 275 352 € TTC
Garanties complémentaires : Immatériels consécutifs .
- - . . . - maximum de 10 % du
La couverture, épuisable sur la période de garantie, porte sur le colt des dommages résultants de la privation de
S , ) . : , ’ ). _ . montant des travauxet | . | 1 e
jouissance d’un droit, ou de I'interruption d’un service rendu pour autant qu’ils soient la conséquence de dommages de honoraires Sans | e % E€HT €TTC
nature décennale ou engageant la garantie de Bon Fonctionnement eux-mémes garantis, subi par les propriétaires . ;
: 628 & garantis, subt par ies prop soit 4 275 352 € TTC
successifs et/ou le locataire
Contrat Collectif de Responsabilité Décennale 100% du codt de
Cette garantie couvre les constructeurs au-dela de leurs propres garanties de base, conformément au décret 2008-1466 I‘oouvra o Voir ci-dessous A CHIFFRER OBLIGATOIREMENT EN PSE
du 31/12/2008 et a I'article R 243-1 et A 243-1 annexe 3 du Code des Assurances 9
Garanties complémentaires : Dommages aux ouvrages existants 750 000 € TTC | | e % | %
Ces ouvrages sont existants avant |'ouverture du chantier, et sont ni totalement incorporés aux ouvrages neufs, ni P Sans ou ou | oL
) T N épuisables . €HT . €TTC
techniquement indivisibles de ces mémes ouvrages neufs Forfait Forfait
TOTAL LOT 1 : ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGES € | €
Il est convenu que chacun des différents intervenants liés directement au maitre d’ouvrage par contrat devront avoir des attestations d'assurance décennale (attestations nominatives de chantier) :
1. Pour les prestataires intellectuels maitres d’ceuvre, BET, Géotechnicien, auxquels il convient d’ajouter le contréleur technique et les fabricants ' EPERS : 3.000.000 € par sinistre pour chacun d’entre eux ;
2. Pour les entreprises de gros ceuvre au sens de la note de la FFSA portant nomenclature des ouvrages de batiment article 8 a 21 inclus : 10.000.000 € par sinistre pour chacune des entreprises liées au maitre d’ouvrage par contrat de louage d'ouvrage ;
3. Pour les autres entreprises ne rentrant pas dans la nomenclature 8 a 21 de la FFSA et liées au maitre d’ouvrage par contrat de louage d’ouvrage 6.000.000 d’Euros par sinistre pour chacune des entreprises.
Page9
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3.3 Modalités de régularisation de la cotisation

Le taux de régularisation (applicable a partir du décompte définitif des travaux) doit correspondre a celui proposé
pour la cotisation provisionnelle calculée a I'article 3.2 ci-dessus.

Aussi, cette derniére sera régularisée a la fin des travaux dans les conditions prévues au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP), par application du taux au co(t définitif de I'ouvrage tel qu’il résultera des
décomptes généraux et définitifs de I’'ensemble des marchés de travaux, maitrise d’ceuvre, contrdle technique
et autres BET.

Le Maitre d’Ouvrage s’engage a communiquer le colt définitif de I'ouvrage a I'assureur 3 mois apres 'arrété
définitif des comptes et, en tout état de cause, 12 mois aprés la réception (de la derniére phase de travaux), sauf
impossibilité administrative. Dans ce cas, le souscripteur donnera un montant approché du co(t définitif des
travaux, a parfaire lors de I'obtention du montant définitif.

3.4 Montant sous-traité

3.4.1 Montant sous-traité

1 Aucune sous-traitance :

Je(nous) déclare(ons) que les prestations seront exécutées en totalité par mon (nos) entreprise(s) ou par I'(les)
entreprise(s) que je(nous) représente(ons) et qu’aucune prestation de quelque nature qu’elle soit, ne sera
exécutée par des sous-traitants.

1 Montant sous-traité désigné au marché :
L'annexe n°1 au présent acte d'engagement indique(nt) la nature et le montant des prestations que
j'envisage / nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-
traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. Le montant des prestations sous-traitées
indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra
présenter en nantissement ou céder.
Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché est réputée emporter acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Le montant total des prestations que ['envisage / nous envisageons de sous-traiter conformément a ces annexes
estde:

a) Montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant dans le cas de

prestations ne relevant pas du b) ci-dessous :

. Taux de la TVA e
. Montant maximum HT @ ..o,
. Montant maximum TTC & ..o

b) Montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant dans le cas de travaux sous-traités
relevant de l'article 283-2 nonies du code général des impots :
Ll Taux de la TVA : autoliquidation (la TVA est due par le titulaire)
. Montant maximum hors TVA ©.......ceevrernninsinnnnn.

Les déclarations et attestations (dans les conditions des articles R-2142-1 a 12, R-2143-3 a 12 et R-2143-16 du
Décret n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie reglementaire de la commande publique) des sous-
traitants recensés dans les annexes, sont jointes au présent acte d'engagement.

»
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Créance présentée en nantissement ou cession

O] Prestataire unique :

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder est ainsi
de:

€

] Groupement :

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que nous pourrons présenter en nantissement ou céder est ainsi
de:

Cotraitant 1 Cotraitant 2 Cotraitant 3

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Adhésion a la CRAC

Le candidat signataire du présent acte d’engagement ou I'un des membres du groupement, adhére a la CRAC
(Convention de Reglement de I'Assurance Construction) :

] OUI (joindre 'attestation d’adhésion a I'offre)

] NON

Collecte des attestations d’assurances

Le candidat signataire du présent acte d’engagement ou I'un des membres du groupement, a la charge de
collecter les attestations d’assurances « décennale » et « responsabilité civile », puis d’en remettre une copie au
Maitre d’Ouvrage ou a son assistant :

1 oul

1] NON

Pour mémoire, sont réputés constructeurs :
= Les architectes, maitres d’ceuvre, bureaux de contréle, bureaux d’études techniques...
= |es entrepreneurs liés au maitre d’ouvrage directement par un contrat de « louage d’ouvrage »
(cf. article 1792-1 du Code Civil).

DELAI DE REALISATION

Délai d'exécution des marchés de travaux pour information

Les travaux seront réalisés en 1 phase / Voir calendrier prévisionnel d’exécution joint au DCE.

Pour information, les marchés de travaux de la présente opération seront exécutés dans un délai d’environ 27
mois pour les travaux de démolition/reconstruction, compris période de préparation de 2 mois et période de
réception, congés et intempéries prévisibles selon le calendrier prévisionnel joint, a compter de la date fixée par
|'ordre de service qui prescrit de les commencer (soit au total 36 mois y compris périodes de préparation et
déménagements entre phases).
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4.2 Délai d'exécution des marchés d’assurances

La prise d’effet du marché d’assurance dommages ouvrage est fixée :
=  Soit a la date de réception de la notification du présent marché d’assurance, par le titulaire, sans qu'il
soit nécessaire de procéder a une quelconque nouvelle formalité
=  Soit a la date de la déclaration d’ouverture du chantier, telle qu’elle sera communiquée a I'assureur par
le Maitre d’ouvrage, si celle-ci est postérieure a la date de notification du marché d’assurance et sans
gu'il soit nécessaire de procéder a une quelconque nouvelle formalité
Le marché s’entend de la prise d’effet du contrat telle que définie ci-dessus pour une durée totale de 10 ans (dix
ans) aprés la date de réception définitive de |'ouvrage et couvre la période de parfait achévement.
Le proces-verbal de réception fera foi a la date de démarrage de I'assurance dommages ouvrage.
Le marché d’assurance dommages ouvrage est donc conclu pour la durée dans marchés de travaux (+ 10 ans
selon les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil.), et dans les conditions de phasage précisées au
paragraphe 4.1 ci-avant.

5 LES RESERVES AU DOSSIER DE CONSULTATION ASSURANCES
5.1 Réserves au CCAP

Le candidat précise que sa présente offre comporte un nombre de réserves au CCAP (réserves qu’il devra
numéroter et détailler en annexe 2 de 'acte d’engagement)

Nombres de réserves au CCAP :

5.2 Réserves au CCP ou Cahier des Charges Assurances

Le candidat précise que sa présente offre comporte un nombre de réserves au CCP ou Cahier des Charges
Assurances, (réserves qu’il devra numéroter et détailler en annexe 2 de I'acte d’engagement)

Nombre de réserves au CCP ou CCA :

6 PAIEMENTS

Les modalités du réglement des comptes du marché sont spécifiées au CCAP.

[ Prestataire unigue :

Le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au
crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a l'organisme bancaire :

a:

au nomde:

sous le numéro : clé RIB:

code banque : code guichet :

< >
N# A2MO
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[J Groupement conjoint - Comptes unigue :

Le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au
crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a I'organisme bancaire :

a:

aunomde:

sous le numéro : clé RIB:

code banque : code guichet :

U Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes a ce
mandataire qui l'accepte, procuration a |'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues
en exécution du marché par reglement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires
vis-a-vis des entrepreneurs groupés solidaires.

Toutefois, le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant
porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.
Nota : le maitre de I'ouvrage refuse le paiement en comptes séparés dans le cadre d’un groupement solidaire.

7 AVANCE

Le candidat renonce au versement de I'avance fixée par la reglementation en vigueur.

< >
N# A2MO
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8 SIGNATURE DE L'OFFRE

Fait en un seul original

a: le :

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) :

9 ACCEPTATION DE L'OFFRE

Est acceptée la présente offre concernant I'assurance dommages-ouvrage pour valoir acte d’engagement :

Montanten € TTC
(y compris frais, taxes d’assurances, fonds de compensation,
catastrophes naturelles et attentats)

Montant en € TTC de la PSE obligatoire n°1 () (si retenue par le MOA)

MONTANT TOTAL € TTC
(y compris frais, taxes d’assurances, fonds de compensation,
catastrophes naturelles et attentats)

Le Pouvoir Adjudicateur :

Montant en € TTC de la PSE obligatoire n°1 (CCRD) (si retenue par le MOA)

La présente offre est acceptée selon les dispositions décrites en annexe ci-jointe.

Date d'effet du marché en cas de remise contre récépissé

Recu notification du marché le :

Le prestataire / mandataire du groupement :

Date d'effet du marché en cas d’envoi en LR AR

Recu l'avis de réception postal de la notification du marché signéle : ...................

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire.

4’! Page 14
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10 ANNEXES

10.1 Annexe 1 — Déclaration de sous-traitance

Joindre le formulaire DC4 en cas de sous-traitance (4 pages).

10.2 Annexe 2 — Réserves du candidat sur le dossier de Consultation Assurances

Enumération précise et exhaustive des éventuelles réserves au CCAP définies au paragraphe 5.1 de l'acte
d’engagement, en précisant le nombre et les libellés ou paragraphes exacts impactés :

Enumération précise et exhaustive des éventuelles réserves au CCP ou Cahier des charges définies au paragraphe
5.2 de l'acte d’engagement, en précisant le nombre et les libellés ou paragraphes exacts impactés :

10.3 Annexe 3 — Prestations Supplémentaires Eventuelles
PSE 1

Le candidat est tenu de chiffrer la PSE n°1 a la présente couverture CCRD : Souscription de la couverture Contrat
Collectif de Responsabilité Décennale

Proposition du candidat concernant la PSE n°1 (CCRD) : €HT

€TTC

»
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