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MARCHE PUBLIC D’ASSURANCES CONSTRUCTION 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 
LOT 1 : ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE 

 

Maître d’ouvrage 

 
UGECAM PACA CORSE 

 42 Boulevard de la Gaye 
 13406 Marseille 

 

 

Objet du marché 

Prestations nécessaires à la souscription d’une assurance Dommages-Ouvrage dans le cadre de l’opération 
de Réhabilitation du centre de Soins de Suite et de Réadaptation Centre Hélio Marin de Vallauris 

 

Assistant Maître d’Ouvrage 
 

A2MO - 5 rue du Bosphore - 35200 RENNES 
Représentée par M. Christophe DELEUZE, en qualité de référent assurances construction  

Tél : 06 46 90 16 79 - c.deleuze@a2mo.fr 

 

Maître d’œuvre  
 

CARTA ASSOCIES 
20 rue Saint Jacques 

13006 MARSEILLE 
f.duffes@carta-associes.com 
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L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur 
au mois de Février 2025 (mois zéro). 

 

Date du marché Montant en € TTC  Imputation 

 

 

 

 

 

 

 

L'acte d'engagement comporte 15 feuillets, dont les annexes n°1 n°2 et n°3 

 

 

Cadre réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché 

 

Copie certifiée conforme à l’original, délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de 
crédit en cas de nantissement de créance consentie, conformément à la loi n°81.1 du 2 janvier 1981 modifiée 
facilitant le crédit aux entreprises pour un montant de ……………………………………………….€ TTC. 

Le Pouvoir Adjudicateur 
 
 
 
 

Montant ramené à ……………………………………. € TTC en raison d’une déclaration de sous-traitance à l’entreprise 
……………………………………………………………………pour un montant de ……………………………………...€ TTC. 

Le Pouvoir Adjudicateur 
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ACTE D’ENGAGEMENT 
LOT 1 - ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE 

1 CONTRACTANT(S) 

☐ Je soussigné, 

     Nom et prénom : 
En qualité de : 
Suivant pouvoir en date du : 

  

         Agissant au nom et pour le compte de la compagnie d’Assurance : (intitulé complet et forme juridique de la société)  

   

     Société régie par le code des Assurances  

 Au capital de :   

     Ayant son siège à : 
 
                     (Tél.) 

  

         N° d'identité d'établissement (SIRET) :                

     Code APE :   

 N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :   

    
 

☐ Je soussigné, en tant qu’agent général dûment habilité 

     Nom et prénom : 
En qualité de : 

  

         Représentant le cabinet : (intitulé complet et forme juridique de la société)  

   

     Faisant élection de 
domicile à  : 
                     (Tél.) : 

  

     N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :   

     Agissant au nom et pour le compte de la compagnie d’Assurance : (intitulé complet et forme juridique de la société)  

   

     Société régie par le code des Assurances  

 Au capital de :   

     Ayant son siège à : 
 
                     (Tél.) 

  

         N° d'identité d'établissement (SIRET) :                

     Code APE :   

 N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :   
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☐ Nous soussignés, 

 

Cotraitant 1, mandataire du groupement 

     Nom et prénom : 

En qualité de : 

  

         Représentant le cabinet : (intitulé complet et forme juridique de la société), société de courtage en assurances  

   

     Faisant élection de 
domicile à  : 
                     (Tél.) : 

  

     N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :   

    
     

Dûment habilité suivant mandat en date du ………………… à engager la compagnie ci-après : 

 

Cotraitant 2 

 Nom de la compagnie d’Assurance : (intitulé complet et forme juridique de la société)  

   

     Société régie par le code des Assurances  

 Au capital de :   

     Ayant son siège à : 
 
                     (Tél.) 

  

         N° d'identité d'établissement (SIRET) :                

     Code APE :   

 N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :   
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Après avoir : 

• pris connaissance de l’ensemble des pièces constituant le Dossier de Consultation d’Assurance ou 
des documents qui y sont mentionnés, avec notamment : 
✓ Le dossier de consultation des entreprises avec notamment : 

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) propre à chaque lot de travaux + DPGF 
- les documents annexes 
- les pièces graphiques architecte et techniques 
- le calendrier prévisionnel des travaux 

✓ Le rapport initial du contrôleur technique (RICT) 
✓ Les études géotechniques (G2 PRO) 
✓ L’arrêté du permis de construire 
✓ Le plan général de coordination 
✓ Le diagnostic amiante avant travaux 
✓ Les marchés du maître d’œuvre, du CSPS, du contrôleur technique et de l’AMO (remis 

ultérieurement) 
✓ Et tous documents constitutifs du marché. 

• produit les documents, certificats, attestations et déclarations, demandés à l’article 3.1.2 du 
Règlement de Consultation ; 

 

☐ m'engage sans réserve ou dans les conditions indiquées à l’article 5, à produire la déclaration ou les certificats 
mentionnés à l’article 3.1.3 du Règlement de Consultation et/ou visés aux articles R-2142-1 à 12, R-2143-
3 à 12 et R-2143-16 du Décret n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie règlementaire de la 
commande publique , ainsi qu’à transmettre les attestations d’assurance visées au CCAP et, 
conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les prestations d’assurances 
construction dans les conditions ci-après définies. 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 4 mois à 
compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la Consultation.  

☐ nous engageons sans réserve ou dans les conditions indiquées à l’article 5, en tant que cotraitants groupés 
conjoints, représenté par : 

 

 

mandataire du groupement, à produire la déclaration ou les certificats mentionnés à l’article 3.1.3 du 
Règlement de Consultation et/ou visés aux articles R-2142-1 à 12, R-2143-3 à 12 et R-2143-16 du Décret 
n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie règlementaire de la commande publique, ainsi qu’à 
transmettre les attestations d’assurance visées au CCAP et, conformément aux stipulations des 
documents cités ci-dessus, à exécuter les prestations d’assurances construction dans les conditions ci-
après définies. 

Le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations 
contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, pour l'exécution du marché. 

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 4 
mois à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la Consultation. 
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2 DECLARATION SUR L’HONNEUR 

J’(nous) atteste(ons) sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard 
des articles L143-3, L143-5 et L620-3 du Code du Travail. 

J’(nous) affirme(ons), sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie à mes (nos) tort (s) exclusif(s), que 
la (les) société(s) pour laquelle(lesquelles) j’interviens(nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup de 
l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi n°52-401 du 14 avril 1952 modifié par l’article 56 de la loi 78-753 
du 17 juillet 1978. 

J’(nous) affirme(ons), sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie à ses torts exclusifs, que la(les) 
société(s) pour laquelle(lesquelles) j’(nous) interviens(intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup de 
l’interdiction découlant du Code du Travail (article L324-9, L324-10, L341-6, L125-1, L125-3), et ce depuis les 
cinq (5) dernières années. 

 

3 PRIX 

3.1 Les Garanties 

Les Assureurs déclarent avoir eu connaissance de tous les renseignements nécessaires à une juste appréciation 
des risques et acceptent de garantir les assurés selon les principes du cadre de garantie précisé au paragraphe 
3.2 ci-dessous. 

Les montants garantis, y compris celui des franchises contractuelles seront revalorisés par application de l’indice 
de référence BT01 (variation entre la date de notification et la date de réparation du sinistre). 

 

3.2 Montant du marché 

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 fixé en page 3 du 
présent acte d’engagement. La tarification proposée par l’assureur au titre des garanties demandées, sera 
exprimée dans le tableau ci-après par un taux de prime TTC en % (pourcentage) appliqué à l’assiette de prime 
retenue par l’assureur. 

Les modalités de variation des prix sont fixées au CCAP. 

Pour mémoire, les montants de garanties exprimés dans le tableau page suivante s’entendent par sinistre et 
sont épuisables pour toute la durée de la garantie. 

 
Notons que la présente assurance Dommages Ouvrage fait l’objet d’une Prestation Supplémentaire Eventuelle 
n°1 : Souscription de la couverture CCRD (Contrat Collectif de Responsabilité Décennale) 
Cette Prestation Supplémentaire Eventuelle constitue un élément obligatoire et indissociable de l’offre de 
base. Toute PSE non renseignée peut entrainer l’élimination du candidat pour cause d’offre irrégulière au sens 
de l’article R-2152-1 du Décret n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie règlementaire de la 
commande publique. 
Aussi, le candidat devra chiffrer la PSE n°1, inscrite en annexe au présent Acte d’Engagement. 

Le montant de la cotisation, déterminé à partir de la proposition tarifaire et des documents du dossier des 
consultations des assureurs, se décompose comme suit : 
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Soit:                 42 753 519    € TTC

Nature des garanties Montant des Garanties Franchise
Taux HT

(%)
Montant Prime €HT

Taux TTC

(%)
Montant Prime €TTC

Garantie obligatoire des dommages de nature décennale : 

Cette garantie légale est accordée conformément à l’article L242 -1 et R243.2 du Code des assurances, des textes 

d’application et des clauses type A243-1 Annexe II du Code des assurances.

Elle est sans franchise, y compris pour les dommages aux existants, qui totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en 

deviennent techniquement indivisibles.

100% du montant des 

travaux et honoraires Sans …………….%
…………….

€ HT
…………….%

…………….

€ TTC

Garanties complémentaires : Bon Fonctionnement des éléments d'équipement dissociables

Cette garantie, épuisable sur la période de 2 ans (art 1792-3 du code civil), couvre le paiement des travaux de réparation 

des dommages matériels, lorsque ces derniers rendent les éléments d’équipement inaptes à remplir les fonctions qui leur 

sont dévolues

maximum de 10 % du 

montant des travaux et 

honoraires,

soit 4 275 352 € TTC

Sans …………….%
…………….

€ HT
…………….%

…………….

€ TTC

Garanties complémentaires : Immatériels consécutifs

La couverture, épuisable sur la période de garantie, porte sur le coût des dommages résultants de la privation de 

jouissance d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu pour autant qu’ils soient la conséquence de dommages de 

nature décennale ou engageant la garantie de Bon Fonctionnement eux-mêmes garantis, subi par les propriétaires 

successifs et/ou le locataire

maximum de 10 % du 

montant des travaux et 

honoraires,

soit 4 275 352 € TTC

Sans …………….%
…………….

€ HT
…………….%

…………….

€ TTC

Contrat Collectif de Responsabilité Décennale

Cette garantie couvre les constructeurs au-delà de leurs propres garanties de base, conformément au décret 2008-1466 

du 31/12/2008 et à l’article R 243-1 et A 243-1 annexe 3 du Code des Assurances

100% du coût de 

l'ouvrage
Voir ci-dessous

Garanties complémentaires : Dommages aux ouvrages existants

Ces ouvrages sont existants avant l'ouverture du chantier, et sont ni totalement incorporés aux ouvrages neufs, ni 

techniquement indivisibles de ces mêmes ouvrages neufs

750 000 € TTC 

épuisables
Sans

…………….%

ou

Forfait

…………….

€ HT

…………….%

ou

Forfait

…………….

€ TTC

TOTAL LOT 1 : ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGES …..…………….€ …..…………….€

Assiette de prime, correspondant aux montants des travaux et honoraires en € TTC, comme indiqué au CCP :

 Il est convenu que chacun des différents intervenants liés directement au maître d’ouvrage par contrat devront avoir des attestations d’assurance décennale (attestations nominatives de chantier) :

1. Pour les prestataires intellectuels maîtres d’œuvre, BET, Géotechnicien, auxquels il convient d’ajouter le contrôleur technique et les fabricants d’EPERS : 3.000.000 € par sinistre pour chacun d’entre eux ;

2. Pour les entreprises de gros œuvre au sens de la note de la FFSA portant nomenclature des ouvrages de bâtiment article 8 à 21 inclus : 10.000.000 € par sinistre pour chacune des entreprises liées au maître d’ouvrage par contrat de louage d’ouvrage ;

3. Pour les autres entreprises ne rentrant pas dans la nomenclature 8 à 21 de la FFSA et liées au maître d’ouvrage par contrat de louage d’ouvrage 6.000.000 d’Euros par sinistre pour chacune des entreprises.

LOT 1 : ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGES

A CHIFFRER OBLIGATOIREMENT  EN PSE 
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3.3 Modalités de régularisation de la cotisation 

Le taux de régularisation (applicable à partir du décompte définitif des travaux) doit correspondre à celui proposé 
pour la cotisation provisionnelle calculée à l’article 3.2 ci-dessus. 
Aussi, cette dernière sera régularisée à la fin des travaux dans les conditions prévues au Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (CCAP), par application du taux au coût définitif de l’ouvrage tel qu’il résultera des 
décomptes généraux et définitifs de l’ensemble des marchés de travaux, maîtrise d’œuvre, contrôle technique 
et autres BET.  
Le Maître d’Ouvrage s’engage à communiquer le coût définitif de l’ouvrage à l’assureur 3 mois après l’arrêté 
définitif des comptes et, en tout état de cause, 12 mois après la réception (de la dernière phase de travaux), sauf 
impossibilité administrative. Dans ce cas, le souscripteur donnera un montant approché du coût définitif des 
travaux, à parfaire lors de l’obtention du montant définitif. 
 

3.4 Montant sous-traité 

3.4.1 Montant sous-traité 

☐ Aucune sous-traitance : 
Je(nous) déclare(ons) que les prestations seront exécutées en totalité par mon (nos) entreprise(s) ou par l’(les) 
entreprise(s) que je(nous) représente(ons) et qu’aucune prestation de quelque nature qu’elle soit, ne sera 
exécutée par des sous-traitants. 

☐ Montant sous-traité désigné au marché : 
L’annexe n°1 au présent acte d'engagement indique(nt) la nature et le montant des prestations que 
j'envisage / nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-
traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. Le montant des prestations sous-traitées 
indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra 
présenter en nantissement ou céder. 
Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions 
de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché est réputée emporter acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. 
Le montant total des prestations que j'envisage / nous envisageons de sous-traiter conformément à ces annexes 
est de : 

a)  Montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant dans le cas de 

prestations ne relevant pas du b) ci-dessous :  
▪ Taux de la TVA : ………………………………….. 
▪ Montant maximum HT : ………………………….. 
▪ Montant maximum TTC : ………………………… 

b) Montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant dans le cas de travaux sous-traités 
relevant de l’article 283-2 nonies du code général des impôts :  

▪ Taux de la TVA : autoliquidation (la TVA est due par le titulaire) 
▪ Montant maximum hors TVA : ………………………….. 

 
Les déclarations et attestations (dans les conditions des articles R-2142-1 à 12, R-2143-3 à 12 et R-2143-16 du 
Décret n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie règlementaire de la commande publique) des sous-
traitants recensés dans les annexes, sont jointes au présent acte d'engagement. 
 
 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028418301&cidTexte=LEGITEXT000006069577
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3.4.2 Créance présentée en nantissement ou cession 

☐ Prestataire unique : 
Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder est ainsi 
de : 

 € 

☐ Groupement : 

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que nous pourrons présenter en nantissement ou céder est ainsi 
de : 

Cotraitant 1 Cotraitant 2 Cotraitant 3 

€ € € 

 

3.5 ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

3.5.1 Adhésion à la CRAC 

Le candidat signataire du présent acte d’engagement ou l’un des membres du groupement, adhère à la CRAC 
(Convention de Règlement de l’Assurance Construction) : 

☐  OUI (joindre l’attestation d’adhésion à l’offre) 

☐  NON  

3.5.2 Collecte des attestations d’assurances 

Le candidat signataire du présent acte d’engagement ou l’un des membres du groupement, a la charge de 
collecter les attestations d’assurances « décennale » et « responsabilité civile », puis d’en remettre une copie au 
Maître d’Ouvrage ou à son assistant : 

☐  OUI  

☐  NON  

Pour mémoire, sont réputés constructeurs : 
▪ Les architectes, maîtres d’œuvre, bureaux de contrôle, bureaux d’études techniques… 
▪ Les entrepreneurs liés au maitre d’ouvrage directement par un contrat de « louage d’ouvrage » 

(cf. article 1792-1 du Code Civil). 
 

4 DELAI DE REALISATION  
 

4.1 Délai d'exécution des marchés de travaux pour information 

Les travaux seront réalisés en 1 phase / Voir calendrier prévisionnel d’exécution joint au DCE. 
 
Pour information, les marchés de travaux de la présente opération seront exécutés dans un délai d’environ 27 
mois pour les travaux de démolition/reconstruction, compris période de préparation de 2 mois et période de 
réception, congés et intempéries prévisibles selon le calendrier prévisionnel joint, à compter de la date fixée par 
l'ordre de service qui prescrit de les commencer (soit au total 36 mois y compris périodes de préparation et 
déménagements entre phases). 
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4.2 Délai d'exécution des marchés d’assurances 

La prise d’effet du marché d’assurance dommages ouvrage est fixée :  
▪ Soit à la date de réception de la notification du présent marché d’assurance, par le titulaire, sans qu'il 

soit nécessaire de procéder à une quelconque nouvelle formalité 
▪ Soit à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, telle qu’elle sera communiquée à l’assureur par 

le Maître d’ouvrage, si celle-ci est postérieure à la date de notification du marché d’assurance et sans 
qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque nouvelle formalité 

Le marché s’entend de la prise d’effet du contrat telle que définie ci-dessus pour une durée totale de 10 ans (dix 
ans) après la date de réception définitive de l'ouvrage et couvre la période de parfait achèvement. 
Le procès-verbal de réception fera foi à la date de démarrage de l'assurance dommages ouvrage. 
Le marché d’assurance dommages ouvrage est donc conclu pour la durée dans marchés de travaux (+ 10 ans 
selon les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil.), et dans les conditions de phasage précisées au 
paragraphe 4.1 ci-avant. 
 
 

5 LES RESERVES AU DOSSIER DE CONSULTATION ASSURANCES 

5.1 Réserves au CCAP 

Le candidat précise que sa présente offre comporte un nombre de réserves au CCAP (réserves qu’il devra 
numéroter et détailler en annexe 2 de l’acte d’engagement)  

Nombres de réserves au CCAP :  

 

5.2 Réserves au CCP ou Cahier des Charges Assurances 

Le candidat précise que sa présente offre comporte un nombre de réserves au CCP ou Cahier des Charges 
Assurances, (réserves qu’il devra numéroter et détailler en annexe 2 de l’acte d’engagement)  

Nombre de réserves au CCP ou CCA :  

6 PAIEMENTS 

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées au CCAP. 

☐ Prestataire unique : 

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au 
crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) : 

     compte ouvert à l'organisme bancaire :   

     à :   

     au nom de :   

     sous le numéro :             clé RIB :    

     code banque :      code guichet :        
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☐ Groupement conjoint - Comptes unique : 

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au 
crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) : 

    
 compte ouvert à l'organisme bancaire :   

     à :   

     au nom de :   

     sous le numéro :             clé RIB :    

     code banque :      code guichet :        

 ❑ Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce 
mandataire qui l'accepte, procuration à l'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues 
en exécution du marché par règlement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires 
vis-à-vis des entrepreneurs groupés solidaires. 

 

 

Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant 
porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 
Nota : le maître de l’ouvrage refuse le paiement en comptes séparés dans le cadre d’un groupement solidaire. 

 

7 AVANCE 

Le candidat renonce au versement de l’avance fixée par la règlementation en vigueur.  
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8 SIGNATURE DE L’OFFRE 

Fait en un seul original 

à :  le :   

    

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) : 

     

     

     

     

9 ACCEPTATION DE L’OFFRE 

Est acceptée la présente offre concernant l’assurance dommages-ouvrage pour valoir acte d’engagement : 

Montant en € TTC  
(y compris frais, taxes d’assurances, fonds de compensation, 
catastrophes naturelles et attentats) 

 

Montant en € TTC de la PSE obligatoire n°1 () (si retenue par le MOA) 

 

 

MONTANT TOTAL € TTC  
(y compris frais, taxes d’assurances, fonds de compensation, 

catastrophes naturelles et attentats) 

 

A ……………………., le……………………………………………. 

Le Pouvoir Adjudicateur : 

Montant en € TTC de la PSE obligatoire n°1 (CCRD) (si retenue par le MOA) 

 

La présente offre est acceptée selon les dispositions décrites en annexe ci-jointe. 

 

Date d'effet du marché en cas de remise contre récépissé 

 Reçu notification du marché le :   

  Le prestataire / mandataire du groupement :  

 

 

 

Date d'effet du marché en cas d’envoi en LR AR 

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé le : …………...……. 

Coller dans ce cadre l’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire. 
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10 ANNEXES 

 

10.1 Annexe 1 – Déclaration de sous-traitance 

Joindre le formulaire DC4 en cas de sous-traitance (4 pages). 

 

10.2 Annexe 2 – Réserves du candidat sur le dossier de Consultation Assurances 

Énumération précise et exhaustive des éventuelles réserves au CCAP définies au paragraphe 5.1 de l’acte 
d’engagement, en précisant le nombre et les libellés ou paragraphes exacts impactés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Énumération précise et exhaustive des éventuelles réserves au CCP ou Cahier des charges définies au paragraphe 
5.2 de l’acte d’engagement, en précisant le nombre et les libellés ou paragraphes exacts impactés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Annexe 3 – Prestations Supplémentaires Eventuelles 

PSE 1 

Le candidat est tenu de chiffrer la PSE n°1 à la présente couverture CCRD : Souscription de la couverture Contrat 
Collectif de Responsabilité Décennale 

Proposition du candidat concernant la PSE n°1 (CCRD) : € HT 

 

€ TTC 

 


