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Chambre de Commerce et d’Industrie Caen Normandie 
Direction des Équipements Portuaires 
Bassin d’Hérouville 
978 RD 402 
14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR 

 

 

 
La CCI Caen Normandie représentée par son Président – M. Manuel LE ROUX – Représentant du 
pouvoir adjudicateur par délibération en date du 30 novembre 2021. 

 

 
Marché de travaux d’entretien et de rénovation périodiques pour remorqueurs portuaires. 

 
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX 

 
Marché n°2024_TX_CCI_0033 

 
CAHIER des CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

 
Travaux d’entretien et de rénovation périodiques pour remorqueurs portuaires 

 
Identification de l’organisme qui passe le marché  

Représentant du pouvoir adjudicateur 

Objet du marché : 
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Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de décrire le contenu du 
marché. Il contient des clauses techniques particulières relatives aux travaux d’entretien et de 
rénovation périodiques pour remorqueurs portuaires pour les besoins du service remorquage de la 
Direction des Équipements Portuaires - Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie. 

En effet, la CCI Caen Normandie est concessionnaire du Port de Caen Ouistreham, 10ème port de 
commerce Français. Dans ce cadre, elle assure la charge du service de remorquage des navires de 
commerce desservant le Port de Caen Ouistreham. Elle exerce cette activité depuis 2001, au moyen 
de trois remorqueurs pour les besoins des navires transitant sur le canal de Caen à la mer ainsi que 
dans le chenal maritime de Ouistreham. 

De plus, depuis le 1er janvier 2013, la CCI Caen Normandie assure également les prestations de 
remorquage des navires de commerce du Port de Cherbourg. Elle exploite et gère ainsi un quatrième 
remorqueur pour le compte de l’autorité portuaire Ports de Normandie. Ainsi l’activité de remorquage 
de Cherbourg est mutualisée avec celle de Caen-Ouistreham à travers la dénomination commerciale 
« Normandie Tug Services ». 

Dans ce cadre, elle se doit de tenir armés et équipés, prêts à naviguer les remorqueurs nécessaires au 
service du remorquage portuaire. 

 
La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux d’entretien et de rénovation périodiques 
pour les remorqueurs portuaires Caen Ouistreham 4 et Caen Ouistreham 5, affectés au Port de Caen- 
Ouistreham. 

 
Les travaux concernant le CAEN OUISTREHAM 4 et le CAEN OUISTREHAM 5 entrent dans le cadre d’une 
maintenance périodique classique pour le maintien en état du navire. 

 

 
Le service remorquage peut intervenir dans le cadre de diverses manœuvres : 

 Assistance aux ferries dans les Ports de Cherbourg et Caen pour causes de conditions 
météorologiques défavorables, opérations de poussage et remorquage ; 

 Assistance aux navires à passagers (paquebots) dans le Port de Cherbourg et Caen pour causes 
de conditions météorologiques défavorables ; 

  Assistance aux navires de charge escalant dans les ports de Cherbourg et Caen (types de navires 
servis : vraquiers, portes containers, général cargo) ; 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION ET CONTEXTE 

ARTICLE 2 – TYPOLOGIES DES MANŒUVRES 
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 Assistance ponctuelle aux navires escalant dans les ports voisins de Cherbourg et Caen- 
Ouistreham ; 

 Assistance après convoyage maritime de barges escalant aux ports de Cherbourg et Caen ; 
 Prestations extérieures de remorquage en mer (barges, travaux maritimes, travaux éoliens) ; 
 Assistance sécurité : pour chargement de dangereux classe 1 et classe 7 ; 
 Assistance sécurité champ éolien ; 
 Transferts ponctuels entre les ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg ; 
 Nivelage des fonds sur le canal de Caen à la mer et l’avant-port de OUISTREHAM à l’aide d’une 

herse ; 
 Nivelage des fonds de ports et chenaux à faible tirant d’eau. 

 

 
CAEN OUISTREHAM 5 (affecté au Port de Caen Ouistreham) : 

 Remorqueur type double classique de 23 tonnes de traction ; 
 Longueur : 23 mètres ; 
 Largeur : 8 mètres ; 
 Tirant d’eau : maximum 2.5 mètres ; 
 Année de construction : 2018 ; 
 Chantier naval : DAMEN Shipyards Hardinxveld – PAYS-BAS. 

CAEN OUISTREHAM 4 (affecté au Port de Caen Ouistreham) : 
 

 Remorqueur type Azimuth Stern Drive de 33 tonnes de traction ; 
 Longueur : 19.80 mètres ; 
 Largeur : 8 mètres ; 
 Tirant d’eau : maximum 4.2 mètres ; 
 Année de construction : 2012. 

 

 
Le marché est décomposé en cinq lots définis comme suit : 

Lot n°1 : travaux de carénage pour le remorqueur portuaire Caen Ouistreham 5 ; 

Lot n°2 : travaux de lavage et de propreté pour les remorqueurs portuaires Caen Ouistreham 4 et Caen 
Ouistreham 5 ; 

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DES NAVIRES CONCERNES PAR LES TRAVAUX 

ARTICLE 4 – DECOMPOSITION DES TRAVAUX 
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Lot n°3 : travaux de chaudronnerie pour le remorqueur portuaire Caen Ouistreham 5 ; 
 

Lot n°4 : travaux de propulsion et de mécanique pour les remorqueurs portuaires Caen Ouistreham 4 
et Caen Ouistreham 5 ; 
 
Lot n°5 : préparation attinage pour le remorqueur portuaire Caen Ouistreham 5. 

Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots. Les candidats doivent présenter une offre 
distincte pour chaque lot auquel ils répondent.  

 

 
CAEN OUISTREHAM 5  

La fourniture de peinture sera assurée par le pouvoir adjudicateur (Jotun®). 
 

Portique de nivelage : piquage/ponçage, application d'un bi-composant 
(Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application complète d'une finition 
(pilote base 3).  
Grue/fût : piquage/ponçage et dégraissage, application d'un bi-composant 
(Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application complète d'une finition 
(pilote base 3) 

Sparring : piquage/ponçage, application d'un bi-composant (Jotamastic 87 alu) 
sur zone préparée et application complète d'une finition (pilote base 3) 

Rouleau : piquage/ponçage, application d'un bi-composant (Jotamastic 87 alu) sur 
zone préparée et application complète d'une finition (pilote base 3) 

 Pont : application générale d'un primaire d'attente (pengard) et de 2 couches 
de primaire (Jotamastic 87 alu) et d'une finition (pilote base 3) avec silice anti-
dérapant 
Œuvres vives : piquage/ponçage (30%), application d'un bi-composant 
(Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application d'une épaisseur de 250 µ 
d'anti-fooling (Seaconomy)Port De Normandie met en garde les applicateurs 
qui utilisent le système ''Airless'' pour l'antifouling et une application par 
rouleau est vivement recommander sauf si le vent est nul ou si la direction va 
vers le large, une attestation de décharge de responsabilité sera à fournir au 
pouvoir adjudicateur  

ARTICLE 5 – LOT N°1 : TRAVAUX DE CARENAGE ET DE RENOVATION SUR LE REMORQUEUR 
PORTUAIRE CAEN OUISTREHAM 5 
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Liston : piquage/ponçage, application d'un bi-composant (Jotamastic 87 alu) 
sur zone préparée et application complète d'une finition (pilote base 3) 

 

Pavois intérieur/extérieur :  piquage/ponçage, application d'un bi-composant 
(Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application complète d'une finition 
(pilote base 3) 

Treuil arrière, guindeau et tugger :  piquage/ponçage, application d'un bi-
composant (Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application complète 
d'une finition (pilote base 3) 

Bittes d'amarrages : piquage/ponçage, application d'un bi-composant 
(Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application complète d'une finition 
(pilote base 3) 
Château : piquage/ponçage complet et dégraissage, application d'un bi-
composant (Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application d'une 
finition (pilote base 3) 
Casquette : application générale d'un primaire d'attente (pengard) et d'un 
primaire (Jotamastic 87 alu) et application complète d'une finition (pilote 
base 3) 

 

Mature : piquage/ponçage complet et dégraissage, application d'un bi-
composant (Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application d'une 
finition (pilote base 3) 

 

Vannes incendie : piquage/ponçage, application d'un bi-composant 
(Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application complète d'une 
finition (pilote base 3) 

 

Traçage de la ligne de flottaison, des tirants d'eau, disque de Plimsoll, nom du 
navire et marquage des ballasts sous coque 

 

Pour les besoins des travaux, nacelles/ grue ou tout autre engin est à la charge 
du titulaire 

La société d'application devra fournir les certificats ACQPA de chaque 
applicateur ainsi qu'un rapport FROSIO et pour les besoins des travaux, 
nacelles/ grue ou tout autre engin est à la charge du titulaire 
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CAEN OUISTREHAM 4 
 

Nettoyage et pompage des cales en fin d'Arrêt Technique 

 
Traitement des eaux hydrocarburées 

 
CAEN OUISTREHAM 5 

 

 Pont : Hydroblastage 

Liston : Hydroblastage (dessus/dessous) 

Lavage à 800 bars château, mâture, treuil et pavois intérieur et extérieur 

Nettoyage et pompage des cales en fin d'Arrêt Technique 

Traitement des eaux hydrocarburées 
 

Pompage du liquide de refroidissement et des épingles réfrigérants 

Traitement des eaux glycolées 

Traitement des eaux usées 

Nettoyage du ballast eau noir 

Pour les besoins des travaux, nacelles/ grue ou tout autre engin est à la charge 
du titulaire 

 
La sous-traitance est interdite pour le lot n°2 : travaux de lavage et de propreté pour les 
remorqueurs portuaires Caen Ouistreham 4 et Caen Ouistreham 5 pour des raisons d’organisation 
et de coordination des lots.

ARTICLE 6 – LOT N°2 : TRAVAUX DE LAVAGE ET DE PROPRETE POUR LES REMORQUEURS PORTUAIRES 
CAEN OUISTREHAM 4 ET 5 
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CAEN OUISTREHAM 5 

 

Dépose/repose anodes sacrificielles (fourniture CCI) 

Dépose/repose des anodes ICAF (fourniture CCI) 

Mise en place de 3 pneus de poussée sur étrave (chaines/manilles fourniture 
CCI) 

Soudage d'anneaux de maintien sur bourlingue et coque 

Perçage des 3 pneus (fourniture CCI) 

Fourniture et soudure du demi rond sur fût de grue 

Extraire vis de fixation et remettre en état si dégradé (visserie fourniture CCI) 

Dépose/repose et soudure sur tuyauterie GE Bâbord pour reprendre fuite 

 

 
CAEN OUISTREHAM 4 
 
ATTENTION : les pièces demandées pour le CAEN OUISTREHAM 4 uniquement devront impérativement 
être d’origine CENTA ® et MITSIBISHI ® (contraintes pièces constructeur®). Les pièces sont à la charge 
du titulaire. 
 
 

 

ARTICLE 7 – LOT N°3 : TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE POUR LE REMORQUEUR PORTUAIRE CAEN 
OUISTREHAM 5 

ARTICLE 8 – LOT N°4 : TRAVAUX DE PROPULSION ET DE PROPULSION POUR LES REMORQUEURS 
PORTUAIRES CAEN OUISTREHAM 4 et 5 
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Dépose/repose lignes d'arbres 

 
Changement de palier de lignes d'arbres 

 
Fourniture d’un palier de lignes d'arbres (référence à prendre sur place lors de la 
visite) 
Vérification des vannes AMOT sur MPX S12R 

Changement de thermostat HT sur MPX S12R 

Fourniture, dépose/repose des 12 injecteurs sur GE S6S 

Changement et fourniture d’une pompe à huile sur GE AR S6S 

 
CAEN OUISTREHAM 5 

 

Dépose/repose, nettoyage et contrôle de géométrie, jeux, portages et 
équilibrage des lignes d’arbres 

Polissage hélices et adoucissement des éventuels impacts sur les bords 
d’attaque et de fuite 

Changement des douilles de guidage (fourniture CCI) 

Dépose/repose des safrans 

Lignage moteurs principaux 

Lignage des réducteurs 
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Dépose/repose de la tuyauterie IN/OUT réfrigérants HT/BT MPX C32 
 

Contrôle culbuteurs MPX C32 
 

Contrôle du démarreur, pignonneries et isolement MPX C32 

Remplacement des thermostats BT et HT MPX C32 

Réglage hauteur injecteur MPX C32 
 

Contrôle culbuteurs GE C4.4 
 

Changer thermostat HT GE C4.4 
 

Dépose/repose de la tuyauterie IN/OUT réfrigérants HT/BT GE C4.4 
 

Changer thermostat HT GHYD C7.1 
 

Contrôle culbuteurs GHYD C7.1 
 

Dépose/repose de la tuyauterie IN/OUT réfrigérants HT/BT GHYD C7.1 
 

Fourniture du liquide de refroidissement GHYD C7.1 
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CAEN OUISTREHAM 5 

 

Fabrication d'un attinage de mise au sec 
Les bois de calage devront impérativement être en bois dur 

La plan d'attinage doit être validé par le dock master et la CCI au minimum 30 
jours avant la mise au sec 

Le montage de l'attinage doit être effectué au minimum 48 H avant la mise au 
sec pour vérifier que le montage est conforme au plan 

 
Démontage de l'ensemble de l'attinage 

Prévoir nacelle ou autre pour le débarquement et embarquement du personnel 
naviguant lors de la mise au sec ou à l'eau du navire 

 

 
10-1 – DATES D’EXECUTION 
 
La durée du marché est fixée à 49 jours pour les interventions sur les deux remorqueurs portuaires et 
pour l’ensemble des lots.  
 
Pour le remorqueur portuaire Caen Ouistreham 4 : 
 
Le délai d’exécution est fixé à 19 jours calendaires (du 12/05/2025 au 30/05/2025). Il n’est pas prévu de 
période de préparation. 
 
LOT 2 : Pour le navire Caen Ouistreham 4 : Travaux à réaliser à l’issue des travaux du lot n°4 
LOT 4 : Du 12/05/2025 au 30/05/2025 
 
Pour le remorqueur portuaire Caen Ouistreham 5 : 

 
Le délai d’exécution est fixé à 30 jours calendaires (du 29/07/2025 au 27/08/2025). Il n’est pas prévu de 
période de préparation. 
 
LOT 1 : Du 04/08/2025 au 22/08/2025 
LOT 2 : Du 29/07/2025 au 01/08/2025 

ARTICLE 9 – LOT N°5 : PREPARATION ATTINAGE POUR LE REMORQUEUR PORTUAIRE CAEN 
OUISTREHAM 5 

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES COMMUNES A TOUS LES LOTS 
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LOT 3 : Du 04/08/2025 au 08/08/2025 
LOT 4 : Du 04/08/2025 au 27/08/2025 
LOT 5 : Le montage de l’attinage débute le 22/07/2025 et devra être terminé le 27/07/2025 pour 
l’exécution des travaux. Le démontage de l’attinage devra être effectif au 28/08/2025. 

10-2 – LIEUX D’INTERVENTION 
 

Pour le navire Caen Ouistreham 4 : 
Pour les lots n°2 et 4 :  

CCI Caen Normandie 
Direction des Equipements Portuaires 
Bassin d’Hérouville  
978 RD 402  
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 

 
Pour le navire Caen Ouistreham 5 : 
Pour les lots n°1, 2, 3, 4 et 5 :  

Syncrolift 
Quai Kiniskern 
50129 CHERBOURG 

10-3 - DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 

Le titulaire s’engage à fournir à la livraison toute la documentation technique nécessaire à une 
utilisation et à un fonctionnement correct et normal du matériel livré et à son entretien courant, y 
compris la mise à jour des plans des pièces mécaniques ayant subi une modification d’indice. La 
documentation doit être rédigée en langue française ou accompagnée de traduction française. 

10-4 – NETTOYAGE DES LIEUX 

Lors des interventions, l’entreprise est tenue d’un nettoyage journalier des lieux y compris l’évacuation 
des déchets et matériels déposés. 

 
10-5 – SECURITE 

La sécurité de toute personne intervenant sur la zone technique de réparation ne peut être garantie 
que par le respect scrupuleux par tous des règles de sécurité. 

 
Chaque société intervenant sur la zone technique doit : 

- Avoir pris connaissance des règles particulières du plan de prévention ; 
- Avoir fourni les VGP (Vérifications Générales Périodiques) des engins roulants (nacelles, 

chariots télescopiques, etc…) ; 
- Avoir fourni les certificats des harnais de sécurité pour les travaux en hauteur ; 
- Avoir fourni la liste du personnel agréé avec autorisation de conduite des engins roulants 
- Avoir fourni les EPI (Equipements de Protection Individuels) au personnel ; 
- Avoir demandé le permis feu. 


