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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Marché n°2024_TX_CCI_0033

CAHIER des CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Travaux d’entretien et de rénovation périodiques pour remorqueurs portuaires

Identification de I’organisme qui passe le marché

Chambre de Commerce et d’Industrie Caen Normandie
Direction des Equipements Portuaires

Bassin d’Hérouville

978 RD 402

14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Représentant du pouvoir adjudicateur

La CCI Caen Normandie représentée par son Président — M. Manuel LE ROUX — Représentant du
pouvoir adjudicateur par délibération en date du 30 novembre 2021.

Objet du marché :

Marché de travaux d’entretien et de rénovation périodiques pour remorqueurs portuaires.

Marché n°2024_TX_CCl_0033 - Travaux d’entretien et de rénovation périodiques pour remorqueurs portuaires Page 1/11



[TUG)
ices

ARTICLE 1 — OBJET DE LA CONSULTATION ET CONTEXTE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour objet de décrire le contenu du
marché. Il contient des clauses techniques particulieres relatives aux travaux d’entretien et de
rénovation périodiques pour remorqueurs portuaires pour les besoins du service remorquage de la
Direction des Equipements Portuaires - Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie.

En effet, la CCl Caen Normandie est concessionnaire du Port de Caen Ouistreham, 10°™® port de
commerce Frangais. Dans ce cadre, elle assure la charge du service de remorquage des navires de
commerce desservant le Port de Caen Ouistreham. Elle exerce cette activité depuis 2001, au moyen
de trois remorqueurs pour les besoins des navires transitant sur le canal de Caen a la mer ainsi que
dans le chenal maritime de Ouistreham.

De plus, depuis le 1¢" janvier 2013, la CClI Caen Normandie assure également les prestations de
remorquage des navires de commerce du Port de Cherbourg. Elle exploite et gere ainsi un quatrieme
remorqueur pour le compte de I'autorité portuaire Ports de Normandie. Ainsi I'activité de remorquage
de Cherbourg est mutualisée avec celle de Caen-Ouistreham a travers la dénomination commerciale
« Normandie Tug Services ».

Dans ce cadre, elle se doit de tenir armés et équipés, préts a naviguer les remorqueurs nécessaires au
service du remorquage portuaire.

La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux d’entretien et de rénovation périodiques
pour les remorqueurs portuaires Caen Ouistreham 4 et Caen Ouistreham 5, affectés au Port de Caen-
Ouistreham.

Les travaux concernant le CAEN OUISTREHAM 4 et le CAEN OUISTREHAM 5 entrent dans le cadre d’une
maintenance périodique classique pour le maintien en état du navire.

ARTICLE 2 - TYPOLOGIES DES MANCEUVRES

Le service remorguage peut intervenir dans le cadre de diverses manoeuvres :

e Assistance aux ferries dans les Ports de Cherbourg et Caen pour causes de conditions
météorologiques défavorables, opérations de poussage et remorquage ;

e  Assistance aux navires a passagers (paquebots) dans le Port de Cherbourg et Caen pour causes
de conditions météorologiques défavorables ;

e  Assistance aux navires de charge escalant dans les ports de Cherbourg et Caen (types de navires
servis : vraquiers, portes containers, général cargo) ;
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e Assistance ponctuelle aux navires escalant dans les ports voisins de Cherbourg et Caen-
Ouistreham ;

e Assistance apreés convoyage maritime de barges escalant aux ports de Cherbourg et Caen ;

e Prestations extérieures de remorquage en mer (barges, travaux maritimes, travaux éoliens) ;

e Assistance sécurité : pour chargement de dangereux classe 1 et classe 7 ;

e Assistance sécurité champ éolien ;

e Transferts ponctuels entre les ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg ;

e Nivelage des fonds sur le canal de Caen a la mer et I'avant-port de OUISTREHAM a |'aide d’une
herse ;

e Nivelage des fonds de ports et chenaux a faible tirant d’eau.

ARTICLE 3 — DESCRIPTION DES NAVIRES CONCERNES PAR LES TRAVAUX

CAEN OUISTREHAM 5 (affecté au Port de Caen Ouistreham) :

e  Remorqueur type double classique de 23 tonnes de traction ;
e Longueur: 23 meétres;

e  Llargeur: 8 métres;

e Tirant d’eau : maximum 2.5 metres ;

e  Année de construction : 2018 ;

e  Chantier naval : DAMEN Shipyards Hardinxveld — PAYS-BAS.

CAEN OUISTREHAM 4 (affecté au Port de Caen Ouistreham) :

e  Remorqueur type Azimuth Stern Drive de 33 tonnes de traction ;
e Longueur:19.80 métres;

e largeur:8 metres;

e Tirant d’eau : maximum 4.2 metres ;

e Année de construction : 2012.

ARTICLE 4 — DECOMPOSITION DES TRAVAUX

Le marché est décomposé en cing lots définis comme suit :

Lot n°1 : travaux de carénage pour le remorqueur portuaire Caen Ouistreham 5 ;

Lot n°2 : travaux de lavage et de propreté pour les remorqueurs portuaires Caen Ouistreham 4 et Caen
Ouistreham 5 ;
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Lot n°3: travaux de chaudronnerie pour le remorqueur portuaire Caen Ouistreham 5;

Lot n°4 : travaux de propulsion et de mécanique pour les remorqueurs portuaires Caen Ouistreham 4
et Caen Ouistreham 5 ;

Lot n°5 : préparation attinage pour le remorqueur portuaire Caen Ouistreham 5.

Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots. Les candidats doivent présenter une offre
distincte pour chaque lot auquel ils répondent.

ARTICLE 5 — LOT N°1: TRAVAUX DE CARENAGE ET DE RENOVATION SUR LE REMORQUEUR
PORTUAIRE CAEN OUISTREHAM 5

CAEN OUISTREHAM 5

La fourniture de peinture sera assurée par le pouvoir adjudicateur (Jotun®).

Portique de nivelage : piquage/poncage, application d'un bi-composant
(Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application compléte d'une finition
(pilote base 3).

Grue/fat : piquage/poncage et dégraissage, application d'un bi-composant
(Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application compléte d'une finition
(pilote base 3)

Sparring : piquage/pongage, application d'un bi-composant (Jotamastic 87 alu)
sur zone préparée et application compléte d'une finition (pilote base 3)

Rouleau : piquage/poncage, application d'un bi-composant (Jotamastic 87 alu) sur
zone préparée et application compléte d'une finition (pilote base 3)

Pont : application générale d'un primaire d'attente (pengard) et de 2 couches
de primaire (Jotamastic 87 alu) et d'une finition (pilote base 3) avec silice anti-
dérapant

CEuvres vives : piquage/poncage (30%), application d'un bi-composant
(Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application d'une épaisseur de 250 p
d'anti-fooling (Seaconomy)Port De Normandie met en garde les applicateurs
qui utilisent le systeme "Airless' pour I'antifouling et une application par
rouleau est vivement recommander sauf si le vent est nul ou si la direction va
vers le large, une attestation de décharge de responsabilité sera a fournir au
pouvoir adjudicateur
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Liston : piquage/pongage, application d'un bi-composant (Jotamastic 87 alu)
sur zone préparée et application compléte d'une finition (pilote base 3)

Pavois intérieur/extérieur : piquage/pongage, application d'un bi-composant
(Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application compléte d'une finition
(pilote base 3)

Treuil arriére, guindeau et tugger : piquage/poncage, application d'un bi-
composant (Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application complete
d'une finition (pilote base 3)

Bittes d'amarrages : piquage/poncage, application d'un bi-composant
(Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application compléte d'une finition
(pilote base 3)

Chateau : piquage/poncage complet et dégraissage, application d'un bi-
composant (Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application d'une
finition (pilote base 3)

Casquette : application générale d'un primaire d'attente (pengard) et d'un
primaire (Jotamastic 87 alu) et application compléte d'une finition (pilote
base 3)

Mature : piquage/poncage complet et dégraissage, application d'un bi-
composant (Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application d'une
finition (pilote base 3)

Vannes incendie : piquage/poncage, application d'un bi-composant
(Jotamastic 87 alu) sur zone préparée et application compléete d'une
finition (pilote base 3)

Tracage de la ligne de flottaison, des tirants d'eau, disque de Plimsoll, nom du
navire et marquage des ballasts sous coque

Pour les besoins des travaux, nacelles/ grue ou tout autre engin est a la charge
du titulaire

La société d'application devra fournir les certificats ACQPA de chaque
applicateur ainsi qu'un rapport FROSIO et pour les besoins des travaux,
nacelles/ grue ou tout autre engin est a la charge du titulaire
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ARTICLE 6 —LOT N°2 : TRAVAUX DE LAVAGE ET DE PROPRETE POUR LES REMORQUEURS PORTUAIRES
CAEN OUISTREHAM 4 ET 5

CAEN OUISTREHAM 4

Nettoyage et pompage des cales en fin d'Arrét Technique

Traitement des eaux hydrocarburées

CAEN OUISTREHAM 5

Pont : Hydroblastage

Liston : Hydroblastage (dessus/dessous)

Lavage a 800 bars chateau, mature, treuil et pavois intérieur et extérieur

Nettoyage et pompage des cales en fin d'Arrét Technique

Traitement des eaux hydrocarburées

Pompage du liquide de refroidissement et des épingles réfrigérants

Traitement des eaux glycolées

Traitement des eaux usées

Nettoyage du ballast eau noir

Pour les besoins des travaux, nacelles/ grue ou tout autre engin est a la charge
du titulaire

La sous-traitance est interdite pour le lot n°2 : travaux de lavage et de propreté pour les
remorqueurs portuaires Caen Ouistreham 4 et Caen Ouistreham 5 pour des raisons d’organisation
et de coordination des lots.
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ARTICLE 7 - LOT N°3 : TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE POUR LE REMORQUEUR PORTUAIRE CAEN
OUISTREHAM 5

CAEN OUISTREHAM 5

Dépose/repose anodes sacrificielles (fourniture CCl)

Dépose/repose des anodes ICAF (fourniture CCI)

Mise en place de 3 pneus de poussée sur étrave (chaines/manilles fourniture
ccl)

Soudage d'anneaux de maintien sur bourlingue et coque

Percage des 3 pneus (fourniture CCl)

Fourniture et soudure du demi rond sur flt de grue

Extraire vis de fixation et remettre en état si dégradé (visserie fourniture CCl)

Dépose/repose et soudure sur tuyauterie GE Bdbord pour reprendre fuite

ARTICLE 8 — LOT N°4: TRAVAUX DE PROPULSION ET DE PROPULSION POUR LES REMORQUEURS
PORTUAIRES CAEN OUISTREHAM 4 et 5

CAEN OUISTREHAM 4

ATTENTION : les pieces demandées pour le CAEN OUISTREHAM 4 uniquement devront impérativement
étre d’origine CENTA © et MITSIBISHI ® (contraintes piéces constructeur®). Les pieces sont a la charge
du titulaire.
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Dépose/repose lignes d'arbres

Changement de palier de lignes d'arbres

Fourniture d’un palier de lignes d'arbres (référence a prendre sur place lors de la
visite)
Vérification des vannes AMOT sur MPX S12R

Changement de thermostat HT sur MPX S12R

Fourniture, dépose/repose des 12 injecteurs sur GE S6S

Changement et fourniture d’une pompe a huile sur GE AR S6S

CAEN OUISTREHAM 5

Dépose/repose, nettoyage et controle de géométrie, jeux, portages et
équilibrage des lignes d’arbres

Polissage hélices et adoucissement des éventuels impacts sur les bords
d’attaque et de fuite

Changement des douilles de guidage (fourniture CCl)

Dépose/repose des safrans

Lignage moteurs principaux

Lignage des réducteurs
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Dépose/repose de la tuyauterie IN/OUT réfrigérants HT/BT MPX C32

Controle culbuteurs MPX C32

Controle du démarreur, pignonneries et isolement MPX C32

Remplacement des thermostats BT et HT MPX C32

Réglage hauteur injecteur MPX C32

Controle culbuteurs GE C4.4

Changer thermostat HT GE C4.4

Dépose/repose de la tuyauterie IN/OUT réfrigérants HT/BT GE C4.4

Changer thermostat HT GHYD C7.1

Controle culbuteurs GHYD C7.1

Dépose/repose de la tuyauterie IN/OUT réfrigérants HT/BT GHYD C7.1

Fourniture du liquide de refroidissement GHYD C7.1
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ARTICLE 9 — LOT N°5: PREPARATION ATTINAGE POUR LE REMORQUEUR PORTUAIRE CAEN
OUISTREHAM 5

CAEN OUISTREHAM 5

Fabrication d'un attinage de mise au sec
Les bois de calage devront impérativement étre en bois dur

La plan d'attinage doit étre validé par le dock master et la CCl au minimum 30_
jours avant la mise au sec

Le montage de I'attinage doit étre effectué au minimum 48 H avant la mise au
sec pour vérifier que le montage est conforme au plan

Démontage de I'ensemble de |'attinage

Prévoir nacelle ou autre pour le débarquement et embarquement du personnel
naviguant lors de la mise au sec ou a |I'eau du navire

ARTICLE 10 — DISPOSITIONS DIVERSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

10-1 — DATES D’EXECUTION

La durée du marché est fixée a 49 jours pour les interventions sur les deux remorqueurs portuaires et
pour I'ensemble des lots.

Pour le remorqueur portuaire Caen Ouistreham 4 :

Le délai d’exécution est fixé a 19 jours calendaires (du 12/05/2025 au 30/05/2025). |l n’est pas prévu de
période de préparation.

LOT 2 : Pour le navire Caen Ouistreham 4 : Travaux a réaliser a l'issue des travaux du lot n°4
LOT 4 : Du 12/05/2025 au 30/05/2025

Pour le remorqueur portuaire Caen Ouistreham 5 :

Le délai d’exécution est fixé a 30 jours calendaires (du 29/07/2025 au 27/08/2025). |l n’est pas prévu de
période de préparation.

LOT 1 : Du 04/08/2025 au 22/08/2025
LOT 2 : Du 29/07/2025 au 01/08/2025
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LOT 4 : Du 04/08/2025 au 27/08/2025

LOT 5 : Le montage de I'attinage débute le 22/07/2025 et devra étre terminé le 27/07/2025 pour
I’exécution des travaux. Le démontage de I'attinage devra étre effectif au 28/08/2025.

10-2 — LIEUX D’INTERVENTION

Pour le navire Caen Ouistreham 4 :

Pour les lotsn°2 et 4 :
CCl Caen Normandie
Direction des Equipements Portuaires
Bassin d’Hérouville
978 RD 402
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Pour le navire Caen Quistreham 5 :
Pourleslotsn®l,2,3,4et5:
Syncrolift
Quai Kiniskern
50129 CHERBOURG

10-3 - DOCUMENTATION TECHNIQUE

Le titulaire s’engage a fournir a la livraison toute la documentation technique nécessaire a une
utilisation et a un fonctionnement correct et normal du matériel livré et a son entretien courant, y
compris la mise a jour des plans des pieces mécaniques ayant subi une modification d’indice. La
documentation doit étre rédigée en langue francaise ou accompagnée de traduction francaise.

10-4 - NETTOYAGE DES LIEUX

Lors des interventions, I'entreprise est tenue d’un nettoyage journalier des lieux y compris I'évacuation
des déchets et matériels déposés.

10-5 — SECURITE

La sécurité de toute personne intervenant sur la zone technique de réparation ne peut étre garantie
gue par le respect scrupuleux par tous des regles de sécurité.

Chaque société intervenant sur la zone technique doit :

- Avoir pris connaissance des regles particulieres du plan de prévention ;

- Avoir fourni les VGP (Vérifications Générales Périodiques) des engins roulants (nacelles,
chariots télescopiques, etc...) ;

- Avoir fourni les certificats des harnais de sécurité pour les travaux en hauteur ;

- Avoir fourni la liste du personnel agréé avec autorisation de conduite des engins roulants

- Avoir fourni les EPI (Equipements de Protection Individuels) au personnel ;

- Avoir demandé le permis feu.
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