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1 - CONTEXTE ET OBJET

1.1 - Contexte

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR-CE) est un service déconcentré du
Ministére du Partenariat avec les Territoires et de la Décentralisation. Pour mener a bien ses
missions de gestion et d’exploitation du réseau routier national, elle s’appuie sur 5 PC répartis sur
son territoire d’intervention. Ces PC diffusent notamment de I’information sur les conditions de
circulation a destination des usagers au moyen d’équipements dynamiques. La DIR-CE a, de plus,
en charge la mise en place d’équipements dynamiques sur I’ensemble de son réseau.

Les 5 PC sont les suivants :

+ Le PC de Genas (agglomération lyonnaise) et le PC Hyrondelle (situé & Saint-Etienne et
compétent sur le réseau de VRU stéphanoises et le réseau de la vallée du Rhone) pour le
Service Régional d’Exploitation (SREX) de Lyon ;

* Le PC OSIRIS (situ¢ a Albertville) et le PC Gentiane (situé a Grenoble) pour le Service
Régional d’Exploitation et d’Ingénierie (SREI) de Chambéry ;

* Le PC de Moulins pour le SREX de Moulins.
Les axes routiers des 5 PC sont les suivants :
*  PC de Genas : N346, A7, A42, A43 et A450 ;
* PC Hyrondelle : A72, N488, N88, A47, N7, N532 et N102 ;
*  PC OSIRIS : N90 et N201 ;
e PC Gentiane : N85, N87 et N481 ;
PC de Moulins : N77, N6, N65, N151, A77, N7, N79, N209, N82, N70, N80.

La carte ci-apres décrit les axes routiers faisant 1’objet de 1’expérimentation régionale :
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L’expérimentation 3DS visant a mettre 40 % du réseau de la DIR CE a la disposition de la région
AURA pour 5 ans a compter du 1* janvier 2025, a nécessité de prévoir, entre 1’Etat et la région
Auvergne Rhone-Alpes pour la partie mise a disposition, un groupement de commande pour ce
marché.
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1.2 - Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concernent
I’exécution de missions de contrdle technique sur le réseau de la DIR Centre-Est pour les opérations
suivantes :

* déploiement de panneaux a messages variables (PMV) ;
* déploiement de panneaux de signalisation directionnelle ;
* déploiement d’équipements de vidéosurveillance ;

* implantation de nouvelles installations é€lectriques en vue de 1’alimentation d’équipements
dynamiques.

Lors de I’exécution de marchés d’implantation d’équipements dynamiques, il est nécessaire de
réaliser un controle technique par un bureau de controle indépendant pour s’assurer de la solidité
des ouvrages (massifs d’ancrage des équipements et structure de ces mémes équipements : portique
pour les PMV, mats pour les caméras), du respect des regles d’accessibilité, notamment pour la
maintenance ultérieure des équipements, ainsi que la conformité du raccordement électrique des
équipements.

1.3 - Textes de références
Les missions s'exécuteront notamment conformément aux dispositions des textes suivants :

* Norme NFP 03-100, relative aux critéres généraux pour la contribution du controle
technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.

Le référentiel, par rapport auquel s'exerce la mission du Controleur Technique, est constitué par les
dispositions techniques concernées par la mission de controle qui sont énumérées ci-apres :

*  Norme XP P98-550-1 relative a « Signalisation routiere verticale - Portiques, potences et
hauts mats - Partie 1 : spécifications de calcul, mise en oeuvre, contréle, maintenance,
surveillance »

* Norme NF E85-015 relative aux « Moyens d'accés permanents - Escaliers, échelles a
marches et garde-corps »

* Norme NF EN ISO 23277 relative au Controle non destructif des assemblages soudés -
Controle par ressuage - Niveaux d'acceptation

La liste présentée ci-dessus n’a pas de caractere d’exhaustivité.

Le titulaire accepte au titre de sa mission de travailler en parfaite collaboration avec les autres
intervenants dans 1’acte de rénovation ou de construction.

1.4 - Responsabilité

Le titulaire est assujetti a une obligation de résultat s’agissant du respect des délais et de la qualité
des livrables sous peine de mise en ceuvre des pénalités de retard, de réfactions voire de la
résiliation du marché.
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2 - NATURE ET CONSISTANCE DES PRESTATIONS

2.1 - Description des ouvrages
Les prestations concernent des opérations de remplacement ou d’implantation d’équipements dyna-
miques de type PMV ou caméras de vidéosurveillance sur le réseau de la DIR Centre-Est.

Ces équipements sont implantés sur des supports de type portique, potence ou haut-mats eux-
mémes fondés sur des massifs en béton.

PMYV sur Portique

Pannean de Police Variable sur
Potence

2.2 - Modalités d’intervention lors des missions de suivi d’opération
Le contrdle technique s’exercera dans les conditions fixées par la norme NF P 03-100 pendant I’une
ou plusieurs des phases suivantes :
* Phase 1 : la formulation d'avis, aprés examen des documents d'exécution ;

* Phase 2 : la formulation d'avis, aprés examen sur chantier des ouvrages et des éléments
d'équipement soumis a son controle ;

* Phase 3 : le rapport final de contrdle technique, avant la réception.

Pour permettre 1'exercice de la mission de contrdle technique, le Maitre d'Ouvrage s'engage a :
* Informer tous les intervenants a I’opération des dispositions qui les concernent dans la
mission du contréleur technique ;

» Signaler ou faire signaler au contrdleur technique tous incidents ou circonstances
susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice de la mission et notamment lui
communiquer les sujétions d'exploitation de 1'ouvrage ;

* Prendre toutes les dispositions nécessaires pour lever tout empéchement ou écarter toutes les
difficultés qui feraient obstacle a la bonne exécution des missions retenues.

* L'intervention du contrdleur technique ne porte ni sur la sécurité et la santé des personnes
pendant toute la durée des travaux, ni sur la sécurité des matériels utilisés par les entreprises
tels que grues, engins de chantier...

2.3 - Définition des prestations
Les prestations sont organisées par éléments de mission. Chaque ¢élément de mission est dissociable

et peut faire I’objet d’une commande unique.
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2.3.1. Eléments de mission de base

2.3.1.1. Missions de base

L’exécution des bons de commande pour les opérations d’équipements dynamiques concerne les
missions de base suivantes :

* Mission L : relative a la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables,
* Mission S : relative a la sécurité des personnes dans les constructions.

L’exécution des missions L et S dans le cadre des prestations d’opérations d’équipements
dynamiques de la DIR CE est constituée essentiellement des prestations suivantes :

* Controle des documents d’exécution : analyse et avis sur les notes de calculs des structures,
des plans de ferraillages des massifs de fondation, des schémas et plans relatifs aux
structures, notamment les dispositifs de sécurité (garde-corps, crinoline...) ;

* Participation a une réunion de lancement lors de la période de préparation ;

* Controle sur le chantier de la réalisation des ouvrages : vérification in situ de la conformité
des cages de ferraillage avec les plans d’exécution et des modalités de mise en ceuvre
(respect des enrobages par exemple). En fonction des conditions exécution de chaque bon de
commande, le Maitre d’Ouvrage pourra convenir avec le Contrdleur Technique que le
contrdle de conformité des cages de ferraillage sera effectué en usine.
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2.3.1.2. Mission de contrdle des soudures en usine

Contenu de la mission :

Cette mission consiste a effectuer un contrdle en usine, par sondage, de quelques soudures
essentielles des supports en aluminium (PPHM) des équipements afin de valider les résultats de
I’auto-contrdle de 1’entreprise et de déterminer, éventuellement, les défaillances de son plan qualité
(ces contrdles ne se substituent en aucune facon a ceux dus par ’entreprise dans le cadre de son
auto-controle).

Controle par magnétoscopie, radiographie, ressuage ou ultrasons suivant la configuration des
soudures.

Déroulement de la mission :

* La DIR-CE est chargée de planifier et d’organiser avec le fabricant de support ’accueil de
I’agent en charge du contrdle. Le titulaire prend note que ces usines sont situées partout
en France métropolitaine.

* Le titulaire se rend en usine et effectue les essais de contrdle appropriés ;

* Le titulaire rend compte de ses observations et essais par la livraison d’un rapport de
contrdle a la DIR-CE.

Modalités de rémunération de la mission « Controle des soudures en usine » :

En phase TRAVAUX, cette mission fait I’objet d’une rémunération spécifique au bordereau des
prix. A la différence des prix des missions L, S, P1 et F, il n’a pas été fait de distinction par tranches
de montants de travaux prévisionnels. En effet, il a été considéré que cette mission n’était pas liée
au volume global des travaux, la prestation s’effectuant par sondages pour un support d’équipement
donné.

2.3.2. Eléments de mission complémentaires

2.3.2.1. Missions complémentaires

* Mission P1 : solidité des éléments d’équipements non indissociablement liés.

* Mission F : fonctionnement des installations.
L’attention du titulaire est attirée sur le fait que I’exécution de la mission F dans le cadre des
prestations d’opérations d’équipements dynamiques de la DIR-CE se limite a assurer la réalisation
de I’ensemble des prestations de contrdle (plans électriques, raccordement, fourniture du rapport de
conformité) relatif a la conformité d’un équipement électrique Basse Tension en vue de 1’obtention
du visa consuel et a I’envoi de ce dernier au Maitre d’Ouvrage.

2.3.2.2. Précisions sur la mission P1

La mission P1 inclut I’élément ci-dessous :
* Mission de controle du serrage des boulons a haute résistance.
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Contenu de la mission :

L’assemblage des constructions métalliques est effectué¢ a la clé dynamométrique suivant les
prescriptions du fabricant.

La présente mission consiste a effectuer les controles suivants :

* contrdle de la conformité aux normes en vigueur et des vérifications métrologiques d’usage
du matériel utilisé ;

* controle de la bonne exécution du serrage in-situ de tout les boulons dans leurs totalités.

Ces controles sont destinés a valider les résultats de I’auto-contrdle de I’entreprise afin de
déterminer, éventuellement, les défaillances de son plan qualité (ces controles ne se substituent en
aucune facon a ceux dus par I’entreprise dans le cadre de son auto-contrdle).

Déroulement de la mission :

Cette mission est a effectuer lors du levage des structures supports des équipements dynamiques. La
DIR-CE informe le titulaire de la date du levage et convient d’un lieu et d’un horaire de rendez-
vous avec l’intervenant. Le titulaire notera que les levages de structures ont majoritairement
lieu de nuit, entre 22h00 et 5h00, sur ’ensemble du réseau routier de la DIR-CE.

Le titulaire effectue les controles mentionnés plus haut :

* conformité a la norme NF EN ISO 6789 de la cl¢ dynamométrique a déclenchement manuel
utilisée pour le serrage ;

* controle du certificat d’étalonnage ou de vérification métrologique du matériel datant de
moins d’un an (sauf périodicité différente définie dans le PAQ de I’entreprise) et attestant de
la conformité du matériel.

Le titulaire rend compte de son intervention par la livraison d’un rapport de contrdle a la DIR-CE.
Modalités de rémunération de la mission « Controle du serrage des boulons » :

En phase TRAVAUX :

* intervention de jour : la rémunération est intégrée a la mission de base P1 du bordereau des
prix de I’accord cadre ;

* intervention de nuit : une plus-value a la mission de base P1 s’applique.
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2.3.3. Autres prestations (prix 1401 et 1402)

Le controleur technique rend compte de son intervention dans les conditions fixées a 'article 4.2.5.2
de la norme NF P 03-100.

Deux prestations complémentaires sont présentes dans le BPU de ce marché :
Controle des massifs endommagés ou obsoletes (prix 1401) :
Ces prestations consistent en :
* une auscultation des structures porteuse (massifs béton et armatures) via un procédé a
préciser par le candidat (ex : controle par onde électromagnétique) ;
* la rédaction d’un rapport qui conclue sur la possibilité ou I’impossibilité¢ de ré-utiliser ces
massifs.

Controle de la structure d'un PPHM endommagé ou obsoléte (prix 1402) :

Ces prestations consistent en :
* une auscultation des structures porteuse (flits et traverse) via un procéd¢ a préciser par le
candidat (ex : contrdle par onde ¢lectromagnétique) ;
* la rédaction d’un rapport conclue sur la possibilit¢ ou I’impossibilit¢ de ré-utiliser ces
¢léments de structure du PPHM.

2.3.4. Déroulement des prestations

Les vérifications sur site (hors usines) auront lieu a proximité du réseau de la DIR Centre Est dans
les départements suivants : Ardéche, Aube, Cote d’Or, Drome, Loire, Ni¢vre, Rhone, Sadne-et-
Loire, Vaucluse, Yonne, Savoie et Isére).

Elles sont assujetties a I’avancement des travaux réalisés par les entreprises. A ce titre, le contrdleur
technique tient compte des calendriers de travaux des différentes entreprises et de leurs
modifications.

Toutes les interventions de controle donnent lieu a la présentation de rapport écrit a la maitrise
d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage. Un récapitulatif ou une synthése de ces différents rapports est
fourni a la fin des prestations.

Les délais de fourniture de la documentation attendue sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :
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Document . Delai en . Jour de départ du délai
jours ouvrés

Phase de Préparation

Mission L et S : 7 jours Jour de fourniture par le maitre d’ouvrage du DCE et des
Rapport de contrdle documents d’exécution.

Phase Travaux

Missions de base

Mission L et S : 5 jours Jour du contrdle sur site
Rapport de synthese

Mission de controle des |5 jours Jour du contrdle en usine
soudures en usine :
Rapport de contrdle

Missions complémentaires

Mission P1 : 3 jours Jour de pose de 1’équipement sur site
Rapport de controle

Mission F : 5 jours Jour du contrdle sur site
Rapport de contrdle

Autres prestations (prix 1401 et 1402)

Missions de contrdle des | 10 jours Jour du contrdle sur site
massifs et de contrdle
des structures
endommagés ou
obsolétes :

Rapport de controle

de massifs ou structure
existantes

Les comptes rendus d’avancement sont établis régulierement et joints aux demandes de paiements.
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