Centre Hospitalier de Valenciennes

JA'“ Rénovation R+1 & R+2 Campanile
9 Hotel Dieu

CENTRE HOSPITALIER
DE VALENCIENNES

Décomposition DPGF

Les travaux seront imputés sur deux lignes de compte différentes au seins de I'hopital.

Pour ce faire les entreprises des différents lots devront établir deux facturations distinctes en fonction de leurs
attributions.
Un plan annexe du R+1 localisant la zone dite « Pole 8 » sera nécessaire a son établissement.

R+1 Autres
PRESTATIONS Niveaux
Pole8 | Pole 14 Pole 14
Lot 1 : Gros-ceuvre - Platrerie
Démolition / Percement / linteaux
Doublage périphérique et Isolation
Flocage CF
Plafonds plaque de platres et Isolation
Faux plafond Zone ; Zone )
concernee concernee
Menuiserie intérieur Zone ; Zone )
concernee concernee
Cloisons et doublage collé
Carrelage/ Faience
Ameublement ( mobilier )
>Reste du lot Zone ) Zone )
concernee concernee

Lot 2 : Menuiserie extérieur

Lot complet ‘
Lot 3 : Peinture et revétement sols
Lot complet dene dame
concernee concernee
Lot 4 : Electricité Cfo et Cfa
CFo

e Depuis le TGBT, vers le TD R+1

e Reste de l'installation

e Depuis Baie active R+1 en sous-sol

e Reste de l'installation

Lot 5 : Plomberie - CVC

Lot complet hors CTA/ventilation

CTA / ventilation

Lot 6 : Couverture-charpente- zinguerie

Lot complet




