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GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres est composé des deux
paragraphes ci-apres désignés.

A) LE CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES GENERALES

Définissant les conditions techniques générales et les normes auxquels il faudra se référer
pour I'exécution des travaux.

B) LE CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES SPECIALES
Définissant les travaux a exécuter dans le cadre du présent marché.
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A) CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES GENERALES

OBJET ET ETENDUE DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet de définir les prestations de REVETEMENTS SOL,
PLAFONDS, MURS ET CLOISONS INTERIEURS de la construction de I'attente gardée
du Tribunal Judiciare du Larivot situé Zone Industrielle du Larivot a Matoury (97351) pour
le compte de ’Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice (AP1J).

Cette opération consiste en la création d’'une attente gardée (zone sécurisée ou les
personnes détenues convoquées attendent avant leur passage en audience) composée
de 8 containers maritimes 20 pieds réformés. Quatre juxtaposés en RDC et quatre
juxtaposés en R+1.

Le prix forfaitaire remis par I'entrepreneur comprend toutes les fournitures, main d'ceuvre
et matériels, frais de transport et frais annexes nécessaires a la fabrication et la mise en
place de tous les ouvrages.

Ce document unique, complémentaire a I'ensemble des plans, forme un tout et doit étre
connu dans son ensemble par chacun des entrepreneurs. Ceux-ci ont le devoir d'en
prendre connaissance et ne pourront en aucun cas ni a aucun moment faire état de ne
pas l'avoir consulté et de l'ignorer.

L'ensemble des entrepreneurs devra la totalité des prestations de matériaux et main-
d’ceuvre nécessaire au parfait achévement des ouvrages, conformément aux régles de
I'Art et aux lois et réglements en vigueur, sans aucune limitation ni réserve.

Les entrepreneurs devront vérifier toutes les cotes portées sur les plans ou mentionnées
dans les piéces écrites, et s'assurer de leur concordance. Pour I'exécution des travaux,
aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les plans. lls devront signaler au Maitre
d’'ceuvre les erreurs qu’ils auraient constatées, explicites ou implicites.

Les entrepreneurs devront s'assurer, avant toute mise en ceuvre de la possibilité, de
respecter les cotes et indications diverses des documents qui leur seront fournis. lls ne
sauraient se prévaloir d'une erreur ou omission pour n'exécuter qu'un ouvrage incomplet
ou n'étant pas en mesure de remplir son office, et provoqueront en temps utile la remise
de tous les renseignements qu'ils jugeront nécessaires pour I'achévement absolu de tous
les travaux.

L'entrepreneur devra fournir tous les détails de construction, incomplétement décrits ou ne
faisant pas partie intégrante du projet.

Il est bien entendu qu'ils auront, avant la signature de leur marché, procédé a la
vérification des dossiers qui leur auront été remis, et qu'ils auront en particulier :

1 - Pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux,

2 - Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des
ouvrages et seront parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de
leur importance et de leurs particularités.

3 - Controlé toutes les indications des documents du dossier d'appel a
la concurrence, notamment celles données par les plans, les dessins
d'exécution et le devis descriptif et se seront assuré qu'elles sont exactes,
suffisantes et concordantes, s'étre entourés de tous les renseignements
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complémentaires éventuels auprés du Maitre d’CEuvre et aprés avoir pris tous
les renseignements utiles auprés des Services Publics ou a caractére public
(Services Municipaux, E.D.F., P.T.T., S.G.D.E, Ponts et Chaussées, etc....).

4 - Signalé en temps utile au Maitre D'ceuvre (10 jours au moins avant
la date de remise des offres) les erreurs, omissions ou les dispositions qui ne
leur auraient pas paru en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages,
l'usage auquel ils sont destinés et I'observation des regles de I'Art.

Il est précisé que toutes dimensions, distributions des locaux, implantation des parois,
cloisons, portes, fenétres, ouvertures diverses, gaines diverses, etc... seront uniquement
relevées sur place avant exécution. Les cotes des plans maitrise d’ceuvre sont fournies a
titre indicatif et fixent I'ordre de grandeur.

Faute par les entrepreneurs de se conformer a ces prescriptions, ils deviendront
responsables de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution ainsi que des
conséquences qui en résulteraient. lls ne pourront notamment en aucun cas argumenter
les erreurs ou omissions sur les plans et dessins ainsi que dans les piéces écrites pour se
dispenser d'exécuter intégralement tous ouvrages nécessaires au complet et parfait
achévement des travaux.

Aucun travail provenant d'éventuelles imprécisions, contradictions, erreurs ou omissions,
ne pourra faire l'objet d'un supplément au prix forfaitaire. Le fait pour les entrepreneurs
d'exécuter sans en rien changer les prescriptions de tous documents techniques annexés
au dossier, n'atténue en rien leur pleine responsabilité de constructeurs.

DELAI DE COMMANDE AUX FOURNISSEURS

Aussitdt aprés approbation des échantillons présentés, et dés la passation du marché, les
entrepreneurs adjudicataires sont tenus de passer leur commande détaillée aux
fournisseurs agréés, afin d'éviter tout retard d0 aux délais de fabrication ou de livraison. A
défaut de cette précaution, et dans le cas de retard causeé par leur négligence, ils auront a
supporter les pénalités prévues au marché.

DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX

Il est précisé que, outre les prescriptions techniques particuliéres contenues dans le devis
descriptif, les prestations de tous les lots seront soumises aux prescriptions des
documents suivants :

- Au répertoire des éléments et ensemble fabriqués du batiment (REEF) édité
par le C.S.T.B.

- Aux Documents Techniques Unifiés (tout corps d'état)

- Aux cahiers des prescriptions techniques établis par le Centre Scientifique et
Technique du Batiment.

- Au Code de I'Urbanisme et de I'Habitation.

- Aux régles générales de construction et de Seécurité relatives aux immeubles
d'habitations.
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NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entreprise est responsable du nettoyage des déchets générés par ses
interventions. Par conséquent, I'entrepreneur du présent lot évacuera quotidiennement
ses déchets au fur et a mesure afin de limiter les risques d’accidents et la géne du
voisinage.

Les colts seront répartis de maniere proportionnelle entre ces entreprises. Le nettoyage
final des locaux, en vue de la Réception et de la remise des clés au Maitre d'Ouvrage,
sera exécuté par l'entreprise de peinture. Ce nettoyage est compris dans les travaux du lot
"Peinture" et sera exécuté par du personnel qualifié.

Chacun des entrepreneurs devra la protection de ses ouvrages en cours de chantier. Il
devra en outre veiller a ce que ses ouvrages ne soient pas la cause de dégradations des
travaux des autres corps d'état.

Toutes les voies d’accés privées ou publiques empruntées par les véhicules de
I'entrepreneur seront maintenues propres par celui-ci.

Les espaces verts existants devront étre soigneusement protégés de toute détérioration
relative a I'exécution du chantier et en aucun cas ceux-ci ne recevront les déchets de
chantier.

Toutes les détériorations et dégradations qui apparaitraient en cours de chantier seront
réparées aux frais de l'entrepreneur responsable, et si celui-ci est inconnu, ils seront
réparés par lI'entrepreneur titulaire de ces travaux au titre du compte prorata.

En fin de chantier, I'entrepreneur devra le nettoyage général de ses ouvrages et la remise
en état des lieux dégradés par ses travaux.

HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS

Les entrepreneurs sont tenus de respecter les dispositions de la quatriéme partie du
Code du Travail intitulée « Santé et Sécurité au Travail » et en particulier du :

- Loi du 31 décembre 1993 numéro 93-1418
- Décret du 26 décembre 1994 numéro 94-1159

- Le Décret numéro 92-158 du 20 février 1992 qui fixe “les prescriptions
particuliéres d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure

Concernant les mesures particuliéres de protection et de salubrité applicables aux
établissements dont le personnel exécute des travaux de batiment, des travaux
publics et tous autres travaux concernant les immeubles.

lls seront tenus de se conformer a toutes prescriptions du Coordonnateur en matiere
de Sécurité et de Protection de la Santé.
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CONNAISSANCE DES DOCUMENTS ET DES LIEUX

Chacune des entreprises est réputée, avant la remise de son offre, avoir pris
connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation
des travaux, ainsi que des sites des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages, et
avoir pris tout renseignements utiles auprés des services publics ou caractéres publics
(DGTM, EDF, ORANGE, SGDE), pour vérifier la présence ou non de réseaux dans
'emprise du terrain.

INSTALLATION DE CHANTIER

Dés l'ouverture du chantier, I'entreprise doit au titre des dépenses d'investissement
(compris dans les prix de leur marché) :

- L'exécution pour approbation du Maitre d’ceuvre d'un plan d'installation de chantier ; pour
leurs propres travaux et selon indication du PGC

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

A charge de 'entreprise du LOT 01 — CONTENEUR

STOCKAGE DE MATERIELS ET DE MATERIAUX

Aucun dépét de matériel ou de matériaux, et aucun atelier de chantier ne doivent étre
établis a l'intérieur des batiments, sans autorisation écrite spéciale du Maitre d'Ouvrage.

PANNEAU DE CHANTIER

Dés l'ouverture du chantier, I'entrepreneur du LOT 01 — CONTAINER fait poser un
panneau, dont le graphisme est fourni par I'architecte. L'implantation du panneau sera
soumise a l'accord du Maitre d’ceuvre avant pose. Sa réalisation est a la charge du LOT
01 — CONTAINER

GARDIENNAGE

Il n'est pas prévu un gardiennage permanent du chantier, mais chaque entreprise devra se
préoccuper du remplacement ou de la remise en état de ses ouvrages ou matériels
éventuellement détériorés ou volés avant la réception des travaux. L'indemnisation pour
dégradation non imputable au chantier ou pour vol sera couverte par une assurance
spéciale de l'entreprise.
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OCCUPATION DU TERRAIN

L'entrepreneur ne pourra invoquer comme cause de retard I'embarras que pourrait créer
I'exécution des dits travaux et en général de tous les travaux liés a la parfaite exécution de
l'opération en cause. Ni le fait de la géne apportée par la circulation des occupants.

L'entreprise devra le repliement de toutes ses installations de chantier, I'évacuation des
gravats a la décharge publique et la livraison du terrain dans son état initial. Une remise
en état complémentaire de la totalité des terrains alloués au chantier sera opérée lors de
I'achévement des travaux.

ESSAIS

Les essais et les contréles prévus au CCAP et au CCTP propre a chaque lot sont a la
charge des entrepreneurs, y compris les essais COPREC pour tous les lots techniques.

AUTOCONTROLE

Chaque entreprise devra systématiquement réceptionner les supports qu’il doit utiliser et
signaler en réunion de chantier tout probléme rencontré. Dans le cas contraire, |l
assumera a sa charge les travaux supplémentaires qu’il devra mener pour la bonne
réalisation de ses ouvrages.

Il réalisera de plus un autocontréle obligatoire de son travail avant la réception, afin de
faciliter les opérations de réception générales.

B) CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES SPECIALES

PRESCRIPTIONS GENERALES

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et a la réglementation
francgaise telle qu'elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de
I'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues
dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les
cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des
charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les
normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s) suivant(s) :
TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

» Code de la Santé publique

» Code du Travail

» Code de la Construction et de I'Habitation
DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES
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* Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce(s) corps d'état et
notamment :

DTU 20 : Maconnerie,

DTU 52.1 : Revétements de sols scellés,

DTU 55 : Revétements muraux collés.

NORMES

* Normes frangaises et européennes applicables aux travaux de ce(s) corps d'état

NF UPEC

NF P 61-202 : Revétements de sols collés,

NF P 65-202 : Revétements muraux collés. Cahier du CSTB 2.183 - livraison 282 —
Classement UPEC.

Loi du 11 février 2005 sur I'accessibilité aux handicapés.

REGLES PROFESSIONNELLES

AVIS TECHNIQUES DU CSTB

EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles
précédentes, le maitre de lI'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les
travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel.

RECEPTION DES SUPPORTS ET FORMES

- SOLS

Les sols livrés par l'entreprise chargée du corps d'état Lot containers feront I'objet d'une
réception par le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur du présent corps d'état. Leur coté
d'arasement étant fonction des épaisseurs de forme complémentaire, mortier de pose et
revétement, les indications nécessaires seront fournies a l'entreprise titulaire du corps
d'état Lot Container. L'entrepreneur devra s'assurer que le support devant recevoir le sol
souple est parfaitement résistant, propre, exempt de déchets ou matériaux susceptibles de
souffler, et de planimétrie permettant la mise en oeuvre parfaite de ses revétements. La
planéité des supports et formes sera telle qu'une régle de 2m promenée en tous sens ne
fasse pas apparaitre de différence supérieure a 5 mm.

NETTOYAGES ET PROTECTIONS

La finition des travaux de revétement de sols comporte le nettoyage, exécuté
immédiatement apres le coulage des joints, au chiffon sec et a la sciure fine de bois. Le
frottage sera exécuté suivant les diagonales des éléments, sans dégarnir les joints,
jusqu'a un état de propreté parfaite. Ensuite, la protection des revétements sera assurée
par une couche de sciure de bois blanc, a enlever pour la réception des travaux.

Une barriére efficace sera établie pour empécher toute circulation.

GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation
nationale en matiére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais,
de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette
période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.
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Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un
an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue l'origine de la garantie
biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du
Code Civil.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

REVETEMENTS DE SOL

Aprés réception des supports et avant toute exécution de prestations ou de pose de
matériaux, I'entreprise devra le nettoyage, le balayage et le dépoussiérage des supports.
Les travaux préparatoires suivants seront exécutes :

Sur les sols :

- Grattage dans tous les cas,

- Neutralisation des taches de graisse,

- Dépoussiérage a l'aspirateur industriel.

Les supports devront étre propres, parfaitement surfacés, exempts de toutes traces
d'huile, de graisse, de peinture, de platre, de toutes pulvérulences, de tout corps qui
pourrait nuire a I'adhérence des revétements de sols.

Les supports seront sains, secs, propres, et devront avoir une bonne résistance
mecanique.

SOL SOUPLE VINYLE ANTISTATIQUE

Réception et contrdle :

Les dispositions constructives propres a éviter les remontées d’humidité ayant été

respectées :

- Aspect de surface du support : lisse, régulier, sans flache ni bosse, exempt de traces
de platre ou de peinture. Le plancher du conteneur est en bois Contreplaqué et devra
étre en bon état de surface, une réception du support par le présent lot sera exigée.

- Siccité du support : 'humidité résiduelle doit étre testée par hygrometre et se situer
entre 3 et 4 % pour permettre la pose.

Traitement des joints :

- Le revétement doit étre arrété de part et d’autre, le joint sera recouvert d’'un profilé
meétallique ou plastique fixé sur un seul cété,

- Ce joint sera rebouché aprés séchage du dallage. Nettoyage du joint, application d’un
primaire d’accrochage adapté au produit de remplissage a base de résine époxyde
coulante pour remplir parfaitement le joint, saupoudrage au sable de quartz.

- de construction : les reprises de coulées apparaissent sous forme de fissures ou de
microfissures rectilignes.

2. Traitement des fissures : les fissures dont la largeur est millimétriques de 0,5 a 4 mm

doivent étre ouvertes et rebouchées par injection de résines époxydes. Avant
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polymérisation de la résine, saupoudrage au sable de quartz pour accrochage mécanique.
3. Application du primaire : application sur la totalité du support d’un primaire d’acétate de
polyvinyle acrylique compatible avec le plancher bois.

Enfin, au droit des parois, les sols souples seront recouverts par la plinthe (modéle au
choix de l'architecte).

Localisation : R+1 (salles détente escortes et détente avocats)

SOL SOUPLE U3 P3 E1 CO

Les revétements de sol souples seront dotés d’un traitement de surface d’'usine facilitant
l'entretien et permettant d’éviter toute métallisation ou entretien par méthode de spray
pendant la durée de vie du produit.

Le revétement sera antistatique et possédera une excellente résistance aux agents
chimiques.

Le revétement devra étre garanti 10 ans.

Résistance au feu M3, innocuité toxicologique en cas d’incendie. L'entrepreneur devra
fournir le PV.

Couleurs et géométries au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme compléte du fabricant.
Plusieurs couleurs pourront étre choisies par la Maitrise d’ceuvre. Des motifs au sol
pourront étre créés dans chaque piéce.

La mise en ceuvre sera conforme a la norme NF P 62-203-1 (DTU 53-2). Cette norme
prévoit la réception du support, la préparation du support, la pose du revétement de sol et
son entretien.

La pose se fera par collage en plein, avec de la colle classée EMICODE EC1 préconisé
par le fabricant. Les joints seront soudés a chaud, par apport de cordon approprié a la
nature du revétement. Compris chanfreins des rives.

Remarque : il ne sera pas prévu de sous-couche résiliente isophonique pour les locaux en
étage recevant un sol souple.

Fourniture et pose d’un revétement de sol en Iés de 2 m de large, d’épaisseur 3,5 mm de
chez GERFLOR type TARALAY Taralay Impression Compact ou équivalent.

Il sera antibactérien et résistera a la brulure de cigarette.
Le produit sera calandré en deux couches sur une armature de fibre tissée. |l associera

une résistance au poingonnement < 20 mm, une parfaite stabilité dimensionnelle et une
isolation phonique aux bruits d'impact de 18 dB.
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Traitement des joints soudés aux joints, a chaud, ou traité a froid, pour assurer une
étanchéité parfaite.

Enfin, au droit des parois, les sols souples seront recouverts par la plinthe (modeéle au
choix de l'architecte).

Le produit devra bénéficier d’'un avis technique qui le rend apte a 'emploi dans les locaux
classés U3 P3 E1 CO.

Localisation : R+1 (archives)

SOL SOUPLE U3S P3 E1 CO

Les revétements de sol souples seront dotés d’un traitement de surface d’'usine facilitant
l'entretien et permettant d’éviter toute métallisation ou entretien par méthode de spray
pendant la durée de vie du produit.

Le revétement sera antistatique et possédera une excellente résistance aux agents
chimiques.

Le revétement devra étre garanti 10 ans.

Résistance au feu M3, innocuité toxicologique en cas d’incendie. L'entrepreneur devra
fournir le PV.

Couleurs et géométries au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme compléte du fabricant.
Plusieurs couleurs pourront étre choisies par la Maitrise d’ceuvre. Des motifs au sol
pourront étre créés dans chaque piéce.

La mise en ceuvre sera conforme a la norme NF P 62-203-1 (DTU 53-2). Cette norme
prévoit la réception du support, la préparation du support, la pose du revétement de sol et
son entretien.

La pose se fera par collage en plein, avec de la colle classée EMICODE EC1 préconisé
par le fabricant. Les joints seront soudés a chaud, par apport de cordon approprié a la
nature du revétement. Compris chanfreins des rives.

Afin de limiter les risques de décollement par la migration d’eau et vapeur d’eau au travers
du dallage, il sera prévu un dispositif (couche drainante) permettant de drainer et évacuer
la vapeur d’eau situé entre le sols souple (couche étanche) et la chape support.

Remarque : il ne sera pas prévu de sous-couche résiliente isophonique pour les locaux en
étage recevant un sol souple.

Fourniture et pose d’un revétement de sol en Iés de 2 m de large, d’épaisseur 3,5 mm de
chez GERFLOR type TARALAY Taralay Impression Compact ou équivalent.
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Il sera antibactérien et résistera a la brulure de cigarette.

Le produit sera calandré en deux couches sur une armature de fibre tissée. |l associera
une résistance au poingonnement < 20 mm, une parfaite stabilité dimensionnelle et une
isolation phonique aux bruits d'impact de 18 dB.

Traitement des joints soudés aux joints, a chaud, ou traité a froid, pour assurer une
étanchéité parfaite.

Le produit devra bénéficier d’'un avis technique qui le rend apte a 'emploi dans les locaux
classés U3S P3 E1 CO.

Localisation : Totalité du RDC
Le sol souple arrété en pieds de parois sera protégé par des corniéres en acier galvanisé
a chaud de 50x50mm vissées au plancher. Pour les zones ou la téle des containers sera
apparente, les corniéres seront positionnées contre les ondulations. Les creux de tdles

seront remplis de mortier a chape, a fleur de la corniére servant de coffrage perdu.

Localisation : Tous les pieds de parois du RDC

REVETEMENTS MURS

Aprés réception des supports et avant toute exécution de prestations ou de pose de
matériaux, I'entreprise devra le nettoyage, le balayage et le dépoussiérage des supports.
Les travaux préparatoires suivants seront exécutes :

Sur les parois :

- Grattage des pulvérulences,

- Neutralisation des taches de graisse,
- Nettoyage des murs.

Les supports devront étre propres, parfaitement surfacés, exempts de toutes traces
d'huile, de graisse, de peinture, de platre, de toutes pulvérulences, de tout corps qui
pourrait nuire a I'adhérence des revétements de parois.

Les supports seront sains, secs, propres, et devront avoir une bonne résistance
mecanique.

DOUBLAGE PLACOPLATRE HAUTE RESISTANCE HYDROFUGE

Réalisation d’habillage des parois de containers au moyen de plaques de platre haute
dureté hydrofuge de type BA18S Marine ou équivalent, d’épaisseur 18 mm, vissé a
I'ossature type montants Stil M48 et rails Stil R48, finition prét a peindre.

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.

- Mise en oeuvre selon les indications du fabricant; raidissage selon les indications des
DTU et des catalogues de fabrication (entraxes tous les 30cm maxi)
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- Joint souple en téte, capable d'absorber les déformations du batiment en service normal,
prét a peindre.

- Garnissage des joints

- Bandes et enduits adaptées de chez Placo a faire en 3 passes. Traitement des joints par
calicot et enduit 3 passes, accessoires divers et toutes sujétions de bonne exécution et de
parfait achévement. Les finitions devront étre parfaites, lisses et prétes a peindre, exempte
du moindre bullage.

Le support devra étre réceptionné par I'entrepreneur du lot peinture pour étre validé par
I'architecte. A défaut, le titulaire du présent lot devra reprendre a ses frais la ou les parties
incriminées.

- Isolation intérieure en rouleaux de fibres minérales filmée d'épaisseur 4cm pour les
doublages. Il est précisé pour les doublages I'importance de cette isolation.

- Les points singuliers seront traités en fonction de la Norme et des recommandations du
fabricant.

- Finition des cueillis au moyen d'une bande a joints.

- Equerres métalliques d'angle H=2,00m pour tous les angles saillants (bande armée ou
corniére alu, compris reprise a I'enduit et toutes sujétions...)

Localisation : RDC

DOUBLAGE PLACOPLATRE HYDROFUGE

Réalisation d’habillage des parois de containers au moyen de plaques de type hydrofugée
PLACOMARINE (couleur verte) de 1,3 cm d'épaisseur montées sur ossature Placostil.

- Mise en oeuvre selon les indications du fabricant ; raidissage selon les indications des
DTU et des catalogues de fabrication (entraxes tous les 40cm maxi)

- Joint souple en téte, capable d'absorber les déformations du batiment en service normal,
prét a peindre.

- Garnissage des joints
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- Bandes et enduits adaptées de chez Placo a faire en 3 passes. Traitement des joints par
calicot et enduit 3 passes, accessoires divers et toutes sujétions de bonne exécution et de
parfait achévement. Les finitions devront étre parfaites, lisses et prétes a peindre, exempte
du moindre bullage. Le support devra étre réceptionné par I'entrepreneur du lot peinture
pour étre validé par l'architecte. A défaut, le titulaire du présent lot devra reprendre a ses
frais la ou les parties incriminées.

- Isolation intérieure en rouleaux de fibres minérales filmée d'épaisseur 6cm pour les
cloisons et 8cm pour les doublages. Il est précisé pour les doublages I'importance de cette
isolation.

- Les points singuliers seront traités en fonction de la Norme et des recommandations du
fabricant.

- Finition des cueillis au moyen d'une bande a joints.

- Equerres métalliques d'angle H=2,00m pour tous les angles saillants (bande armée ou
corniére alu, compris reprise a I'enduit et toutes sujétions...)

Localisation : R+1 (archives, salles détente escortes et détente avocats)

CLOISONS PLACOPLATRE HAUTE RESISTANCE HYDROFUGE

Réalisation de cloisons a ossature métallique et parements platre de type 98/48 de chez BPB
PLACO ou équivalent.

L'ensemble devra étre Sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :

- Ossature en tdle d’acier galvanisé constituée de rails R48 et de montants M48 (entraxe 30cm
maximum), simples ou doubles suivant hauteur, pose de sol a plafond.

- Parement réalisé par deux plaques de platre haute dureté hydrofuge de type BA18S Marine
Compris toutes sujétions de :

- Protection du pied de la cloison par un feutre bitumé ou polyane 100 microns dépassant d'au
moins 2 cm le niveau du sol fini.

- Renforcement partout ou nécessaire, notamment au droit des équipements, des huisseries, des
ouvertures, des angles, des grandes hauteurs, des revétements muraux carrelés, etc. afin
d'augmenter la rigidité de I'ensembile.

— Découpe et adaptation au droit des obstacles tels que les réseaux, les poutres, etc.
- Calfeutrement, traitement des joints verticaux et de la périphérie conformément aux dispositions
de I'Avis Technique et aux prescriptions du fabricant. Les joints des plaques seront alternés d’'un

parement a l'autre.

Le produit mis en ceuvre devra justifier des points suivants :
- Réaction au feu : B-s1, d0 (anciennement M2)
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- Résistance au feu du produit : EI60 (CF1H)

- Affaiblissement acoustique du produit : Rw+C = 40 dB, conformément a la notice acoustique
- Certification ACERMI

Mise en ceuvre conformément au DTU 25.41, aux recommandations du fabricant et au procés-
verbal d'essai correspondant au systéme choisi.

Localisation : RDC (entre les cellules latérales)
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REVETEMENTS PLAFONDS

FAUX-PLAFOND PLACOPLATRE HAUTE RESISTANCE HYDROFUGE

Réalisation de faux-plafond en habillage de la téle des containers au moyen de plaques de
platre haute dureté hydrofuge de type BA18S Marine ou équivalent, d’épaisseur 18 mm,
vissé a 'ossature type montants Stil M48 et rails Stil R48, finition prét a peindre.

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.

- Mise en oeuvre selon les indications du fabricant ; L'ossature primaire sera réalisée a
partir de suspentes fixées au support (raidissage d’entraxe 30cm maxi) recevant un
réseau de fourrures en acier galvanisé, conformément aux recommandations du fabricant
et aux normes NF P 68-203 et NF P 72-203 (D.T.U. 25.41).

- Joint souple en téte, capable d'absorber les déformations du batiment en service normal,
prét a peindre.

- Garnissage des joints

- Bandes et enduits adaptées de chez Placo a faire en 3 passes. Traitement des joints par
calicot et enduit 3 passes, accessoires divers et toutes sujétions de bonne exécution et de
parfait achévement. Les finitions devront étre parfaites, lisses et prétes a peindre, exempte
du moindre bullage. Le support devra étre réceptionné par I'entrepreneur du lot peinture
pour étre validé par l'architecte. A défaut, le titulaire du présent lot devra reprendre a ses
frais la ou les parties incriminées.

- Les points singuliers seront traités en fonction de la Norme et des recommandations du
fabricant.

- Finition des cueillis au moyen d'une bande a joints.

- Equerres métalliques d'angle H=2,00m pour tous les angles saillants (bande armée ou
corniére alu, compris reprise a I'enduit et toutes sujétions...)

Particularité : Le présent lot devra prévoir les sujétions nécessaires a I'encastrement des
luminaires, en coordination avec le titulaire du lot Electricité

Localisation : Ensemble des faux-plafonds du RDC
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FAUX-PLAFONDS PLACOPLATRE HYDROFUGE

Réalisation de faux-plafonds en habillage de la téle des containers au moyen de plaques
de platre standard hydrofuge type Placomarine ou équivalent, d’épaisseur 13 mm, vissé a
I'ossature type montants Stil M48 et rails Stil R48, finition prét a peindre.

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.

- Mise en oeuvre selon les indications du fabricant ; L'ossature primaire sera réalisée a
partir de suspentes fixées au support recevant un réseau de fourrures en acier galvanise,
conformément aux recommandations du fabricant et a aux normes NF P 68-203 et NF P
72-203 (D.T.U. 25.41).

- Joint souple en téte, capable d'absorber les déformations du batiment en service normal,
prét a peindre.

- Garnissage des joints

- Bandes et enduits adaptées de chez Placo a faire en 3 passes. Traitement des joints par
calicot et enduit 3 passes, accessoires divers et toutes sujétions de bonne exécution et de
parfait achévement. Les finitions devront étre parfaites, lisses et prétes a peindre, exempte
du moindre bullage. Le support devra étre réceptionné par I'entrepreneur du lot peinture
pour étre validé par l'architecte. A défaut, le titulaire du présent lot devra reprendre a ses
frais la ou les parties incriminées.

- Isolation intérieure en rouleaux de fibres minérales filmée d'épaisseur 9cm.

- Les points singuliers seront traités en fonction de la Norme et des recommandations du
fabricant.

- Finition des cueillis au moyen d'une bande a joints.

- Equerres métalliques d'angle H=2,00m pour tous les angles saillants (bande armée ou
corniére alu, compris reprise a I'enduit et toutes sujétions...)

Particularité : Le présent lot devra prévoir les sujétions nécessaires a I'encastrement des
luminaires, en coordination avec le titulaire du lot Electricité

Localisation : Ensemble des faux-plafonds du R+1
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PEINTURES

PEINTURE ACRYLIQUE

Peintures intérieures sur faux-plafonds et parois

Pour une qualité de finition trés soignée, les travaux comprendront :

Les préparations telles que définies au D.T.U. 59.1 paragraphe 4.9, tableaux 1, 2, 4, 5 et
celles préconisées par le fabricant. Une couche d’acrylex 150g/m2 diluée a 15% d’eau.

La fourniture et application de deux couches de peinture acrylique garnissante, type
Siagloss de chez SIAPOC ou équivalent, 200g/m2/couche, teinte blanche.

Aspect : satiné classe 1A

Localisation : RDC, R+1

LASURE

Lasures en phase agueuse sur subjectiles bois

Les préparations telles que définies au DTU 59.1.
Deux couches de lasure type V33 microporeuse (Chez Siapoc) ou équivalent, teinte
incolore

Localisation : Toutes les portes bois local massif

ISOLATION LAINE DE ROCHE

PLAFONDS

Fourniture et pose d’une couche de laine de roche Tl 212 de 90 mm sous toiture en téle et
murs, suivant localisation des plans.

Localisation : Ensemble des faux-plafonds du R+1. Voir plans DCE

PAROIS

Fourniture et pose d'une couche de laine de roche Tl 212 de 40 mm sur les murs
périphériques, suivant localisation des plans.

Localisation : Ensemble des parois périphériques des containers (en contact avec
I'extérieur) RDC et R+1. Voir plans DCE
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MODES DE METRES

Toutes les quantités seront calculées selon les cotes théoriques des plans, tous vides
déduits, sans majoration pour chutes, raccords, mise en ceuvre en petites quantités ou
acces difficile.

AMARANTE Architecture 4, rue ilet le Pere 97354 MONTJOLY Page 19 sur 19
Tel : 0594.25.15.47 - Fax : 0594.25.61.67




	SOMMAIRE
	A) CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES GENERALES
	OBJET ET ETENDUE DES TRAVAUX
	DELAI  DE  COMMANDE  AUX  FOURNISSEURS
	DOCUMENTS TECHNIQUES  GENERAUX
	NETTOYAGE ET PROTECTION  DES  OUVRAGES
	HYGIENE  ET  SECURITE  DES  TRAVAILLEURS
	CONNAISSANCE  DES  DOCUMENTS  ET  DES  LIEUX
	INSTALLATION DE CHANTIER
	PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER
	STOCKAGE  DE  MATERIELS  ET  DE  MATERIAUX
	PANNEAU  DE  CHANTIER
	GARDIENNAGE
	OCCUPATION DU TERRAIN
	ESSAIS
	AUTOCONTRÔLE

	B) CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES SPECIALES
	PRESCRIPTIONS GENERALES
	DOCUMENTS DE REFERENCE
	RECEPTION DES SUPPORTS ET FORMES
	NETTOYAGES ET PROTECTIONS
	GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

	PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
	REVETEMENTS DE SOL
	SOL SOUPLE VINYLE ANTISTATIQUE
	SOL SOUPLE U3 P3 E1 C0
	SOL SOUPLE U3S P3 E1 C0
	REVETEMENTS MURS
	DOUBLAGE PLACOPLATRE HAUTE RESISTANCE HYDROFUGE
	DOUBLAGE PLACOPLATRE HYDROFUGE
	CLOISONS PLACOPLATRE HAUTE RESISTANCE HYDROFUGE
	REVETEMENTS PLAFONDS
	FAUX-PLAFOND PLACOPLATRE HAUTE RESISTANCE HYDROFUGE
	FAUX-PLAFONDS PLACOPLATRE HYDROFUGE
	PEINTURES
	PEINTURE ACRYLIQUE
	Peintures intérieures sur faux-plafonds et parois

	LASURE
	ISOLATION LAINE DE ROCHE
	PLAFONDS
	PAROIS
	MODES DE METRÉS


