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GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres est composé des deux
paragraphes ci-apres désignes.

A) LE CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES GENERALES

Définissant les conditions techniques générales et les normes auxquels il faudra se
référer pour I'exécution des travaux.

B) LE CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES SPECIALES
Définissant les travaux a exécuter dans le cadre du présent marché.
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A) CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES GENERALES

OBJET ET ETENDUE DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet de définir les prestations de CLOTURES -
PORTILLONS SECURISES de la construction de I'attente gardée du Tribunal Judiciare
du Larivot situé Zone Industrielle du Larivot a Matoury (97351) pour le compte de
I’Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice (APIJ).

Cette opérations consiste en la création d’'une attente gardée (zone sécurisée ou les
personnes détenues convoquées attendent avant leur passage en audience)
composee de 8 containers maritimes 20 pieds réformés. Quatre juxtaposés en RDC
et quatre juxtaposés en R+1.

Le prix forfaitaire remis par l'entrepreneur comprend toutes les fournitures, main
d'ceuvre et matériels, frais de transport et frais annexes nécessaires a la fabrication et
la mise en place de tous les ouvrages.

Ce document unique, complémentaire a I'ensemble des plans, forme un tout et doit
étre connu dans son ensemble par chacun des entrepreneurs. Ceux-ci ont le devoir
d'en prendre connaissance et ne pourront en aucun cas ni a aucun moment faire état
de ne pas l'avoir consulté et de l'ignorer.

L'ensemble des entrepreneurs devra la totalité des prestations de matériaux et main-
d’ceuvre nécessaire au parfait achévement des ouvrages, conformément aux regles
de I'Art et aux lois et réglements en vigueur, sans aucune limitation ni réserve.

Les entrepreneurs devront vérifier toutes les cotes portées sur les plans ou
mentionnées dans les pieces écrites, et s'assurer de leur concordance. Pour
I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les plans. lls
devront signaler au Maitre d’ceuvre les erreurs qu’ils auraient constatées, explicites
ou implicites.

Les entrepreneurs devront s'assurer, avant toute mise en ceuvre de la possibilité, de
respecter les cotes et indications diverses des documents qui leur seront fournis. lls
ne sauraient se prévaloir d'une erreur ou omission pour n'exécuter qu'un ouvrage
incomplet ou n'étant pas en mesure de remplir son office, et provoqueront en temps
utile la remise de tous les renseignements qu'ils jugeront nécessaires pour
I'achévement absolu de tous les travaux.

L'entrepreneur devra fournir tous les détails de construction, incomplétement décrits
ou ne faisant pas partie intégrante du projet.

Il est bien entendu qu'ils auront, avant la signature de leur marché, procédé a la
vérification des dossiers qui leur auront été remis, et qu'ils auront en particulier :

1 - Pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux,

2 - Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et
seront parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur
importance et de leurs particularités.
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3 - Controlé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la
concurrence, notamment celles données par les plans, les dessins
d'exécution et le devis descriptif et se seront assuré qu'elles sont exactes,
suffisantes et concordantes, s'étre entourés de tous les renseignements
complémentaires éventuels auprés du Maitre d’CEuvre et aprés avoir pris
tous les renseignements utiles aupres des Services Publics ou a caractére
public (Services Municipaux, E.D.F., P.T.T., S.G.D.E, Ponts et Chaussées,
etc....).

4 - Signalé en temps utile au Maitre D'ceuvre (10 jours au moins avant la
date de remise des offres) les erreurs, omissions ou les dispositions qui ne
leur auraient pas paru en rapport avec la solidité, la conservation des
ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés et I'observation des régles de
I'Art.

Il est précisé que toutes dimensions, distributions des locaux, implantation des parois,
cloisons, portes, fenétres, ouvertures diverses, gaines diverses, etc... seront
uniquement relevées sur place avant exécution. Les cotes des plans maitrise d’ceuvre
sont fournies a titre indicatif et fixent I'ordre de grandeur.

Faute par les entrepreneurs de se conformer a ces prescriptions, ils deviendront
responsables de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution ainsi que des
conséquences qui en résulteraient. lls ne pourront notamment en aucun cas
argumenter les erreurs ou omissions sur les plans et dessins ainsi que dans les pieces
écrites pour se dispenser d'exécuter intégralement tous ouvrages nécessaires au
complet et parfait achévement des travaux.

Aucun travail provenant d'éventuelles imprécisions, contradictions, erreurs ou
omissions, ne pourra faire I'objet d'un supplément au prix forfaitaire. Le fait pour les
entrepreneurs d'exécuter sans en rien changer les prescriptions de tous documents
techniques annexés au dossier, n'atténue en rien leur pleine responsabilité de
constructeurs.

DELAI DE COMMANDE AUX FOURNISSEURS

Aussitot aprés approbation des échantillons présentés, et dés la passation du marché,
les entrepreneurs adjudicataires sont tenus de passer leur commande détaillée aux
fournisseurs agréés, afin d'éviter tout retard di aux délais de fabrication ou de
livraison. A défaut de cette précaution, et dans le cas de retard causé par leur
négligence, ils auront a supporter les pénalités prévues au marché.

DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX

Il est précisé que, outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le
devis descriptif, les prestations de tous les lots seront soumises aux prescriptions des
documents suivants :
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- Au répertoire des éléments et ensemble fabriqués du batiment (REEF)
édité par le C.S.T.B.

- Aux Documents Techniques Unifiés (tout corps d'état)

-Aux cahiers des prescriptions techniques établis par le Centre
Scientifique et Technique du Batiment.

-Au Code de I'Urbanisme et de I'Habitation.

-Aux régles générales de construction et de Sécurité relatives aux
immeubles d'habitations.

NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entreprise est responsable du nettoyage des déchets générés par ses
interventions. Par conséquent, [I'entrepreneur du présent Ilot évacuera
quotidiennement ses déchets au fur et a mesure afin de limiter les risques d’accidents
et la géne du voisinage.

Les colts seront répartis de maniére proportionnelle entre ces entreprises. Le
nettoyage final des locaux, en vue de la Réception et de la remise des clés au Maitre
d'Ouvrage, sera exécuté par l'entreprise de peinture. Ce nettoyage est compris dans
les travaux du lot "Peinture" et sera exécuté par du personnel qualifié.

Chacun des entrepreneurs devra la protection de ses ouvrages en cours de chantier.
Il devra en outre veiller a ce que ses ouvrages ne soient pas la cause de dégradations
des travaux des autres corps d'état.

Toutes les voies d’accés privées ou publiques empruntées par les véhicules de
I'entrepreneur seront maintenues propres par celui-ci.

Les espaces verts existants devront étre soigneusement protégés de toute
détérioration relative a I'exécution du chantier et en aucun cas ceux-ci ne recevront
les déchets de chantier.

Toutes les détériorations et dégradations qui apparaitraient en cours de chantier
seront réparées aux frais de I'entrepreneur responsable, et si celui-ci est inconnu, ils
seront réparés par I'entrepreneur titulaire de ces travaux au titre du compte prorata.

En fin de chantier, I'entrepreneur devra le nettoyage général de ses ouvrages et la
remise en état des lieux dégradés par ses travaux.
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HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS

Les entrepreneurs sont tenus de respecter les dispositions de la quatrieme
partie du Code du Travail intitulée « Santé et Sécurité au Travail » et en
particulier du :

- Loi du 31 décembre 1993 numéro 93-1418
- Décret du 26 décembre 1994 numéro 94-1159

- Le Décret numéro 92-158 du 20 février 1992 qui fixe “les prescriptions
particuliéres d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans
un établissement par une entreprise extérieure

Concernant les mesures particuliéres de protection et de salubrité applicables
aux établissements dont le personnel exécute des travaux de batiment, des
travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.

lls seront tenus de se conformer a toutes prescriptions du Coordonnateur en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé.

CONNAISSANCE DES DOCUMENTS ET DES LIEUX

Chacune des entreprises est réputée, avant la remise de son offre, avoir pris
connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites des lieux et des terrains d'implantation des
ouvrages, et avoir pris tout renseignements utiles auprés des services publics ou
caractéres publics (DGTM, EDF, ORANGE, SGDE), pour vérifier la présence ou non
de réseaux dans I'emprise du terrain.

INSTALLATION DE CHANTIER

Dés l'ouverture du chantier, I'entreprise doit au titre des dépenses d'investissement
(compris dans les prix de leur marché) :

- L'exécution pour approbation du Maitre d’ceuvre d'un plan d'installation de chantier ;
pour leurs propres travaux et selon indication du PGC

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

A charge de I'entreprise du LOT 01 — CONTAINER
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STOCKAGE DE MATERIELS ET DE MATERIAUX

Aucun dépbt de matériel ou de matériaux, et aucun atelier de chantier ne doivent étre
établis a l'intérieur des béatiments, sans autorisation écrite spéciale du Maitre
d'Ouvrage.

PANNEAU DE CHANTIER

Dés l'ouverture du chantier, I'entrepreneur du LOT 01 — CONTENEUR fait poser un
panneau, dont le graphisme est fourni par I'architecte. L'implantation du panneau
sera soumise a l'accord du Maitre d’ceuvre avant pose. Sa réalisation est a la charge
du LOT 01 — CONTAINER

GARDIENNAGE

Il n'est pas prévu un gardiennage permanent du chantier, mais chaque entreprise
devra se préoccuper du remplacement ou de la remise en état de ses ouvrages ou
matériels éventuellement détériorés ou volés avant la réception des travaux.
L'indemnisation pour dégradation non imputable au chantier ou pour vol sera
couverte par une assurance spéciale de I'entreprise.

OCCUPATION DU TERRAIN

L'entrepreneur ne pourra invoquer comme cause de retard I'embarras que pourrait
créer |'exécution des dits travaux et en général de tous les travaux liés a la parfaite
exécution de 'opération en cause. Ni le fait de la géne apportée par la circulation des
occupants.

L'entreprise devra le repliement de toutes ses installations de chantier, I'évacuation
des gravats a la décharge publique et la livraison du terrain dans son état initial. Une
remise en état complémentaire de la totalité des terrains alloués au chantier sera
opéreée lors de I'achévement des travaux.

ESSAIS

Les essais et les contrdles prévus au CCAP et au CCTP propre a chaque lot sont a la
charge des entrepreneurs, y compris les essais COPREC pour tous les lots
techniques.
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AUTOCONTROLE

Chaque entreprise devra systématiquement réceptionner les supports qu'’il doit utiliser
et signaler en réunion de chantier tout probléme rencontré. Dans le cas contraire, il
assumera a sa charge les travaux supplémentaires qu'’il devra mener pour la bonne
réalisation de ses ouvrages.

Il réalisera de plus un autocontréle obligatoire de son travail avant la réception, afin de
faciliter les opérations de réception générales.

B) CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES SPECIALES

PRESCRIPTIONS GENERALES

Références législatives, réglementaires et techniques

L'entrepreneur devra se conformer aux derniers réglements et normes en vigueur et
notamment aux documents précisés ci-apres, a titre indicatif. Il devra se plier aux
contraintes du site et se procurer tous les textes et réglements qui lui sont applicables.

En tout état de cause, seront retenues de maniére impérative les exigences et
prescriptions maximales figurant dans I'un ou l'autre de ces documents, compte tenu
de la technique employée.

Cette liste ne peut étre limitative et les travaux devront étre exécutés en conformité
avec tous les documents officiels dont la parution et I'application sont connues lors de
la signature du marché.

D’autre part, il est bien spécifié que les indications et prescriptions données dans les
articles qui vont suivre sont impératives lorsqu’elles préconisent des prestations
supérieures a celles prévues dans les documents de référence cités, ces derniers
fixant le niveau de prestation minimum admissible.

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra, pour la réalisation des travaux, se
conformer a I'ensemble des références législatives, réglementaires et techniques
citées en vigueur et plus particulierement (liste non exhaustive) :

- Cahier des Prescriptions techniques générales applicables aux travaux de
serrurerie, édité par le CSTB, cahier n° 91.

- Norme AFNOR NF A sur les produits sidérurgiques, métaux et alliages non ferreux
et revétements métalliques.

- Norme AFNOR NF P 26 sur les quincailleries.

- Norme AFNOR NF A 91-121 et 122 sur les traitements par galvanisation.

- Norme NF EN 13241-1 : Norme européenne qui spécifie les exigences de
performance pour les portes, portails et barrieres industrielles, commerciaux et
résidentiels.

- Norme NF EN 12453 : Norme européenne pour les portes, portails et barriéres -
Exigences de sécurité pour l'utilisation.
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- Norme NF EN 12604 : Norme européenne pour les portails piétonniers, portails de
jardin et barriéres - Exigences de sécurité NF A 50-411 et NF A 50-451.

Dossier technique préalable

Simultanément a sa proposition, I'entrepreneur remettra un dossier technique

comprenant :

- Plans de principe a grande échelle des types de menuiseries les plus représentatifs
faisant apparaitre la conception de l'ouvrage proposé (types de profilés,
dimensions, de fixation a la structure, etc.) ;

- Description détaillée des ouvrages proposés avec notamment indication précise
des différents articles de quincaillerie, des caractéristiques des divers produits
constitutifs, etc.

Plans d’exécution

La mission confiée a la Maitrise d’ceuvre ne comprend pas les plans
d’exécution. L’entrepreneur devra la réalisation de ceux-ci sur la base des plans de
principe réalisés par la Maitrise d’ceuvre.

Le procédé constructif sera celui déterminé par la Maitrise d’ceuvre, toute solution en
variante devra recevoir 'accord de celle-ci.

L'entrepreneur devra fournir ses plans d'exécution lors de la phase de préparation de
chantier. lls doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications
techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, les formes des piéces dans
tous les éléments et assemblages (dessins, plans, spécifications, notes de calculs,
etc...).

L'entreprise titulaire du présent lot devra compléter par ses connaissances les
imprécisions ou omissions éventuelles du présent C.C.T.P.

Les plans devront avoir été visés par le Bureau de Contréle et la Maitrise d’ceuvre
avant tout début d’exécution. L’entrepreneur devra prévoir un délai de deux semaines
pour ces visas. Le planning de sortie des plans d’exécution, que I'entreprise devra
soumettre a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre dans les 8 jours suivants le début de
la période de préparation, devra prendre en compte ce délai d’approbation.

Qualité et origine des matériaux

Généralités

Les matériaux, matériels et fournitures diverses utilisés pour I'exécution des travaux
ainsi que les caractéristiques ou usines de production proposées par le titulaire du
présent lot seront exempts de toutes détériorations et devront étre soumis au Maitre
d’ceuvre pour acceptation avant emploi.

Les principaux critéres a respecter obligatoirement sont :

- La résistance mécanique, fleches, dilatation ;

- L’étanchéité ;

- La protection au feu (exigences selon classement de la construction) ;
- Les fixations ;

- Les tolérances dimensionnelles ;
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- L’interchangeabilité ;
- L’entretien.

Stockage
Les matériaux (profilés, poteaux, portes métalliques, etc...) devront étre stockeés :

- Sur les dispositifs appropriés, horizontaux ou verticaux, évitant toute déformation ;
- Sur un emplacement a l'abri de toute projection, I'emplacement sera de préférence
clos et couvert.

Il appartiendra a l'entrepreneur de demander au Maitre d'Ouvrage l'autorisation
d'installer une baraque ou un container a proximité du chantier.

Mise en ceuvre

Etudes préalables a la mise en ceuvre

L’entrepreneur fournira toutes les indications qui pourraient étre nécessaires a la
bonne coordination avec les autres corps d’état, et notamment : nature des charges a
prendre en compte, calepinage, dimensionnements et poids des structures, exigences
particulieres sur la nature des supports, emplacement et nature des réservations a
prévoir dans les ouvrages supports, etc....

Il prendra connaissance et recherchera toutes les informations qui Iui seront
nécessaires pour lui permettre de prévoir le passage et les réservations de tous types
d’ouvrages dont il n'a pas la charge et qui pourraient modifier la définition de ses
propres ouvrages (isolation, charpente, couverture, carrelage, étanchéité, électricite,
plomberie, etc....)

Réception des supports

Préalablement au démarrage de ses travaux, I'entrepreneur procédera a la réception
des éléments des autres lots qui serviront de support a la mise en ceuvre de ses
ouvrages. Il s’assurera entre autre du respect des unités de passage et du respect
des hauteurs de passage, du positionnement et des dimensions.

Une fois engagés les travaux de mise en ceuvre, I'entrepreneur ne sera plus en droit
d’adresser des réclamations sur la nature des supports qu’il a acceptés lors de leur
réception.

Dans le cas ou I'entrepreneur entamerait ses travaux sans avoir procédé a cette
réception, il sera considéré qu’il accepte sans réserve les supports qui lui ont été
fournis.

Pose
La pose devra respecter les principes définis dans les documents techniques de base
cités a l'article 2.1 « Références législatives, réglementaires et techniques ».

Toutes les dispositions seront prises pour assurer aux équipes de pose un travail sans
risques et dans de bonnes conditions (dispositifs particuliers de protection, dispositifs
spécifiques de levage etc...). L'entrepreneur se conformera au Code du Travail et aux
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ouvrages sur la sécurité des chantiers édités par I'O.P.P.B.T.P.

Tolérances

Elles seront celles liées au respect des normes et DTU précités. L’entrepreneur devra
la mise en jeu et le réglage de la quincaillerie et des ferrages de fonctionnement.

Les tolérances de fabrication des produits seront celles des fabricants agréés.

Pérennité des ouvrages

La proposition de I'entrepreneur s’entend compris la réfection de tous les ouvrages
défectueux ainsi que le remplacement des ouvrages abimés et ce jusqu’a la réception
des travaux, ainsi que la protection des ouvrages contre les ébranlements, chocs et
interventions des autres corps d’état.

Toute partie présentant un défaut quelconque sera remplacée sans aucun
supplément.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucun avenant a son marché et devra anticiper
et prévoir, dans sa proposition, tout complément qu’elle jugerait indispensable a la
bonne réalisation de ses prestations.

Contréles et essais
Tous les ouvrages devront étre conformes aux normes et échantillons remis.

Le montage, le démontage et les frais d'essais sont inclus dans le forfait de
I'entrepreneur.

Dossier des ouvrages exécutés

L’entrepreneur remettra a la Maitrise d’ceuvre le Dossier des Ouvrages Exécutés

(DOE) en papier et sur support numérique (CD). Le nombre d’exemplaire est indiqué

dans le CCTP « Généralités TCE ». Le DOE comportera les documents suivants (liste

non exhaustive) que ce soit pour les ouvrages de menuiseries aluminium ou de

serrurerie :

- Plans d’exécution suivant les ouvrages réellement exécutés ;

- Plans de repérage des menuiseries posées et détails de leur nature (CF, PF, anti-
panique, ferme-porte, etc...) ;

- Auvis technique des vitrages ;

- Certificat des degrés d’étanchéité des joints ;

- Certificat de galvanisation des éléments métalliques ou certificats matiére (INOX) ;

- Fiches techniques des matériaux utilisés avec identité et adresse du fabricant et
fournisseur ;

- Garantie des peintures de protection.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

GENERALITES

Toutes les dimensions des ouvrages de serrurerie sont « Hors Tout » (HT).

Les plans de détail des ouvrages fournis par la Maitrise d’ceuvre sont des plans de
principe. Les sections sont données a titre indicatif. L'entrepreneur devra vérifier
qu’elles permettent de répondre aux contraintes de résistance des ouvrages et
gu’elles sont adaptées a d’éventuelles effractions. Les empreintes des vis de fixation
seront détériorées. Les trous permettant de visser les éléments ainsi que ceux situés
aux extrémités seront bouchés.

L’entrepreneur devra fournir toutes les attestations de galvanisation et les PV de
résistance des produits verriers.

La prestation comprend :

- La fourniture de toutes les piéces nécessaires (angles, capuchons PVC de
protection des tétes de fixations, jonctions, etc...) pour assurer une parfaite finition.
- Tous les réglages, scellement, protection et tous les détails et sujétions d'exécution
et de mise en ceuvre.

L’ensemble de la quincaillerie sera soumis a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre.
Les vantaux de portes laquées d’usine devront étre protégés durant toute la durée
du chantier. Les reprises éventuelles seront a la charge du présent lot.
L’entrepreneur devra prévoir la peinture nécessaire afin de lui permettre de réaliser
les reprises éventuelles sans prévoir une commande particuliére.

Le titulaire du présent lot devra réaliser le traitement des joints entre les menuiseries
et les doublages. Compris fourniture et pose des piéces de finition.

CLOTURES

1. Description des Travaux

2.1 Dépose / Repose de la Cloture en Grillage Rigide surmonté de bavolets et
concertinas :

- Dépose et repose d'un grillage rigide surmonté de bavolets et concertinas
comprenant 1 panneau a remettre en place aprés chantier. Il s’agit de créer un accés
piéton temporaire depuis le parking public du tribunal, aux acteurs du chantier.

- Utilisation de grillage rigide de qualité conforme aux normes en vigueur.

La cléture sera constituée de panneaux de grillage rigide plastifiés polyester 100 p
de RAL assorti au grillage existant, avec maille de 200 x 55 mm et fils @ 4 mm sur
ame galvanisée et de hauteur identique au grillage existant.
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Les panneaux seront constitués de fils d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2
classe D. les soudures seront conformes a la norme EN 10223-7 et thermolaqué selon
la norme EN10245-4. lls seront pourvus de bavolet avec concertina a l'arriere de
I'attente gardée

Les poteaux seront triangulaires avec encoches tous les 50 mm. lIs seront en acier
galvanisés et thermolaqués de RAL assorti au grillage existant.

Les caractéristiques exigées seront celle de la norme NF EN 10223-7 relative aux
fils et produits tréfilés en acier pour clétures — Partie 7 (panneaux en acier soudés
pour cléture). Type Bastipli de chez Eurofence ou similaire:

Les fixations des panneaux se feront dans des encoches indémontables.

Le scellement des poteaux se fera dans des plots béton C25/30 de & 30 cm et 50
cm de profondeur.

Pose de bavolets avec concertina sur la cléture en grillage rigide faisant la limite avec
la zone publique a TOUEST.

Dimensions : Hauteur identique aux panneaux existants

Localisation : Perpendiculaire aux fagades SUD et OUEST et limite OUEST avec
zone publique

PORTILLONS SECURISES

La prestation comprend la fourniture et la pose de portillon, composé d'un cadre en
acier et d’'un remplissage a barreaudage vertical (dito cloture ci-dessus).

- Portillon de hauteur identique aux panneaux de grillage existants, largeur de
passage 90 cm avec ressort pour rappel en fermeture, et tampon

caoutchouc pour fonctionnement silencieux, type « jardin public ».

- serrure incorporée dans cadre,

- plaque serrure et vis inoxydables

- gonds réglables,

- butée-arrét fixée au sol.

- hauteur identique a celle des panneaux de cléture existants

AMARANTE Architecture 4, rue flet le Pere 97354 MONTJOLY Page 13 sur 13
Tel : 0594.25.15.47 - Fax : 0594.25.61.67




