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INDICE DATE OBJET PAGES 
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02 05-05-23 Reprise suivant remarque MOE  86 

03 15-09-23 Modification des prestations : 

- CTA atrium / patio est et ouest conservé, les moteurs seront à 
changer, les CTA sont à hygiénisé → reprise des chapitres IV.2.2.1.2, 
IV.3.6, IV.5.1.1, IV.5.2.1, IV.5.2.2. 

- Conservations de trois pompes de circulation sur l’ensemble de 
l’existant (EC BJ/EG BJ et EG primaire) → reprise des chapitres 
IV.2.1.2.1, IV.3.3, IV.3.4. Ajout des chapitres IV.4.2.5, IV.4.3.5. 

- Modification de la CTA plafonnière « salle de réunion » pas de 
batterie change/over, batterie électrique pour éviter le gel  → reprise 
des chapitres IV.4.5.4, IV.5.2.4., Ajout du chapitre IV.5.2.5 

- Modification du traitement d’air des huddle rooms passage en un 
système registre TOR et détecteur de présence  → reprise des 
chapitres IV.2.3.15, IV.5.5.1, IV.5.5.3, Ajout des chapitres IV.5.5.2, 
IV.5.5.4. 

- Conservation du ballon ECS cuisine 1000L → reprise des chapitres 
IV.2.1.2.1, IV.6.2.1, IV.6.2.2. Suppression du chapitre IV.3.5. 

- Suppression des panneaux rayonnant pour la salle de détente→ 
reprise des chapitres IV.2.3.8, IV.3.9, IV.4.5.3, IV.4.5.4 

- Conservation de la bouteille de découplage EG→ reprise des 
chapitres IV.2.1.2.1, IV.3.3, IV.4.3.2 
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I - PREAMBULE - OBJECTIFS DE L’OPERATION 

I.1 - OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

Le présent document a pour objet la description des travaux dans le cadre des travaux de rénovation du 
siège de l’agence de l’eau Rhône méditerranée Corse 

I.2 - OBJECTIFS DE L’OPERATION 

Le projet s’engage dans une démarche de rénovation énergétique en s’inspirant du référentiel ‘Bureau 
durable’ de la Métropole de Lyon et dans l’esprit du référentiel ‘bâtiment frugal’ et cherche à atteindre 
deux objectifs : 

- La certification en BBC Effinergie rénovation qui recherche l’atteinte de deux cibles : 
- CEP < CEPmax-40% 
- Bbio < Bbiomax-30% 

- La première échéance de 2030 du décret tertiaire au minimum voire celle de 2040. Elle implique 
que le bâtiment doit réduire sa consommation de 50% (objectif 2040) par rapport à une valeur de 
consommation de référence. (La valeur de référence définie est celle de la consommation des 
années 2017-2018). 

 

Les enjeux énergétiques et environnementaux du projet sont les suivants : 

- Amélioration du confort des usagers : confort thermique, acoustique, lumineux, olfactif, … 
- Diminution des besoins en énergie (chauffage et climatisation, éclairage, ventilation, …) 
- Optimisation de la gestion, de l’entretien et de la maintenance des installations et pérennité des 

matériaux et équipements. 
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II - GENERALITES 

II.1 - OBJET DU DOCUMENT 

Les travaux à la charge du présent lot concernent les ouvrages de Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire à réaliser 
dans le cadre du projet de rénovation énergétique de l’agence de l’eau, à Lyon (69). 

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra prendre connaissance des dispositions générales exposées dans le 
document commun intitulé " Cahier des Clauses Techniques Communes ". 

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du marché et particulièrement des 
descriptifs des autres lots. L'offre de l'Entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions que 
les autres corps d'état entraînent sur les ouvrages du lot. 

En regard de ce qui précède, l'Entrepreneur est tenu de signaler au maître d'œuvre toute incohérence, inexactitude 
ou erreur qui entacherait une pièce du marché. 

Le silence sera considéré comme la prise en charge tacite du problème que pose l'inexactitude relevée, et partant, 
une pleine et entière responsabilité de l'Entreprise sera engagée. 

II.2 - CONNAISSANCE DU DOSSIER 

Les entrepreneurs doivent vérifier sous leur responsabilité, les documents, plans et renseignements divers qui leur 
sont communiqués. Ils doivent prendre connaissance du dossier tous corps d'état, et ne peuvent pas en invoquer 
l'ignorance. 

II.2.1 - NATURE DES PRIX 

L'Entrepreneur a pris connaissance des lieux, demandé ou recherché par ses propres moyens tous renseignements 
qu'il aura jugé nécessaires pour l'établissement du montant forfaitaire des travaux. 

L'Entreprise prendra en compte dans son offre de prix, d'une manière forfaitaire ou détaillée, toutes les prestations 
complémentaires non explicitées dans le présent CCTP et relevant de sa compétence pour permettre une parfaite 
finition et un parfait fonctionnement de ses ouvrages. Seules pourront être exclues les prestations explicitement 
prévues à la charge d'un autre lot. 

L'ensemble des prestations dues, en plus de celles nécessaires et mentionnées plus haut, comprend tous les ouvrages 
apparaissant sur les documents graphiques du présent dossier : plans, coupes, façades, détails, … 

L'offre de l'Entrepreneur sera forfaitaire et comprendra toutes les sujétions inhérentes au site et à la prise en compte 
des exigences du Plan Général de Coordination et des directives des différentes administrations concernées par la 
construction du bâtiment. 

L'offre de l'Entreprise devra être conforme à la solution de base définie dans le présent CCTP. 

Afin de cerner son prix, l’Entrepreneur devra prendre connaissance du contenu des pièces écrites des autres corps 
d’état. Toutes anomalies ou manque de précisions sur les limites de prestations entre les CCTP des différents lots 
devront être signalés au Maître d’Œuvre, avant la remise de la proposition de l’Entreprise. L’Entreprise ne pourra 
pas, en cours de travaux, justifier une quelconque plus-value découlant d’une mauvaise lecture des CCTP des autres 
lots. 

L’Entrepreneur sera réputé avoir inclus, dans son offre, tous travaux d’adaptation et de parachèvement permettant 
de livrer son ouvrage définitivement terminé et propre à remplir sa fonction. 

II.2.2 - CLAUSE DE PRESEANCE 

Il est précisé, que la clause de préséance prévue entre les plans et le C.C.T.P. n’a pas pour but d’annuler la réalisation 
d’un ouvrage quelconque figurant sur l’une des pièces et non sur l’autre. Cette priorité ne joue qu’en cas de 
contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au C.C.T.P est formellement dû et vice 
versa. 
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II.3 - ORGANISATION GENERALE ET CONTRAINTES DU PROJET 

Voir le Cahier des Prescriptions Communes (CCTP 00bis) et C.C.A.P. 
 
Les travaux se feront sur un site occupé. Un balisage par panneau signalétique sera mis en place par le lot 07 « Gros 
œuvre - cloisons, peinture, aménagements intérieurs » pour assurer la sécurité et le cheminement des personnes 
extérieures au chantier. 

II.4 - ÉTAT DES LIEUX 

Les entrepreneurs sont réputés s'être rendus sur les lieux, afin d'apprécier les difficultés techniques de réalisation 
des travaux demandés sur le site de construction projeté. Ils ne pourront invoquer ultérieurement leur ignorance de 
ces difficultés. 

II.5 - DOCUMENTS COMMUNIQUES 

En plus des pièces communes à tous les lots, le dossier comprend : 
➢  Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), 
➢  Le dossier de plans architecte, 
➢  Le dossier de plans techniques. 
➢ la DPGF  
➢ le planning prévisionnel  
➢ PGC 
➢ RICT 

Le présent document et les plans ne pouvant contenir l'énumération rigoureuse et la description de tous les 
matériaux, ouvrages, détails et dispositifs, il reste entendu que sont compris forfaitairement non seulement tous les 
travaux indiqués aux pièces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achèvement de la 
construction, suivant toutes les règles de l’art, les règlements et normes en vigueur, et les règles élémentaires de 
l'esthétique. 

II.6 - COORDINATION 

L'Entrepreneur doit assurer son intervention dans le respect du planning défini avec le pilote de l'opération. Il est 
tenu de remettre, dans les délais impartis, aux autres corps d'état, tous les documents nécessaires à l'exécution de 
leurs travaux, notamment : réservations, encombrement des matériels, etc. 

Il s'assurera aussi que les documents nécessaires à la réalisation de ses ouvrages lui sont transmis en temps utile, 
notamment pour les sujétions apportées par les prestations des autres corps d'état. 

Il convient aussi de bien intégrer dans le planning des travaux tous les délais nécessaires aux démarches 
administratives et autorisations préalables à l'exécution des prestations. 

II.7 - OUVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT 

Le C.C.T.P. décrit l’essentiel des ouvrages dus par l’Entrepreneur. 

Même s’il ne définit pas dans le détail des ouvrages accessoires nécessaires à l'obtention des résultats et de la qualité 
visée par les prescriptions générales, ces travaux sont compris dans le marché au même titre que les autres ainsi que 
tous ceux nécessaires à la bonne finition des ouvrages. 

L'Entreprise est tenue aux prescriptions générales concernant les DTU, les Agréments, les notices commerciales 
présentées en approbation, et aux obligations de résultats en matière de Sécurité, d'Isolation Acoustique et 
Thermique et de Qualité d'aspect des ouvrages. 

II.8 - MODIFICATIONS DE PRESTATIONS EN COURS D’EXECUTION 

Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d'exécution sans l'autorisation expresse du 
Maître de l'Ouvrage et de la Maîtrise d’Œuvre ; les frais résultant des changements non autorisés et toutes les 
conséquences ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit seront à la charge de l'Entreprise. 
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II.9 - OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR 

L'entrepreneur a le devoir de s'informer sur la destination des ouvrages qui lui ont été demandés et a pris 
connaissance du terrain et du site. 

Les C.C.T.P. ne sont pas limitatifs, l'entrepreneur doit signaler et inclure dans sa proposition tous détails permettant 
la parfaite finition des ouvrages. Par la suite, il ne peut invoquer son ignorance pour éluder certains travaux 
indispensables à une réalisation parfaite et complète des ouvrages. 

L'entrepreneur a l'obligation de tout mettre en œuvre pour mener à bien les travaux qui lui sont confiés dans le 
respect du planning défini par le pilote de l'opération. L'entreprise est tenue à l'obligation de résultat 

Dans les prix, sont réputés inclus tous détails et sujétions nécessaires à une parfaite exécution des ouvrages 
conformément aux D.T.U., normes françaises, européennes ou reconnues équivalentes, lois, arrêtés, règlements 
nationaux et départementaux en vigueur au moment de l'exécution des travaux. 

II.10 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 

Voir le Cahier des Prescriptions Communes. 
 
En plus du cahier des prescriptions communes, le projet comporte un fort enjeu sur les questions de valorisation et 
réemploi. 
Voir l’Annexe démolition-revalorisation-réemploi 
 

II.11 - COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS ET LIMITE DE PRESTATION  

Voir le Cahier des Prescriptions Communes. 
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III - PRESCRIPTIONS GENERALES 

III.1 - HYPOTHESES ET BASES DE CALCUL 

III.1.1 - DEBITS DE BASE 

Les débits à prendre en compte sont : 
➢ WC    0,12 l/s 
➢ Evier, lavabo EF + EC  0,20 l/s 
➢ Douche    0,20 l/s 
➢ Poste d'eau, robinet de puisage 0,33 l/s 

 

III.1.2 - COEFFICIENTS DE SIMULTANEITE 

Les coefficients de simultanéité à adopter pour le calcul des débits probables sont les suivants : 
Eau froide/eau chaude hors robinets de chasse. Le coefficient de simultanéité est donné par la formule suivante : 
  Y =     0,8      pour N > 5 et N : nombre d'appareils à desservir 

           N-1 
 

III.1.3 - PRESSION 

Afin d’éviter les désordres dans l’installation, les pressions à adopter sont : 
➢ Pression minimale  1 bar 
➢ Pression maximale  3 bars 

 

III.1.4 - VITESSES 

Les tuyauteries seront déterminées suivant les méthodes de calcul du DTU 60.11. 
 
Les vitesses de circulation ne devront pas excéder : 

➢ 2 m/s dans les tuyauteries à cheminement horizontal 
➢ 1 m/s dans les tuyauteries à l'intérieur des locaux 
➢ 0,8 m/s lors du raccordement des appareils sanitaires. 

 
Elles seront supérieures à 2 m/s dans les tuyauteries de bouclage. 

III.1.5 - REGLES A RESPECTER POUR LE BOUCLAGE ECS 

➢ Vitesse supérieure à 0,2 m/s (0,5 m/s conseillé). 
➢ Différence de température inférieure à 5°C. 
➢ 3 bouclages horaires minimums. 

 

III.1.6 - DIAMETRES INTERIEURS MINIMUM POUR LES ALIMENTATIONS DES APPAREILS 

Les alimentations des appareils (EFS/ECS) seront réalisées exclusivement en cuivre. 
➢ Cuvette de WC (réservoir)  Ø 12 mm 
➢ Evier, timbre  Ø 12 mm 
➢ Lavabo, poste d’eau Ø 10 mm 
➢ Douche   Ø 12 mm 

 

III.1.7 - DEBITS DE BASE EU/EV 

➢ Douche   0,50 l/s 
➢ Lavabo   0,75 l/s 



AGENCE DE L’EAU - LYON  CCTP Lot 10 
RENOVATION DU SIEGE CHAUFFAGE- VENTILATION- CLIMATISATION – PLOMBERIE SANITAIRE 

 

 
TPF ingénierie ARA LuP – BLY220007 – DCE.CCTP  - 15/09/23  - ind 03 Page 11 

➢ WC   1,50 l/s 

➢ Siphon de sol  50mm 0,80 l/s 

➢ Siphon de sol  100mm 1,50 l/s 
 

III.1.8 - CHUTES ET COLLECTEURS 

Le diamètre des chutes sera choisi en fonction du DTU 60.11 
Pour déterminer les collecteurs horizontaux on retiendra les bases suivantes : 

➢ tuyau coulant à demi plein 
➢ pente 2 cm par mètre au minimum 
➢ vitesse d’écoulement : 1 à 2 m/s 

 

III.1.9 - ISOLATION THERMIQUE DES RESEAUX 

Ci-après la définition des classes d’isolation des réseaux au sens de la Réglementation thermique. (Cf. EN12828). 
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III.2 - PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES 

III.2.1 - CLASSEMENT DES BATIMENTS 

L'établissement est un Etablissement Recevant des Travailleurs. 
Le Code du travail s’applique, plus précisément : 

Quatrième partie : Santé et sécurité au travail 
Livre II - Dispositions applicables aux lieux de travail 
Titre Ier - Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail 
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Chapitre VI - Risques d'incendies et d'explosions et évacuation 
Section 1 - Dispositions générales 
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) 

 
Il a été classé ERT de hauteur supérieure à 8 mètres 

III.2.2 - NORMES ET REGLEMENTS 

Les matériaux employés et leur mise en œuvre ainsi que tous les ouvrages devront être conformes aux documents 
suivants : 

- Normes françaises homologuées éditées par l’AFNOR – Association Française de Normalisation, 
- Règlement sanitaire départemental ou à défaut le règlement sanitaire départemental type - Circulaire du 09 

Août 1978, modifiée par la circulaire du 26 Avril 1982 - (JO du 13 Juin 1982 - SANTE), 
- Règles handicapés : Arrêté du 30 Novembre 2007, et Articles R 111-19 à R 111-19-3 du Code de la 

Construction et de l’Habitation, 
- D’une manière générale, à tous les textes législatifs et réglementaires, et notamment ceux contenus dans le 

REEF. 
 
Les installations décrites au présent C.C.T.P. seront exécutées dans les règles de l'art et en fonction : 

- de la réglementation incendie dans les ERP, 

- de l’arrêté du 31 Janvier 1986 relatif à la Sécurité Incendie dans les immeubles d’habitation, 

- de l’arrêté du 23 juin 1978 : « Installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude 
sanitaire », modifié et complété par l’Arrêté du 30 Novembre 2005 : risque de brûlure et lutte contre les 
légionnelles, 

- de la circulaire n° 2002/243 du 22 avril 2002 relative à la lutte contre les légionnelles, 

- de la norme NF C 15.100 - installations électriques à basse tension dernière édition, 

- décret n°2006-592 du 24 mai 2006 relatif au caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code 
de la construction et de l’habitation et pris pour l’application de la loi n°96-1206 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, 

- arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties 
nouvelles de bâtiments, 

- règles Th-C, Th-E, Th-Bât, Th-I, Th-S, Th-U : fascicule 1 : coefficient Ubât, fascicule 2 : matériaux, fascicule 3 : 
parois vitrées, fascicule 4 : parois opaques, fascicule 5 : ponts thermiques, 

- arrêté du 23 juin 1978 – Installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire 
des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public, 

- DTU 60.1 - Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d’habitation 

- DTU 60.2 - Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales 

- DTU 60.3 - Canalisations en PVC 

- DTU 60.5 - Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, 
d'eaux pluviales, installation de génie climatique 

- DTU 60.11 - Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des 
eaux pluviales, 

- DTU 65.3 - Installations de sous-stations d’échange à eau chaude sous pression, 

- DTU 65.4 – Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés, 

- DTU 65.11 - Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le bâtiment, 

- DTU 65.12 - Réalisation des installations de capteurs solaires plans à circulation de liquide pour le chauffage 
et la production d'eau chaude sanitaire 

- DTU 68.3 - Installations de ventilation mécanique contrôlée. 

- du Code du Travail 

- des prescriptions du CSTB, 

- du guide INRS de prévention des risques professionnels sur les chantiers Ed 1481 - 1997, 

- du règlement sanitaire départemental, 

- des dispositions particulières exigées par les services de sécurité locaux et par les services de l'hygiène, 

- des règles professionnelles et règles de l'art, 
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- du décret N°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L 111-11-1 du code de la Construction 
et de l'Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autre que d'habitation et 
de leurs équipements, 

- des normes AFNOR et notamment : NF C 15/100 mise à jour et normes relatives aux appareils sanitaires. 
 
Pour tous les matériaux et équipements mis en œuvre, les entreprises tiennent le plus grand compte : 

- des normes françaises et/ou européennes, 

- des avis techniques relatifs aux procédés en cours de validité, 

- des classements, homologations et agréments, en particulier en ce qui concerne le comportement au feu. 
 
Si en cours de travaux d'autres règlements entrent en vigueur, l'entreprise sera tenue d'en référer par écrit au 
maître d'ouvrage. 
 
Les techniques non couvertes par un DTU devront faire l'objet d'un AVIS TECHNIQUE ou d'un AVIS motivé d'un 
Bureau de Contrôle agréé par l'Assemblée Générale des Compagnies d'Assurance. 
 
Cette liste n’est pas limitative et pour l’ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait application 
de la dernière édition avec mises à jour, additifs, rectificatifs, compléments, modificatifs, etc., en vigueur à la date 
fixée pour la remise des offres. 
 
Tout procédé nouveau de construction ou produit nouveau n'entrant pas dans le cadre des prescriptions ou des 
normes mentionnées ci-dessus, devra faire l'objet d'un Avis Technique du CSTB et recevoir l'acceptation en garantie 
du STAC pour pouvoir être accepté éventuellement par le Contrôleur Technique, le Maître d'Œuvre et le Maître 
d'Ouvrage. 
 

III.2.3 - RECOMMANDATIONS ACOUSTIQUES GENERALES 

L'installation réalisée doit respecter les réglementations suivantes : 
- Arrêté du 30 juin 1999 (réglementation logement) 
- Décret N°2006-1099 (réglementation protection du voisinage) 

 
Le choix des matériels spécialisés d'absorption acoustique, d'insonorisation et d'isolation vibratoire devront 
nécessairement être assujettis à des spécifications strictement chiffrées en affaiblissement spectraux, pertes de 
charge, facteur d'absorption et filtrages vibratoires notamment. 
L'entrepreneur devra obtenir de ses fournisseurs l'engagement de garantie précis relativement aux performances 
spécifiées à la présentation et à la tenue en service de leurs matériels.  
 
Définition optimale des profils aérodynamiques et hydrodynamiques robinetterie, vannes et registres. 
Un soin particulier sera apporté au choix de suspentes antivibratiles, ainsi qu'à celui des points de fixation des 
colonnes verticales et du passage dans les faux-plafonds. 
 
Il sera prévu des manchettes souples au départ des ventilateurs. Il sera prévu des manchons antivibratiles en amont 
et en aval des pompes. Leurs raideurs dynamiques devront être inférieures à 20% de la raideur des supports 
élastiques. 
 
Les gaines communes à deux ou plusieurs locaux devront être traitées en insonorisation de façon à ne pas altérer 
l'isolement théorique de la structure placé entre locaux ventilés. 
 
Recommandations acoustiques particulières : 
Il appartient à l’entrepreneur chargé du présent lot, de prendre toutes les dispositions de caractère particulier 
mentionnées ci-après, en y apportant tous les compléments qu'elle jugera nécessaires ou qui se révéleront 
indispensables à la mise en service. Ces éléments sont donnés à titre indicatif et ne sont pas limitatifs. 

➢ Socles anti-vibratiles des pompes, CTA, chaudières, etc. 
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Chaque socle sera composé d'un massif en béton armé, de dimensions et volume en rapport avec les dimensions la 
vitesse de rotation et le poids. Ces socles pèseront environ trois fois le poids de la machine avec plots élastiques 
entre la dalle et socle. Ces socles sont réalisés par le lot 01 Gros œuvre – Tous corps d’état sur demande du présent 
lot. 
 
Bruits transmis par conduction solide à travers les structures : 
Les bruits mécaniques dus au fonctionnement des ventilateurs, pompes et en général toutes les machines 
tournantes, ainsi que les bruits d'origine aérodynamique susceptibles de se développer dans les gaines et 
canalisations, devront être coupés par isolations appropriées, de telle sorte qu'ils soient totalement sans effet de 
masque sur les ambiances. 
 
L’entreprise devra se rapprocher d’une société spécialisée pour l’étude et le dimensionnement des dispositifs 
antivibratiles. 

III.3 - RESERVATIONS, PERCEMENTS, REBOUCHAGES, ENCASTREMENTS 

L’Entrepreneur réalisera toutes les réservations et trémies dans les ouvrages de structures, en béton et en 
maçonnerie, mentionnés sur les plans techniques des corps d’état intervenant sur le chantier. 

 
Les réservations en polystyrène sont prohibées ; il sera privilégié des matériaux type carton, tôle, bois…  
 
Les éléments de structure, après passage des gaines, des canalisations, des fourreaux, des câblages, des siphons… 
devront être soigneusement rebouchés. Ils sont à la charge du présent lot lorsque celui-ci a réalisé les réservations 
et percements associés, dans les limites indiquées dans le cahier des prescriptions communes. 
 
Les rebouchages seront effectués avec des matériaux compatibles avec leur support. Ils devront permettre de 
respecter les exigences réglementaires en matière de degré coupe-feu des ouvrages. 
 
L’Entrepreneur devra de plus tous les rebouchages, calfeutrements et raccords pour assurer une parfaite finition 
autour de ces ouvrages. 
 
Localisation : Ensemble de l'opération. 

III.4 - DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET CONCESSIONNAIRES 

L’entreprise doit prévoir toutes les démarches auprès des distributeurs et concessionnaires (Assainissement, AEP, 
etc) nécessaires au bon déroulement du raccordement aux réseaux de chacun, et ceci avant le démarrage des 
travaux. 
L'entrepreneur devra se conformer aux avis et prescriptions des représentants qualifiés.  
Avant tout commencement, l'entrepreneur adjudicataire du présent lot soumettra son projet ainsi que le besoin 
prévu et les emplacements des branchements à l'agrément des représentants. 
 
Toute modification ultérieure demandée par les distributeurs quelle que soit son importance sera à la charge de 
l'entreprise titulaire du présent lot, en vue d'assurer l'acceptation de ses ouvrages par les distributeurs et 
concessionnaires. 
L'entrepreneur adjudicataire du présent lot doit prévoir également la réception de ses travaux par les divers 
concessionnaires. 
Elle prendra tous les contacts qui s’avèrent indispensables et assistera à tous les rendez-vous nécessaires. 
 
En cas de non-respect de cette clause, l’entreprise aura, à sa charge financière, l’ensemble des travaux de mise en 
conformité demandé par les distributeurs et concessionnaires. 

III.5 - QUALITE DES INSTALLATIONS 

Tous les éléments des installations doivent être neufs et en parfait état, ils seront validés par le maître d’ouvrage et 
le maître d’œuvre. 



AGENCE DE L’EAU - LYON  CCTP Lot 10 
RENOVATION DU SIEGE CHAUFFAGE- VENTILATION- CLIMATISATION – PLOMBERIE SANITAIRE 

 

 
TPF ingénierie ARA LuP – BLY220007 – DCE.CCTP  - 15/09/23  - ind 03 Page 16 

Les appareils devront : 

- porter une estampille de qualité ou une marque de certification délivrée par un organisme habilité, 
chaque fois qu'une telle qualification existe, 

- être garantis par leur constructeur pour l'utilisation envisagée, 

- être agréés par les Services Publics ou par les Sociétés Concessionnaires lorsque ces organismes ont 
un droit de contrôle sur les installations du Maître de l'Ouvrage, 

- être livrés sur le chantier dans leurs emballages d'origine, et munis de leurs étiquettes d'origine, 

- être présentés au Maître d’œuvre avant l'ouverture des emballages, 
 
En aucun cas l'entreprise n'est autorisée à installer un matériel différent sans accord préalable. Liberté est laissée à 
l'entreprise de proposer une autre marque, sous réserve que les types d'appareils proposés soient au moins 
équivalents en tous points à ceux préconisés dans le présent C.C.T.P., et qu'ils reçoivent l'agrément du Maître 
d'Œuvre. 
 
Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire analyser, tout matériau ou tout appareil qui ne paraîtrait pas 
conforme aux présentes spécifications. 
Pour les matériels dont les caractéristiques ne sont pas données dans le présent CCTP, leurs performances doivent 
satisfaire aux exigences des normes en vigueur, et leurs caractéristiques répondre aux impératifs d'homogénéité de 
qualité de l'ensemble de l'installation.  
 
L'Entrepreneur doit choisir ses matériels de façon à obtenir une standardisation d'ensemble de l'installation, en 
utilisant le nombre le plus réduit de séries et de types. 
 
L’entreprise doit prendre toutes dispositions nécessaires pour protéger et empêcher l’utilisation des appareils en 
cours de travaux. 
 
Les équipements sont sous la responsabilité de l’entreprise jusqu’à réception des installations. 

III.6 - ESSAIS - CONTROLES 

L’objet des essais est de vérifier que les performances du système sont bien atteintes dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. Les opérations de contrôle et d’essais sont comprises dans les prestations à la charge de 
l’entreprise. 
L'Entrepreneur procède aux opérations de démontage, remontage des appareils et des parties d'installations 
indispensables pour l'exécution des contrôles, essais et mesures. 
Au cas où les essais donneraient des résultats insuffisants, l'entrepreneur est tenu d'y remédier dans les plus brefs 
délais. 
 
La nature des essais à réaliser va confirmer la qualité des installations pour ce qui relève de : 
- essais d’étanchéité des canalisations et conduits d’air, 
- essais de dilatation, 
- essais de circulation de fluides, débits, 
- essais de dispositifs automatiques et organes de sécurité. 
 
De plus, afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, 
l'entrepreneur du présent lot doit faire effectuer avant réception, les essais et vérifications suivant le mode 
opératoire des fiches d’autocontrôle (anciennement COPREC). 
La remise par l’installateur des documents attestant leurs conformités, dûment complétés, conditionne la réception 
des travaux. 

III.7 - GESTION DES DECHETS 

Chaque entreprise à la charge de la collecte, du tri et de l’évacuation de ses déchets. Il appartient à chaque entreprise 
de respecter le tri sélectif des déchets de manière à en permettre l’élimination dans les conditions les plus favorables 
du moment (valorisation, recyclage,…), conformément à la réglementation en vigueur. 
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Le présent lot doit les prestations suivantes pour les travaux de son lot :  
▪ la gestion de l’évacuation des déchets vers les filières les plus appropriées : 

o demande d’approvisionnement ou d’évacuation de bennes, 
o visa avant enlèvement des bennes, 
o récupération des bordereaux de suivi des déchets (BSD), 

▪ la vérification de la bonne exécution du tri auprès des compagnons,  
▪ la transmission des bordereaux de suivi des déchets (BSD) au Maître d’Ouvrage, 
▪ la réalisation d’un point régulier sur la nature des déchets produits sur le chantier, notamment les DIB. Ceci 

afin d’estimer la qualité du tri effectué et recenser les « déclassements », 
▪ la réalisation des bilans intermédiaires et un bilan final sur la fréquence d’évacuation des bennes par type de 

déchets, les quantitatifs et la qualité du tri. 
▪ le règlement des coûts de mise en place des bennes, de location des bennes, de vidage des bennes, de 

traitement des déchets selon leur nature et selon la répartition du compte prorata. 
 

III.8 - DOCUMENTS A FOURNIR 

III.8.1 - AVANT EXECUTION 

Tout en respectant complètement les prescriptions du C.C.T.P. et du Cahier des Prescriptions Communes à tous les 
Lots, l'entrepreneur doit faire des études techniques complémentaires pour aboutir à une réalisation conforme au 
dossier technique avec obligation de résultat. 
 
L'entrepreneur doit fournir au maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle dans des délais compatibles avec le planning 
dans le délai de préparation de chantier, les plans et notes techniques confirmant les incidences de ses travaux sur 
les autres lots. 
 
Ces documents comprennent en particulier : 

- les plans de réservations, à fournir pendant la période de préparation de chantier, 
- les notes de calculs de dimensionnement hydrauliques et aérauliques, pertes de charges, thermique, 

chaufferie gaz, émetteurs de chauffage, caissons de VMC, silencieux, … 
- Les certificats de qualification des ouvriers réalisant les interventions sur les réseaux de gaz. 
- les plans d’ateliers chantier des locaux techniques et des autres locaux : ensemble des équipements à 

l’échelle, les canalisations à l’échelle avec mention des diamètres, et des pentes, des coupes sur LT des 
équipements transversalement et longitudinalement au 1/20, 

- les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels, équipements et matériaux et les 
divers agréments, 

- les échantillons, 
- le planning de commandes et d'approvisionnement, 
- la copie des procès-verbaux d'essais de conductibilité ou de résistance thermique des éléments de 

construction employés en date de validité, 
- les schémas de principe généraux, 
- les schémas électriques et de régulation, 
- le rapport d’équilibrage des réseaux (chauffage, réseau ECS, …), 
- le relevé de mesure des débits de ventilation, 
- les justificatifs d’atténuation acoustique, 
- le rapport d’étanchéité à l’air des réseaux de ventilation, 
- fiches d'autocontrôle et procès-verbaux d'épreuves et essais d'équipements et d'installations. 

 
Les dossiers de sélection présentés au maître d'œuvre doivent indiquer explicitement la conformité des matériels 
et équipements avec les paragraphes correspondants du C.C.T.P. Ils doivent faire clairement apparaître les 
différences éventuelles et les justifier pour appréciation du maître d'œuvre. 
Les sélections qui ne donnent pas toutes les informations requises seront rejetées par le maître d'œuvre sans que 
l'entrepreneur puisse arguer de ce fait pour retarder les travaux. 
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III.8.2 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

En fin de chantier, l'entrepreneur fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés.  
 
Les DOE doivent être organisés de façon ordonnée, référencés, uniforme et efficace pour l’exploitation ultérieure. Le 
dossier devra être homogène et présenté de façon compréhensible par un intervenant extérieur n’ayant pas participé 
au chantier. 
 
Les DOE respecteront l’arborescence suivante pour chacun des corps d’état technique : 

 
Les DOE intégreront les éléments suivants : 
 

➢ Mesures et essais 
Les mesures et essais qui auront été réalisés en cours de travaux et à la fin de ceux-ci seront consignés dans le DOE, 
dans un classeur à anneaux comportant une nomenclature. 
Le dossier des mesures et essais comprendra en particulier : 

- Equilibrage des réseaux de chauffage, 
- Equilibrage des réseaux de ventilation, 
- Equilibrage des réseaux sanitaires, 
- Mesure des débits de ventilation, 
- Résultats des tests d’étanchéité à l’air des réseaux de ventilation, 
- Résultats des tests de potabilité de l’eau. 

 
➢ Certification 

Un certificat de conformité gaz sera à fournir à l’issu des travaux. 
 

➢ Notes de calculs 
Les notes de calculs qui auront été remises à l'approbation au fur et à mesure des études seront ensuite classées en 
bon ordre, système par système, dans un classeur à anneaux comportant une nomenclature. 
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Le dossier des notes de calculs comprendra en particulier : 
- pour chaque réseau aéraulique : calcul des pertes de charge, détermination des ventilateurs et organes 

d'équilibrage (dont positionnement), 
- tous calculs de dispositifs d'insonorisation et résultats de mesures, 
- bilan de puissance électrique par armoire, par branchement, 
- le carnet de résultats d'essais hydrauliques, aérauliques, relevés des températures, des 

pressions/dépressions. 
 

➢ Plans et schémas conformes à l'exécution 
Ceux-ci seront répertoriés et classés suivant l'ordre logique des étages et des zones tels que les plans du dossier 
DCE et comprendront : 
 
Les plans généraux d'implantation réalisés pendant le chantier et qui seront complétés avant la mise en service 
avec les indications conformes aux travaux réellement réalisés et les indications complémentaires suivantes : 

- positionnement du cloisonnement, 
- emplacement des thermostats en ambiance, en faux-plafond et en gaines suivant les cas, 
- emplacement (symbole) de l'organe de régulation commandé par le thermostat et sa liaison à celui-ci, 
- emplacement des organes de commande. 
- les plans de récolement conformes aux travaux réellement exécutés. 

 
Les plans d'exécution de recollement 
A noter que les plans des constructeurs seront classés dans les notices descriptives du matériel. 
 
Les schémas électriques et de régulation 
En relation cohérente avec les organigrammes fonctionnels. 
 

➢ Notices descriptives des matériels 
Etablir une nomenclature générale de tous les matériels précisant marque, adresse du constructeur et type de 
matériel. 
Pour chaque matériel : 
Etablir une fiche précisant en détail : modèle, type, grandeur, orientation, performances, caractéristiques, nature 
des matériaux, etc.,... : tout ce qui est nécessaire pour passer une commande au constructeur, y compris les 
éventuelles options retenues, 
Joindre photocopie de la documentation technique et éventuellement plan du constructeur, 
Pour toute machine tournante, joindre la courbe avec indication du point de sélection sur celle-ci et puissance 
absorbée, 
Eventuellement, copie des procès-verbaux d'essais et description d'essai par un Organisme Officiel, par exemple : 
procès-verbal de clapet coupe-feu, procès-verbal de matériau coupe-feu, etc.,… 
 

➢ Guides d'exploitation 
Le guide d'exploitation de chaque entité réunira en un seul dossier : 

- la description complète et détaillée de l'installation avec localisation et repérage des organes de 
commande et sécurité pour commandes locale ou à distance, 

- les schémas de l'installation et les notices de fonctionnement précisant les diverses configurations 
d'exploitation par des schémas de principe simplifiés, 

- les consignes d'exploitation comportant obligatoirement les chapitres suivants : 
o mise en service et arrêt des installations en mode manuel, automatique sous automate local (ordre 

des opérations à réaliser, conditions à vérifier, précautions à prendre), 
o marche normale, choix des auxiliaires, surveillances à effectuer, interventions en cas de 

dépassement de seuil, 
o opérations à réaliser en cas d'incident sur un élément de l'installation pour assurer au mieux la 

permanence du service. Pour chaque machine complexe (centrale d'air, etc.,...), il sera joint une 
petite notice de diagnostic des pannes. Cette notice sera rédigée à l'intention du personnel de 
veille non spécialisé, de façon à leur permettre, soit de dépanner en urgence, soit de juger de la 
gravité de la panne, et d'appeler le plus vite possible le spécialiste s'il y a lieu. 
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L'entrepreneur ne pourra dégager sa responsabilité en cas de faute de l'exploitant si celle-ci résulte de lacunes, 
défauts de mises à jour ou erreurs dans les guides d'exploitation remis. 
 

➢ Notices d'entretien 
La notice d'entretien comprendra : 

- un calendrier présenté sous forme de tableau récapitulant la répartition dans le temps de toutes les 
opérations d'entretien. En colonnes sera indiquée la périodicité des interventions journalières, 
hebdomadaires, etc.,... En ligne, les matériels intéressés, groupés par familles si leur entretien est 
identique. 

- pour chaque matériel figurant dans la nomenclature générale et nécessitant un entretien ou une révision 
périodique, une fiche comportant : 

o le rappel du repère, de la situation, de la fonction du matériel, 
o le nom et l'adresse du constructeur et du fournisseur, 
o la nature des interventions d'entretien (électrique, mécanique, etc.,....) et leur périodicité (dans le 

temps ou suivant la durée de fonctionnement), 
o la désignation des composants imposés ou recommandés pour chaque nature d'intervention 

(nature des huiles de graissage par exemple), 
o les révisions périodiques recommandées ou imposées (dans ce dernier cas, référence des textes 

imposant des révisions et organismes habilités à les exécuter), 
o une liste de l'outillage spécial nécessaire pour les interventions d'entretien (l'entrepreneur ne 

pourra dégager sa responsabilité en cas de faute de l'exploitant si celle-ci résulte de lacunes ou 
d'erreurs dans les notices d'entretien remises au maître d'œuvre). 

Les fiches d’autocontrôle (anciennement COPREC) devront être adressées au Contrôleur Technique en temps voulu 
pour que ce dernier puisse établir avant la réception, dans le cadre de sa mission, son rapport de fin de travaux 
destiné au maître d'ouvrage et aux Assureurs. 
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IV - DESCRIPTION DETAILLES DES OUVRAGES CHAUFFAGE-CLIMATISATION-PLOMBERIE 

IV.1 - GENERALITES 

IV.1.1 - CONDITIONS EXTERIEURES 

Données générales du site de construction : 

• Département   Rhône 

• Altitude     278 m  

• Température extérieure de base -10°C 

• Zone climatique   H1c 

IV.1.2 - CONDITIONS INTERIEURES A MAINTENIR 

Les installations de chauffage permettront d’assurer les températures intérieures minimales indiquées dans le 
tableau ci-dessous : 

Local 
Température 
hiver 

Température 
été 

Bureaux 20 °C 26°C 

Circulations, sanitaires, vestiaires 19 °C 28°C 

Réduit en période d’inoccupation < 2 jours 16 °C 30°C 

Réduit en période d’inoccupation > 2 jours 12 °C 32°C 

IV.1.3 - RENOUVELLEMENT D’AIR 

Les systèmes de ventilation permettront d’assurer le renouvellement d’air minimal selon le règlement sanitaire 
type, traduits dans le tableau ci-dessous :  

Local Débit d’air 

Bureaux 18 m3/h/ personne 

Salle de réunion 20 m3/h/ personne 

Salle d’activité (sportive) 25 m3/h/ personne 

Sanitaires 30+15N m3/h/local 
N le nombre d’appareil sanitaire 

Vestiaires (hors douches) 45 m3/h/local 

Cabine de douche 30 m3/h/local 

Locaux ménage, poubelle et rangements 30 m3/h/local 

IV.1.4 - REGLEMENTATION THERMIQUE 

La réglementation applicable est la RT « Globale ». 

Ainsi, les travaux entrepris pour la rénovation énergétique du bâtiment doivent respecter les réglementations 
suivantes : 

• l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure 
à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants ; 

• l’arrêté du 8 août portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex pour le calcul de la consommation 
conventionnelle d’énergie d’un bâtiment ainsi que pour le calcul de la température conventionnelle 
atteinte en été par un bâtiment non climatisé ; 

• l’annexe à l’arrêté du 8 août 2008 - méthode de calcul Th-C-E ex. 

IV.1.5 - CERTIFICATION VISEE 

En plus de la rénovation RT « globale », le projet cherche à atteindre les objectifs suivants : 

− Le label Effinergie rénovation 
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− Le décret tertiaire 

IV.1.5.1 - LABEL BBC-EFFINERGIE RENOVATION 

Le label Effinergie rénovation fixe, sur des projets de rénovation tertiaire de plus de 4000m², l’objectif suivant :  
➔ Cep < 0.6*Cep ref. 

A ce stade, un calcul réglementaire a été effectué permettant d’évaluer l’objectif à atteindre : 
➔  Cep < 0.6*153.1 kW.hep/m² = 91.86 kW.hep/m 

Etant donné que l’éclairage est remplacé dans un second temps, hors du projet, l’objectif n’est pas atteint avec les 
travaux présentés dans ce document. 
En revanche, avec le remplacement de l’éclairage, le label BBC effinergie rénovation sera atteint. 

 
Ce projet est donc  

IV.1.5.2 - DECRET TERTIAIRE 

Le décret tertiaire vise deux objectifs : 2030 et 2040. Dans le cadre de ces travaux, on cherche à assurer l’objectif de 
2030 et le respect de celui de 2040 grâce à de potentiels pistes d’améliorations. 
 
L’objectif de 2030 est le suivant : 
Consommation énergétique global -40% par rapport à l’année de référence. 
 
Consommation de référence : 
L’année de référence est celle de 2011 ce qui donne les consommations de référence suivante 2 092 286,76 
kWhef/an 

 
L’objectif de 2030 du décret tertiaire sur le bâtiment est donc une consommation de 1 255 361,25 kWhef/an 
 
Objectif 2030 : Les solutions mise en œuvre sur le projet pour atteindre l’objectif sont les suivantes : 

• Passage au chauffage urbain et froid urbain : Meilleur rendement de l’installation et pérennité des 
équipements. 

Energie primaire : L’énergie utilisé en existant est une solution mixte PAC/chaudière gaz avec une 
utilisation principale de la PAC. Cela entraine une consommation de chauffage et de froid principalement 
électrique (PAC).  
Coefficient de conversation énergie finale→ énergie primaire : 

Electricité 2.58 

Gaz/bois 1 

Réseau de chaleur 1 → à vérifier auprès du réseau de chaleur de Lyon 

On note le passage au chauffage urbain baisse le coefficient de conversation énergie primaire-énergie 
finale à 1 et plus à 2.51 ce qui permet d’agir de manière importante sur le Cep.  
Pas d’impact particulier sur la consommation finale.  
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Energie finale : Le rendement des PAC étant très important, cela est dépréciable pour une diminution de 
l’énergie finale.  
Rendement de 3.5 PAC  et 0.9 pour les chaudières gaz contre 1 pour le chauffage/froid urbain 

• Rénovation énergique de l’enveloppe : 
Rénovation des façades, diminution des déperditions et meilleure gestion des apports solaires 
Rénovation de la toiture, végétalisation et isolation. 
Rénovation des vitrages, plus performant avec ouverture automatique sur les verrières pour 
rafraichissement passif et nocturne. 
Limitation des ponts thermiques par reprise de la façade et des jonctions avec la dalle. 
Mise en place d’un sas thermique pour l’entrée. 

• Rénovation énergétique du réseau de ventilation : 
Optimisation de l’amené d’air neuf dans le bâtiment (notamment pour les patios) afin de réduire les 
déperditions. 
Réduction des consommations des équipements avec mise en place de moteur basse consommation 
(<0.25kWh/(m3/h))  
Récupération de chaleur performante (>85%) sur les CTA double flux. 
Mise en place de caisson adiabatique sur les CTA pour rafraichissement passif 
Ventilation naturelle nocturne pour rafraichissement passif, utilisation de l’espace des patios pour tirage 
thermique. 

• Modification de la GTC :  
Mise en place d’un système performant pour la gestion du confort suivant les orientations avec sondes de 
températures adaptées. 
Amélioration de la gestion du traitement thermique des patios par sonde de température intérieur/ 
CTA/destratificateur/ouverture automatique des verrières 
Mise en place d’un plan de comptage d’énergie : Le raccordement du chauffage, refroidissement et de la 
ventilation, ainsi que des compteurs d’eau, à un système de GTC permettra de prévenir les anomalies et 
suivre les consommations de chaque système 

• Remplacement des éclairages : (non prévu dans le cadre de cette intervention mais pris en compte dans 
l’atteinte de l’objectif 2030 et de la réglementation puisque réalisée par l’Agence de l’eau) 
Rénovation du système d’éclairage pour la mise en place de système à basse consommation type LED. 

IV.1.6 - PRECONISATION SUR L’ENVELOPPE 

Ci-dessous le rappel des niveaux minimum attendus sur les performances thermiques de l’enveloppe : 

− Rtoiture > 9 m²K /W 

− Rmur > 6.5 m²K /W 

− Uw vitrage < 1,3 W/m²K, Sw < 0.5 et 0.15 avec protection solaire 

− Uw verrière < 1 W/m²K, Sw < 0.25 

IV.1.7 - LISTE DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE) APPLICABLES SUR LE PROJET 

Pour information, l’ensemble des rénovations du projet applicable à des demandes de CEE est listé ci-dessous : 
 

Type de rénovation Fiche de référence 
Enveloppe 

Rénovation des vitrages : 
- pour les fenêtres de toitures : Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,15 ; 
- pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres : Uw ≤ 1,3 W/m2.K 
et Sw ≤ 0,35. 

BAT-EN-104 : Fenêtre ou porte-fenêtre 
complète avec vitrage isolant 

Rénovation de la toiture : 
La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure 
ou égale à 4,5 m².K/W. 

BAT-EN-107: Isolation des toiture-terrasse 

Rénovation des murs extérieurs : 
La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure 
ou égale à 3,7 m2 .K/W. 

BAT-EN-102 :  Isolation des murs 
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Thermique : Equipements de ventilation 

Mise en place de destratificateur pour les patios : 
Le local équipé d’un système de déstratification d’air a une 
hauteur sous plafond ou sous faîtage d’au moins cinq mètres. 

BAT-TH-142 : Système de déstratification d’air 

Changement des CTA pour CTA à récupération de chaleur : CTA 
bureaux 

BAT-TH-126 : Ventilation mécanique double flux 
avec échangeur à débit d’air constant ou modulé 

Thermique : Equipements de chauffage/climatisation 

Raccordement au réseau de froid urbain BAT-TH-159 : Raccordement d’un bâtiment 
tertiaire à un réseau de froid 

Raccordement au réseau de chaleur urbain BAT-TH-127 : Raccordement d’un bâtiment 
tertiaire à un réseau de chaleur 
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IV.2 - DESCRIPTION SUCCINTES DES TRAVAUX ET REPERAGE DES ZONES D’INTERVENTION 

IV.2.1 - MODIFICATION SUR LA PRODUCTION DE CHAUD ET DE DE FROID SUR LE BATIMENT  

IV.2.1.1 - EXISTANT : 

Le bâtiment est actuellement chauffé et refroidi par un système constitué de : 

− Deux chaudières gaz (576kW et 475kW). Les chaudières gaz datent de l’installation du bâtiment en 1996. 

− D’un ensemble de deux PACs sur eau de nappes réversibles. Les PACs ont été remplacées en 2012. Il s’agit 
de thermofrigopompe et permettent de produire du chaud et du froid en parallèle. 

− PAC 1 : 850kW, R134a (178kg) 

− PAC 2 : 112kW, R407C (14kg) 

− D’un groupe froid air/eau qui a été installé en toiture en 2009, permettant la redondance et la sureté du 
rafraichissement des locaux informatiques du bâtiment. Sa puissance est de 104kW, R410A. 

Le système de régulation du réseau hydraulique pour la production de chaleur est constitué de 3 régimes : 

− 1 : Hiver (Text > 9-11°C) : Fonctionnement PACs seules  

− 2 : Hiver (1°C < Text < 9°C): Fonctionnement PACs + Chaudières 

− 3 : Hiver (Text : < 0°C): Fonctionnement chaudières seules 

Le système de régulation du réseau hydraulique pour la production de froid est constitué de 2 régimes : 

− 4 : Eté (Text > 31°C) : Fonctionnement PAC (deux PACs en parallèle) 

− 5 : Eté (18°C >Text>31°C): Fonctionnement PAC 2 uniquement (avec groupe froid en toiture) 
 

Une GTC a été installé pendant des travaux de rénovations de la régulation en 2015. Une régulation par commande 
à distance a été mise en place sur la GTC en 2020 sur quelques équipements. 

Actuellement, de nombreux défauts sont présents sur l’installation : 

− Le passage des régimes ne se fait plus de manières automatiques mais manuels à cause de défauts 
récurrents sur la gestion automatique. 

− La PAC 2 est à l’arrêt complet et ne fonctionne jamais en parallèle de la PAC 1, rendant les régimes 5 et 1 
moins performants. (Depuis au moins mars 2021) 

− La PAC 1 présente un défaut sur l’un de ces circuits ne lui permettant un fonctionnement qu’à 60% de ces 
capacités. (Depuis février 2022) 

− Les chaudières gaz présentent de plus en plus d’anomalies malgré le remplacement d’un bruleur récent. 

− Plusieurs circuits devant être réversibles et permettre la récupération de chaleur sont considérés hors 
services et les vannes des gestions sont figées sur une seule position, dû à des problèmes de fuites. 

Le production d’ECS du bâtiment est assurée par plusieurs ballons électriques indépendants : 

− Un ballon 50l par sanitaires d’étages (10 au total). 

− Un ballon de 300l pour les vestiaires (douches) présents en sous-sol. 

− Un ballon d’environs 1000l pour la cuisine. 

IV.2.1.2 - PROJET : 

IV.2.1.2.1 - REPRISE DE LA PRODUCTION DE FROID ET DE CHAUD : 

Etant donné la vétusté des équipements, il a été choisi de remplacer la production chaude et froide par un 
raccordement au réseau de chaud et de froid de Lyon.  

Une sous-station est installée en sous-sol et l’ensemble des équipements de production, à l’exception du groupe 
froid en toiture, est déposé et évacué. 

Les vestiaires étant modifiés et les besoins de la cuisine en ECS restants constants, la modification de ces 
équipements est prise en compte dans la reprise de la production de chaud générale du bâtiment.  



AGENCE DE L’EAU - LYON  CCTP Lot 10 
RENOVATION DU SIEGE CHAUFFAGE- VENTILATION- CLIMATISATION – PLOMBERIE SANITAIRE 

 

 
TPF ingénierie ARA LuP – BLY220007 – DCE.CCTP  - 15/09/23  - ind 03 Page 26 

➔ On considère que les ballon ECS de 50l dans les sanitaires des étages peuvent être mis à l’arrêt et déposé. 
Dans un souci d’économie d’énergie, la transition pour l’arrêt complet de l’ECS dans les sanitaires est 
privilégiée.  

Etant donné les besoins du bâtiment, l’abonnement prescrit au RCU et RFU est de type suivant : Raccordement 
froid toutes saisons et chaud simplement en hiver. 
 
Dans le cadre de la phase de pré-travaux, la sous-station froide et chaude de Dalkia a été installé. Le cheminement 
primaire de l’EG et de l’EC entre la sous-station et le local technique pompe a été réalisé. Le réseau EG n’a pas été 
mis en eau. Le réseau EC a été raccordé au réseau de distribution de chauffage de manière temporaire. L’ensemble 
des réseaux de raccordement EC installé pendant cette phase temporaire est déposé et pourra être réutilisé pour la 
mise en place du nouveau cheminement si cela est pertinent. La pompe est, elle, à conserver et déplacée. 
 
Dans le cadre de la présente opération, les travaux suivants sont prévus : 

- L’ensemble de l’installation existante de production de chaud et de froid est déposé.  
- La mise en place d’une nouvelle panoplie de distribution avec : 

− le changement des pompes de circulation de tous les départs hormis ceux dont la pompes a été 
changé en 2017 

− le remplacement des vannes d’équilibrage et V3V défectueuses,  

− la mise en place de compteur d’énergie,  

− le changement des la bouteilles de découplage EC,  

− le raccordement au primaire EC et EG de la sous-station.  
- L’ajout d’un ballon ECS vestiaire pour les vestiaires crées. 

 

IV.2.1.2.2 - INTERVENTION EN TOITURE : 

Etant donné les travaux de réfections en toiture (rajout d’isolant), le groupe froid et ses réseaux présents sur cette 
dernière seront déposés et reposés en état. 

IV.2.1.2.3 - REPRISE DE LA GTC : 

La GTC du bâtiment sera mise à niveau et reprendra l’ensemble des modifications mise en place durant cette 
intervention. On ajoutera plusieurs sondes de températures afin d’affiner la gestion du chauffage et de la 
climatisation. 

IV.2.2 - MODIFICATION SIGNIFICATIVE SUR LA VENTILATION 

La plupart des CTA du projet sont remplacés. Les objectifs principaux du remplacement des CTA sont : 

− L’amélioration du confort thermique dans les patios 

− La diminution des consommations énergétiques 

IV.2.2.1 - CTA PATIO ET ATRIUM 

Les CTA des patios ont pour rôle le traitement d’air et le brassage de l’air afin de contrer les déperditions et les 
apports thermiques des verrières. 

IV.2.2.1.1 - EXISTANT :  

Le brassage de l’air se fait par l’intermédiaire de bouches de soufflages en hauteur orientées par le bas et la mise 
en place d’une ventilation de grands débits. 

Le traitement de l’air se fait par une batterie chaude et une batterie froide sur la CTA. 

Chaque CTA possède des boites de mélanges permettant l’amenée d’air neuf dans les patios. Par défaut, les boites 
de mélange des CTA sont réglées pour laisser rentrer 20% d’air neuf et recycler 80% d’air repris, la modification est 
manuelle et n’est quasiment jamais effectuée. 
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La programmation horaire pour la mise en route et l’arrêt des CTA patio varie en fonction de l’année. On note qu’il 
n’y a aucune mise en route en inoccupation, donc pas de sur-ventilation nocturne en été pour rafraichissement du 
bâtiment et que la mise en route se fait principalement les après-midis. 

IV.2.2.1.2 - PROJET : 

Toutes les CTA des patios et atriums sont réhabilitées par des systèmes moins énergivores et plus efficaces. 

Dans l’atrium centrale, l’espace est un hall de circulation sans occupation prolongée. Le RDC présente cependant un 
accueil. Il devra être traité en conséquence. On choisit de traité l’accueil via la CTA bureau ouest.  

Il n’y a pas nécessité d’amener de l’air neuf pour le renouvellement d’air dans les patios. En effet, ces derniers ne 
présentent pas d’espace à occupation prolongée et les CTA bureaux permettent le traitement d’air avec amené d’air 
neuf dans les circulations. Ces dernières n’étant pas séparé physiquement des patios l’air hygiénique est donc assuré. 
 
Ainsi, il est proposé que l’ensemble des CTA patios soient transformés par des CTA simple flux pour le traitement de 
l’air uniquement en recyclage. 
Sur la CTA atrium, étant donné sa configuration (en local technique avec un prise d’air neuf assez importante) et pour 
une réduction des consommations de climatisation, on propose l’adaptation de l’existant en une simple flux avec 
boite de mélange pour un rafraîchissement nocturne semi-mécanique. 
 
La CTA ATRIUM CENTRALE R+4 n’est pas remplacée, elle est déposée et évacuée. 
 
Afin de diminuer les besoins de chauffage, on met en place un destratificateur d’air par Patio/atrium. Ce 
destratificateur participera à l’homogénéisation de la température. Il devra être placés directement sous la verrière 
envoyant l’air chaud du point le plus haut vers le point le plus bas. On récupère ainsi les calories en hiver et on évite 
les sur-déperditions par la création d’un point haut plus chaud. Il devra être mis à l’arrêt en été pour permettre 
l’ouverture des verrières et l’aération par tirage thermique. 
  
La diffusion sur les patios sera elle remplacée par des diffuseurs à haute induction permettant une meilleure 
diffusion de l’air.  

IV.2.2.2 - BUREAUX 

IV.2.2.2.1 - EXISTANT : 

Les CTA des bureaux permettent l’amené d’air neuf dans chaque bureau via des ventilo-convecteurs et la reprise en 
vrac dans la circulation par étage. 

Elles sont composées de deux CTA, l’une pour le soufflage avec batterie chaude, batterie froide et batterie de 
récupération d’eau capacité 14-22 kW et une CTA de reprise. Les CTA sont à débit constant, pas de modulation 
terminale. Elles sont gérées par programmation horaire asservie à la GTC, considéré généralement à l’arrêt en 
inoccupation. 

IV.2.2.2.2 - PROJET : 

Les CTA des bureaux sont remplacés par des CTA double flux avec récupération d’énergie, échangeur à plaque ou à 
roue d’efficacité supérieur à 85%, doté d’une batterie chaude et froide, boite de détente indirecte pour 
rafraichissement passif et moteur à basse consommation d’énergie. 

Etant donné les interventions intérieures, elles seront prévues à pression constante afin de pouvoir mettre en place 
une régulation par sonde de CO2 dans les salles de réunion ajoutées. 

Deux nouvelles CTA sont installés dans les locaux salles de réunions au RDC afin de permettre le débit hygiénique 
attendus suivant leurs capacités. 
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IV.2.3 - TRAVAUX D’AMENAGEMENT INTERIEUR 

IV.2.3.1 - SOUS-SOL : LOCAL VELO 

L’atelier et les bureaux existants sont réorganisé pour la mise en place d’un local vélo. L’ensemble des équipements 
encombrant est déposé. La ventilation se fera de manière naturelle via la ventilation du parking. 

Sous-sol :  

 

IV.2.3.2 - SOUS-SOL : VESTIAIRES 

Dans le cadre du réaménagement du sous-sol, les vestiaires existants sont conservés et des vestiaires 
complémentaires permettront d’accueillir d’autres douches. 

Un ballon ECS spécifique pour ce vestiaire est mis en place. 

La capacité globale des douches sera de 15douches/jours (20 au maximum) sur la période de la pause repas. 6 
douches sont aménagées dans le local. Les nouveaux vestiaires seront aménagés dans l’ancien local chaufferie. 
 

Sous-sol : 

 

 

 

L’aménagement de vestiaires avec douches entraine la mise en place d’une extraction pour les vestiaires, d’un 
traitement thermique (chauffage uniquement) et d’un aménagement de la plomberie pour évacuation et 
alimentation en ECS et EFS. 

IV.2.3.3 - SOUS-SOL : VESTIAIRES PMR 

Dans le cadre du réaménagement du sous-sol, les vestiaires existants sont réaménagés en un vestiaire PMR.  
L’une des deux douches est conservée, les parois séparatives sont déposées. Un évier est ajouté à l’emplacement 
de l’ancienne douche. 
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Sous-sol : 

 

 

 

IV.2.3.4 - RDC : CUISINE 

Etant donnée les travaux de façade, l’évier de la cuisine sera déposé et reposé. 

RDC :  

 

 
 
 

 
 

IV.2.3.5 - RDC : SALLE D’ACTIVITE 

La salle d’activité, comme une salle de réunion, présente de grands besoins en air neuf, de manière ponctuelle, et 
nécessite donc une ventilation plus importante que celle prévue sur le bâtiment.  
Etant donné qu’aucun objectif d’effectif n’a été fourni par l’agence de l’eau, on considère la capacité de cette pièce 
suivant le guide pratique du DST pour calculer les effectifs dans un ERP type salles polyvalentes à dominante sportive 
qui semblent être l’usage le plus approchant de celui de la salle d’activité. 
 
On considère donc 1personnes/m² soit 60 personnes. 
Selon le code du travail, ce type d’usage demande un air hygiénique de 25m3/h/personne. 
 
On considère que le chauffage ne sera pas impacté puisque l’air neuf est traité à température de consigne. 
 

RDC :   
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La salle d’activité ci-dessus sera aménagée afin de permettre une ventilation réglementaire.  

Etant donné le débit nécessaire, il est impossible d’un point de vue acoustique de passer le débit sur le collecteur 
de soufflage et de reprise de la CTA Bureau Ouest. On met donc en place une CTA dédiée (collective avec la salle de 
réunion adjacente) avec sonde de CO2 terminal et un réseau de distribution. 

IV.2.3.6 - RDC : SALLE DE REUNION 12 PLACES OUEST 

Les salles de réunion nécessitent une ventilation plus importante que celle prévue sur le bâtiment. 
Selon le code du travail : 20m3/h/personne. 
 

RDC : 

 

 
 
 

 

 
La salle de réunion ci-dessus sera aménagée afin de permettre une ventilation réglementaire.  

Etant donné le débit nécessaire, il est impossible d’un point de vue acoustique de passer le débit sur le collecteur 
de soufflage et de reprise de la CTA Bureau Ouest. On met donc en place une CTA dédiée avec sonde de CO2 
terminal et un réseau de distribution. Ces derniers sont présentés dans le chapitre précédent. 

L’impact sur le passage en faux plafond sera à prévoir. 

Aucune intervention sur le chauffage n’est prévue, la pièce ne change pas de forme et n’est pas redécoupée. On 
considère que le chauffage ne sera pas impacté puisque l’air neuf est traité à température de consigne. 
 



AGENCE DE L’EAU - LYON  CCTP Lot 10 
RENOVATION DU SIEGE CHAUFFAGE- VENTILATION- CLIMATISATION – PLOMBERIE SANITAIRE 

 

 
TPF ingénierie ARA LuP – BLY220007 – DCE.CCTP  - 15/09/23  - ind 03 Page 31 

IV.2.3.7 - RDC : SALLE DE DOCUMENTATION 

La salle de documentation présente un redécoupage de sa surface. La ventilation actuelle n’est pas répartie de 
manière assez homogène pour couvrir les deux locaux fermés. 
Il sera nécessaire de re-répartir le débit soufflé dans la zone. 
 

RDC :  

 

 

 

 

IV.2.3.8 - RDC : ZONE DE DETENTE 

Afin de permettre le confort de la salle de détente, la ventilation de cet espace sera adaptée à ce type de local 
ouvert sur le patio. Elle permettra l’amené d’air neuf pour un rassemblement de personne dans la zone. Le 
traitement thermique du local sera conservé et adaptés suivant aménagement intérieur. 
 

RDC :  
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IV.2.3.9 - RDC : ACCUEIL 

Afin de permettre le confort de la zone d’accueil, le traitement thermique de cet espace sera adapté à ce type de 
local ouvert.  
Etant donné que la CTA patio permettra le traitement d’air du patio sans air neuf hygiénique, on choisit de traité 
l’air neuf de l’accueil par la CTA bureau ouest dont les gaines techniques sont les plus proches. 
 

RDC :  

 

 
 

 
 

 
Le chauffage de cette zone se fera par l’intermédiaire de panneaux rayonnants permettant ainsi de cibler les 
utilisateurs dans la zone d’accueil et garantir leur confort. 
 
Les réseaux EC seront tirés depuis les collecteurs desservant la partie ouest en faux plancher.  

IV.2.3.10 - RDC : ZONE LOGISTIQUE 

Etant donné la création du local et la dépose de l’ensemble des parois, le système de ventilation doit être réadapté 
pour desservir tous les locaux. 

RDC : 
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IV.2.3.11 - RDC : SALLE DE REUNION 16 PLACES 

Les salles de réunion nécessitent une ventilation plus importante que celle prévue sur le bâtiment. 
Selon le code du travail : 20m3/h/personne. 

RDC : 

 

 
 

 

 
La salle de réunion ci-dessus sera aménagée afin de permettre une ventilation réglementaire.  

Etant donné le débit nécessaire, il est impossible d’un point de vue acoustique de passer le débit sur le collecteur 
de soufflage et de reprise de la CTA Bureau Est. On met donc en place une CTA dédiée avec modulation du débit 
terminal par sonde de CO2 et un réseau de distribution. Cette CTA spécifique est installée dans un local à proximité 
et desservira l’ensemble des salles de réunions côté Est. 

L’impact sur le passage en faux plafond sera à prévoir 

Aucune intervention sur le chauffage n’est prévue, la pièce ne change pas de forme et n’est pas redécoupée. On 
considère que le chauffage ne sera pas impacté puisque l’air neuf est traité à température de consigne. 
 

IV.2.3.12 - RDC : SALLE DE REUNION 12 PLACES EST (X2) 

Les salles de réunion nécessitent une ventilation plus importante que celle prévue sur le bâtiment. 
Selon le code du travail : 20m3/h/personne. 
 

RDC : 

 

Projet : 
 
 
 
 
 
 
Salle 1 au nord 
Salle 2 au sud. 
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La salle de réunion ci-dessus sera aménagée afin de permettre une ventilation réglementaire.  

Etant donné le débit nécessaire, il est impossible d’un point de vue acoustique de passer le débit sur le collecteur 
de soufflage et de reprise de la CTA Bureau Est. On met donc en place une CTA dédiée avec modulation du débit 
terminal par sonde de CO2 et un réseau de distribution. 

L’impact sur le passage en faux plafond sera à prévoir 

Aucune intervention sur le chauffage n’est prévue, la pièce ne change pas de forme et n’est pas redécoupée. On 
considère que le chauffage ne sera pas impacté puisque l’air neuf est traité à température de consigne. 

IV.2.3.13 - RDC : SALLE DE REUNION 24 PLACES 

Les salles de réunion nécessitent une ventilation plus importante que celle prévue sur le bâtiment. 
Selon le code du travail : 20m3/h/personne. 
 

RDC : 

 

Projet : 

 

 
La salle de réunion ci-dessus sera aménagée afin de permettre une ventilation réglementaire.  

Etant donné le débit nécessaire, il est impossible d’un point de vue acoustique de passer le débit sur le collecteur 
de soufflage et de reprise de la CTA Bureau Est. On met donc en place une CTA avec modulation du débit terminal 
par sonde de CO2 et et un réseau de distribution. 

L’impact sur le passage en faux plafond sera à prévoir 

Aucune intervention sur le chauffage n’est prévue, la pièce ne change pas de forme et n’est pas redécoupée. On 
considère que le chauffage ne sera pas impacté puisque l’air neuf est traité à température de consigne. 

IV.2.3.14 - R+1 : BUREAUX 

Des bureaux sont aménagés à la place de l’ancien local serveur.  

Etant donné l’ancien réseau d’Halon pour la sécurité incendie et des amenés d’air pour la climatisation plusieurs 
réseaux de ventilations sont à être déposé et rebouché. 

Le réseau d’air neuf actuel est suffisamment dimensionné pour la capacité de bureau attendu et pourra être 
réutilisé pour le traitement des bureaux.  

R+1 :  
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Le local informatique ne disposait pas de système de chauffage/climatisation à l’exception de la continuité du 
chauffage au sol présent sur l’ensemble du bâtiment. Les anciens bureaux étaient eux traité par des ventilo-
convecteurs en plafond avec soufflage et reprise en joue, système présentant de l’inconfort du fait de la faible 
porté du soufflage. De plus, le réseau EG desservant ces ventilo-convecteurs est actuellement le réseau EG 
informatique.  

On préconise la mise en place de ventilo-convecteurs en pied, avec une reprise de l’EG sur le réseau existant d’EG 
« BJ + radiateur » du bâtiment. 

IV.2.3.15 - R+1 A R+4 : HUDDLE ROOM  

Les huddle room sont assimilées à des salles de réunion. Le débit hygiénique nécessaire est de 20m3/h/personnes. 
Les capacités considérées de ces salles sont de 4 personnes/local. 
Il est donc nécessaire d’intervenir sur la ventilation. 
 

R+1 à R+4 : 

  

 
 

 

Le local ne dispose pas de système de chauffage/climatisation. 

➔ Etant donné son emplacement et sa taille, il n’est pas prévu d’installer un système de chauffage ou de 
refroidissement. 

Afin d’éviter la reprise de l’ensemble du collecteur de ventilation et la mise en place d’une nouvelle CTA, nous 
partons du principe que le débit d’air neuf en huddle room est compensé par une diminution sur les bureaux. 
En effet, tous les bureaux sont à 25 m3/h, pour un débit hygiénique de 18 m3/h. Avec la mise en place détecteur de 
présence et d’une registre TOR, le débit sera donc diminué en amont du collecteur de manière ponctuel lorsque la 
huddle room est utilisée. 
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IV.2.3.16 - R+4 : SALLE DE REUNION 20 PLACES 

 

RDC : 

 

 
 

 

La salle de réunion ci-dessus sera aménagée afin de permettre une ventilation réglementaire.  

Etant donné le débit nécessaire et son emplacement (R+4), il est possible d’un point de vue acoustique de passer le 
débit sur le collecteur vertical de soufflage et de reprise de la CTA Bureau Est. On met cependant en place une 
modulation de la ventilation suivant sonde de CO2 terminal afin d’éviter la surpression. 

L’ensemble du collecteur en circulation doit être déposé. 

Aucune intervention sur le chauffage n’est prévue. On considère que le chauffage ne sera pas impacté puisque l’air 
neuf est traité à température de consigne. 

IV.2.4 - MISE EN PLACE D’UN STOCKAGE DE L’EAU DE PLUIE POUR USAGE EXTERIEUR 

IV.2.4.1 - EXISTANT : 

Il existe depuis le puisage de la nappe un départ vers l’alimentation : 
- des bassins intérieurs (à l’arrêt) 
- des bassins extérieurs 
- de l’arrosage extérieur 

 
Le départ est équipé d’un compteur d’eau et permet le remplissage de quatre cuve de 750 L, régulé par des 
robinets flotteurs. Les quatre cuves sont liées les unes aux autres. Un trop plein existe sur les cuves dans le cas de 
défaut sur les flotteurs renvoyant l’eau dans le réseau sous-dallage. 
 

Sous-sol : Cuves de stockage de l’eau de nappe 
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Départ vers les bassins et arrosages + secour eau de ville 

 

Pompe 

 

Gestion de l’ouverture 
des vannes 

 

 
Depuis les cuves, une pompe permet la mise en pression du réseau et envoie sur deux départs : 

- un pour l’arrosage possédant son propre secours en eau de ville dans le parking 
- un départ commun pour l’arrosage d’une autre zone et le remplissage des bassins possédant un secours en 

eau de ville dans le local.   
Les vannes d’alimentation arrosage et grand bassins sont commandables depuis des boitiers à horloge horaire. Leur 
programmation est manuelle. Dans la pratique, le bassin est rempli manuellement, aucun arrêt automatique ou 
détecteur de niveau n’existe. 

IV.2.4.2 - PROJET : 

La pompe sur l’eau de nappe est mise à l’arrêt.  Le réseau d’EP existant au sous-sol sera adapté afin de remplir des 
cuves de stockage de l’eau de pluie et alimenté en lui et place l’arrosage et le du bassin extérieur. On ne modifie pas 
le système de distribution de l’arrosage. 
 
La récupération de l’eau de pluie se fera au niveau des collecteurs EP cheminant au sous-sol. Ces derniers sont situés 
au niveau de la place de parking projet « 67 ». Le collecteur le plus bas est situé à 1.35m de hauteur, le deuxième à 
1.75m de hauteur et le troisième un peu plus haut. Le stockage se fera donc au niveau de la place de parking 67, la 
66 étant non utilisable du fait de la trappe de visite des collecteurs de réseau sous-dallage. 
 
Une modification sur le remplissage des cuves sera mis en place pour éviter qu’en cas de défaut de la vanne plongeur 
que les cuves d’EP ne se vide dans le trop plein. 
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IV.3 - TRAVAUX DE DEPOSE 

Le présent chapitre présente l’ensemble des éléments de dépose, d’évacuations ou de repose présent sur 
l’opération. L’ensemble des travaux de dépose devra être faite le plus soigneusement possible, l’entreprise devra 
prendre en charge l’envoie en recyclerie ou le réemploi comme décrit dans l’annexe démolition- revalorisation -
réemploi. 

IV.3.1 - DEPOSE DE RESEAU AMIANTE 

Dans le cadre des travaux de dépose cité ci-dessous, il a été détecté un joint de bride amianté au niveau d’une 
chaudière, suivant rapport amiante en annexe. Etant donné la nature du MCA (Matériaux comportant de l’amiante), 
le retrait, l’évacuation et le traitement de ce MCA est à charge du présent lot. L’intervention sur ce MCA est définie 
par le plan général de coordination en intervention en sous-section 4 (intervention sur ou à proximité de MPCA 
susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante). 
 
L’entreprise devra avant tout opération : 

- Remettre les certifications des employés intervenants sur la dépose et l’évacuation du MCA. 
- Rédiger un mode opératoire, transmis aux organismes de prévention, en fonction de la procédure en vigueur 
- Rédiger un PPSPS, à transmettre au coordonnateur SPS. 

 
Dans le cadre de l’intervention sur le MCA, l’entreprise devra : 

- Mettre en place des moyens de protection collective 
- Mettre à disposition des intervenant dans la zone des équipements de protections individuelle adaptés aux 

travaux réaliser 
- Respecter la VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) : 10 fibres/litre d’air/8h. Zone de stockage des 

déchets, avant évacuation du chantier 
- Interdire l’accès à toute personne non autorisée et non formée ;  
- Préciser la localisation sur le PIC des locaux impactés : container, local existant fermé, zone à l’abri des 

intempéries, … 

IV.3.2 - DEPOSE DE LA PRODUCTION DE CHAUD : CHAUDIERES A GAZ  

Comme présenté ci-dessus, une partie de la production est assurée par un ensemble de deux chaudières à gaz. 

Dans le cadre du raccordement à la sous-station, ces chaudières ne sont plus utiles et doivent être déposées et 
évacuées. 

Le gaz du bâtiment alimente la cuisine et les chaudières. L’ensemble est confirmé mis à l’arrêt. L’impact sur la 
cuisine est hors programme des réalisations prévues dans le cadre de ces travaux. 
  

Sous-sol : 
En rouge : emplacement des chaudières 
En orange : emplacement de l’arrivée générale du 
gaz. 
En vert : localisation de la cuisine au RDC 
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Chaudière à gaz

 

Pompes Chaudières : 

 

Arrivée générale du gaz 
sur le bâtiment : 

 

Les prestations du présent article comprennent : 

− Mise à l’arrêt, vidange, dépose et évacuations des 2 chaudières gaz  

− Mise à l’arrêt de l’alimentation générale de gaz et vidange du réseau. 

− Une dépose des réseaux de gaz accessibles et visibles sera faite. Dans le cas où des conduites de gaz ne 
pourrait être déposées car non accessibles, les extrémités seront repérées et bouchées. 

− Dépose et évacuation du réseau primaire d’Eau Chaude jusqu’au collecteur de distribution, y compris 
pompes de circulation et bouteille de découplage. 

− Dépose du réseau d’alimentation mis en place de manière temporaire jusqu’au piquage sur le collecteur 
piqué sur le collecteur.  Dépose et stockage en sécurité de la pompe de circulation installée en pré-phase. 

− Mise à l’arrêt temporaire du système de chauffage. 

− Rebouchage des percements sur les parois des locaux techniques n’ayant plus vocation au passage de 
réseau et non réutilisé pour conserver le degrés coupe-feu des locaux traversés. 

− La plaque signalétique de la chaufferie sera déposée. 

− Mise à l’arrêt, dépose et évacuation du tableau d’alimentation des chaudières. 

− Dépose et bouchage des VB et VH non réutilisé. 

− Le local sera vidé de tous ces équipements. 

− Certains cheminements de réseau seront déviés pour l’aménagement du local en vestiaire. Ils seront donc 
déposés et modifiés pendant la mise à l’arrêt du système de chauffage. 

− La dépose du tableau électrique est à charge du présent lot, la dépose de l’alimentation du tableau est à 
charge du lot 09 « Electricité ». 

IV.3.3 - DEPOSE DE LA PRODUCTION DE FROID : PAC SUR NAPPE 

Comme présenté ci-dessus, la principale source de froid et de chaud sur le bâtiment est l’ensemble des deux 
pompes à chaleur eau/eau de nappe. Les deux PACs auront été déconnecté du réseau de chaud dans la première 
phase de travaux.  

Dans le cadre du raccordement à la sous-station, ces Pacs ne sont plus utiles et doivent être déposées et évacuées. 
 

Sous-sol : 
En rouge non rempli : puisage sur nappe 
En rouge plein : local PAC : pompe nappe + 
échangeur 
Le rejet de l’eau de nappe n’est pas renvoyé 
dans la nappe mais rejeté dans le Rhône. 
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PAC 1      

 
PAC 2 

 
Echangeurs à plaques 

 
Filtration Eau de nappe 

 
Regard Extérieur pour puit et accès 
pompe de puisage de la nappe 

 

Les prestations du présent article comprennent : 

− Neutralisation, dépose et évacuation des 2 pompes à chaleur eau/eau. 

− Neutralisation, dépose et évacuation des 2 échangeur à plaques sur eau de nappe 

− Neutralisation, dépose et évacuation est mis à l’arrêt du puit sur nappe : pompes + filtration + réseau 
o Il est noté que l’alimentation en eau du bassin d’ornement extérieur est réalisée avec la pompe de 

puisage de la nappe. Cette dernière est bien déposée, le puisage dans la nappe n’étant plus viable.  

− Neutralisation, dépose et évacuation des réseaux d’alimentation et de rejet de l’eau de nappe. Le rejet de 
la nappe se faisant dans le Rhône, le réseau sera déposé et bouché à la sortie du parking. Le réseau au 
niveau du regard à l’extérieur sera aussi bouché pour une potentiel réutilisation. 

− Neutralisation, dépose et évacuation du réseau primaire d’EG jusqu’au collecteur. Les pompes EG primaire 
et GE BJ seront conservées et protégées. La bouteille de découplage EG sera conservée et protégée. 

− Rebouchage des percements sur les parois des locaux techniques n’ayant plus vocation au passage de 
réseau et non réutilisé pour conserver le degrés coupe-feu des locaux traversés. 

− Dans le cas où les équipements seraient amenés à être conservés par un tiers, il sera possible de les 
évacuer par l’ouverture de la paroi maçonné à charge du tier souhaitant en faire l’acquisition. 

− La neutralisation et dépose du tableau électrique est à charge du présent lot, la dépose de l’alimentation 
du tableau est à charge du lot 09 « Electricité ». 

IV.3.4 - DEPOSE DE LA DISTRIBUTION HYDRAULIQUE 

Pour le réseau de distribution secondaire, les pompes de circulations doubles seront remplacées suivant les 
nouvelles puissances estimés pour le chauffage et le rafraîchissement. 

 

 
La distribution secondaire du bâtiment se fait par 
l’intermédiaire de : 

− 3 pompes doubles pour l’EG 

− 4 pompes doubles pour l’EC 

L’ensemble des pompes est dénommé comme suit : 

( les pompes encadrées en rouge sont conservée) 

 

 



AGENCE DE L’EAU - LYON  CCTP Lot 10 
RENOVATION DU SIEGE CHAUFFAGE- VENTILATION- CLIMATISATION – PLOMBERIE SANITAIRE 

 

 
TPF ingénierie ARA LuP – BLY220007 – DCE.CCTP  - 15/09/23  - ind 03 Page 41 

 

Sous-sol :  

Pompe départ EC : 

 

Pompes départ EG : 

 

Etant donné les modifications des installations en 2015 réalisées pour la mise en place de récupération de chaleurs 
sur les PAC, de nombreux réseaux sont superflus et complexifient l’usage et la pérennité de la distribution projet. 

Ainsi, seront supprimés les réseaux et organes inutiles.  
 
Les prestations du présent article comprennent : 

- Neutralisation, dépose et évacuation des pompes de circulations hors pompes EC BJ et EG BJ. Les pompes 
EC NJ et EG BJ seront conservées et protégées. 

- Neutralisation, dépose et évacuation des réseaux présentant de nombreux piquages déposés. Ils seront 
remplacés par des nouveaux réseaux pour éviter les risques de fuites et les bras morts. 

- Vérification, neutralisation et dépose des organes de régulations présentant des anomalies. Dans le cas où 
il serait détecté des anomalies sur les vannes de régulations et d’équilibrages, ces dernières devront être 
déposés et remplacées. 

- La vidange des réseaux et dépose des réseaux n’ayant plus d’utilisation suivant le synoptique projet. 
- Un test d’étanchéité sera à prévoir. 

IV.3.5 - DEPOSE DU BALLON ECS CUISINE 
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IV.3.6 - DEPOSE DES CTA ET RESEAUX DE VENTILATION : 

L’ensemble des CTA ci-dessous est déposées et évacuées. 
 

- CTA ATRIUM CENTRALE R+4  

R+5 : 

  

La CTA du Patio atrium central R+4 est à double flux 
avec boite de mélange, batterie chaude et batterie 
froide. Elle reprend l’air en vrac au R+4 (7000m3/h) et 
souffle (7365m3/h) par l’intermédiaire d’un réseau de 
soufflage équipé de 4 bouches dont deux donnent 
directement sur la passerelle coupant le flux d’air 
induit.  

L’air neuf introduit pourrait varier de 600 à 7365m3/h, 
actuellement le volet est ouvert en permanence à 20%, 
ouverture manuelle. 

 

 

 
- CTA BUREAUX EST 

R+5 : 

 Les CTA des bureaux ailes ouest permettent l’amené d’air neuf 
(5880m3/h) dans chaque bureau via des ventilo-convecteurs et 
la reprise en vrac dans la circulation par étage. 

Elles sont composées de deux CTA, l’un pour le soufflage avec 
batterie chaude, batterie froide et batterie de récupération 
d’eau capacité 22kW et une CTA de reprise.  
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- CTA BUREAUX OUEST 

R+5 : 

 Les CTA des bureaux ailes ouest permettent l’amené d’air neuf 
(4900m3/h) dans chaque bureau via des ventilo-convecteurs et 
la reprise en vrac dans la circulation par étage. 

Elles sont composées de deux CTA simple flux, l’un pour le 
soufflage avec batterie chaude, batterie froide et batterie de 
récupération d’eau capacité 14kW et une CTA de reprise.  

  

Les prestations du présent article comprennent : 

− Déconnexion, dépose et évacuation de l’ensemble des CTA citées ci-dessus.  
o La mise en attente des fluides sera faite de tel façon qu’une reconnexion sur les nouvelles CTA 

soient facilités. 

− Neutralisation et évacuation des batteries d’eau d’échange avec leur pompe des CTA bureaux. 

− Dépose et évacuation des réseaux de soufflage dans les atriums Est et Ouest. 

− Dans le cas des CTA PATIO EST et OUEST et ATRIUM, les réseaux de prise d’air (Patios) et de rejet d’air 
(atrium) sont déposées.  

o Les plénums et réseau de prise d’air et de rejet en local technique ou en toiture seront déposées et 
évacuées.  

o Le rebouchage en lieu et place des grilles sera réalisé par montage d’agglo-creux non enduit ou 
autre système garantissant l’étanchéité du bâtiment, à charge du présent lot. Dans les locaux 
techniques, les grilles sont laissées en apparent extérieur pour éviter une reprise de la façade. 

o Pour les prises d’air en toiture, le rebouchage de la toiture est à charge du lot 07. La reprise de 
l’étanchéité sera réalisée par le lot 06 étanchéité. 
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IV.3.7 - DEPOSE SOUS-SOL : LOCAL VELO 

L’atelier et les bureaux existants sont réorganisé pour la mise en place d’un local vélo. 

L’atelier, ainsi que les bureaux adjacents, étaient traités par de nombreux équipements présentés dans le tableau 
ci-dessous :  

 

 

Inconnue 

 

Aérothermes ateliers 

 

Extracteur zone lavage 

 

Extracteur gaz d’échappement 

 

CTA Bureaux parkings + atelier  
Unité intérieur climatiseur bureaux : 

 
 

Climatiseur bureau parking 
unité extérieur : 

 
Evier : 

 

  

Les locaux traités par ces appareils ne sont plus considérés dans l’enveloppe chauffées et accueillant une 
occupation prolongée. L’ensemble des installations est donc déposé.  Le local vélo donnant dans le parking, il est 
considéré ventilé par la ventilation naturelle de celui-ci. 
 
Les prestations du présent article comprennent : 

- La neutralisation, la dépose et l’évacuation de l’ensemble des équipements présentés dans le tableau ci-
dessus.  
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- La vidange des réseaux EC/EG provenant du réseau de distribution générale et la bouchonnage des 
piquages en entré du local avec vanne d’arrêt. 

- La neutralisation, la dépose et l’évacuation de l’unité de PAC extérieur, les fluides frigorigènes doivent être 
traité par des professionnels qualifiés. 

- La dépose de l’ensemble des réseaux non utilisés. 
- Le rebouchage de l’ensemble des percements laissées par la dépose des réseaux aux degrés coupe-feu des 

parois. 
- Le rebouchage des grilles de prise d’air et de rejet par des mortiers ou autres garantissant l’étanchéité. Les 

grilles seront laissées en extérieur, pas de reprise de la façade. 

IV.3.8 - DEPOSE SOUS-SOL : LOCAL VESTIAIRE PMR 

L’un des vestiaires existants est transformé en un vestiaires PMR. L’ensemble des équipements existants est 
déposé. 

 

 

  

Les prestations du présent article comprennent : 
- La neutralisation, la dépose et l’évacuation de l’ensemble des équipements. (2 receveurs + 2 douchettes). 
- Les alimentation EF et ECS sont à laissées en attentes pour réutilisation. 

IV.3.9 - DEPOSE DIVERS TRAVAUX AMENAGEMENT INTERIEURS 

L’ensembles des travaux d’aménagement intérieurs nécessitent plusieurs déposes et reposes. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Dans l’ensemble des zones nécessitant la reprise de la ventilation : 
o La dépose et l’évacuation des bouches et grilles de soufflages pour la ventilation, y compris plénum 

de raccordement et réseau jusqu’au piquage au collecteur. 
o Le bouchage des piquages au collecteurs non réutilisés garantissant l’étanchéité à l’air du réseau. 

Attendu classe A minimum. 
o Le rebouchage des percements en parois si non réutilisés, le rebouchage permettra de conserver le 

degrés coupe-feu des parois. 
o La dépose et la repose des dalles de faux plafonds dans les zones non prise en compte par le lot 07 

est à charge du présent lot. 
- Dans la cuisine, l’évier doit être déposé temporairement pendant les travaux de façade : 
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o Dépose et repose de l’évier de la plonge. Déconnexion en fluide, protections des attentes le temps 

des travaux de façade. L’évier pourra être stocké sur place. 
- Dans la zone « Bureaux R+1 » :  

o Neutralisation, dépose et évacuations des ventilo-convecteurs. L’ensemble d’alimentation EC et EG 
et de soufflage et reprise des ventilo-convecteurs est déposés ainsi que la commande 
thermostatique. Les réseaux EC et EG sont laissées en attente pour une reprise au niveau de la 
pénétration dans le local. 

- Dans la zone logistique : 

  
o Un radiateur est présent sur une des parois supprimées (en vert ci-dessus), ce radiateur est déposé. 

Au vu de l’amélioration thermique de la façade, de la puissance du radiateur 3.2kW et de l’usage 
du local, on estime qu’il n’y a pas nécessité à remplacer l’émetteur. 

o Dépose du radiateur à eau, vidange et consignation. Les réseaux d’alimentation EC seront déposés 
jusqu’aux piquages sur les collecteurs. 

- Dans la salle de réunion 16 personnes : 

      
o Dépose du sanitaire, lavabo et autres équipements de plomberie existants. 
o Dépose des réseaux d’EF et d’ECS jusqu’au piquage au collecteur. 
o Dépose des réseaux EU et EV jusqu’au piquage au collecteur. Bouchonnages. 
o Rebouchage des percements conservant les degrés coupe-feu des parois. 

- Dans les escaliers des extrémités :  
o Les escaliers sont sortis de l’enveloppe chauffé, ils ne devront plus être chauffé. On met donc à 

l’arrêt les radiateurs.  
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IV.3.10 - DEPOSE ET REPOSE POUR ISOLATION TOITURE 

Divers équipements techniques sont présents en toiture. Etant donné la réfection de cette dernière avec la mise en 
place d’un isolant plus performant et d’une toiture végétalisée, il sera nécessaire d’intervenir sur les équipements. 

Il existe actuellement plusieurs sorties de ventilations qui devront être prise en compte dans le relevé de 
l’étanchéité. 

Le groupe froid et le réseaux d’EG cheminant en toiture ne permettront pas la rehausse de la toiture engendrée par 
les travaux et devront donc être désinstallés et réinstallés. 
 

R+5 : 
Implantation Groupe froid et réseau EG existant 

    
 
Les prestations du présent article comprennent : 

− Dépose et repose des réseaux et accessoires d’EG cheminant en toiture 

− Dépose et repose du groupe froid. 
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IV.4 - CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 

IV.4.1 - PRINCIPE 

Le RCU de Lyon préconise des régimes d’eau d’utilisation tel que suit : 

− Froid été : 7°C /14°C 

− Froid hiver : 12°C/17°C 

− Chaud : 80°C/60°C, l’objectif est une température de retour inférieur à 65°C.  
 
Les régimes d’eau de distribution sont : 

- 55/45°C sur les départs de chauffages 
- 8/14°C sir les départs de froid. Il sera programmé sur la production de froid un changement de régime 

d’eau pour la période hivernale permettant ainsi une climatisation sur local serveur avec un régime 
12/17°C et respectant ainsi les attentes du RCU. 

Sur les réseaux en amont des bouteilles de découplage, nous serons donc plutôt sur des régimes : 

- 80/50°C pour le chaud 
- 7/14°C pour le froid en été et donc 12/17 pour le froid en hiver. 

 

La sous-station et le cheminement jusqu’au local contenant les collecteurs de distribution secondaire a été réalisé 
dans une première phase de travaux.  

Le réseau EC a été raccordé au collecteur de manière temporaire et une pompe de circulation EC a été mise en 
place. 

Le réseau EG a été laissé en attente. 

Dans le cadre de cette intervention, l’ensemble de la production est déposé. Le raccordement au réseau existant se 
fera après bouteilles de découplage au niveau des collecteurs. 

L’ensemble des pompes de circulations des distributions est remplacée afin d’être dimensionnée et de 
correspondre aux nouveaux besoins en chauffage du bâtiment. Elles seront à variation de vitesse est de pression. 

Les panoplies de départs et de retour seront vérifiés et les organes de régulations et d’équilibrage seront remplacés 
dans le cas où ils seraient défectueux. Afin de limiter les risques de fuites et les bras morts, les réseaux sur lesquels 
étaient présent des piquages pour l’ancienne production seront repris. 

Des compteurs d’énergie sont rajoutés sur l’ensemble des départs. 

 

Sous-sol : 
En orange : Collecteurs de distribution EC 
En bleu : Collecteurs de distribution EG  

Tous les organes seront reliés à la GTC.  

Dans le cadre de l’aménagement des locaux, les réseaux d’EC et d’EG seront adaptés suivants les besoins 
spécifiques des locaux, supprimés ou repris depuis les collecteurs cheminant en circulation. 

De nouveau émetteurs de chaleur et de froid seront mis en place, ils seront raccordés à la GTC, avec une gestion 
spécifique de la zone. 
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IV.4.2 - INSTALLATION PRIMAIRE ET DEPART SECONDAIRE CHAUFFAGE 

IV.4.2.1 - RESEAUX DE CHAUFFAGE 

Tube acier noir étiré sans soudure. Qualité conforme aux normes NF A 49.115 et NF A 49.112. 

Assemblage par soudure autogène.  
- Fixation en élévation par colliers démontables avec joint feutre (antivibratoire). 
- Protection antirouille sur tous supports et canalisations. 
- Fourreaux pour traversées de murs et planchers. 
- Compensation de dilatation. 
- Repérage suivant norme NF X 08.100. 

Diamètre minimum DN 15.  
 
L’ensemble des réseaux de distribution sera calorifugé : 

- Classe 4 en distribution dans les locaux non-chauffée et locaux techniques. 
- Classe 3 en distribution dans les gaines techniques, locaux chauffé et circulation. 
- Pour des raisons techniques, le calorifuge ne devra pas dépasser une épaisseur de 60mm. 
- En local technique, le calorifuge aura une finition PVC épais, collé ou soudé. 

 
Les présentations du présent article comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’un réseau en acier noir y compris calorifuge. 
- Y compris : Accessoires réseaux : purgeur, vanne d’arrêt, … 
- Les percements en cloison sont à charge du présent lot y compris rebouchage pour maintenir le coupe-feu 

des locaux traversés. 
- Les percements en structures sont à charge du lot 07 et sont à communiquer en amont des travaux. Dans le 

cas de la nécessité de chevêtre, ils seront à communiquer au lot 07. 
- Mise en eau de l’installation et réalisation des tests pour validation du fonctionnement des équipements. 
- L’ensemble de l’installation devra posséder tous ses organes de contrôles et de sécurité. 
- Au vu des réseau supprimer, des adaptations devront permettre au réseau de posséder à minima :  

o Une alimentation en Eau de ville avec un disconnecteur depuis celle existante 
o Un vase d’expansion,  
o Un filtre magnétique à boue 

- Chaque panoplie de départ sera assurée posséder les éléments présentés sur le schéma de principe 
hydraulique soit : 

o Pompes double de circulation asservie à la température extérieur pilotable depuis la GTB 
o Vanne d’isolement sur l’aller et le retour 
o Vanne 3 voies motorisée asservie sur les départs régulés pilotable depuis la GTB 
o Capet anti-retour 
o Thermomètres remontée à la GTB 
o Compteurs d’énergie remontée à la GTB 
o Doigt de gant pour sonde de température à plongeur 

IV.4.2.2 - BOUTEIL DE DECOUPLAGE CHAUFFAGE 

Une bouteille de découplage permettra la connexion entre le réseau primaire desservant l’échangeur DALKIA et le 
réseau secondaire de distribution. 
Le débit au primaire devra rester supérieur de 10% à la somme des débits au secondaire, quelles que soient les 
conditions, afin d’éviter un recyclage dans la bouteille de découplage. La vitesse de circulation dans la bouteille 
devra être inférieure à 0.1 m/s. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’une bouteille de découplage avec : 
o Cuve en acier ou inox 304 L calorifugé 
o Bouteille de purge en point haut avec purgeur automatique et robinet de purge 
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o Vidange en point bas avec un robinet de chasse des boues de fort diamètre ø 50/60 
o Hauteur de piquages conformes 
o Départs et retours avec vannes d’isolement 

IV.4.2.3 - COMPTEUR D’ENERGIE 

Le départ EC et chaque départ de distribution sera équipé d’une pompe double à variation de débit et de pression. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 
 

- Fourniture, pose et raccordement d’un compteur d'énergie thermique compact 
à ultrason. 

- Alimentation par pile longue durée. 
- Raccordement à la GTC existante via ModBus. 
- Réutilisation du compteur installé sur le primaire EC.  

 
Référence qualité : SHARKY de marque DIELH ou équivalent technique 

IV.4.2.4 - POMPE DOUBLE A DEBIT VARIABLE 

Le départ Ec et chaque départ de distribution sera équipé d’une pompe double à variation de débit et de pression. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture, pose et raccordement d’une pompe double à moteur ventilé et 
variation électronique.  

- Raccord à bride et adaptation automatique à la puissance. Corps de pompe en 
fonte, protection thermique incorporée. Régulation intégrée de la pression 
différentielle. Moteur avec classe d’efficacité énergétique IE4. 

- Accessoires : 
o kit de mesure de pressions amont et aval, 
o cônes de diffusion acier, 
o vannes d'isolement à passage direct. 
o manchons antivibratoires. 
o module relais permettant la permutation et l’alternance automatique des têtes 

- Montage sur canalisations, raccordements taraudés. Support antivibratile  
- Réutilisation de la double pompe installée sur le primaire EC.  
- Il sera alimenté depuis l’armoire électrique. La liaison depuis l’armoire jusqu’à l’appareil est à charge du 

présent lot. 
 
Référence qualité : Vero Twin de marque Wilo ou équivalent technique  
 
La possibilité d’un circulateur immergé pourra être accepté s’il a capacité à assurer les besoins d’EC du réseau 
asservi. 

IV.4.2.5 - POMPE DOUBLE CONSERVEE 

Etant donné les interventions sur les réseaux, les pompes pourront être amené à être déposée et reposée ou 
laissée en place en état.  
Il sera à la charge de l’entreprise de protéger la pompe en lieu et place ou de l’entreposer dans un endroit sécurisée 
afin de lui éviter les chocs et autres dégradations. 
 
Les pompes concernées sont : EC BJ et EC primaire (issu de la pré-opération) 
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IV.4.3 - INSTALLATION PRIMAIRE ET DEPART SECONDAIRE CLIMATISATION 

IV.4.3.1 - RESEAUX DE CLIMATISATION  

La distribution d’eau glacée destinée à la climatisation est de type bitube.  
Les canalisations de distribution seront réalisées en tube inox ou acier noir, de diamètres appropriés en fonction 
des débits desservis déterminés en fonction de la puissance à distribuer, posées sur colliers anti-vibratiles, 
assemblées par raccord fonte malléable et soudures oxyacéthyléniques, peintes avec 2 couches de peinture 
antirouille. 
 
L’ensemble des réseaux de distribution sera calorifugé : 

- Classe 4 en distribution dans les locaux non-chauffée et locaux techniques. 
- Classe 3 en distribution dans les gaines techniques, locaux chauffé et circulation. 
- En local technique, le calorifuge aura une finition PVC épais, collé ou soudé. 

 
Les présentations du présent article comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’un réseau en acier noir y compris calorifuge  
- Y compris té, coude, … vanne d’arrêt et d’isolement 
- Les percements en cloison sont à charge du présent lot y compris rebouchage pour maintenir le coupe-feu 

des locaux traversés. Dans le cas de la nécessité de chevêtre, ils seront à communiquer au lot 07. 
- Les percements en structures sont à charge du lot 07 et sont à communiquer en amont des travaux. 
- Mise en eau de l’installation et réalisation des tests pour validation du fonctionnement des équipements. 
- L’ensemble de l’installation devra posséder tous ses organes de contrôles et de sécurité. 
- Au vu des réseaux supprimer, des adaptations devront permettre au réseau de posséder à minima :  

o Une alimentation en Eau de ville avec un disconnecteur depuis celle existante 
o Un vase d’expansion,  
o Un filtre magnétique à boue 

- Chaque panoplie de départ sera assurée posséder les éléments présentés sur le schéma de principe 
hydraulique soit : 

o Pompes double de circulation asservie à la température extérieur 
o Vanne d’isolement sur l’aller et le retour 
o Vanne 3 voies motorisée asservie sur les départs régulés 
o Capet anti-retour 
o Thermomètres 
o Compteurs d’énergie 
o Doigt de gant pour sonde à implanter 

IV.4.3.2 - BOUTEIL DE DECOUPLAGE CLIMATISATION 

Etant donné les interventions sur les réseaux, la bouteille de découplage pourra être amené à être déposée et 
reposée ou laissée en place en état.  
Il sera à la charge de l’entreprise de protéger la bouteille en lieu et place ou de l’entreposer dans un endroit 
sécurisée afin de lui éviter les chocs et autres dégradations. 

IV.4.3.3 - COMPTEUR D’ENERGIE 

Le départ EG et chaque départ de distribution sera équipé d’une pompe double à variation de débit et de pression. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 
 

- Fourniture, pose et raccordement d’un compteur d'énergie thermique compact 
à ultrason. 

- Alimentation par pile longue durée. 
- Raccordement à la GTC existante via ModBus. 
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Référence qualité : SHARKY de marque DIELH ou équivalent technique 

IV.4.3.4 - POMPE DOUBLE A DEBIT VARIABLE 

Le départ EG et chaque départ de distribution sera équipé d’une pompe double à variation de débit et de pression. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture, pose et raccordement d’une pompe double à moteur ventilé et 
variation électronique.  

- Raccord à bride et adaptation automatique à la puissance. Corps de pompe en 
fonte, protection thermique incorporée. Régulation intégrée de la pression 
différentielle. Moteur avec classe d’efficacité énergétique IE4. 

- Accessoires : 
o kit de mesure de pressions amont et aval, 
o cônes de diffusion acier, 
o vannes d'isolement à passage direct. 
o manchons antivibratoires. 
o module relais permettant la permutation et l’alternance automatique des têtes 

- Montage sur canalisations, raccordements taraudés. Support antivibratile  
- Il sera alimenté depuis l’armoire électrique. La liaison depuis l’armoire jusqu’à l’appareil est à charge du 

présent lot. 
 
Référence qualité : Vero Twin de marque Wilo ou équivalent technique  

IV.4.3.5 - POMPE DOUBLE CONSERVE 

Etant donné les interventions sur les réseaux, les pompes pourront être amené à être déposée et reposée ou 
laissée en place en état.  
Il sera à la charge de l’entreprise de protéger la pompe en lieu et place ou de l’entreposer dans un endroit sécurisée 
afin de lui éviter les chocs et autres dégradations. 
 
Les pompes concernées sont : EG BJ et EG primaire  

IV.4.4 - AMENAGEMENT LOCAL TECHNIQUE DISTRIBUTION CHAUD ET FROID 

Le local technique sera aménagé afin de présenter l’ensemble des éléments suivant : 
- le schéma de principe de la production hydraulique chaud sous plastique au format A1, 
- le schéma de principe de la production hydraulique froid sous plastique au format A1, 
- une plaque signalétique gravée sur la porte précisant "Local technique pompes", 
- L’ensemble des réseaux sera étiquetés, 
- une notice d’explication et de contrôle des équipements, 

IV.4.5 - EMISSION DE CHAUD ET FROID 

IV.4.5.1 - RESEAUX DE DISTRIBTION 

Le réseau de distribution EC ou EG sera réalisée en réalisées en tube inox ou acier noir, de diamètres appropriés en 
fonction des débits desservis déterminés en fonction de la puissance à distribuer, posées sur colliers anti-vibratiles, 
assemblées par raccord fonte malléable et soudures oxyacéthyléniques, peintes avec 2 couches de peinture 
antirouille. 
 
L’ensemble des réseaux de distribution sera calorifugé : 

- Classe 4 en distribution dans les locaux non-chauffée et locaux techniques. 
- Classe 3 en distribution dans les gaines techniques, locaux chauffé et circulation. 
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Il sera mis en place des vannes d’isolement et des vannes d’équilibrage TA CONTROL kit STAP ou équivalent sur les 
principales branches et les antennes du réseau. 
Elles seront repérées par des étiquettes gravées fixées au faux-plafond, permettant ainsi une intervention rapide, 
pour les techniciens de maintenance. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’un réseau de distribution EG et EC 
- Y compris calorifuge 
- Y compris vanne d’isolement et d’équilibrage suivant modification apportée à l’existant. 
- Y compris té, coude, …  
- Les percements en cloison sont à charge du présent lot y compris rebouchage pour maintenir le coupe-feu 

des locaux traversés. Dans le cas de la nécessité de chevêtre, ils seront à communiquer au lot 07. 
- Les percements en structures sont à charge du lot 07 et sont à communiquer en amont des travaux. 
- Mise en eau de l’installation et réalisation des tests pour validation du fonctionnement des équipements. 

 

IV.4.5.2 - ADAPTATION DES RESEAUX ET EMMETEURS EXISTANTS 

Les émetteurs existants au RDC sont de types ventilo-convecteurs avec réseaux de soufflage et de reprise en faux-
plancher. Etant donné les différents re-cloisonnement au RDC, ces réseaux pourront amener à être adapté. 
 
Les prestations du présent article comprennent : 

− Si une intervention est prévue sur les sols, les bouches de soufflage et reprise des ventilo-convecteurs 
pourront être déplacés. Elles devront donc être déposées et reposées. 

− Si une intervention est prévue sur les murs, la commande du ventilo-convecteur pourra être déplacés. Elle 
devra être déposée et reposée. 

− Dans le cas où une cloison tomberait sur le soufflage ou la reprise d’air des ventilo-convecteurs, cette 
dernière devra être déplacé dans la zone du soufflage ou de la reprise complémentaire. 

− Dans le pire des cas où une cloison tomberait sur la trappe de visite d’un ventilo-convecteur, ce dernier 
devra être déplacé. 

− Plusieurs ventilo-convecteurs se retrouveront à gérer une seule et unique pièce, il sera demandé de mettre 
en place une commande commune aux ventilo-convecteurs. Cela entrainera la dépose des autres 
commandes. Les sondes de températures sur les commandes sont à lier à la GTC. Ceci concerne les zones : 

o Salle d’activité 
o Salle de documentation 
o Zone logistique 

IV.4.5.3 - PANNEAUX RAYONNANTS 

Dans les locaux à caractères ouverts sur les patio et l’atrium tel que la salle de détente et l’accueil, il sera mis en 
place des panneaux rayonnants pour le traitement thermique (chauffage). 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture, pose et raccordement de panneaux rayonnants composés de modules et comprenant : 

o Paroi rayonnante en tôle métallique galvanisée profilée,  

o 4 tubes en acier galvanisé sur l’extérieur 

o Isolation thermique supérieure posée d’usine 
Les panneaux peuvent être montés seuls ou en bandes placées les unes à côté des autres. 
L’assemblage des panneaux se fait au choix par des raccords à visser ou des raccords à sertir qui sont 
ensuite dissimulés par un couvre-joint dans la teinte du panneau. 
La face des panneaux sera perforée pour une bonne absorption acoustique y compris isolation acoustique. 
Des doubles pliages sur les bords assureront une parfaite rigidité du panneau. 
Un isolant de 40 mm ave feuille d'aluminium est posé en usine. 
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Largeur de panneaux fixe de 600mm pour incorporer au faux plafond ou à poser sous-plafond suivant 
configuration 
Finition RAL au choix de l’architecte. 

- Il sera mis en place pour chacune des pièces un ensemble de régulation individuelle pièce par pièce 
complétant la régulation centralisée sur la loi d'eau et comprenant les accessoires constructeurs nécessaires : 
commande locale de la température par pièce, sondes de gaine sur la reprise de chaque pièce, micromoteurs, 
régulateur PID, modules d'extension, modules d'alimentation, bus, alimentation électrique. Ils devront 
pouvoir être remontée à la GTC pour une programmation à distance. 

 

 
 
Référence de qualité : Type Carboline de Zehnder ou équivalent technique 
 
Localisation : Accueil RDC 

IV.4.5.4 - VANNES 4 VOIES 

Pour régulation des panneaux rayonnant en chaud, il sera mis en place des vannes 4 voies.  
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Mise en place de vannes 4 voies motorisée asservies aux commandes locales de température par pièce. 
 
Localisation : Suivant implantation des panneaux rayonnants 

IV.4.5.5 - RADIATEURS 

Dans les vestiaires, l’émission de chaleur se fera par des radiateurs à eau chaude. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture, pose et raccordement de radiateurs à eau chaude, constitués de panneaux de tôle d'acier et 
plaque avant décorative, livrés avec peinture époxy polyester. 

- L’entreprise titulaire du présent lot devra fournir une note de calcul de dimensionnement des émetteurs de 
chaleur pièce par pièce. Afin de tenir compte du temps de relance, la puissance des radiateurs sera 
majorée (selon la norme EN12831 calculé en fonction du temps de relance et de la température 
d’inoccupation 

- Composants à prévoir : 
o Consoles de fixation 
o Pieds de réglage,  
o Coude ou Té de réglage et d’arrêt, 
o Bouchons de vidange, purgeur à clef, 

- Raccordement hydraulique : Les radiateurs seront raccordés sur les réseaux eau chaude à température 
variable dédiés, par canalisations acier ou cuivre cheminant essentiellement en faux-plafond puis en 
apparent au droit des radiateurs. Les alimentations, aller et retour, seront obligatoirement croisées. 
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- Robinets thermostatiques : Tête thermostatique à élément sensible à dilatation de liquide, posée en place 
des robinets de réglage. Conforme à la norme EN 215. Corps acétal, volant ABS, écrou laiton nickelé. 
Positions hors-gel et été. Plage de réglage par butées limites haute et basse, bague de sécurité empêchant 
le démontage de la tête et la modification du réglage. Purgeur manuel. 

Nota : L'entrepreneur veillera à ce que la position des têtes n'apporte aucune gêne pour la circulation des 
personnes et l'ouverture des portes. 

 

 

Référence technique : type Reganne 3010 de Finimetal ou équivalent technique 
 
Localisation : Vestiaires 

IV.4.5.6 - VENTILO-CONVECTEUR 

Dans les bureaux du R+1, il sera mis en place des ventilo-convecteurs pour le traitement thermique (chauffage + 
climatisation) 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture, pose et raccordement de ventilo-convecteurs sur pied installé dans les locaux, avec reprise par 
le dessous et soufflage sur le dessus. 

- L’entreprise titulaire du présent lot devra fournir une note de calcul de dimensionnement des émetteurs de 
chaleur et climatisation pièce par pièce. Afin de tenir compte du temps de relance, la puissance des 
radiateurs sera majorée (selon la norme EN12831 calculé en fonction du temps de relance et de la 
température d’inoccupation 

- L’équipement devra être composé de : 
o Une alimentation 4 tubes pour le chaud et le froid, 
o Un groupe de ventilation « basse consommation » 
o Un capot avec grille amovible pour nettoyage, 
o Pieds de réglage,  
o Isolant anti-condensation type M1 
o Purgeur et bac de condensat, 
o Un régulation avec commande mural dans la pièce et asservie à la GTC pour programmation 

horaire et défaut de chauffage s’il n’y a pas de commande spécifique de l’utilisateur. 
- Raccordement hydraulique : Les ventilo-convecteurs seront raccordés sur les réseaux eau chaude et eau 

glacée à température variable dédiés, par canalisations acier ou cuivre cheminant essentiellement en faux-
plancher puis en apparent au droit des radiateurs. 
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Référence technique : type Borneo de Aircalo ou équivalent technique 

 
Localisation : Bureaux aménagés R+1 
 

IV.4.5.7 - VANNES 6 VOIES 

Pour la CTA à batterie change over, il sera mis en place des vannes 6 voies en amont. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Mise en place de vannes 6 voies motorisée asservies aux commandes locales de température par pièce. 
 
Localisation : Suivant implantation CTA « Activités RDC » 
 

IV.4.6 - CONDENSATS 

Mise en place d’un réseau de condensat à rattacher aux EU. Le réseau de condensat sera en PVC, pente minimum 
de 1cm/m. 
 
Les présentations du présent article comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’un réseau de condensat. 
- Y compris tous les raccords, branchements, culottes, tés à plaque hermétiques au bas de chaque descente 

et dans le cas de coudes. Les coudes à 90° sont à proscrire. 
- Les réservations en cloison et en structure sont à charge du présent lot, y compris rebouchage. 

 
Localisation : Suivant plan techniques 
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IV.5 - VENTILATION : MODIFICATION SIGNIFICATIVE : 

IV.5.1 - PRINCIPE  

IV.5.1.1 - RESUME DES EQUIPEMENTS INSTALLEE ET DEPOSES 

L’ensemble des CTA permet le traitement de l’air avec une batterie chaude et une batterie froide ou une batterie 
change over. Ci-dessous un tableau résumé des équipements de ventilations installés et déposés : 

Existant Projet 

CTA existant Statut 

Nouvelle équipements  

/ Adaptation équipement 
existant 

Débit 
Statut du 
réseau de 
soufflage 

Statut du 
réseau de 

reprise 

CTA ATRIUM R+4 Déposé - - Déposé Déposé 

CTA ATRIUM RDC 
à R+3 

Adapté 

CTA « ATRIUM » transformation 

Suppression d’un moteur 

Remplacement d’un moteur par 
un type roue-libre 

Condamnation du rejet d’air 

Modification de la régulation des 
registre motorisée pour deux 

utilisation : recyclage ou air neuf 
pour ventilation nocturne  

Suivant 
besoin 

thermique 

(6000m3/h) 

Conservé 
Modifié pour 

reprise au R+4 

Destratificateur « ATRIUM » 
Jusqu’à 

3000m3/h 
- - 

CTA PATIO EST Adapté 

CTA « Patio Est » 

Remplacement d’un moteur par 
un type roue-libre 

Condamnation de la prise d’air 
neuf 

Suivant 
besoin 

thermique 

(6000m3/h) 

Modifié Conservé 

Destratificateur « Patio Est » 
Jusqu’à 

3000m3/h 
- - 

CTA PATIO OUEST Adapté 

CTA « Patio Ouest » 

Remplacement d’un moteur par 
un type roue-libre 

Condamnation de la prise d’air 
neuf 

Suivant 
besoin 

thermique 

(6000m3/h) 

Modifié Conservé 

Destratificateur « Patio Ouest » 
Jusqu’à 

3000m3/h 
- - 

CTA BUREAUX 
OUEST 

Déposé 

CTA « Bureaux Ouest » 

Double flux pression constante 

Basse consommation 

Avec échangeur efficacité > 85% 

Caisson adiabatique indirect 

4795 m3/h 

Conservé 

Modification 
suivant 

aménagement 
intérieur 

Conservé 

- - CTA « Réunions RDC » 1740 m3/h Créé Créé 
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Double flux pression constante 

Basse consommation 

Avec échangeur efficacité > 90% 

 

CTA BUREAUX 
EST 

Déposé 

CTA « Bureaux Est » 

Double flux pression constante 

Basse consommation 

Avec échangeur efficacité > 85% 

Caisson adiabatique indirect 

5670 m3/h 

Conservé 

Modification 
suivant 

aménagement 
intérieur 

Conservé 

- - 

CTA « Activité RDC » 

Double flux pression constante 

Basse consommation 

Avec échangeur efficacité > 90% 

 

1280 m3/h Créé Créé 

- - Extracteur « Vestiaire SS » 210m3/h - Créé 

 
Hors remplacement des équipements existant, la présente intervention nécessite la mise en place de deux 
nouvelles CTA afin de respecter les besoins en air hygiéniques des locaux type salle de réunion : 

- La CTA « Activité RDC » desservira la salle d’activité et la salle de réunion côté Ouest :  

En orange : 
Salle de réunion (capacité 12 personnes) 
En rouge :  
Salle d’activité (capacité 60 personnes 
(1pers/m²)) 

RDC : 

 
 

- La CTA « Réunions RDC » desservira les salles de réunion côté Est : 

 En orange : 
Salles de réunion (capacité 12 personnes) 
En rouge :  
Salles de réunion (capacité 24 personnes) 
En vert : 
Salles de réunion (capacité 16 personnes)  

RDC : 
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IV.5.2 - EQUIPEMENTS DE VENTILATIONS 

IV.5.2.1 - CTA ATRIUM : 

La CTA atrium RDC à R+3 est localisée en toiture. Elle est actuellement 
à double flux et boite de mélange. Etant donné les modifications 
envisagée, un remplacement d’un ventilateur permettra d’atteindre le 
même objectifs. 
 
Il est donc envisagé pour cette CTA, le remplacement du ventilateur 
(en jaune), par un moteur moins énergivore type roue-libre avec 
moteur IE3 et dimensionné pour contrer les pertes de charge du 
réseau de soufflage et de reprise. Le second ventilateur est déposé. Le 
rejet est à fermer la motorisation d’ouverte à neutralisé. L’étanchéité 
est à garantir. Les volets de mélange air recyclé/air neuf sont à 
automatiser pour une gestion via la GTC avec deux positions : recyclage 
(en bleu) ou sur-ventilation nocturne (en vert). 
Les batteries chaudes et froids seront nettoyés. 
 
Cette prestation comprend : 

• Arrêt de la CTA  

• Enlèvement ventilation de reprise pour évacuation 

• Démontage de l’ancienne ventilation pour évacuation 

• Mise en place de la nouvelle ventilation roue-libre avec moteur IE3 

• Fourniture et mise en place d’un cône de diffusion 

• Installation du variateur de vitesse ventilation à l’extérieur de la CTA  

• Raccordement électrique du variateur au nouvel ensemble ventilation  

• Paramétrage du variateur de vitesse et mise en route 

• Contrôle et essai de bon fonctionnement 

• Rebouchage du rejet d’air par une tôle  

• Hygiénisation des CTA par un nettoyage au chiffon avec produit spécifique sur les parois, châssis, sol et 
élément mécaniques accessibles) 

• Décapage chimique haute pression à contre-courant des batteries avec produit spécifique (détergent 
désinfectant, bactéricide et fongicide, dédié aux CTA) et des pare-gouttes 

 
Y compris : 

- Consignation électriques et hydrauliques nécessaires 
- Adaptation pour accès  
- Modifications et/ou créations des installations électriques et de régulations, y compris fournitures et 

raccordements.  
- Découplage hydraulique et vidange du réseau pour sortie des batteries 
- Reprise éventuel pour raccordement hydraulique (réseau et calorifuge) 
- Intégration de la gestion à la GTC 

 
Localisation : LT toiture CTA ATRIUM 
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IV.5.2.2 - CTA PATIO  

Les deux CTA patios ouest et EST sont localisés dans les locaux 
techniques au R+4. Elles sont actuellement à simple flux et boite de 
mélange. Etant donné les modifications envisagée, un remplacement 
du moteur des ventilateurs permettra d’atteindre le même objectifs. 
Il est donc envisagé pour chaque CTA, le remplacement du moteur (en 
jaune) par un moteur moins énergivore type roue-libre avec moteur 
IE3. Fermeture de l’arrivée d’air de la boite de mélange et vérification 
de l’étanchéité pour une utilisation uniquement en recyclage. 
Les deux CTA sont déjà équipés d’un variateur de vitesse. 
 
Cette prestation comprend par CTA : 

• Arrêt de la CTA  

• Enlèvement ventilation de reprise pour évacuation 

• Démontage de l’ancienne ventilation pour évacuation 

• Mise en place de la nouvelle ventilation roue-libre avec moteur IE3 

• Fourniture et mise en place d’un cône de diffusion 

• Paramétrage du variateur de vitesse et mise en route 

• Contrôle et essai de bon fonctionnement 

• Rebouchage de l’arrivée d’air neuf par une tôle  

• Hygiénisation des CTA par un nettoyage au chiffon avec produit spécifique sur les parois, châssis, sol et 
élément mécaniques accessibles) 

• Décapage chimique haute pression à contre-courant des batteries avec produit spécifique (détergent 
désinfectant, bactéricide et fongicide, dédié aux CTA) et des pare-gouttes 

 
Y compris : 

- Consignation électriques et hydrauliques nécessaires 
- Adaptation pour accès  
- Modifications et/ou créations des installations électriques et de régulations, y compris fournitures et 

raccordements.  
- Découplage hydraulique et vidange du réseau pour sortie des batteries 
- Reprise éventuel pour raccordement hydraulique (réseau et calorifuge) 
- Intégration de la gestion à la GTC 

 
Localisation : LTs R+4 CTA PATIO 

IV.5.2.3 - CTA BUREAUX 

Les CTA BUREAUX EST et OUEST sont à double flux avec échangeur à roue pour récupération d’énergie d’efficacité 
supérieur à 85%. Les CTA sont à pression constante et seront régulés suivant consigne de température pour les 
batteries et programmation horaire. Elles sont raccordées et pilotable depuis la GTC. 
 
Chaque CTA est constitué : 

Côté air neuf : 
- D’une première filtration G4,  
- D’une seconde filtration F7, 
- D’un échangeur à roue avec un rendement supérieur à 85% 
- D’une batterie chaude pour un préchauffage à 19°C 
- D’une batterie froide pour un pré-refroidissement de l’air à 26°C 
- D’un moteur basse consommation objectif puissance absorbée < 0.25(W/m3/h) 
Coté air extrait : 
- D’une filtration M5,  
- D’un moteur basse consommation objectif puissance absorbée < 0.25(W/m3/h) 
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- D’un caisson adiabatique, le caisson pourra être indépendant de la CTA type condair ou équivalent 
technique. 

Les caissons des CTA seront isolés 50mm. 
L’échangeur permettra un by-pass automatique suivant température de consignes. 
Les CTAs permettra le free-cooling via le by-pass de l’échangeur. 
Les CTA présenteront des pièges à sons sur l’air repris, l’air soufflé, l’air neuf et l’air extrait.  
Les CTAs devront pouvoir être installée en lieu et place des anciennes CTA. Dans le cas d’une reprise du socle, cela 
sera à charge de présent lot. 
 
Les prestations du présent article comprennent : 

− Fourniture et mise en œuvre de CTA comme décrit ci-dessus. 

− Raccordement à la GTC. 

− Raccordement aux réseaux hydrauliques existants. 

− Raccordement aux réseaux aérauliques existants. 

− Raccordement à l’arrivée d’eau et au condensat pour le caisson adiabatique 

− Les CTA seront reliés à l’arrêt général de la ventilation. 

− Il sera alimenté depuis l’armoire électrique. La liaison depuis l’armoire jusqu’à l’appareil est à charge du 
présent lot. 

− Attention, ces CTAs pourront être livrées en pièces détachées et à monter dans le local du fait de leur 
emplacement. 

 
Référence qualité : CAD O intégral de VIM ou techniquement équivalent. 
 
Localisation : LT toiture BUREAUX 

IV.5.2.4 - CTA « ACTIVITES RDC » 

La CTA « Activités RDC » est à double flux avec échangeur à plaques pour récupération d’énergie d’efficacité 
supérieur à 85%. La CTA est à pression constante pour une variation de débit suivant les registres du réseau 
asservie aux sondes de CO2. Elle sera régulée via la GTC suivant consigne de température pour les batteries et 
programmation horaire. Elle est raccordée et pilotable depuis la GTC. 
 
La CTA est constituée : 

Côté air neuf : 
- D’une première filtration G4,  
- D’une seconde filtration F7, 
- D’un échangeur à plaque avec un rendement supérieur à 85% 
- D’une batterie change-over pour un préchauffage à 19°C et pour un pré-refroidissement de l’air à 26°C 
- D’un moteur basse consommation objectif puissance absorbée < 0.25(W/m3/h) 
Coté air extrait : 
- D’une filtration M5,  
- D’un moteur basse consommation objectif puissance absorbée < 0.25(W/m3/h) 

Les caissons de la CTA seront isolés 50mm. 
L’échangeur permettra un by-pass automatique suivant température de consignes. 
La CTA permettra le free-cooling via le by-pass de l’échangeur. 
La CTA présentera des pièges à sons sur l’air reprise, l’air soufflé, l’air neuf et l’air extrait.  
La CTA devra être de type extra-plat pour une installation en faux plafond. 
 
Les prestations du présent article comprennent : 

− Fourniture et mise en œuvre de CTA comme décrit ci-dessus. 

− Raccordement à la GTC. 

− Raccordement aux réseaux hydrauliques avec fourniture et mise en place d’une vanne 6 voies motorisées 
pour la gestion de la batterie en change-over de la CTA, pilotable depuis la GTC. 

− Raccordement aux réseaux aérauliques existants. 
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− La CTA sera reliée à l’arrêt général de la ventilation. 

− Il sera alimenté depuis l’armoire électrique. La liaison depuis l’armoire jusqu’à l’appareil est à charge du 
présent lot. 

 
Référence qualité : CAD HR Basic de VIM ou techniquement équivalent. 
 
Localisation : Suivant implantation technique 

IV.5.2.5 - CTA « REUNIONS RDC » 

La CTA « Réunions RDC » est à double flux avec échangeur à plaques pour récupération d’énergie d’efficacité 
supérieur à 85%. La CTA est à pression constante pour une variation de débit suivant les registres du réseau 
asservie aux sondes de CO2. Elle sera régulée via la GTC suivant consigne de température pour les batteries et 
programmation horaire. Elle est raccordée et pilotable depuis la GTC. 
 
La CTA est constituée : 

Côté air neuf : 
- D’une première filtration G4,  
- D’une seconde filtration F7, 
- D’un échangeur à plaque avec un rendement supérieur à 85% 
- D’une batterie électrique antigel 
- D’un moteur basse consommation objectif puissance absorbée < 0.25(W/m3/h) 
Coté air extrait : 
- D’une filtration M5,  
- D’un moteur basse consommation objectif puissance absorbée < 0.25(W/m3/h) 

Les caissons de la CTA seront isolés 50mm. 
L’échangeur permettra un by-pass automatique suivant température de consignes. 
La CTA permettra le free-cooling via le by-pass de l’échangeur. 
La CTA présentera des pièges à sons sur l’air reprise, l’air soufflé, l’air neuf et l’air extrait.  
La CTA devra être de type extra-plat pour une installation en faux plafond. 
 
Les prestations du présent article comprennent : 

− Fourniture et mise en œuvre de CTA comme décrit ci-dessus. 

− Raccordement à la GTC. 

− Raccordement aux réseaux hydrauliques avec fourniture et mise en place d’une vanne 6 voies motorisées 
pour la gestion de la batterie en change-over de la CTA, pilotable depuis la GTC. 

− Raccordement aux réseaux aérauliques existants. 

− La CTA sera reliée à l’arrêt général de la ventilation. 

− Il sera alimenté depuis l’armoire électrique. La liaison depuis l’armoire jusqu’à l’appareil est à charge du 
présent lot. 

 
Localisation : Suivant implantation technique 

IV.5.2.6 - DESTRATIFICATEURS 

Etant donné, les hauts volumes des patios et atrium, on met en place des destratificateurs pour limiter les sur-
déperdition et homogénéisé la température des espaces. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 
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- Fourniture et mise en œuvre de destratificateurs. Les destratificateurs sera installé au niveau de la verrière 
juste en dessous.  

- Les destratificateurs ne seront pas à pales. Ils seront à aspiration et soufflage d’air, avec 
variateur de vitesse, une attention sera portée au niveau sonore de l’appareil et à la 
consommation énergétique de l’appareil. 

- Ils devront être raccordé à la GTC pour commande. 
- La mise en place d’accroche au niveau des poutres de la verrière est à charge du 

présent lot. 
- Les destratificateurs seront reliées à l’arrêt général de la ventilation. 
- Il sera alimenté depuis l’armoire électrique. Le lot 09 « Electricité » aura à sa charge de tirer le câble 

d’alimentation et la GTB jusqu’à l’appareil.  Le raccordement électrique est à charge du présent lot. 
 
Référence qualité : Airius ou techniquement équivalent. 
 
Localisation : Atrium et patios 

IV.5.2.7 - EXTRACTEUR « VESTIAIRE SOUS-SOL » 

Le local chaufferie est transformé en vestiaire. Une ventilation spécifique est donc mise en place pour garantir un 
renouvellement d’air. 
On met en place une VMC hygroréglable. Il est considéré que les bouches d’extraction seront de type 
hygroréglable, l’amené d’air neuf se fera via la circulation par détalonnage de porte. L’air neuf sera principalement 
issu des infiltrations d’air du bâtiment. 
L’extracteur est placé dans le local chaufferie est permet d’extraire 210m3/h.  

Les prestations du présent article comprennent : 
- Mise en place d’un extracteur VMC à variation de vitesse. 
Classement au feu 

o C4 
o PV de classement au feu 400 °C / ½ heure 

Le caisson d’extraction devra pouvoir être lié à la GTC pour une programmation horaire. 
- Il sera alimenté depuis l’armoire électrique. La liaison depuis l’armoire jusqu’à l’appareil est à charge du 

présent lot. 
- L’extracteur sera relié à l’arrêt général de la ventilation. 

 
 

Référence qualité : KMDT ECOWATT de VIM ou techniquement équivalent. 
 
Localisation : Vestiaires 

IV.5.3 - RESEAUX 

IV.5.3.1 - RESEAU DE VENTILATION 

Les réseaux de soufflage et de reprise seront réalisés par des gaines métallique rectangulaire ou circulaire en tôle 
d'acier galvanisé cheminant verticalement dans les gaines techniques accolées aux escaliers créés, puis en faux 
plafond des circulations. 
 
De type spiralée métallique M0, cheminant en faux-plafond. 
Qualité : tôle d'acier galvanisée spiralée rigide, conforme à la norme NF.P 50.401 
Assemblage par emboîtement simple avec joint d'étanchéité, ou par procédé permettant d'assurer la classe 
d'étanchéité. 
Fixation : par colliers en inox (gaines verticales) ou feuillard (gaines horizontales) avec interposition d’un feutre 
acoustique. 
Accessoires : tés, coudes, coudes à faible angle (30°) pour la courbure du réseau, culottes, réductions, supportage, 
plénums d’adaptation pour grilles extérieures, flexibles de liaisons acoustiques, y compris toutes sujétions de pose. 
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Classe d’étanchéité 
Tous les réseaux de ventilation créés seront de classe aéraulique B. Assemblages par accessoires équipés de joints à 
lèvres. 
 
Calorifuge 
Les gaines à calorifuger sont les suivantes : 
▪ Gaines de soufflage associées à un usage de conditionnement d’air ; 
▪ Gaines de prise d’air neuf et gaines susceptibles d’impliquer des condensations sans calorifuge ; 
▪ Gaines de soufflage type ventilation ou gaines de reprise lorsque celles-ci cheminent dans des volumes 

extérieurs, pas ou peu chauffés ou non rafraîchies et lorsque des systèmes de récupération d’énergie sont 
prévus au niveau des centrales de traitement d’air ; 

▪ Gaines nécessitant un traitement acoustique complémentaire avec la mise en place d’un isolant intérieur. 
 
Le calorifugeage de gaines sera effectué côté extérieur ou côté intérieur avec de la laine de verre MO de 25 mm 
d'épaisseur. Une épaisseur de 50mm sera prévue pour les cheminements en extérieur, locaux non traités ou lorsque 
la température de l’air véhiculé sera susceptible d’engendrer condensation ou pertes. 
 
L'isolant de toutes les gaines sera fourni d'usine avec un revêtement pare-vapeur composé d'une feuille d'aluminium 
laminée, d'un kraft et d'un treillis de renfort en fibre de verre. 
 
Le calorifuge des gaines rectangulaires sera fixé au moyen de clips et de feuillards alu. Pour les gaines circulaires, il 
sera fixé au moyen de feuillards alu de 20 cm de large positionnés tous les 40 cm au minimum. 
Les finitions au niveau des calorifuges de gaines seront les suivantes : 
 
Gaines souples acoustique 
L’utilisation de gaines souples isolées acoustique sera limitée exclusivement au raccordement des appareils à des 
réseaux de gaines rigides.  
Ces gaines souples seront en aluminium, dans le cas de diamètres inférieurs ou égaux à 200 mm, avec des tronçons 
de longueurs inférieures à 1 mètre, dans le cas contraire les gaines souples seront en acier galvanisé. 
Classement au feu A1 
L’assemblage des gaines souples sur les éléments rigides sera réalisé par emboîtement et serrage par colliers à vis. 
Etanchéité par bande kraft auto-adhésive. 
La suspension sera assurée par des feuillards réglables. 
Les supports seront disposés tous les 0,5 m au maximum. Ils sont suspendus à la structure en deux points de manière 
à éviter le balancement des gaines. 
 
Les prestations du présent article comprennent : 

- La fourniture et la mise en œuvre de gaines de ventilation pour le soufflage et l’extraction en continuité du 
réseau de ventilation existant comme décrit ci-dessus. 

- Un test d’étanchéité des réseaux de ventilation à l’issue des travaux pour confirmer le niveau d’étanchéité 
de réseau visé. 

- Y compris l’ensemble des accessoires. 
- Y compris les percements dans les cloisons et leurs rebouchages au degrés coupe-feu des parois. Dans le 

cas de la nécessité de chevêtre, ils seront à communiquer au lot 07. 
- Y compris dépose et repose des faux plafonds dans le cas où il ne serait pas à la charge du lot 07 

d’intervenir dans la zone. 
- Dans le cas de percement en structure, ils seront à communiquer au lot 07 et réalisé par ce dernier. 
- Le rejet de l’air vicié de l’extracteur du vestiaire est à passer par la VH de l’ancien local chaufferie ; 

o Gainage de la VH jusqu’en toiture si faisabilité. 
o Récupération possible de condensat en bas de la gaine de rejet. 

➔ Il est supposé qu’une protection existe déjà en toiture sur l’ancienne VH 
➔ Il est supposé que s’il n’est pas possible de gainer la VH, on rejettera directement dans le conduit VH avec 

récupération de condensat au niveau du vestiaire. 
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Niveau d’étanchéité visé : Classe C suivant les normes NF EN 1507 et NF EN12237 
 
Localisation : Vestiaires, plénums des circulations 

IV.5.4 - TERMINAUX AERAULIQUES 

La diffusion d’air sera à basse vitesse, silencieuse et sans courant d’air. La disposition et la vitesse d’air des grilles de 
soufflage seront choisies pour ne pas créer d’inconfort sur les personnes, notamment avec vitesse résiduelle dans 
la zone d'occupation inférieure ou égale à 0,20 m/s. 
 
Elle se fera par l’intermédiaire de : 
- Gaine de diffusion à haute induction 
- Bouches de soufflage ou de reprise de type murale  
- Bouches hygroréglable dans les vestiaires 
- Bouche de soufflages ou de reprise de type circulaire adapté à des dalles de plafond de 600x600. 
- Diffuseur linéaire de soufflage et de reprise à lame orientable 
 
Le soufflage et la reprise seront réalisés dans chaque pièce au moyen de grilles équipées de plénum de 
raccordement et de registres de réglage. 
Chaque point de diffusion ou d’extraction dans les locaux à fortes occupations passagère sera équipé d’un 
régulateur automatique asservi à une sonde de qualité d’air. 
Les régulateurs doivent rester accessibles dans le plénum du faux plafond. 
 
Ces régulateurs terminaux seront reliés à la GTB via un bus terrain. Depuis la GTB il sera possible de paramétrer la 
consigne de qualité d’air mais aussi de donner un ordre d’ouverture du registre sur horaire paramétrable depuis le 
superviseur de la GTB. 

IV.5.4.1 - GAINE DE DIFFUSION A HAUTE INDUCTION :  

Afin d’optimiser la diffusion d’air dans les patios et l’atrium, les bouches de soufflage sont déposées et le réseau est 
remplacé par des gaine de diffusion à haute induction. 
 
Les prestations du présent article comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’un réseau de soufflages à forte induction type d’air type gaine métallique 
perforé. 

 
Référence qualité : Air technologies ou techniquement équivalent. 
 
Localisation : Atrium et Patios 

IV.5.4.2 - BOUCHE DE SOUFFLAGE 

Dans les locaux où la ventilation est reprise à faible débit, on met en place des bouches soufflages. Le débit des 
bouches est régulés par la mise en place de manchon de régulation. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre de bouches de soufflages ou de reprises plafonnières à 
encastrer sur dalle de faux plafond ou murale. 

- Y compris tous accessoires de montage nécessaire au raccordement aux installations 
existantes.  

- Y compris manchon de régulation pour réglage du débit. 
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Référence de qualité : Type Austra de France air ou équivalent technique. 
 
Localisation : Salle de documentation, sone de détente, accueil, zone logistique, bureaux du R+1, huddle room. 

IV.5.4.3 - BOUCHE D‘EXTRACTION HYGROREGLABLE 

La ventilation dans chaque sanitaire et vestiaire sera assurée par un système hygroréglable, avec du matériel sous 
avis technique, agréé CSTBat  
Bouches d’extraction équipées de régulateurs incorporés, sensibles à l’humidité de la pièce, assurant une variation 
du débit selon l’occupation de la pièce. 
 
Composition : 

- Corps en matière plastique blanc 

- Manchette de raccordement avec joint 

- Module de régulation avec détection d’humidité 

- Grille amovible 

 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en place de bouche de reprise hygroréglable, installé en plafond ou sur mur. 

 

 Référence technique : type Alize HYGRO TERTIARE de VIM ou équivalent technique 
 

IV.5.4.4 - BOUCHE DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE PLAFONNIERE 600X600 

Dans les salles de réunions, les débits de soufflage deviennent plus importants. Etant donné les faux-plafond 
installée, les bouches de soufflage seront de type encastrable 600x600. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’une bouche de soufflage et de reprise. Bouche de soufflage et de reprise 
adapté au débit variable, avec flux d’air orientable. Installation en plafond. Dalle de 600x600. 

 

Référence technique : DPDU de VIM ou équivalent technique 
 
Localisation : Salle de réunion R+4, Salles de réunions RDC et salle d’activité 

IV.5.4.5 - GRILLE DE REPRISE MURALE 

 Afin d’améliorer le brassage d’air de l’atrium, la reprise de la CTA Atrium, existant à tous les étages du RDC au R+3 
se fera en vrac au R+4. La colonne descendante sera donc condamnée et une grille sera installée au R+4. 
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Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’une grille de reprise murale. Encadrement et ailettes en aluminium. Ailettes 
fixe inclinées à 45° 

- Le percement est à communiquer au lot 07 en charge de sa réalisation. 
- La condamnation du reste du réseau sans dépose. La distribution sera conservée mais  

IV.5.5 - ACCESSOIRES DE VENTILATIONS 

IV.5.5.1 - REGISTRE MOTORISE 

Afin de permettre la variation du débit suivant l’occupation, on installe place des volets motorisés, 100% étanche 
en position fermeture, classe C, asservis à une sonde CO2. 
 
Un volet motorisé au soufflage et à la reprise permettra de passer du débit maxi à un débit mini en cas 
d’occupation faible ou nulle. 
 
Il sera de type CTP marque France AIR. 
Les moteurs seront en 24V ou en 230V. Il sera préférable de prendre des moteurs avec la même tension que les 
sondes CO2 évoquées ci-dessous. 
 
Le volet sera alors asservi à un capteur CO2, de marque TROX ou similaire, d’ambiance dans le local ou en gaine. 
 
La régulation s’effectuera par un régulateur local type PCD7 de marque Saia ou équivalent ou du moins identique à 
la marque choisie pour la régulation et GTB des installations.  
 
Ces régulateurs terminaux seront reliés à la GTB via un bus terrain. Depuis la GTB il sera possible de paramétrer la 
consigne de qualité d’air mais aussi de donner un ordre d’ouverture du registre sur calendrier horaire paramétrable 
depuis le superviseur de la GTB (adaptation suivant occupation ou sur ventilation nocturne). 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en place de registre motorisés commandé suivant la sonde de CO2, raccordé à la GTC 
pour une ouverture forcée permettant une sur-ventilation nocturne. 

 
Localisation : Salles de réunions RDC et R+4 et salle d’activités 

IV.5.5.2 - REGISTRE TOUT OU RIEN 

Fourniture et pose de registres motorisés. Le registre de dosage circulaire sera en acier galvanisé avec axe en acier 
cadmié et des paliers en bronze. Son volet sera équipé d’un joint périphérique lui assurant une bonne étanchéité. Il 
sera équipé d’une plaque pour la fixation de la motorisation ou de la commande manuelle.  
 
Principales caractéristiques : 

- Construction en acier galvanisé (corps et volet). 
- Joints d’étanchéité à chaque extrémité pour le raccordement. 
- Volet équipé d’un joint périphérique - étanche classe 4 selon la norme DIN 1946. 
- Axe en acier cadmié monté sur des paliers en bronze. 
- Plaque en acier galvanisé pour le montage du servomoteur ou de la commande manuelle.  
- Ou tout ou rien pour les sondes de détection de présence 

 
L'entreprise du présent lot prévoira les câblages de commande 
 
Localisation : Huddle Room 
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IV.5.5.3 - SONDE DE CO2 

Comme décrit dans l’article précédent on installe une sonde de CO2 en local ou sur l’air reprise de chaque salle de 
réunion et sur la salle d’activité. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en place de sonde CO2 sur la gaine de reprise. 
 
Localisation : Salles de réunions RDC et R+4, et salle d’activités 

IV.5.5.4 - DETECTEUR DE PRESENCE 

Fourniture et pose de sonde de présence de type capteur optique constitué de lentille de Fresnel à captage sur 
360°. Pose encastrée en faux plafond. Fonctionnement par mesure sensible des rayonnements infrarouge liés à la 
chaleur émise par un corps en mouvement.  
 
Localisation : Huddle Room 

IV.5.5.5 - SONDE DE TEMPERATURE : 

Afin de permettre la variation du débit des destratificateurs et de régulés les CTA patio et atrium, des sondes de 
températures sont implantées dans les atrium et patios. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en place de sonde de température. 
- Remontée d’information à la GTC pour commande des destratificateurs et CTA. 

 
Localisation : Selon implantation des destratificateurs 
 

IV.5.5.6 - PIEGE A SONS 

Il est installé en gaine en amont et aval de chaque centrale de traitement d’air et de chaque caisson : 
- Un piège à son sur air neuf 
- Un piège à son sur air extrait 
- Un piège à son sur air soufflé 
- Un piège à son sur air repris 

 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- La fourniture et mise en place de pièges à sons sur les réseaux des CTA créées au RDC. 
- L’ensemble des pièges à sons des autres CTA devront pouvoir être récupérer sur les réseaux existants. Dans 

le cas, où ils auraient été endommagés pendant la dépose et l’installation, ils devront être remplacés. 
- Il sera réalisé par l’entreprise une étude de dimensionnement des pièges à sons pour approbation par le 

bureau d’étude sur les pièges à sons installés 
- Les pièges à sons seront composés de panneaux de laine de roche haute densité revêtue d’un voile de 

verre M0 et placés dans les cadres métalliques galvanisés. Les baffles sont placés en caisson galvanisés. 
 
Localisation : CTA « Activités RDC » et « Réunions RDC »  

IV.5.5.7 - CLAPET COUPE-FEU 

Etant donné les réseaux de ventilations repris et les traverser de locaux, notamment cage d’escalier et cuisine, il 
sera installé des clapets-coupe-feu. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 
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- Fourniture, pose et raccordement de clapet coupe-feu à réarmement manuellement. Chaque clapet coupe-
feu sera repéré par une étiquette en plastique gravée à fixer par vis de façon à localiser les clapets. 

- Ils seront coupe-feu au moins de même durée que la paroi traversée, en matériaux réfractaire avec 
protection mécanique. Ils devront répondre aux exigences suivantes : 

o Être agrée CSTB avec protection demandé 
o Ne pas créer de ponts thermiques 
o En position ouverte assurer le passage libre avec le minimum de perte de charge et ne créant pas 

de bruit 
o Déclanchement par fusible thermique 70°C 
o Manchette métallique de raccordement 

 
Localisation : Circulation R+4, Circulation RDC, Cuisine 

IV.5.5.8 - GRILLES PRISES D’AIR ET REJET 

Pour les CTA créés la prise d’air et le rejet se fera en façade au RDC.  
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture, pose et raccordement de grilles de prises d’air et de rejet, avec grilles anti 
volatil et pare-pluie. 
Les grilles seront composées d'un cadre en aluminium extrudé et d'ailettes horizontales, 
type pare-pluie en aluminium extrudé. L'entraxe des ailettes est de 25 mm 

- Y compris plénum de raccordement 
 
Localisation : Suivant implantation technique 

IV.5.6 - ARRET GENERALE DE LA VENTILATION 

Un arrêt général de la ventilation existe. L’ensemble des CTA et la VMC installés sera relié à cette commande 
d’arrêt. 

IV.5.7 - TEST D’ETANCHEITE 

Afin de valider le label Effinergie rénovation, l’ensemble des réseaux de ventilations devra subir un test de 
perméabilité à l’air et être de classe A minimum. 
 
Le réseau de ventilation des CTA installées (« Activité RDC » et « Réunion RDC ») et de la VMC devra être de classe 
B minimum. 
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IV.6 - PLOMBERIE 

IV.6.1 - PRINCIPE 

Aucune intervention de plomberie n’est réalisée sur les étages courants du bâtiment. 
Les interventions sont : 

- La réalisation d’un vestiaire au sous-sol dans l’ancienne local chaufferie. Les EU seront récupérés dans la 
fosses existante et remonté sur le réseau EU générale via une pompe de relevage. L’EF aura pour 
provenance le Local technique Pompes. Le ballon ECS dédié sera aussi situé dans ce local. 

- La transformation d’un vestiaire en vestiaire PMR. Les rejets EU viendront récupérer les rejets existants. Les 
alimentations EF et ECS seront adapté depuis l’existant. 

- L’alimentation de caisson adiabatique dans les locaux techniques CTA Bureaux. L’alimentation se fera 
depuis le réseau existant EF en LT.  

- Remplissage des cuves pour l’apport en Eau des bassins et arrosages extérieurs via les EP. 

IV.6.2 - PRODUCTION ECS 

Afin d’éviter la souscription à un abonnement au réseau de chaleur en été. Il est choisi de mettre en place des 
productions indépendantes d’ECS.  
 
La proximité avec les points de puisage réduit les linéaires de réseaux et ainsi les déperditions de chaleur. Ceci permet 
également de s’affranchir de réseau bouclé car les distances de puisage seront faibles avec des volumes d’eau 
terminaux inférieurs à 3L. 
 
Les réseaux seront en tube cuivre pour les réseaux principaux et les colonnes et en cuivre ou en tube multicouche 
pour les antennes. 
Les réseaux seront calorifugés afin de réduire les pertes thermiques. Des attentes seront mises en place pour les 
équipements. 
 
La température de départ ne sera pas inférieure à 60°C et celle de retour à 55°C. 
L’eau froide ne devra pas dépasser les 20°C : isolation adéquate des réseaux exposés. 
Respect des exigences de l’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978 et de la 
circulaire interministérielle DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/n° 126 concernant la prévention des risques liés aux 
légionnelles et les risques liés aux brûlures. 
 
NOTA : toutes les robinetteries et autres équipements, placés sur des canalisations collectives d’eau chaude sanitaire, 
doivent être certifiés NF – Robinetterie de bâtiment. 

IV.6.2.1 - BALLON ECS THERMODYNAMIQUE : 

Afin de réduire les consommations liées à la production d’ECS et pour limiter l’abonnement au RCU, la production 
d’ECS pour le vestiaire créé se fera par l’intermédiaire d’un ballon d’ECS thermodynamique. 

On considère un objectif journalier de 15 à 20 douches (maximum) prise sur une période restreinte (pause déjeuner).  

Le nouveau vestiaire est constitué de 6 douches pour 3 douches existante. On estime donc l’utilisation de douche 
prise dans ce vestiaire entre 10 et 14 douches soit 500L/jour. On estime donc la nécessité de mettre en place un 
ballon ECS de 500L. Etant donné la configuration du local, ce dernier sera installé dans le local Groupe Froid.  

Etant donné la capacité attendue pour cette production ECS, elle sera composée de trois unités : 

- L’unité extérieur de la PAC (évaporateur) à installer dans le parking. 
- L’unité intérieur de la PAC (condenseur) à installer à proximité du ballon 
- Le ballon préparateur ECS 

L’ensemble unité intérieur et extérieur du système de pompe à chaleur aura les caractéristiques suivantes : 

- SCOP / COP supérieur à 4 
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- Fluide frigorigène R410A 
- Plage de température de production d’eau chaude jusqu’à 80°C 
- L’unité extérieur devra être installé contre les murs du parking afin d’éviter l’empiètement sur les places de 

parking. 

Référence qualité : Yutaki S80 de Hitachi ou équivalent technique 
 

Le préparateur d’ECS aura les caractéristiques suivantes : 

- 500 L 
- En acier ou inox. 
- Equipé d’un trou d’homme DN400 pour faciliter les opérations d’entretien 
- Avec échangeur noyé 
- Ballon isolé jaquette souple M0 
- Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts  
- Arrivée d’eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le 

volume  
- Appoint électrique intégré au ballon 
- Piquage inférieur :  

o Vidange totale  
o Évacuation des boues 
o Châsses rapides 

Référence qualité : STG 1S PAC de Hitachi ou équivalent technique 
 

Les prestations du présent article comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre de l’ensemble des élément constitué la production d’ECS décrite ci-dessus. 
- Fourniture et mise en œuvre des réseaux hydrauliques liant les différents composant. 
- Les ouvriers manipulant les fluides frigorigènes devront avoir une qualification adéquate. 
- Y compris vase d’expansion et autres équipements de sécurités 
- Y compris percement pour passage des réseaux et rebouchage au degrés coupe-feu de la cloison. 

- Un comptage électrique et un compteur d’eau sera mis en place pour le suivi de consommation avec 
remonté à la GTC. Le compteur électrique est à charge du lot 09 « Electricité ». 

- Alimentation en EF depuis le local Groupe froid. 
- Raccordement au réseau ECS projet, dans le local vestiaire. 

 
Localisation : Local technique pompe 
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IV.6.2.2 - ECS VESTIAIRES CUISINE EXISTANT : 

Pour information, les ballons ECS du vestiaire existant transformé en Vestiaire PMR et cuisine se situent comme 
suit : 

Sous-sol : 

 

ECS vestiaires (rouge) : 

 

ECS cuisine (vert) : 

 

Aucune intervention n’est prévue sur les ballon ECS existant. 

Il sera demandé de protéger les ballons dans le cas d’une intervention à proximité pouvant provoquer des chocs ou 
des dégradations. 

Un comptage électrique sera mis en place pour un meilleur suivi des consommations si la configuration le permet, 
ce compteur d’électricité est à charge du lot 09 « électricité » à remonter à la GTC. 
 

IV.6.3 - RESEAU ECS 

IV.6.3.1 - TUYAUTERIE 

Les réseaux seront en tube cuivre pour les réseaux principaux et les colonnes et en cuivre ou en tube multicouche 
pour les antennes. 
Les canalisations seront dimensionnées en fonction des appareils desservis et du coefficient de simultanéité défini 
par la norme.  
 
Conformément à la circulaire interministérielle du 3 avril 2007 concernant les risques liés à l’eau chaude sanitaire, 
un maximum de 3 litres d’eau sera respecté pour les canalisations depuis le point de production jusqu’à l’appareil 
sanitaire. Une attention particulière sera apportée pour les douches pour que ce volume soit le plus faible possible. 
Les canalisations cuivre seront calorifugées à l’aide d’un calorifuge de classe 3 type M1 ou B-s3, d0. 
 
Les circuits de distribution d’eau seront encastrés au maximum. Des vannes d’isolement seront installées à chaque 
piquage ainsi que des robinets de vidange accessibles sur les antennes de distribution. Sur les points hauts de la 
distribution, seront installés des anti-béliers. Chaque appareil sera équipé d’un robinet d’arrêt. 
 
Les canalisations apparentes seront revêtues de deux couches de peinture antirouille. 
 
La vitesse de circulation d’eau ne dépassera pas 1,5 m/s dans les gaines techniques. La vitesse dans les canalisations 
terminales sera inférieure à 1 m/s. 
 
Les prestations du présent article comprennent : 

- La fourniture, la pose et le raccordement des réseaux ECS en cuivres et/ou multicouche y compris 
calorifuge 

- Fourniture et pose des nourrices de distribution avec piquage y compris raccords union, thermomètres, 
vannes de vidange, purgeurs automatiques, vanne de coupure sur l’arrivée principale et vanne d’isolement 
type boisseau sphérique avec raccord union sur chaque départ. 
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- Les accessoires du réseau : vanne d’isolement, robinet de vidanges, anti-béliers, robinet d’arrêt, clapet anti-
retour, ... 

- La réalisation des percements pour passage des réseaux et le rebouchage sont à charge du présent lot. 
 
Localisation :  Suivant plan technique 

IV.6.4 - RESEAU EAU FROIDE 

IV.6.4.1 - TUYAUTERIE 

Les réseaux seront en tube cuivre pour les réseaux principaux et les colonnes et en cuivre ou en tube multicouche 
pour les antennes. 
Les canalisations seront dimensionnées en fonction des appareils desservis et du coefficient de simultanéité défini 
par la norme.  
 
Les circuits de distribution d’eau seront encastrés au maximum. Des vannes d’isolement seront installées à chaque 
piquage ainsi que des robinets de vidange accessibles sur les antennes de distribution. Sur les points hauts de la 
distribution, seront installés des anti-béliers. Chaque appareil sera équipé d’un robinet d’arrêt. 
 
La température de l’eau froide sanitaire dans les réseaux de distribution ne devra pas dépasser les 20°C. Les portions 
de canalisations présentant des risques particuliers de condensation ou de gel notamment en toiture, et en colonne 
technique seront calorifugées classe 3. 
 
Les canalisations apparentes seront revêtues de deux couches de peinture antirouille. 
 
La vitesse de circulation d’eau ne dépassera pas 1,5 m/s dans les gaines techniques. La vitesse dans les canalisations 
terminales sera inférieure à 1 m/s. 
 
Les prestations du présent article comprennent : 

- La fourniture, la pose et le raccordement des réseaux EF en cuivres en cuivres et/ou multicouche y compris 
calorifuge 

- Fourniture et pose des nourrices de distribution avec piquage y compris raccords union, thermomètres, 
vannes de vidange, purgeurs automatiques, vanne de coupure sur l’arrivée principale et vanne d’isolement 
type boisseau sphérique avec raccord union sur chaque départ. 

- Les accessoires du réseau : vanne d’isolement, robinet de vidanges, anti-béliers, robinet d’arrêt, clapet anti-
retour, ... 

- La réalisation des percements pour passage des réseaux et le rebouchage sont à charge du présent lot. 
 
Localisation :  Suivant plan technique 

IV.6.4.2 - COMPTEUR D’EAU 

Afin de réguler la consommation d’eau sur le site, un compteur permettra de suivre la consommation en eau dans 
le vestiaire installé, il sera positionné en amont du piquage pour l’alimentation du ballon ECS et des vestiaires. Ce 
piquage sera effectué après le traitement de l’eau pour l’ECS. On ajoutera aussi un compteur d’eau pour l’ECS de la 
cuisine. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’un compteur à impulsions d’eau classe C et de robinets d'arrêt amont et 
aval du compteur, de type robinets à soupape conformes à la norme NF destiné à comptabiliser les 
quantités d’eau introduites dans les circuits fermés et ouverts. 
Compteur à raccords filetés. Corps de tête en laiton. Température de travail jusqu’à 30°C. Montage sur 
canalisation par raccord taraudé. 
Communication avec GTC. 
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Référence de qualité : Diehl ou équivalent technique 
 
Localisation : Comptage EF/ECS vestiaires, Comptage ECS cuisine 

IV.6.4.3 - VANNE D’ISOLEMENT 

Chaque équipement installé pourra être isolé pour une maintenance simplifiée. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’une vanne d’isolement type boisseau sphérique avec raccord union sur 
chaque alimentation EF et ECS des équipements de plomberie. 
L’ensemble de vanne d’isolement devra pouvoir être accessible. 
 

IV.6.5 - EVACUATION 

Les tubes de chute et collecteurs des eaux usées et eaux vannes sont réalisés en PVC. 
Les appareils sanitaires sont raccordés en tube PVC. 
Les canalisations sont conçues et dimensionnées selon les règles du DTU 60-11. 
Chaque pied de chute sera équipé d'un tampon de visite pour permettre les opérations de maintenance. Il en est de 
même à chaque changement de direction des collecteurs. 

IV.6.5.1 - RESEAUX D’EVACUATION EU/EV 

La pente minimale de ces canalisations d’évacuation sera de 2 cm/m.  
 
Les prestations du présent article comprennent : 

▫ Réalisation des canalisations de branchement des appareils aux collecteurs horizontaux, en tubes PVC NF de 
diamètres appropriés aux débits à évacuer.  

▫ Fourniture et pose des réseaux d’évacuation EU et EV verticaux et horizontaux, internes au bâtiment, de type 
séparatif pour les évacuations des appareils sanitaires : Tubes en PVC pour évacuation M1. Y compris tous les 
raccords, branchements, culottes, tés à plaque hermétiques au bas de chaque descente et dans le cas de coudes. 
Les coudes à 90° sont à proscrire. 

▫ Fourniture et pose de tampon de visite 

▫ Les percements nécessaires pour le passage des réseaux est à charge du présent lot, y compris rebouchage au 
degrés coupe-feu de la paroi. 
 

Localisation : Selon plan technique. 

IV.6.5.2 - POMPE DE RELEVAGE 

Afin d’évacuer les eaux usées des vestiaires créés, on réutilise le puisard existant de la chaufferie. Afin de 
pérenniser l’installation, on choisit de remplacer la pompe de relevage du puisard existant et de mettre en place un 
tampon étanche. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’une pompe aux caractéristiques suivantes : 
o Pompe submersible pour eaux claires et usées 
o Avec interrupteur à flotteur pour détection du niveau de remplissage du puisard 

- Fourniture et mise en œuvre du raccord sur la remonter existante en PVC 
- Fourniture et mise en œuvre d’une plaque de recouvrement du puisard  
 

Référence de qualité : Wilo-Drain TS ou équivalent technique 
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IV.6.6 - EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE 

Les appareils et équipements sanitaires bénéficient de la marque NF APPAREILS SANITAIRES. Au sens de la norme, ils 
sont classés au groupe 3 vis à vis de la résistance à l’abrasion, pour un usage collectif intense. Ils sont conçus et posés 
pour apporter les meilleures conditions d’hygiène : lavabos, douches, cuvettes WC suspendus, … 
Les appareils doivent être aisément démontables, détartrables et désinfectables. 
 
La robinetterie bénéficie de la marque NF ROBINETTERIE, qui garantit la conformité aux normes de produits, en 
particulier EN-200 et NF D 18-202, et définit par le classement, les performances hydrauliques, acoustiques et de 
résistance de ces produits. 
La pose est réalisée afin de faciliter les opérations ultérieures de maintenance sur les réseaux et pour chaque appareil 
(vannes, accessibilité, …). Chaque appareil sera équipé d'un robinet d'isolement. 
 
Les cuvettes WC seront suspendues sur bâti support équipé d'un réservoir intégrant un mécanisme de chasse en 
gaine technique à double commande. 
Les appareils sanitaires seront en céramique blanche, équipées de robinetterie mitigeuse avec butée de réglage de 
la température. 
Les appareils sanitaires accessibles PMR seront installés à hauteur réglementaire et équipés de siphons décalés pour 
permettre leur utilisation en fauteuil.  
 
NOTA : Les appareils et leurs robinetteries sont protégés après leur pose jusqu’à la livraison.  Les cuvettes de WC 
sont obturées pour éviter leur utilisation. 
 
Le classement minimal exigé pour les robinets mitigeurs est le suivant :  

▪ Lavabo  E1 C1 A2 U3 
▪ Douche  E1 C1 A2 U3 
▪ Evier  E2 C1 A2 U3 

 
Les cotes de pose, en particulier le réglage en hauteur, seront soumises pour approbation aux maîtres d'œuvre et 
maître d’ouvrage. Un soin particulier doit être apporté à la qualité de la fixation, compte-tenu de l’usage collectif, 
et afin de prévenir tout risque de vandalisme. 

IV.6.6.1 - SIPHON DE DOUCHE  

Le siphon de douche est intégré au sol 
Joint d’étanchéité 50 mm 
DN50, capacité d’évacuation 35l/min 
Hauteur minimum d'installation à partir de 80 mm 
Garde de d’eau 5cm minimum. 

 

Référence technique : Rain Drain Spot de Hansgrohe ou équivalent technique 

Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre de siphon de sol tel que décrit ci-dessus, y compris raccordement au réseau 
d’évacuation. 
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IV.6.6.2 - MITIGEUR DOUCHE 

La colonne de douche est composée de plusieurs éléments : 
 Colonne  
Barre de douche. Hauteur 72cm Longueur 40cm. 
Avec support de douchette d’un angle d’inclinaison de 90° 
Montage mural par vis de fixation 
Pivot tournant côté douchette.  
Référence technique : Unica de Hansgrohe ou équivalent technique 
 
Pommeau de douche : 
Comprenant la douchette ainsi que le flexible de douche 
Indication de la consommation par changement de couleur issu de leds colorées intégrés au 
pommeau. 
Changement de jet en tournant l’extrémité de la douchette 
Angle d’inclinaison du support de douchette de 90° 
Débit de douche 9l/min sous 3 bars de pression 
Longueur du flexible d’environs 1.4m. Diamètre 22mm ; 
Référence technique : HYDRAO ou équivalent technique 
 
Mitigeur : 
Mitigeur thermostatique a butée de température 40°C avec douchette et barre de 
douche. 
Cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180° 
Butée sur le débit à 10L/min 
Débit maximal à 3 bars: 16 l/min 
Clapet anti-retour 

 Référence technique : Ecostat de Hansgrohe ou équivalent technique 
 

Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’une colonne de douche tel que décrit ci-dessus. 
- Si nécessaire la demande pour renfort de cloison est à communiquer au lot 07. 
- Y compris tous accessoires de poses coudes, vannes d’isolement, …. 

 

IV.6.6.3 - MEUBLE VASQUE 

Le meuble vasque des vestiaires est composé de plusieurs éléments. 
 
Meuble : 
Une console pour support de deux lavabos avec une unité additionnelle 1 tiroir suspendu, ouverture PUSH&OPEN 
fermeture ralentie. Les trous de robinetterie sont à prévoir. Coloris au choix de l’Architect. 
Référence technique : Adapto Ideal Standard ou équivalent technique 

 
Lavabo 
Lavabo type vasque à poser sur plan de travail, rond en grès émaillé, avec trop plein 
Ø45cm. Percé d’un trou central pour la robinetterie. Avec trop-plein. Evacuation des 
EU en PVC par siphon. 
Référence technique : Strada de Ideal Standard ou équivalent technique 
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Robinetterie : 
Mitigeur temporisée butée de température, avec tirette et vidage hauteur 240.  
Débit maximal à 3 bars: 5 l/min 
Aérateur anti-calcaire 
Cartouche céramique 
Référence technique : Talis E de Hansgrohe ou équivalent technique 
 

Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’un meuble vasque tel que décrit ci-dessus. 
- La cloison installée doit être renforcé pour tenir la console. La demande est à communiquer au lot 07. 
- Y compris tous accessoires de poses coudes, vannes d’isolement, …. 

Localisation : Vestiaires 

IV.6.6.4 - LAVABO PMR 

Le lavabo PMR des vestiaires est composé de plusieurs éléments. 
 
Lavabo : 
Mise en œuvre et raccordement d’un lavabo autoportant en porcelaine vitrifiée blanche. 
Percé d’un trou central pour la robinetterie. Avec trop-plein.  
Hauteur de pose selon maitre d’œuvre.  
Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité. 
Evacuation des EU en PVC par siphon. 
 
Référence qualité : Porcher ou équivalent technique. 
 
Robinetterie : 
Mise en œuvre et raccordement d’un mitigeur lavabo. 
Mitigeur lavabo monotrou sans tirette ni vidage. 
Bec fondu fixe avec jet incliné. Aérateur anti-calcaire fourni. 
Corps monobloc en laiton chromé. 
Cartouche Ø 40 mm à 2 disques céramique équipée d'un limiteur de température réglable (8 positions) et d'un 
limiteur de débit avec point dur à 50% et butée escamotable, déverrouillable. 
Corps isolé thermiquement. Manette métal pleine fixée par vis pointeau anti-desserrage et isolateur thermique. 
Système de fixation facile. Flexibles longueur 350 mm. 
Garantie: 10 ans. 
Référence qualité : Ideal Standard ou équivalent technique. 
 

Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’un meuble vasque tel que décrit ci-dessus. 
- La cloison installée doit être renforcé pour tenir la console. La demande est à communiquer au lot 07. 
- Y compris tous accessoires de poses coudes, vannes d’isolement, …. 

Localisation : Vestiaire PMR 

IV.6.6.5 - MITIGEUR DOUCHE PMR 

La colonne de douche est composée de plusieurs éléments : 
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Colonne PMR 
Barre de douche en L. Hauteur 110cm Longueur 40cm. 
Avec support de douchette d’un angle d’inclinaison de 90° 
Montage mural par vis de fixation 
Pivot tournant côté douchette.  
Référence technique : Unica de Hansgrohe ou équivalent technique 
 
Pommeau de douche : 
Comprenant la douchette ainsi que le flexible de douche 
Changement de jet en tournant l’extrémité de la douchette 
Angle d’inclinaison du support de douchette de 90° 
Débit de douche 9l/min sous 3 bars de pression 
Longueur du flexible d’environs 1.4m. Diamètre 22mm ; 
Référence technique : HYDRAO ou équivalent technique 
 
Mitigeur : 
Mitigeur thermostatique a butée de température 40°C avec douchette et barre de 
douche. 
Cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180° 
Butée sur le débit à 10L/min 
Débit maximal à 3 bars: 16 l/min 
Clapet anti-retour 

 Référence technique : Ecostat de Hansgrohe ou équivalent technique 

Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’une colonne de douche tel que décrit ci-dessus. 
- Si nécessaire la demande pour renfort de cloison est à communiquer au lot 07. 
- Y compris tous accessoires de poses coudes, vannes d’isolement, …. 

IV.6.6.6 - SIEGE DE DOUCHE 

Siège de douche rabattable en ALU avec pied. 
Larges lattes en plastique faciles d’entretien et confortables. 
Pied rentrant guidé par un bras articulé. 
Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm. 
Fixations invisibles. 
Livré avec vis inox pour mur béton. 
Dimensions : 407 x 360 x 480 mm. 
Encombrement replié : 82 x 545 mm. 
Hauteur d’assise : 480 mm. 
Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. 
Siège mural rabattable garanti 10 ans. 

 
Référence technique : DELABIE ou équivalent technique 

Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’un siège de douche PMR tel que décrit ci-dessus. 
- Si nécessaire la demande pour renfort de cloison est à communiquer au lot 07. 
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IV.6.6.7 - RECEVEUR DE DOUCHE 

Receveur de douche extraplat en matériaux composite anti-dérapant  
Dimension : 1600 x 900mm 
La réhausse du receveur devra être inférieur à 3cm pour accessibilité PMR 
Y compris une bonde extra-plate permettant un débit de 36l/min 
Capot de bonde encastré de la même couleur que le receveur pouvant être 
démontable pour nettoyage du siphon 
 
Couleur : Au choix de l’architecte 
 
Référence qualité : Singulier de JACOB DELAFOND ou équivalent technique. 

 

Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’un receveur de douche tel que décrit ci-dessus. 
- Les saignés dans la dalle sont à charge du lot 07.  
➔ Etant donné la configuration des vestiaires, il est établi que le receveur pourra être installé et une saigné 

réalisé pour renvoie des EU dans vers le puisard de la pompe de relevage existante.  
 

IV.6.7 - RINÇAGE DE L’INSTALLATION 

Un rinçage de l’installation complète sera réalisé juste après sa mise en œuvre et au plus tard avant la mise en place 
des robinetteries selon les procédures décrites par le guide technique du CSTB ou équivalent. 
 
Il devra être effectué une analyse de l’eau avant le compteur d’eau vestiaire. Cette analyse sera transmise au maître 
d’ouvrage, et il devra être réalisé une analyse de l’eau après robinetterie après travaux et rinçage. (Cette analyse 
devra porter au minimum sur les mêmes points que l’analyse effectuée avant le compteur et sur la dureté de l’eau). 
En cas d’écarts constatés, le maître d’ouvrage devra mener les actions nécessaires pour lever ces derniers. 
Les tests seront effectués sur le point de puisage le plus éloigné par rapport au point d’alimentation d’eau du 
vestiaire. 

IV.6.8 - RECUPERATION EAU DE PLUIE 

Afin de permettre le remplissage du bassin extérieur en remplacement du puisage en eau de nappe, le réseau d’EP 
existant sera dévié au sous-sol afin de remplir les cuves de stockage de l’eau pour le remplissage du bassin 
extérieur.  

IV.6.8.1 - RESEAU D’EP 

Les canalisations d'évacuations E.P. pour tuyaux de descente verticaux, et canalisations d'allure horizontale le cas 
échéant, comprenant tuyaux droits et toutes pièces de raccords nécessaires.  

• Tampons ou tés de visite en pied de descente, et le cas échéant à d'autres points particuliers de 
l'installation si nécessaire.  

• Pose et fixation par colliers ou autres dispositifs assurant le maintien des canalisations tout en permettant 
la libre dilatation.  

• Assemblages par joints réalisés en conformité avec les spécifications des DTU et selon prescriptions du 
Fabricant le cas échéant. 

 

Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’une dérivation EP vers l’alimentation de la cuve la plus proche pour une 
alimentation en gravitaire. 

- Fourniture et mise en œuvre d’un réseau de trop plein des cuves à raccorder au réseau EP en gravitaire 
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IV.6.8.2 - CUVE DE STOCKAGE D’EAU DE PLUIE 

Le réservoir d’eau de pluie devra permettre le stockage de l’eau pour l’arrosage des espaces extérieurs et le 
remplissage du bassin. Il est admis qu’en cas de sécheresse, le bassin ne sera pas rempli et l’arrosage sera à l’arrêt. 
 
Il existe actuellement un stockage de 4 cuves de 100x50x150cm soit 750L permettant un stockage complet de 
3 000L. 
 
On suppose un besoin en eau pour l’arrosage extérieur de 2mm/m². Il est estimé une surface arrosé de 950m² au 
RDC et de 300m² de bassin extérieur. 
 
Ainsi pour un mois de sécheresse il serait nécessaire d’avoir un stockage d’eau de pluie de 60m3 soit 60 000L. 
 
Etant donné la place disponible pour le stockage de l’eau de plus, nous ne pourrons rajouter que 10m3 soit 5 jours 
de stockage. 
Le stockage est contraint par les collecteurs EP cheminant au sous-sol. Ces derniers sont situés au niveau de la 
place de parking projet « 67 ». Le collecteur le plus bas est situé à 1.35m de hauteur, le deuxième à 1.75m de 
hauteur et le troisième un peu plus haut. Le stockage se fera donc au niveau de la place de parking 67, la 66 étant 
non utilisable du fait de la trappe de visite des collecteurs de réseau sous-dallage. 
 
On récupère l’eau de pluie sur les deux collecteurs les plus haut, représentant plus de ¾ de la surface total de 
collecte du bâtiment. Le collecteur le plus bas servira de trop-plein des cuves. 
 

Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’un ensemble de cuves en polypropylène hors sol  
- Rempotage par vanne robinet à flotteur. 
- Y compris raccordement entre les cuves 
- Des protections mécaniques seront mises en place autour des cuves sont à charge du lot 04. 

IV.6.8.3 - POMPE DE SURPRESSION ET RESEAU D’ALIMENTATION  

Afin de remplir la cuve de stockage d’eau pour le bassin extérieur et l’arrosage, une pompe de puisage est installée 
dans les cuves de stockage de l’eau de pluie. Elle viendra remplir les cuves existante pour l’alimentation des 
bassins. Elle sera asservie à un plongeur sur les cuves afin de mesurer leur remplissage et d’éviter de les vider par 
leur trop-plein lors du défaut des flotteurs. 
 
Le système d’arrosage et de remplissage des bassins restera identique à celui existant. L’alimentation en EP viendra 
se connecter au niveau du compteur de remplissage des cuves. 
 
Les prestations du présent articles comprennent : 

- Fourniture et mise en œuvre d’un réseau en Polyéthylène haute densité ou PVC  
- Fourniture et mise en œuvre d’une pompe de surpression asservi à un thermoplongeur ou une détection 

de niveau d’eau dans les cuves existantes. La pompe se déclenchera donc seulement lorsque les cuves 
existantes ne seront pas pleines. 

- Fourniture d’un compteur d’eau volumétrique à raccorder à la GTC. 
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IV.7 - GTC ET ELECTRICITE 

IV.7.1 - PRINCIPE 

Dans le cadre de cette intervention, la GTC sera reprise. 

IV.7.1.1 - EXISTANT 

L’ensemble du bâtiment est géré par une GTC permettant : 

− Le relevé des températures (1 sonde de température par étage et par plateau dans le bureau le plus 
défavorable pour le chauffage, 1 sonde de température extérieure) 

− La commande et la programmation horaire des équipements de production chaud/froid et de ventilation 
avec les lois d’eaux. 

− La possibilité d’ajouter des relevés compteurs. 

− La commande et la programmation horaire des équipements terminaux de chauffage suivant plage horaire 
et température de consigne.  
Ces dernières sont dépendantes des sondes de températures présentes dans les plateaux.  
On note qu’il est possible aux usagers de mettre à l’arrêt les ventilo-convecteurs de manière manuelle. 

Présentation de la GTC du logiciel de contrôle :

: 

Sonde de température extérieur :   

 

 

 
On note plusieurs défaillances de ce système : 

− La sonde de température extérieure n’est pas adéquatement positionnée en toiture. Elle est exposée au 
soleil ce qui entraine des incohérences de mise en fonctionnement entre la température relevée et la 
température réelle extérieure. 

− Les sondes de températures gérant la régulation terminale étant situées dans les bureaux défavorables en 
conditions hivernales entrainent de fait des inconforts importants dans les locaux défavorables en été. 

− Le système d’émission n’est pas globalement géré par la GTC. En effet les planchers chauffants restent 
régulés uniquement par une loi d’eau en fonction de la température extérieure, sans report sur la GTC par 
étage. 

− Le groupe froid en toiture ne semble pas être géré par la GTC. 

− Le système n’est pas à jour. 
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IV.7.1.2 - PROJET 

Afin de gérer au mieux le confort d’un bâtiment, on met en place les prestations suivantes : 

− L’ajout d’au moins une sonde de température par plateau et par étage, notamment dans les locaux 
défavorables en été pour la gestion de la climatisation. 

− Une reprise du système de comptage du bâtiment pour vérification des anomalies et des défaillances :  

− Comptage énergétique à mettre en place sur chaque départ de chauffage ou par orientation 

− Compteur d’eau vestiaires créés et électrique des ballons ECS vestiaires à remonter à la GTC.  

− L’ensembles des modifications des installations de CVC est à reprendre sur la GTC : reprise du synoptique et 
de l’ensemble des éléments, avec report des températures et des alarmes, ajout du Groupe froid en toiture 
et des ballon ECS dans la supervisons et le relevé de comptage. 

− Ajout de sonde de température pour une gestion automatique des ouvertures des verrières en parallèle de 
la gestion de la ventilation. 

− Déplacement de la sonde de température extérieur à un emplacement plus propice. 

− Comptage de la production photovoltaïque et part auto-consommée. 

IV.7.1.3 - LISTE DES EQUIPEMENTS PROJET 

Ci-dessous est résumé la liste des équipements existant et les interventions : 
 

Localisation Equipements 

Type 
Automate 

- 
Protocole 

Intervention 

Toiture : 
LT Sud-Ouest 

CTA Bureaux 
Ouest 

 
Extracteur 
Sanitaires 

ECB-
600/Distech 

- 
Bacnet MSTP 

CTA Bureaux Ouest :  
- Remplacement CTA avec modification principe de 

récupération de chaleur 
→ Prévoir modification programme + reprise claquage de 
points + mise à jour supervision 
 
Extracteurs Sanitaires : pas de modification 

Toiture : 
LT Nord-

Ouest 
CTA Atrium R+4 

ECB-
600/Distech 

- 
Bacnet MSTP 

Supprimée : à retirer de la supervision 

Toiture : 
LT Sud-Est 

CTA Bureaux Est 
 

CTA Atrium 
RDC-R+3 

 
Extracteurs 
sanitaires 

ECB-
600/Distech 

- 
Bacnet MSTP 

CTA Bureaux Est :  
- remplacement CTA avec modification principe de 

récupération de chaleur + caisson adiabatique 
→  Prévoir modification programme + reprise claquage de 
points + mise à jour supervision 
 
CTA Atrium :  

- remplacement CTA avec modification principe 
aéraulique (simple flux avec boite de mélange),  

- rajout d'un destratificateur (commande, marche, 
défaut, signal),  

- rajout de 2 sondes de température (haute et basse),  
- pilotage ouvrants sur verrière avec détection de pluie 

→ Prévoir modification programme + claquage de points + 
mise à jour supervision 
 
Extracteurs Sanitaires : pas de modification 
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Automate de 
supervision 

EC-
BOS/Distech 

- 
Niagara 

Mise à jour automate en version Niagara 4 
→ Prévoir mise à jour programme + mise à jour supervision et 
fourniture nouvel automate avec alimentation 

Groupe Froid 
Secours 

/ 
- 

Modbus RTU 

→ Modification gestion du secours depuis informations de 
température départ froid du sous-sol (secours sur alarme des 
armoires froides en local informatique) 

R+4 :  
LT Patio 
Ouest 

CTA Patio Ouest 
Extracteur 

Cuisine 

EC-
BOS/Distech 

- 
Bacnet MSTP 

CTA Patio Ouest :  
- remplacement CTA à l'identique,  
- rajout d'un destratificateur (commande, marche, 

défaut, signal),  
- rajout de 2 sondes de température (haute et basse), 
- pilotage ouvrants sur verrière avec détection de pluie 

→ Prévoir modification programme + claquage de points + 
mise à jour supervision 
 
Extracteurs Sanitaires : pas de modification 

R+4 :  
LT Patio Est 

CTA Patio Est 

EC-
BOS/Distech 

- 
Bacnet MSTP 

CTA Patio Est :  
- remplacement CTA à l'identique, 
- rajout d'un destratificateur (commande, marche, 

défaut, signal),  
- rajout de 2 sondes de température (haute et basse), 
- pilotage ouvrants sur verrière avec détection de pluie 

→ Prévoir modification programme + claquage de points + 
mise à jour supervision 
 
Extracteurs Sanitaires : pas de modification 

RDC : 
Salle 

d'activité 
CTA 1 

/ 
- 

Bacnet IP/ 
Modbus IP 

CTA rajoutée avec régulation embarquée + registre motorisés 
→ Prévoir intégration sur GTC (gestion horaire, modification 
consigne, états/défauts) 

RDC : 
Salle de 
Réunion 

CTA 2 

/ 
- 

Bacnet IP/ 
Modbus IP 

CTA rajoutée avec régulation embarquée + registres motorisés 
→ Prévoir intégration sur GTC (gestion horaire, modification 
consigne, états/défauts) 

RDC : Salle de 
détente + 

Accueil 
   

RDC : 
LT 

Supervision 
Serveur GTC 

EC-Net 
- 

Niagara 
Mise à jour en Niagara 4 

Sous-sol : 
LT 7 

CTA Conférence 
CTA Cafétéria 

EC-
BOS/Distech 

- 
Bacnet MSTP 

Non modifié 

Sous-sol : 
Chaufferie 

Chaufferie 
Extracteur 
Sanitaires 

EC-
BOS/Distech 

- 
Bacnet MSTP 

 

Supprimé : à retirer de la supervision 
(pompes primaires basculées dans LT GF) 

Sous-sol : 
Atelier 

CTA Bureaux 
Annexes 

Aérotherme, 
Extracteurs 

EC-
BOS/Distech 

- 
Bacnet MSTP 

Supprimé : à retirer de la supervision 
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Sous-sol : 
LT Puits 

Puits 

EC-
BOS/Distech 

- 
Bacnet MSTP 

Supprimé : à retirer de la supervision  

Sous-sol : 
LT Groupe 

Froid 

Production 
Froid 

 
CTA Conférence 

 
CTA Cafétéria 

EC-
BOS/Distech 

(*3) 
- 

Bacnet MSTP 

Production Froid :  
- suppression des groupes froids,  
- suppression d'un jeu de pompe,  
- Intégration de la gestion des échangeurs chaud et 

froid,  
- reprise des pompes primaires chaud, (sondes de 

départ/retour à prévoir sur chaque échangeur (*4)) 
→ Prévoir modification programme + claquage de points + 
mise à jour supervision 
 
Pas de modification sur les CTA 

Automate 
Supervision 

EC-
BOS/Distech 

- 
Niagara 

- Mise à jour automate en version Niagara 4, 
- reprise des 9 compteurs d'énergie (1 par départ + 

primaire) rajoutés 
- reprise de 2 compteurs électriques (1 par ballon ECS) 

rajoutés, 
- reprise du compteur électrique sur ballon existant, 
- reprise des compteurs électriques sur production , 

consommation panneaux photovoltaïques. 
→ Prévoir mise à jour programme + mise à jour 
supervision et fourniture nouvel automate avec 
alimentation 

Passerelle 
Compteur EDF 

TIC Master 
- 

TIC 
Conservé, pas de modification 

Compteur 
d'énergie 

/ 
- 

Modbus RTU 
Rajout de 9 compteurs d'énergie (1 par départ + primaire) 

Compteur d’eau 
/ 
- 

Modbus RTU 

Rajout de 3 compteurs volumétrique d’eau pour EF/ECS 
vestiaires ajouté, ECS cuisine et Eau de pluie pour arrosage et 
bassin. 

Compteur 
Electrique 

/ 
- 

Modbus RTU 

Rajout d’un compteur électrique pour les ballons ECS 
vestiaires existant et crée 

Tous niveaux 

Ventilo-
convecteurs 

 

Rajout d'une sonde de référence pour l'été (1 par niveau et 
par zone) (20 sondes) (prévoir module d'entrées pour la 
reprise des sondes) 
→ Prévoir modification programme + claquage de points + 
mise à jour supervision 

Compteur  
Remontée de l’information des compteurs électriques pour 
l’éclairage 

Atrium Double peau  

Rajout d'une sonde température/hygrométrie dans la double 
peau (1 par zone) (2 sondes) (prévoir module d'entrées pour 
la reprise des sondes) + pilotages ouvrants sur double peau 
→ Prévoir modification programme + claquage de points + 
mise à jour supervision 
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RDC : Salle de 
détente + 

Accueil 

Panneaux 
rayonnants 

 

Remonter de thermostats muraux gestions des V4V des 
panneaux rayonnant et gestion de la GTC par programmation 
horaire chauffage. 
→ Prévoir modification programme + claquage de points 

R+1 : Bureaux 
(ancien 
locaux 

informatique) 

Ventilo-
convecteur 

 

Remonter de thermostats muraux gestions des ventilo-
convecteur et gestion de la GTC par programmation horaire 
chauffage/climatisation. 
→ Prévoir modification programme + claquage de points 

SS : Local 
cuve 

arrosage + 
bassin 

Compteur  Remontée de l’information du compteur d’eau de pluie. 

RDC : Local à 
confirmer 

avec le lot 09 
« Electricité » 

Panneaux 
photovoltaïques 

 
Ajout de compteur pour la production photovoltaïque 
production + autoconsommation (2 compteurs)  

 

IV.7.2 - SONDES  

Afin de gérer le bâtiment, il est nécessaire d’ajouter plusieurs sondes : 
- 2 sondes de températures par patio et atrium (en haut et en bas pour gestion des ouverture 

verrières/destratificateurs/CTA). Ces sondes sont décrites dans le chapitre précédent ventilation 
- 2 sondes de températures par étages pour la gestion par demi-étages de la température. En continuité du 

principe existante, elles permettront la gestion sur l’alimentation électrique des ventilo-convecteurs. 
- 1 déplacement de la sonde extérieur 
- 1 sonde de température et d’humidité par double peau pour gérer l’aération naturel et éviter les 

problèmes de condensation. 
- 1 sonde de détection de pluie pour induire la fermeture des ouvrants de verrière. 

 
Les prestations du présent articles prévoit : 

- Fourniture et mise en œuvre de sonde de température pour la gestion des ventilo-convecteurs. 
- Fourniture et mise en œuvre de sonde de température et d’hygrométrique pour la gestion des ouvrants 

des façades doubles peaux. 
- Fourniture et mise en œuvre d’une sonde pour détection de pluie pour fermeture automatique des 

ouvrants de verrière. 
- Mise en œuvre de la sonde de température extérieur déplacé dans un endroit ombragé.  
- Le raccordement électrique des diverses sondes suivant les attentes laissé par le lot 07 « Electricité ».  
- Le raccordement aux automates de la GTB suivant les attentes laissé par le lot 07 « Electricité ».  
- L’ensemble des sondes de températures dans les bureaux par étages sera alimenté par piles et le 

raccordement aux automates sera à charge du présent lot. 

IV.7.3 - COMPTEURS ELECTRIQUE, D’EAU ET D’ENERGIE  

Pour mémoire, les compteurs d’énergie sont à charge du présent lot et décrit dans le chapitre Chauffage et 
climatisation.  Les compteurs d’eau sont à charge du présent lot est décrit dans le chapitre Plomberie. Il est à 
charge du présent lot de remonter les compteurs sur les automates de GTC. 
Les compteurs électriques sont à charge du lot 07 « Electricité », il est à charge du lot électricité de remonter les 
compteurs sur les automates de GTC. 

IV.7.4 - MISE A NIVEAU DE LA GTC 

La supervision actuelle est obsolète. La mise à niveau de la supervision est nécessaire. 
 
Les prestations du présent articles prévoit : 
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- Fourniture et mise en œuvre d’automates en version Niagara 4. 
- Mise à jour de la supervision en Niagara 

IV.7.5 - AJOUT DES POINTS ET REPRISE DE LA PROGRAMMATION 

L’ensemble des équipements existant évoluant, il est nécessaire de rependre la liste de point ainsi que la 
programmation afin de permettre la gestion des nouveaux équipements. 
 
Les prestations du présent articles prévoit : 

- Reprise des claquages de point suivant les spécificités présenté dans le tableau ci-dessus. 
- Modification de la programmation suivant le tableau ci-dessus. 

 
L’interface de la GTC permettra : 

- La visualisation de la production et de la distribution hydraulique en temps réelle (température, ouverture 
des vannes, alarme, etc.) 

- La programmation horaire et la consigne de température sur les départs de chaud et de froid, sur les 
ventilo-convecteurs et sur les panneaux rayonnants, suivant les sondes de températures implantés sur les 
plateaux. 

- Alarme de température sur le local informatique pour mise en route du Groupe froid en secours. 
- La visualisation des équipements de ventilations (CTA, destratificateur, ouvrants) et leur état (température, 

alarme, etc.) 
- La programmation horaire et la consigne de température des équipements de ventilations (CTA, 

destratificateur, ouvrants) + by-pass de la régulation des registres motorisées pour une sur-ventilation 
nocturne des CTA « salle d’activité » et « réunions ». 

- Une visualisation simple des différents relevés de comptage avec notamment : 
o Electricité : 

▪ Consommation électrique du bâtiment général 
▪ Consommation électriques des éclairages 
▪ Sous-comptage sur ballon ECS cuisine 
▪ Sous-comptage sur ballons ECS vestiaires (1 et 2) 
▪ Production photovoltaïque 
▪ Sous-comptage autoconsommation de la production photovoltaïque. 

o Energie (chauffage+ rafraichissement) : 
▪ Consommation énergétique chaud 
▪ Sous-comptage énergétique chaud (par départ) 
▪ Consommation énergétique froid  
▪ Sous-comptage énergétique froid (par départ) 

o Eau 
▪ Consommation générale d’eau 
▪ Sous-comptage sur l’eau consommé du vestiaire créé 
▪ Sous-comptage sur l’eau ECS consommée par la cuisine 
▪ Sous-comptage remplissage bassin (comptage EP récupéré) 

 


