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- CTA atrium / patio est et ouest conservé, les moteurs seront a
changer, les CTA sont a hygiénisé = reprise des chapitres 1V.2.2.1.2,
IV.3.6,1V.5.1.1,IV.5.2.1, IV.5.2.2.

- Conservations de trois pompes de circulation sur 'ensemble de
I'existant (EC BJ/EG BJ et EG primaire) = reprise des chapitres
IV.2.1.2.1, IV.3.3, IV.3.4. Ajout des chapitres IV.4.2.5, IV.4.3.5.

- Modification de la CTA plafonniére « salle de réunion » pas de
batterie change/over, batterie électrique pour éviter le gel = reprise
des chapitres IV.4.5.4, IV.5.2.4., Ajout du chapitre IV.5.2.5

- Modification du traitement d’air des huddle rooms passage en un
systéme registre TOR et détecteur de présence - reprise des
chapitres 1V.2.3.15, IV.5.5.1, IV.5.5.3, Ajout des chapitres IV.5.5.2,
IV.5.5.4.

- Conservation du ballon ECS cuisine 1000L > reprise des chapitres
IvV.2.1.2.1, IV.6.2.1, IV.6.2.2. Suppression du chapitre IV.3.5.

- Suppression des panneaux rayonnant pour la salle de détente>
reprise des chapitres 1V.2.3.8, IV.3.9, IV.4.5.3, IV.4.5.4

- Conservation de la bouteille de découplage EG—> reprise des
chapitres 1V.2.1.2.1, 1V.3.3, IV.4.3.2
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|- PREAMBULE - OBJECTIFS DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet la description des travaux dans le cadre des travaux de rénovation du
siege de I'agence de I'’eau Rhone méditerranée Corse

Le projet s’engage dans une démarche de rénovation énergétique en s’inspirant du référentiel ‘Bureau
durable’ de la Métropole de Lyon et dans I'esprit du référentiel ‘batiment frugal’ et cherche a atteindre
deux objectifs :

- La certification en BBC Effinergie rénovation qui recherche I'atteinte de deux cibles :
- CEP < CEPmax-40%
- Bbio < Bbiomax-30%

- La premiere échéance de 2030 du décret tertiaire au minimum voire celle de 2040. Elle implique
que le batiment doit réduire sa consommation de 50% (objectif 2040) par rapport a une valeur de
consommation de référence. (La valeur de référence définie est celle de la consommation des
années 2017-2018).

Les enjeux énergétiques et environnementaux du projet sont les suivants :

- Amélioration du confort des usagers : confort thermique, acoustique, lumineux, olfactif, ...

- Diminution des besoins en énergie (chauffage et climatisation, éclairage, ventilation, ...)

- Optimisation de la gestion, de I'entretien et de la maintenance des installations et pérennité des
matériaux et équipements.
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Il - GENERALITES

Les travaux a la charge du présent lot concernent les ouvrages de Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire a réaliser
dans le cadre du projet de rénovation énergétique de I'agence de I'eau, a Lyon (69).

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra prendre connaissance des dispositions générales exposées dans le
document commun intitulé " Cahier des Clauses Techniques Communes ".

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des pieéces du marché et particulierement des
descriptifs des autres lots. L'offre de I'Entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions que
les autres corps d'état entrainent sur les ouvrages du lot.

En regard de ce qui précede, I'Entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre toute incohérence, inexactitude
ou erreur qui entacherait une pieéce du marché.

Le silence sera considéré comme la prise en charge tacite du probléeme que pose l'inexactitude relevée, et partant,
une pleine et entiere responsabilité de I'Entreprise sera engagée.

Les entrepreneurs doivent vérifier sous leur responsabilité, les documents, plans et renseignements divers qui leur
sont communiqués. lls doivent prendre connaissance du dossier tous corps d'état, et ne peuvent pas en invoquer
I'ignorance.

1.2.1 - NATURE DES PRIX

L'Entrepreneur a pris connaissance des lieux, demandé ou recherché par ses propres moyens tous renseignements
qu'il aura jugé nécessaires pour |'établissement du montant forfaitaire des travaux.

L'Entreprise prendra en compte dans son offre de prix, d'une maniéere forfaitaire ou détaillée, toutes les prestations
complémentaires non explicitées dans le présent CCTP et relevant de sa compétence pour permettre une parfaite
finition et un parfait fonctionnement de ses ouvrages. Seules pourront étre exclues les prestations explicitement
prévues a la charge d'un autre lot.

L'ensemble des prestations dues, en plus de celles nécessaires et mentionnées plus haut, comprend tous les ouvrages
apparaissant sur les documents graphiques du présent dossier : plans, coupes, facades, détails, ...

L'offre de I'Entrepreneur sera forfaitaire et comprendra toutes les sujétions inhérentes au site et a la prise en compte
des exigences du Plan Général de Coordination et des directives des différentes administrations concernées par la
construction du batiment.

L'offre de I'Entreprise devra étre conforme a la solution de base définie dans le présent CCTP.

Afin de cerner son prix, I'Entrepreneur devra prendre connaissance du contenu des pieces écrites des autres corps
d’état. Toutes anomalies ou manque de précisions sur les limites de prestations entre les CCTP des différents lots
devront étre signalés au Maitre d’CEuvre, avant la remise de la proposition de I'Entreprise. L’Entreprise ne pourra
pas, en cours de travaux, justifier une quelconque plus-value découlant d’une mauvaise lecture des CCTP des autres
lots.

L'Entrepreneur sera réputé avoir inclus, dans son offre, tous travaux d’adaptation et de parachevement permettant
de livrer son ouvrage définitivement terminé et propre a remplir sa fonction.

1.2.2 - CLAUSE DE PRESEANCE

Il est précisé, que la clause de préséance prévue entre les plans et le C.C.T.P. n’a pas pour but d’annuler la réalisation
d’un ouvrage quelconque figurant sur I'une des piéces et non sur |'autre. Cette priorité ne joue qu’en cas de
contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au C.C.T.P est formellement d et vice
versa.
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Voir le Cahier des Prescriptions Communes (CCTP 00bis) et C.C.A.P.

Les travaux se feront sur un site occupé. Un balisage par panneau signalétique sera mis en place par le lot 07 « Gros
ceuvre - cloisons, peinture, aménagements intérieurs » pour assurer la sécurité et le cheminement des personnes
extérieures au chantier.

Les entrepreneurs sont réputés s'étre rendus sur les lieux, afin d'apprécier les difficultés techniques de réalisation
des travaux demandés sur le site de construction projeté. lls ne pourront invoquer ultérieurement leur ignorance de
ces difficultés.

En plus des pieces communes a tous les lots, le dossier comprend :
> Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.),
> Le dossier de plans architecte,
> Le dossier de plans techniques.
> la DPGF
» le planning prévisionnel
» PGC
> RICT

Le présent document et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les
matériaux, ouvrages, détails et dispositifs, il reste entendu que sont compris forfaitairement non seulement tous les
travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la
construction, suivant toutes les regles de I'art, les réeglements et normes en vigueur, et les régles élémentaires de
I'esthétique.

L'Entrepreneur doit assurer son intervention dans le respect du planning défini avec le pilote de 'opération. Il est
tenu de remettre, dans les délais impartis, aux autres corps d'état, tous les documents nécessaires a I'exécution de
leurs travaux, notamment : réservations, encombrement des matériels, etc.

Il s'assurera aussi que les documents nécessaires a la réalisation de ses ouvrages lui sont transmis en temps utile,
notamment pour les sujétions apportées par les prestations des autres corps d'état.

Il convient aussi de bien intégrer dans le planning des travaux tous les délais nécessaires aux démarches
administratives et autorisations préalables a I'exécution des prestations.

Le C.C.T.P. décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'Entrepreneur.

Méme s’il ne définit pas dans le détail des ouvrages accessoires nécessaires a I'obtention des résultats et de la qualité
visée par les prescriptions générales, ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres ainsi que
tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

L'Entreprise est tenue aux prescriptions générales concernant les DTU, les Agréments, les notices commerciales
présentées en approbation, et aux obligations de résultats en matieére de Sécurité, d'lsolation Acoustique et
Thermique et de Qualité d'aspect des ouvrages.

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans l'autorisation expresse du
Maitre de I'Ouvrage et de la Maitrise d’CEuvre ; les frais résultant des changements non autorisés et toutes les
conséquences ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit seront a la charge de I'Entreprise.
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L'entrepreneur a le devoir de s'informer sur la destination des ouvrages qui lui ont été demandés et a pris
connaissance du terrain et du site.

Les C.C.T.P. ne sont pas limitatifs, I'entrepreneur doit signaler et inclure dans sa proposition tous détails permettant
la parfaite finition des ouvrages. Par la suite, il ne peut invoquer son ignorance pour éluder certains travaux
indispensables a une réalisation parfaite et compléte des ouvrages.

L'entrepreneur a l'obligation de tout mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux qui lui sont confiés dans le
respect du planning défini par le pilote de I'opération. L'entreprise est tenue a I'obligation de résultat

Dans les prix, sont réputés inclus tous détails et sujétions nécessaires a une parfaite exécution des ouvrages
conformément aux D.T.U., normes francaises, européennes ou reconnues équivalentes, lois, arrétés, reglements
nationaux et départementaux en vigueur au moment de I'exécution des travaux.

Voir le Cahier des Prescriptions Communes.
En plus du cahier des prescriptions communes, le projet comporte un fort enjeu sur les questions de valorisation et

réemploi.
Voir ’Annexe démolition-revalorisation-réemploi

Voir le Cahier des Prescriptions Communes.
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AGENCE DE L'EAU - LYON CCTP Lot 10
RENOVATION DU SIEGE CHAUFFAGE- VENTILATION- CLIMATISATION — PLOMBERIE SANITAIRE

111 -PRESCRIPTIONS GENERALES

.1.1-  DEBITS DE BASE

Les débits a prendre en compte sont :

> WC 0,12 1/s
» Evier, lavabo EF + EC 0,20 1/s
» Douche 0,20 1/s
» Poste d'eau, robinet de puisage 0,33 1/s

1.1.2-  COEFFICIENTS DE SIMULTANEITE

Les coefficients de simultanéité a adopter pour le calcul des débits probables sont les suivants :
Eau froide/eau chaude hors robinets de chasse. Le coefficient de simultanéité est donné par la formule suivante :
Y= 0,8 pour N >5 et N : nombre d'appareils a desservir
VN-1

I.1.3-  PRESSION

Afin d’éviter les désordres dans l'installation, les pressions a adopter sont :
» Pression minimale 1 bar
» Pression maximale 3 bars

.1.4-  VITESSES

Les tuyauteries seront déterminées suivant les méthodes de calcul du DTU 60.11.

Les vitesses de circulation ne devront pas excéder :
» 2 m/s dans les tuyauteries a cheminement horizontal
» 1 m/sdans les tuyauteries a l'intérieur des locaux
» 0,8 m/s lors du raccordement des appareils sanitaires.

Elles seront supérieures a 2 m/s dans les tuyauteries de bouclage.

1.1.5 - REGLES A RESPECTER POUR LE BOUCLAGE ECS

> Vitesse supérieure a 0,2 m/s (0,5 m/s conseillé).
> Différence de température inférieure a 5°C.
> 3 bouclages horaires minimums.

1.L1.6 - DIAMETRES INTERIEURS MINIMUM POUR LES ALIMENTATIONS DES APPAREILS

Les alimentations des appareils (EFS/ECS) seront réalisées exclusivement en cuivre.
» Cuvette de WC (réservoir) @ 12 mm

> Evier, timbre @12 mm
> Lavabo, poste d’eau @ 10 mm
> Douche @12 mm

1.L1.7-  DEBITS DE BASE EU/EV

> Douche 0,50 1/s
> Lavabo 0,751/s
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> WC 1,501/s
» Siphon de sol & 50mm 0,801/s
» Siphon de sol & 100mm 1,501/s

1.1.8-  CHUTES ET COLLECTEURS

Le diameétre des chutes sera choisi en fonction du DTU 60.11

Pour déterminer les collecteurs horizontaux on retiendra les bases suivantes :

» tuyau coulant a demi plein
» pente 2 cm par métre au minimum
> vitesse d’écoulement:1a2m/s

1.1.9-  ISOLATION THERMIQUE DES RESEAUX

CCTP Lot 10
CHAUFFAGE- VENTILATION- CLIMATISATION — PLOMBERIE SANITAIRE

Ci-apreés la définition des classes d’isolation des réseaux au sens de la Réglementation thermique. (Cf. EN12828).

Classe1 Classe2
Diamétre extérieur du - _ ] __' . ]
conduit (sans isolant) | Coefficient de Conductivité thermique A Coefficient Conductivité thermique »
(mm) perte (W/m.K) de perte (W/m.K)
Ul ul
WmK) 1 003 | 004 | 005 | 005 | MK | 003 | 0.04 | 0.05 | 0.06
10 0.25 1 3 6 11 0.23 2 5 8 14
20 0.29 5 7 1M 16 0.25 7 12 19 27
30 0.32 8 12 17 23 0.28 11 17 25 36
40 0.35 10 14 20 28 0.3 14 21 30 42
60 042 12 18 26 37 0.36 17 26 37 50
80 0.48 14 22 31 41 0.41 20 29 41 54
100 0.55 15 23 32 44 0.46 22 32 43 57
200 0.88 19 26 35 56 0.72 27 37 49 62
300 1.21 21 29 39 50 0.98 28 39 51 64
plan (1.17) 22 30 37 45 (0.88) 31 41 51 62
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Classed3 Classed
Diameétre extérieur du - _ ] o . ]
conduit (sans isolant) | Coefficient de Conductivité thermigue A Coefficient Conductivité thermique »
(mm) perte (Wim.K) de perte (W/m.K)
ul ul
WImK) | 903 | 004 | 005 | 006 | MWmMK | 003 | 0.04 | 0.05 | 0.06
10 0.20 4 7 13 20 0.18 6 (i 19 31
20 0.22 10 17 26 38 0.19 13 23 36 56
30 0.24 14 23 35 50 0.21 19 31 49 72
40 0.26 18 28 41 58 0.22 24 38 58 84
60 0.30 23 35 50 69 0.25 30 47 70 99
80 0.34 26 39 55 74 0.28 35 54 77 | 107
100 0.38 29 42 59 78 0.31 38 58 82 112
Classeb Classe6
Diamétre extérieur du N _ ) e . ]
conduit (sans isolant) | Coefficient de Conductivité thermique A Coefficient Conductivité thermique A
(mm) perte (W/m.K) de perte (W/m.K)
ul ul
WmK) | 003 | 0.04 | 005 | 006 | WmK | 003 | 0.04 | 0.05 | 0.06
10 0.15 9 17 29 49 0.13 13 22 40 62
20 0.16 18 33 54 86 0.14 25 36 70 110
30 017 26 45 71 111 0.14 35 57 94 148
40 0.18 32 54 85 128 0.15 43 68 110 156
60 0.21 41 67 102 150 017 60 90 138 210
80 0.23 48 76 113 162 0.18 70 108 155 240
100 0.25 53 82 120 169 0.20 75 115 165 260
200 0.36 65 97 134 178 0.28 83 133 180 280
300 047 71 102 137 178 0.36 89 149 223 280
plan (0.35) 82 110 137 165 (0.22) 133 177 222 266

.2.1-

CLASSEMENT DES BATIMENTS

L'établissement est un Etablissement Recevant des Travailleurs.
Le Code du travail s’applique, plus précisément :
Quatriéme partie : Santé et sécurité au travail

Livre Il - Dispositions applicables aux lieux de travail

Titre ler - Obligations du maitre d'ouvrage pour la conception des lieux de travail

TPF ingénierie
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AGENCE DE L'EAU - LYON CCTP Lot 10
RENOVATION DU SIEGE CHAUFFAGE- VENTILATION- CLIMATISATION — PLOMBERIE SANITAIRE

Chapitre VI - Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 1 - Dispositions générales
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

Il a été classé ERT de hauteur supérieure a 8 metres

1.2.2 -

NORMES ET REGLEMENTS

Les matériaux employés et leur mise en ceuvre ainsi que tous les ouvrages devront étre conformes aux documents
suivants :

Normes francaises homologuées éditées par I’AFNOR — Association Francaise de Normalisation,

Reglement sanitaire départemental ou a défaut le réeglement sanitaire départemental type - Circulaire du 09
Aot 1978, modifiée par la circulaire du 26 Avril 1982 - (JO du 13 Juin 1982 - SANTE),

Regles handicapés : Arrété du 30 Novembre 2007, et Articles R 111-19 a R 111-19-3 du Code de la
Construction et de I’Habitation,

D’une maniere générale, a tous les textes législatifs et réglementaires, et notamment ceux contenus dans le
REEF.

Les installations décrites au présent C.C.T.P. seront exécutées dans les regles de I'art et en fonction :

de la réglementation incendie dans les ERP,

de I'arrété du 31 Janvier 1986 relatif a la Sécurité Incendie dans les immeubles d’habitation,

de I'arrété du 23 juin 1978 : « Installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude
sanitaire », modifié et complété par I’Arrété du 30 Novembre 2005 : risque de brdlure et lutte contre les
légionnelles,

de la circulaire n® 2002/243 du 22 avril 2002 relative a la lutte contre les légionnelles,

de la norme NF C 15.100 - installations électriques a basse tension derniére édition,

décret n°2006-592 du 24 mai 2006 relatif au caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code
de la construction et de I’habitation et pris pour I'application de la loi n°96-1206 du 30 décembre 1996 sur
I'air et I'utilisation rationnelle de I'énergie,

arrété du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des batiments nouveaux et des parties
nouvelles de batiments,

régles Th-C, Th-E, Th-Bat, Th-I, Th-S, Th-U : fascicule 1 : coefficient Ubat, fascicule 2 : matériaux, fascicule 3 :
parois vitrées, fascicule 4 : parois opaques, fascicule 5 : ponts thermiques,

arrété du 23 juin 1978 — Installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire
des batiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public,

DTU 60.1 - Plomberie sanitaire pour batiments a usage d’habitation

DTU 60.2 - Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales

DTU 60.3 - Canalisations en PVC

DTU 60.5 - Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées,
d'eaux pluviales, installation de génie climatique

DTU 60.11 - Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des
eaux pluviales,

DTU 65.3 - Installations de sous-stations d’échange a eau chaude sous pression,

DTU 65.4 — Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés,

DTU 65.11 - Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le batiment,

DTU 65.12 - Réalisation des installations de capteurs solaires plans a circulation de liquide pour le chauffage
et la production d'eau chaude sanitaire

DTU 68.3 - Installations de ventilation mécanique controlée.

du Code du Travail

des prescriptions du CSTB,

du guide INRS de prévention des risques professionnels sur les chantiers Ed 1481 - 1997,

du réglement sanitaire départemental,

des dispositions particuliéres exigées par les services de sécurité locaux et par les services de I'hygiéne,

des régles professionnelles et régles de I'art,
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- du décret N°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour application de I'article L 111-11-1 du code de la Construction
et de I'Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains batiments autre que d'habitation et
de leurs équipements,

- des normes AFNOR et notamment : NF C 15/100 mise a jour et normes relatives aux appareils sanitaires.

Pour tous les matériaux et équipements mis en ceuvre, les entreprises tiennent le plus grand compte :
- des normes francaises et/ou européennes,
- des avis techniques relatifs aux procédés en cours de validité,
- des classements, homologations et agréments, en particulier en ce qui concerne le comportement au feu.

Si en cours de travaux d'autres réglements entrent en vigueur, I'entreprise sera tenue d'en référer par écrit au
maitre d'ouvrage.

Les techniques non couvertes par un DTU devront faire I'objet d'un AVIS TECHNIQUE ou d'un AVIS motivé d'un
Bureau de Controle agréé par I'Assemblée Générale des Compagnies d'Assurance.

Cette liste n’est pas limitative et pour I’'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait application
de la derniere édition avec mises a jour, additifs, rectificatifs, compléments, modificatifs, etc., en vigueur a la date
fixée pour la remise des offres.

Tout procédé nouveau de construction ou produit nouveau n'entrant pas dans le cadre des prescriptions ou des
normes mentionnées ci-dessus, devra faire |'objet d'un Avis Technique du CSTB et recevoir I'acceptation en garantie
du STAC pour pouvoir étre accepté éventuellement par le Contréleur Technique, le Maitre d'CEuvre et le Maitre
d'Ouvrage.

.2.3- RECOMMANDATIONS ACOUSTIQUES GENERALES

L'installation réalisée doit respecter les réglementations suivantes :
- Arrété du 30 juin 1999 (réglementation logement)
- Décret N°2006-1099 (réglementation protection du voisinage)

Le choix des matériels spécialisés d'absorption acoustique, d'insonorisation et d'isolation vibratoire devront
nécessairement étre assujettis a des spécifications strictement chiffrées en affaiblissement spectraux, pertes de
charge, facteur d'absorption et filtrages vibratoires notamment.

L'entrepreneur devra obtenir de ses fournisseurs I'engagement de garantie précis relativement aux performances
spécifiées a la présentation et a la tenue en service de leurs matériels.

Définition optimale des profils aérodynamiques et hydrodynamiques robinetterie, vannes et registres.
Un soin particulier sera apporté au choix de suspentes antivibratiles, ainsi qu'a celui des points de fixation des
colonnes verticales et du passage dans les faux-plafonds.

Il sera prévu des manchettes souples au départ des ventilateurs. Il sera prévu des manchons antivibratiles en amont
et en aval des pompes. Leurs raideurs dynamiques devront étre inférieures a 20% de la raideur des supports
élastiques.

Les gaines communes a deux ou plusieurs locaux devront étre traitées en insonorisation de fagon a ne pas altérer
I'isolement théorique de la structure placé entre locaux ventilés.

Recommandations acoustiques particulieres :
Il appartient a I'entrepreneur chargé du présent lot, de prendre toutes les dispositions de caractére particulier
mentionnées ci-apres, en y apportant tous les compléments qu'elle jugera nécessaires ou qui se révéleront
indispensables a la mise en service. Ces éléments sont donnés a titre indicatif et ne sont pas limitatifs.

> Socles anti-vibratiles des pompes, CTA, chaudiéres, etc.
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Chaque socle sera composé d'un massif en béton armé, de dimensions et volume en rapport avec les dimensions la
vitesse de rotation et le poids. Ces socles péseront environ trois fois le poids de la machine avec plots élastiques
entre la dalle et socle. Ces socles sont réalisés par le lot 01 Gros ceuvre — Tous corps d’état sur demande du présent
lot.

Bruits transmis par conduction solide a travers les structures :

Les bruits mécaniques dus au fonctionnement des ventilateurs, pompes et en général toutes les machines
tournantes, ainsi que les bruits d'origine aérodynamique susceptibles de se développer dans les gaines et
canalisations, devront étre coupés par isolations appropriées, de telle sorte qu'ils soient totalement sans effet de
masque sur les ambiances.

L'entreprise devra se rapprocher d’une société spécialisée pour I'étude et le dimensionnement des dispositifs
antivibratiles.

L'Entrepreneur réalisera toutes les réservations et trémies dans les ouvrages de structures, en béton et en
maconnerie, mentionnés sur les plans techniques des corps d’état intervenant sur le chantier.

Les réservations en polystyréne sont prohibées ; il sera privilégié des matériaux type carton, tole, bois...

Les éléments de structure, aprés passage des gaines, des canalisations, des fourreaux, des cablages, des siphons...
devront étre soigneusement rebouchés. Ils sont a la charge du présent lot lorsque celui-ci a réalisé les réservations
et percements associés, dans les limites indiquées dans le cahier des prescriptions communes.

Les rebouchages seront effectués avec des matériaux compatibles avec leur support. lls devront permettre de
respecter les exigences réglementaires en matiere de degré coupe-feu des ouvrages.

L’Entrepreneur devra de plus tous les rebouchages, calfeutrements et raccords pour assurer une parfaite finition
autour de ces ouvrages.

Localisation : Ensemble de I'opération.

L’entreprise doit prévoir toutes les démarches auprés des distributeurs et concessionnaires (Assainissement, AEP,
etc) nécessaires au bon déroulement du raccordement aux réseaux de chacun, et ceci avant le démarrage des
travaux.

L'entrepreneur devra se conformer aux avis et prescriptions des représentants qualifiés.

Avant tout commencement, I'entrepreneur adjudicataire du présent lot soumettra son projet ainsi que le besoin
prévu et les emplacements des branchements a I'agrément des représentants.

Toute modification ultérieure demandée par les distributeurs quelle que soit son importance sera a la charge de
I'entreprise titulaire du présent lot, en vue d'assurer l'acceptation de ses ouvrages par les distributeurs et
concessionnaires.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot doit prévoir également la réception de ses travaux par les divers
concessionnaires.

Elle prendra tous les contacts qui s’averent indispensables et assistera a tous les rendez-vous nécessaires.

En cas de non-respect de cette clause, I'entreprise aura, a sa charge financiere, 'ensemble des travaux de mise en
conformité demandé par les distributeurs et concessionnaires.

Tous les éléments des installations doivent étre neufs et en parfait état, ils seront validés par le maftre d’ouvrage et
le maitre d’ceuvre.
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Les appareils devront :

- porter une estampille de qualité ou une marque de certification délivrée par un organisme habilité,
chaque fois qu'une telle qualification existe,

- étre garantis par leur constructeur pour l'utilisation envisagée,

- étre agréés par les Services Publics ou par les Sociétés Concessionnaires lorsque ces organismes ont
un droit de contréle sur les installations du Maitre de I'Ouvrage,

- étre livrés sur le chantier dans leurs emballages d'origine, et munis de leurs étiquettes d'origine,

- étre présentés au Maitre d’ceuvre avant l'ouverture des emballages,

En aucun cas l'entreprise n'est autorisée a installer un matériel différent sans accord préalable. Liberté est laissée a
I'entreprise de proposer une autre marque, sous réserve que les types d'appareils proposés soient au moins
équivalents en tous points a ceux préconisés dans le présent C.C.T.P., et qu'ils recoivent I'agrément du Maitre
d'CEuvre.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire analyser, tout matériau ou tout appareil qui ne paraitrait pas
conforme aux présentes spécifications.

Pour les matériels dont les caractéristiques ne sont pas données dans le présent CCTP, leurs performances doivent
satisfaire aux exigences des normes en vigueur, et leurs caractéristiques répondre aux impératifs d'homogénéité de
qualité de I'ensemble de I'installation.

L'Entrepreneur doit choisir ses matériels de fagon a obtenir une standardisation d'ensemble de I'installation, en
utilisant le nombre le plus réduit de séries et de types.

L’entreprise doit prendre toutes dispositions nécessaires pour protéger et empécher I'utilisation des appareils en
cours de travaux.

Les équipements sont sous la responsabilité de I'entreprise jusqu’a réception des installations.

L'objet des essais est de vérifier que les performances du systéme sont bien atteintes dans le respect des régles
d'hygiéne et de sécurité. Les opérations de controle et d’essais sont comprises dans les prestations a la charge de
I'entreprise.

L'Entrepreneur procéde aux opérations de démontage, remontage des appareils et des parties d'installations
indispensables pour I'exécution des controdles, essais et mesures.

Au cas ou les essais donneraient des résultats insuffisants, I'entrepreneur est tenu d'y remédier dans les plus brefs
délais.

La nature des essais a réaliser va confirmer la qualité des installations pour ce qui reléve de :
- essais d’étanchéité des canalisations et conduits d’air,

- essais de dilatation,

- essais de circulation de fluides, débits,

- essais de dispositifs automatiques et organes de sécurité.

De plus, afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations,
I'entrepreneur du présent lot doit faire effectuer avant réception, les essais et vérifications suivant le mode
opératoire des fiches d’autocontrdle (anciennement COPREC).

La remise par l'installateur des documents attestant leurs conformités, diment complétés, conditionne la réception
des travaux.

Chaque entreprise a la charge de la collecte, du tri et de I’évacuation de ses déchets. |l appartient a chaque entreprise
de respecter le tri sélectif des déchets de maniére a en permettre |’élimination dans les conditions les plus favorables
du moment (valorisation, recyclage,...), conformément a la réglementation en vigueur.
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Le présent lot doit les prestations suivantes pour les travaux de son lot :
= |a gestion de I'évacuation des déchets vers les filieres les plus appropriées :
o demande d’approvisionnement ou d’évacuation de bennes,
o visa avant enlévement des bennes,
o récupération des bordereaux de suivi des déchets (BSD),
= |a vérification de la bonne exécution du tri aupres des compagnons,
= |atransmission des bordereaux de suivi des déchets (BSD) au Maitre d’Ouvrage,
= |a réalisation d’un point régulier sur la nature des déchets produits sur le chantier, notamment les DIB. Ceci
afin d’estimer la qualité du tri effectué et recenser les « déclassements »,
= |aréalisation des bilans intermédiaires et un bilan final sur la fréquence d’évacuation des bennes par type de
déchets, les quantitatifs et la qualité du tri.
= |e réglement des colits de mise en place des bennes, de location des bennes, de vidage des bennes, de
traitement des déchets selon leur nature et selon la répartition du compte prorata.

11.8.1-  AVANT EXECUTION

Tout en respectant completement les prescriptions du C.C.T.P. et du Cahier des Prescriptions Communes a tous les
Lots, I'entrepreneur doit faire des études techniques complémentaires pour aboutir a une réalisation conforme au
dossier technique avec obligation de résultat.

L'entrepreneur doit fournir au maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrdle dans des délais compatibles avec le planning
dans le délai de préparation de chantier, les plans et notes techniques confirmant les incidences de ses travaux sur
les autres lots.

Ces documents comprennent en particulier :

- les plans de réservations, a fournir pendant la période de préparation de chantier,

- les notes de calculs de dimensionnement hydrauliques et aérauliques, pertes de charges, thermique,
chaufferie gaz, émetteurs de chauffage, caissons de VMC, silencieus, ...

- Lescertificats de qualification des ouvriers réalisant les interventions sur les réseaux de gaz.

- les plans d’ateliers chantier des locaux techniques et des autres locaux : ensemble des équipements a
I’échelle, les canalisations a I’échelle avec mention des diametres, et des pentes, des coupes sur LT des
équipements transversalement et longitudinalement au 1/20,

- les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels, équipements et matériaux et les
divers agréments,

- les échantillons,

- le planning de commandes et d'approvisionnement,

- la copie des proces-verbaux d'essais de conductibilité ou de résistance thermique des éléments de
construction employés en date de validité,

- les schémas de principe généraux,

- les schémas électriques et de régulation,

- lerapport d’équilibrage des réseaux (chauffage, réseau ECS, ...),

- lerelevé de mesure des débits de ventilation,

- lesjustificatifs d’atténuation acoustique,

- le rapport d’étanchéité a I’air des réseaux de ventilation,

- fiches d'autocontréle et proces-verbaux d'épreuves et essais d'équipements et d'installations.

Les dossiers de sélection présentés au maitre d'ceuvre doivent indiquer explicitement la conformité des matériels
et équipements avec les paragraphes correspondants du C.C.T.P. lIs doivent faire clairement apparaitre les
différences éventuelles et les justifier pour appréciation du maitre d'ceuvre.

Les sélections qui ne donnent pas toutes les informations requises seront rejetées par le maitre d'ceuvre sans que
I'entrepreneur puisse arguer de ce fait pour retarder les travaux.
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111.8.2-  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de chantier, I'entrepreneur fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés.
Les DOE doivent étre organisés de facon ordonnée, référencés, uniforme et efficace pour I'exploitation ultérieure. Le
dossier devra étre homogene et présenté de facon compréhensible par un intervenant extérieur n’ayant pas participé

au chantier.

Les DOE respecteront I'arborescence suivante pour chacun des corps d’état technique :

Intitulé du dossier Type de document attendu
1- Sommaire - Présentation - MNote de présentation - Liste de documents — Descriptif -
Repérage Découpage fonctionnel - Plan d'implantation

Notice d'Exploitation - Mode opératoire — Rapport -
2- Exploitation et Maintenance _ _ _ ) ) )
- Fiche technigue ou d'entretien - Note technique - Guide de formation

Nomenclature équipements (liste quantitative des équipements avec leurs
caractéristiques principales). Pour chaque équipement installé sont indiqués
ses caractéristiques, ses références, et les références des notices
d’exploitation et des plans qui lui sont associes

3- Nomenclature des Installations

Fiche descriptive équipements et matériaux (désignation, caractéristiques,
référence commerciale, marque, quantité, fiches produits associées) — Photo -
Fiche échantillon

4-  Fiches Descriptives des
equipements et matériaux

5- Schémas et Synopliques Schéma fonctionnel - Schéma synoptique -Schéma
6- Plans Plan - Carnet de détail — Coupe — Profil en long - Facade -
7- Notes de Calcul Note de calcul - Bilan de puissance

Fiche de levées de réserves - Fiche essais - Fiche autocontrile —
8- PV - Visa - Contrdles . . .
Procés Verbal — Visa et avis

9- dossier Photo chantier

Les DOE intégreront les éléments suivants :

» Maesures et essais
Les mesures et essais qui auront été réalisés en cours de travaux et a la fin de ceux-ci seront consignés dans le DOE,
dans un classeur a anneaux comportant une nomenclature.
Le dossier des mesures et essais comprendra en particulier :

- Equilibrage des réseaux de chauffage,

- Equilibrage des réseaux de ventilation,

- Equilibrage des réseaux sanitaires,

- Mesure des débits de ventilation,

- Résultats des tests d’étanchéité a I’air des réseaux de ventilation,

- Résultats des tests de potabilité de I'eau.

» Certification
Un certificat de conformité gaz sera a fournir a I'issu des travaux.

» Notes de calculs
Les notes de calculs qui auront été remises a I'approbation au fur et a mesure des études seront ensuite classées en
bon ordre, systéme par systéme, dans un classeur a anneaux comportant une nomenclature.
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Le dossier des notes de calculs comprendra en particulier :
- pour chaque réseau aéraulique : calcul des pertes de charge, détermination des ventilateurs et organes
d'équilibrage (dont positionnement),
- tous calculs de dispositifs d'insonorisation et résultats de mesures,
- bilan de puissance électrique par armoire, par branchement,
- le carnet de résultats d'essais hydrauliques, aérauliques, relevés des températures, des
pressions/dépressions.

» Plans et schémas conformes a I'exécution
Ceux-ci seront répertoriés et classés suivant I'ordre logique des étages et des zones tels que les plans du dossier
DCE et comprendront :

Les plans généraux d'implantation réalisés pendant le chantier et qui seront complétés avant la mise en service
avec les indications conformes aux travaux réellement réalisés et les indications complémentaires suivantes :

- positionnement du cloisonnement,

- emplacement des thermostats en ambiance, en faux-plafond et en gaines suivant les cas,

- emplacement (symbole) de I'organe de régulation commandé par le thermostat et sa liaison a celui-ci,

- emplacement des organes de commande.

- les plans de récolement conformes aux travaux réellement exécutés.

Les plans d'exécution de recollement
A noter que les plans des constructeurs seront classés dans les notices descriptives du matériel.

Les schémas électriques et de régulation
En relation cohérente avec les organigrammes fonctionnels.

> Notices descriptives des matériels
Etablir une nomenclature générale de tous les matériels précisant marque, adresse du constructeur et type de
matériel.
Pour chaque matériel :
Etablir une fiche précisant en détail : modéle, type, grandeur, orientation, performances, caractéristiques, nature
des matériaux, etc.,... : tout ce qui est nécessaire pour passer une commande au constructeur, y compris les
éventuelles options retenues,
Joindre photocopie de la documentation technique et éventuellement plan du constructeur,
Pour toute machine tournante, joindre la courbe avec indication du point de sélection sur celle-ci et puissance
absorbée,
Eventuellement, copie des proces-verbaux d'essais et description d'essai par un Organisme Officiel, par exemple :
proces-verbal de clapet coupe-feu, proces-verbal de matériau coupe-feu, etc.,...

> Guides d'exploitation
Le guide d'exploitation de chaque entité réunira en un seul dossier :
- la description complete et détaillée de l'installation avec localisation et repérage des organes de
commande et sécurité pour commandes locale ou a distance,
- les schémas de l'installation et les notices de fonctionnement précisant les diverses configurations
d'exploitation par des schémas de principe simplifiés,
- les consignes d'exploitation comportant obligatoirement les chapitres suivants :

O mise en service et arrét des installations en mode manuel, automatique sous automate local (ordre
des opérations a réaliser, conditions a vérifier, précautions a prendre),

o marche normale, choix des auxiliaires, surveillances a effectuer, interventions en cas de
dépassement de seuil,

o opérations a réaliser en cas d'incident sur un élément de l'installation pour assurer au mieux la
permanence du service. Pour chaque machine complexe (centrale d'air, etc.,...), il sera joint une
petite notice de diagnostic des pannes. Cette notice sera rédigée a l'intention du personnel de
veille non spécialisé, de facon a leur permettre, soit de dépanner en urgence, soit de juger de la
gravité de la panne, et d'appeler le plus vite possible le spécialiste s'il y a lieu.
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L'entrepreneur ne pourra dégager sa responsabilité en cas de faute de I'exploitant si celle-ci résulte de lacunes,
défauts de mises a jour ou erreurs dans les guides d'exploitation remis.

> Notices d'entretien
La notice d'entretien comprendra :

- un calendrier présenté sous forme de tableau récapitulant la répartition dans le temps de toutes les
opérations d'entretien. En colonnes sera indiquée la périodicité des interventions journaliéres,
hebdomadaires, etc.,... En ligne, les matériels intéressés, groupés par familles si leur entretien est
identique.

- pour chaque matériel figurant dans la nomenclature générale et nécessitant un entretien ou une révision
périodique, une fiche comportant :

o
o
o

le rappel du repere, de la situation, de la fonction du matériel,

le nom et I'adresse du constructeur et du fournisseur,

la nature des interventions d'entretien (électrique, mécanique, etc.,....) et leur périodicité (dans le
temps ou suivant la durée de fonctionnement),

la désignation des composants imposés ou recommandés pour chaque nature d'intervention
(nature des huiles de graissage par exemple),

les révisions périodiques recommandées ou imposées (dans ce dernier cas, référence des textes
imposant des révisions et organismes habilités a les exécuter),

une liste de I'outillage spécial nécessaire pour les interventions d'entretien (lI'entrepreneur ne
pourra dégager sa responsabilité en cas de faute de I'exploitant si celle-ci résulte de lacunes ou
d'erreurs dans les notices d'entretien remises au maitre d'ceuvre).

Les fiches d’autocontréle (anciennement COPREC) devront étre adressées au Controleur Technique en temps voulu
pour que ce dernier puisse établir avant la réception, dans le cadre de sa mission, son rapport de fin de travaux
destiné au maitre d'ouvrage et aux Assureurs.
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V- DESCRIPTION DETAILLES DES OUVRAGES CHAUFFAGE-CLIMATISATION-PLOMBERIE

IV.1.1- CONDITIONS EXTERIEURES

Données générales du site de construction :

e Département Rhoéne
e Altitude 278 m
e Température extérieure de base -10°C

e Zone climatique Hlc

IV.1.2-  CONDITIONS INTERIEURES A MAINTENIR

Les installations de chauffage permettront d’assurer les températures intérieures minimales indiquées dans le
tableau ci-dessous :

Température Température
Local . "

hiver été
Bureaux 20 °C 26°C
Circulations, sanitaires, vestiaires 19 °C 28°C
Réduit en période d’inoccupation < 2 jours 16 °C 30°C
Réduit en période d’inoccupation > 2 jours 12°C 32°C

IV.1.3- RENOUVELLEMENT D’AIR

Les systemes de ventilation permettront d’assurer le renouvellement d’air minimal selon le reglement sanitaire
type, traduits dans le tableau ci-dessous :

Local Débit d’air

Bureaux 18 m3/h/ personne
Salle de réunion 20 m3/h/ personne
Salle d’activité (sportive) 25 m3/h/ personne

30+15N m3/h/local

Sanitaires N le nombre d’appareil sanitaire
Vestiaires (hors douches) 45 m3/h/local
Cabine de douche 30 m3/h/local
Locaux ménage, poubelle et rangements 30 m3/h/local

IV.1.4-  REGLEMENTATION THERMIQUE

La réglementation applicable est la RT « Globale ».

Ainsi, les travaux entrepris pour la rénovation énergétique du batiment doivent respecter les réglementations
suivantes :

e ['arrété du 13 juin 2008 relatif a la performance énergétique des batiments existants de surface supérieure
a 1 000 métres carrés, lorsqu’ils font I'objet de travaux de rénovation importants ;

o ['arrété du 8 ao(t portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex pour le calcul de la consommation
conventionnelle d’énergie d’un batiment ainsi que pour le calcul de la température conventionnelle
atteinte en été par un batiment non climatisé ;

e |'annexe al’arrété du 8 ao(t 2008 - méthode de calcul Th-C-E ex.

IV.1.5-  CERTIFICATION VISEE

En plus de la rénovation RT « globale », le projet cherche a atteindre les objectifs suivants :
— Le label Effinergie rénovation
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— Le décret tertiaire

IV.1.5.1- LABEL BBC-EFFINERGIE RENOVATION

Le label Effinergie rénovation fixe, sur des projets de rénovation tertiaire de plus de 4000m?, I’objectif suivant :
=>» Cep < 0.6*Cep ref.
A ce stade, un calcul réglementaire a été effectué permettant d’évaluer I'objectif a atteindre :
= Cep<0.6*¥153.1 kW.hep/m?=91.86 kW.hep/m
Etant donné que I'éclairage est remplacé dans un second temps, hors du projet, I'objectif n’est pas atteint avec les
travaux présentés dans ce document.
En revanche, avec le remplacement de I'éclairage, le label BBC effinergie rénovation sera atteint.

Cepinitial Cep projet  Cep ref Cep max Cepinitial- Ubat base  Ubat projet  Ubat max U-Bat initial
EWHEP/m®  KWHEP/m®  KWHEP/m®  KWhEP/m®  W/[m®K Wi mEK] W/ m K] Wi m=, K]

166.4 89.2 15341 116.5 1.012 0.632 1.518 1.481

Ce projet est donc Conforme au label BBC - Effinergie renovation de la RT Existant.

IV.1.5.2 - DECRET TERTIAIRE

Le décret tertiaire vise deux objectifs : 2030 et 2040. Dans le cadre de ces travaux, on cherche a assurer |'objectif de
2030 et le respect de celui de 2040 grace a de potentiels pistes d’améliorations.

L'objectif de 2030 est le suivant :
Consommation énergétique global -40% par rapport a I'année de référence.

Consommation de référence :
L’année de référence est celle de 2011 ce qui donne les consommations de référence suivante 2 092 286,76
kWhef/an

[ 2010
208310
541,60
736 79857
1178 773,00
= 5 1915 571,57

1312067
45 50845
2092 286,76

L’objectif de 2030 du décret tertiaire sur le batiment est donc une consommation de 1 255 361,25 kWhef/an

Obijectif 2030 : Les solutions mise en ceuvre sur le projet pour atteindre I'objectif sont les suivantes :
e Passage au chauffage urbain et froid urbain : Meilleur rendement de I'installation et pérennité des
équipements.
Energie primaire : L’énergie utilisé en existant est une solution mixte PAC/chaudiére gaz avec une
utilisation principale de la PAC. Cela entraine une consommation de chauffage et de froid principalement

électrique (PAC).
Coefficient de conversation énergie finale—> énergie primaire :
Electricité 2.58
Gaz/bois 1
Réseau de chaleur 1 - a vérifier auprés du réseau de chaleur de Lyon

On note le passage au chauffage urbain baisse le coefficient de conversation énergie primaire-énergie
finale a 1 et plus a 2.51 ce qui permet d’agir de maniere importante sur le Cep.
Pas d’impact particulier sur la consommation finale.
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Energie finale : Le rendement des PAC étant trés important, cela est dépréciable pour une diminution de

I’énergie finale.
Rendement de 3.5 PAC et 0.9 pour les chaudiéres gaz contre 1 pour le chauffage/froid urbain

e Rénovation énergique de I’enveloppe :
Rénovation des facades, diminution des déperditions et meilleure gestion des apports solaires
Rénovation de la toiture, végétalisation et isolation.
Rénovation des vitrages, plus performant avec ouverture automatique sur les verrieres pour
rafraichissement passif et nocturne.
Limitation des ponts thermiques par reprise de la facade et des jonctions avec la dalle.
Mise en place d’un sas thermique pour I'entrée.

e Rénovation énergétique du réseau de ventilation :
Optimisation de I'amené d’air neuf dans le batiment (notamment pour les patios) afin de réduire les
déperditions.
Réduction des consommations des équipements avec mise en place de moteur basse consommation
(<0.25kWh/(m3/h))
Récupération de chaleur performante (>85%) sur les CTA double flux.
Mise en place de caisson adiabatique sur les CTA pour rafraichissement passif
Ventilation naturelle nocturne pour rafraichissement passif, utilisation de I'espace des patios pour tirage
thermique.

e Modification de la GTC :
Mise en place d’un systeme performant pour la gestion du confort suivant les orientations avec sondes de
températures adaptées.
Amélioration de la gestion du traitement thermique des patios par sonde de température intérieur/
CTA/destratificateur/ouverture automatique des verriéres
Mise en place d’un plan de comptage d’énergie : Le raccordement du chauffage, refroidissement et de la
ventilation, ainsi que des compteurs d’eau, a un systéme de GTC permettra de prévenir les anomalies et
suivre les consommations de chaque systeme

e Remplacement des éclairages : (non prévu dans le cadre de cette intervention mais pris en compte dans
|"atteinte de I'objectif 2030 et de la réglementation puisque réalisée par I'’Agence de I'eau)
Rénovation du systeme d’éclairage pour la mise en place de systeme a basse consommation type LED.

IV.1.6 - PRECONISATION SUR L’ENVELOPPE

Ci-dessous le rappel des niveaux minimum attendus sur les performances thermiques de I’enveloppe :
— Rtoiture >9 mK /W
—  Rmur >6.5m?K /W
— Uw vitrage < 1,3 W/m2K, Sw < 0.5 et 0.15 avec protection solaire
—  Uw verriére <1 W/m?K, Sw< 0.25

IV.1.7-  LISTE DES CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE (CEE) APPLICABLES SUR LE PROJET

Pour information, 'ensemble des rénovations du projet applicable a des demandes de CEE est listé ci-dessous :

Type de rénovation \ Fiche de référence
Enveloppe
Rénovation des vitrages : BAT-EN-104: Fenétre ou  porte-fenétre

- pour les fenétres de toitures : Uw < 1,5 W/m2.K et Sw 0,15 ; | compléte avec vitrage isolant
- pour les autres fenétres ou portes-fenétres : Uw < 1,3 W/m2.K
et Sw<0,35.

Rénovation de la toiture : BAT-EN-107: Isolation des toiture-terrasse
La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure
ou égale 3 4,5 m2.K/W.

Rénovation des murs extérieurs : BAT-EN-102 : Isolation des murs
La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure
ou égale a 3,7 m2 .K/W.
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Thermique : Equipements de ventilation

Mise en place de destratificateur pour les patios : BAT-TH-142 : Systeme de déstratification d’air
Le local équipé d’un systéme de déstratification d’air a une
hauteur sous plafond ou sous faitage d’au moins cing meétres.
Changement des CTA pour CTA a récupération de chaleur : CTA | BAT-TH-126 : Ventilation mécanique double flux

bureaux avec échangeur a débit d’air constant ou modulé

Thermique : Equipements de chauffage/climatisation

Raccordement au réseau de froid urbain BAT-TH-159: Raccordement d'un batiment
tertiaire a un réseau de froid

Raccordement au réseau de chaleur urbain BAT-TH-127 : Raccordement d'un batiment

tertiaire a un réseau de chaleur
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IV.2.1- MODIFICATION SUR LA PRODUCTION DE CHAUD ET DE DE FROID SUR LE BATIMENT

IV.2.1.1- EXISTANT :

Le batiment est actuellement chauffé et refroidi par un systéeme constitué de :
— Deux chaudieres gaz (576kW et 475kW). Les chaudieres gaz datent de I'installation du batiment en 1996.
— D’un ensemble de deux PACs sur eau de nappes réversibles. Les PACs ont été remplacées en 2012. Il s’agit
de thermofrigopompe et permettent de produire du chaud et du froid en paralléle.
— PAC1:850kW, R134a (178kg)
— PAC2:112kW, R407C (14kg)
— D’un groupe froid air/eau qui a été installé en toiture en 2009, permettant la redondance et la sureté du
rafraichissement des locaux informatiques du batiment. Sa puissance est de 104kW, R410A.

Le systéeme de régulation du réseau hydraulique pour la production de chaleur est constitué de 3 régimes :
— 1 :Hiver (Text>9-11°C) : Fonctionnement PACs seules
— 2 :Hiver (1°C < Text < 9°C): Fonctionnement PACs + Chaudiéres
— 3 :Hiver (Text : < 0°C): Fonctionnement chaudieres seules

Le systéme de régulation du réseau hydraulique pour la production de froid est constitué de 2 régimes :
— 4 :Eté (Text > 31°C) : Fonctionnement PAC (deux PACs en paralléle)
— 5:Eté (18°C >Text>31°C): Fonctionnement PAC 2 uniquement (avec groupe froid en toiture)

Une GTC a été installé pendant des travaux de rénovations de la régulation en 2015. Une régulation par commande
a distance a été mise en place sur la GTC en 2020 sur quelques équipements.

Actuellement, de nombreux défauts sont présents sur l'installation :

— Le passage des régimes ne se fait plus de maniéres automatiques mais manuels a cause de défauts
récurrents sur la gestion automatique.

— LaPAC?2 est al’arrét complet et ne fonctionne jamais en paralléle de la PAC 1, rendant les régimes 5 et 1
moins performants. (Depuis au moins mars 2021)

— LaPAC 1 présente un défaut sur I'un de ces circuits ne lui permettant un fonctionnement qu’a 60% de ces
capacités. (Depuis février 2022)

— Les chaudiéres gaz présentent de plus en plus d’anomalies malgré le remplacement d’un bruleur récent.

— Plusieurs circuits devant étre réversibles et permettre la récupération de chaleur sont considérés hors
services et les vannes des gestions sont figées sur une seule position, d{ a des problémes de fuites.

Le production d’ECS du batiment est assurée par plusieurs ballons électriques indépendants :
— Un ballon 50I par sanitaires d’étages (10 au total).
— Un ballon de 300l pour les vestiaires (douches) présents en sous-sol.
— Un ballon d’environs 1000l pour la cuisine.

IV.2.1.2 - PROJET:

IV.2.1.2.1 - REPRISE DE LA PRODUCTION DE FROID ET DE CHAUD :

Etant donné la vétusté des équipements, il a été choisi de remplacer la production chaude et froide par un
raccordement au réseau de chaud et de froid de Lyon.

Une sous-station est installée en sous-sol et 'ensemble des équipements de production, a I'exception du groupe
froid en toiture, est déposé et évacué.

Les vestiaires étant modifiés et les besoins de la cuisine en ECS restants constants, la modification de ces
équipements est prise en compte dans la reprise de la production de chaud générale du batiment.
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=>» On considére que les ballon ECS de 50I dans les sanitaires des étages peuvent étre mis a I'arrét et déposé.
Dans un souci d’économie d’énergie, la transition pour I'arrét complet de I'ECS dans les sanitaires est
privilégiée.
Etant donné les besoins du batiment, I'abonnement prescrit au RCU et RFU est de type suivant : Raccordement
froid toutes saisons et chaud simplement en hiver.

Dans le cadre de la phase de pré-travaux, la sous-station froide et chaude de Dalkia a été installé. Le cheminement
primaire de I'EG et de I'EC entre la sous-station et le local technique pompe a été réalisé. Le réseau EG n’a pas été
mis en eau. Le réseau EC a été raccordé au réseau de distribution de chauffage de maniéere temporaire. L'ensemble
des réseaux de raccordement EC installé pendant cette phase temporaire est déposé et pourra étre réutilisé pour la
mise en place du nouveau cheminement si cela est pertinent. La pompe est, elle, a conserver et déplacée.

Dans le cadre de la présente opération, les travaux suivants sont prévus :

- L’ensemble de I'installation existante de production de chaud et de froid est déposé.

- Lamise en place d’une nouvelle panoplie de distribution avec :
— le changement des pompes de circulation de tous les départs hormis ceux dont la pompes a été

changé en 2017

— le remplacement des vannes d’équilibrage et V3V défectueuses,
— la mise en place de compteur d’énergie,
— le changement des la bouteilles de découplage EC,
— le raccordement au primaire EC et EG de la sous-station.

- L’ajout d’un ballon ECS vestiaire pour les vestiaires crées.

IV.2.1.2.2 - INTERVENTION EN TOITURE :

Etant donné les travaux de réfections en toiture (rajout d’'isolant), le groupe froid et ses réseaux présents sur cette
derniére seront déposés et reposés en état.

IV.2.1.2.3 - REPRISE DE LAGTC:

La GTC du batiment sera mise a niveau et reprendra I'ensemble des modifications mise en place durant cette
intervention. On ajoutera plusieurs sondes de températures afin d’affiner la gestion du chauffage et de la
climatisation.

IV.2.2-  MODIFICATION SIGNIFICATIVE SUR LA VENTILATION

La plupart des CTA du projet sont remplacés. Les objectifs principaux du remplacement des CTA sont :
— L’amélioration du confort thermique dans les patios
— La diminution des consommations énergétiques

IV.2.2.1- CTA PATIO ET ATRIUM

Les CTA des patios ont pour réle le traitement d’air et le brassage de I'air afin de contrer les déperditions et les
apports thermiques des verrieres.

IV.2.2.1.1 - EXISTANT :
Le brassage de I'air se fait par I'intermédiaire de bouches de soufflages en hauteur orientées par le bas et la mise
en place d’une ventilation de grands débits.

Le traitement de I'air se fait par une batterie chaude et une batterie froide sur la CTA.

Chaque CTA posséde des boites de mélanges permettant I'amenée d’air neuf dans les patios. Par défaut, les boites
de mélange des CTA sont réglées pour laisser rentrer 20% d’air neuf et recycler 80% d’air repris, la modification est
manuelle et n’est quasiment jamais effectuée.
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La programmation horaire pour la mise en route et I'arrét des CTA patio varie en fonction de I’'année. On note qu’il
n’y a aucune mise en route en inoccupation, donc pas de sur-ventilation nocturne en été pour rafraichissement du
batiment et que la mise en route se fait principalement les apres-midis.

IV.2.2.1.2 - PROJET :

Toutes les CTA des patios et atriums sont réhabilitées par des systemes moins énergivores et plus efficaces.

Dans I'atrium centrale, I'espace est un hall de circulation sans occupation prolongée. Le RDC présente cependant un
accueil. Il devra étre traité en conséquence. On choisit de traité I'accueil via la CTA bureau ouest.

Il n’y a pas nécessité d’amener de I'air neuf pour le renouvellement d’air dans les patios. En effet, ces derniers ne
présentent pas d’espace a occupation prolongée et les CTA bureaux permettent le traitement d’air avec amené d’air
neuf dans les circulations. Ces dernieres n’étant pas séparé physiquement des patios I'air hygiénique est donc assuré.

Ainsi, il est proposé que I'ensemble des CTA patios soient transformés par des CTA simple flux pour le traitement de
I'air uniquement en recyclage.

Sur la CTA atrium, étant donné sa configuration (en local technique avec un prise d’air neuf assez importante) et pour
une réduction des consommations de climatisation, on propose I'adaptation de I'existant en une simple flux avec
boite de mélange pour un rafraichissement nocturne semi-mécanique.

La CTA ATRIUM CENTRALE R+4 n’est pas remplacée, elle est déposée et évacuée.

Afin de diminuer les besoins de chauffage, on met en place un destratificateur d’air par Patio/atrium. Ce
destratificateur participera a I'’homogénéisation de la température. Il devra étre placés directement sous la verriere
envoyant I'air chaud du point le plus haut vers le point le plus bas. On récupére ainsi les calories en hiver et on évite
les sur-déperditions par la création d’'un point haut plus chaud. Il devra étre mis a I'arrét en été pour permettre
I"ouverture des verriéres et I'aération par tirage thermique.

La diffusion sur les patios sera elle remplacée par des diffuseurs a haute induction permettant une meilleure
diffusion de I'air.

IV.2.2.2 - BUREAUX
IV.2.2.2.1 - EXISTANT :
Les CTA des bureaux permettent I'amené d’air neuf dans chaque bureau via des ventilo-convecteurs et la reprise en

vrac dans la circulation par étage.

Elles sont composées de deux CTA, I'une pour le soufflage avec batterie chaude, batterie froide et batterie de
récupération d’eau capacité 14-22 kW et une CTA de reprise. Les CTA sont a débit constant, pas de modulation
terminale. Elles sont gérées par programmation horaire asservie a la GTC, considéré généralement a I'arrét en
inoccupation.

IV.2.2.2.2 - PROJET :

Les CTA des bureaux sont remplacés par des CTA double flux avec récupération d’énergie, échangeur a plague ou a
roue d’efficacité supérieur a 85%, doté d’une batterie chaude et froide, boite de détente indirecte pour
rafraichissement passif et moteur a basse consommation d’énergie.

Etant donné les interventions intérieures, elles seront prévues a pression constante afin de pouvoir mettre en place
une régulation par sonde de CO2 dans les salles de réunion ajoutées.

Deux nouvelles CTA sont installés dans les locaux salles de réunions au RDC afin de permettre le débit hygiénique
attendus suivant leurs capacités.
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IV.2.3- TRAVAUXD’AMENAGEMENT INTERIEUR

IV.2.3.1- SOUS-SOL : LOCAL VELO

L'atelier et les bureaux existants sont réorganisé pour la mise en place d’un local vélo. L'ensemble des équipements
encombrant est déposé. La ventilation se fera de maniére naturelle via la ventilation du parking.

Sous-sol :

T T

IV.2.3.2- SOUS-SOL : VESTIAIRES

Dans le cadre du réaménagement du sous-sol, les vestiaires existants sont conservés et des vestiaires
complémentaires permettront d’accueillir d’autres douches.

Un ballon ECS spécifique pour ce vestiaire est mis en place.

La capacité globale des douches sera de 15douches/jours (20 au maximum) sur la période de la pause repas. 6
douches sont aménagées dans le local. Les nouveaux vestiaires seront aménagés dans I'ancien local chaufferie.

Sous-sol :

(T

T

L’'aménagement de vestiaires avec douches entraine la mise en place d’une extraction pour les vestiaires, d'un
traitement thermique (chauffage uniquement) et d’'un aménagement de la plomberie pour évacuation et
alimentation en ECS et EFS.

IV.2.3.3- SOUS-SOL : VESTIAIRES PMR

Dans le cadre du réaménagement du sous-sol, les vestiaires existants sont réaménagés en un vestiaire PMR.
L'une des deux douches est conservée, les parois séparatives sont déposées. Un évier est ajouté a I'emplacement
de I'ancienne douche.
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Sous-sol :
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IV.2.3.4- RDC: CUISINE

Etant donnée les travaux de facade, I’évier de la cuisine sera déposé et reposé.

AAAAA

IEUX - EPURE

IV.2.3.5- RDC:SALLE D’ACTIVITE

La salle d’activité, comme une salle de réunion, présente de grands besoins en air neuf, de maniére ponctuelle, et
nécessite donc une ventilation plus importante que celle prévue sur le batiment.

Etant donné qu’aucun objectif d’effectif n’a été fourni par I'agence de I'eau, on considere la capacité de cette piece
suivant le guide pratique du DST pour calculer les effectifs dans un ERP type salles polyvalentes a dominante sportive
qui semblent étre I'usage le plus approchant de celui de la salle d’activité.

On considére donc 1personnes/m? soit 60 personnes.
Selon le code du travail, ce type d’usage demande un air hygiénique de 25m3/h/personne.

On considere que le chauffage ne sera pas impacté puisque I'air neuf est traité a température de consigne.

RDC:
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IEUX - EPURE

La salle d’activité ci-dessus sera aménagée afin de permettre une ventilation réglementaire.

Etant donné le débit nécessaire, il est impossible d’un point de vue acoustique de passer le débit sur le collecteur
de soufflage et de reprise de la CTA Bureau Ouest. On met donc en place une CTA dédiée (collective avec la salle de
réunion adjacente) avec sonde de CO2 terminal et un réseau de distribution.

IV.2.3.6 - RDC:SALLE DE REUNION 12 PLACES OQUEST

Les salles de réunion nécessitent une ventilation plus importante que celle prévue sur le batiment.
Selon le code du travail : 20m3/h/personne.

IEUX - EPURE

La salle de réunion ci-dessus sera aménagée afin de permettre une ventilation réglementaire.

Etant donné le débit nécessaire, il est impossible d’'un point de vue acoustique de passer le débit sur le collecteur
de soufflage et de reprise de la CTA Bureau Ouest. On met donc en place une CTA dédiée avec sonde de CO2
terminal et un réseau de distribution. Ces derniers sont présentés dans le chapitre précédent.

L'impact sur le passage en faux plafond sera a prévoir.

Aucune intervention sur le chauffage n’est prévue, la piece ne change pas de forme et n’est pas redécoupée. On
considere que le chauffage ne sera pas impacté puisque I'air neuf est traité a température de consigne.
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IV.2.3.7- RDC:SALLE DE DOCUMENTATION

La salle de documentation présente un redécoupage de sa surface. La ventilation actuelle n’est pas répartie de
maniere assez homogéne pour couvrir les deux locaux fermés.
Il sera nécessaire de re-répartir le débit soufflé dans la zone.
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IV.2.3.8- RDC:ZONE DE DETENTE

Afin de permettre le confort de la salle de détente, la ventilation de cet espace sera adaptée a ce type de local
ouvert sur le patio. Elle permettra I'amené d’air neuf pour un rassemblement de personne dans la zone. Le
traitement thermique du local sera conservé et adaptés suivant aménagement intérieur.
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IV.2.3.9 -

RDC : ACCUEIL

Afin de permettre le confort de la zone d’accueil, le traitement thermique de cet espace sera adapté a ce type de

local ouvert.

Etant donné que la CTA patio permettra le traitement d’air du patio sans air neuf hygiénique, on choisit de traité
I'air neuf de I'accueil par la CTA bureau ouest dont les gaines techniques sont les plus proches.

IEUX - EPURE
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Le chauffage de cette zone se fera par l'intermédiaire de panneaux rayonnants permettant ainsi de cibler les
utilisateurs dans la zone d’accueil et garantir leur confort.

Les réseaux EC seront tirés depuis les collecteurs desservant la partie ouest en faux plancher.

IV.2.3.10 - RDC : ZONE LOGISTIQUE

Etant donné la création du local et la dépose de I'ensemble des parois, le systeme de ventilation doit étre réadapté
pour desservir tous les locaux.

TPF ingénierie

RDC:
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IV.2.3.11 - RDC: SALLE DE REUNION 16 PLACES

Les salles de réunion nécessitent une ventilation plus importante que celle prévue sur le batiment.
Selon le code du travail : 20m3/h/personne.

RDC:
19)af—
E;&E JEEILION.
|-
0| -
o | n
o]
g 1“51 | 12
L] I = L
| a, f_

La salle de réunion ci-dessus sera aménagée afin de permettre une ventilation réglementaire.

Etant donné le débit nécessaire, il est impossible d’'un point de vue acoustique de passer le débit sur le collecteur
de soufflage et de reprise de la CTA Bureau Est. On met donc en place une CTA dédiée avec modulation du débit
terminal par sonde de CO2 et un réseau de distribution. Cette CTA spécifique est installée dans un local a proximité
et desservira 'ensemble des salles de réunions coté Est.

L'impact sur le passage en faux plafond sera a prévoir

Aucune intervention sur le chauffage n’est prévue, la piéce ne change pas de forme et n’est pas redécoupée. On
considere que le chauffage ne sera pas impacté puisque I'air neuf est traité a température de consigne.

IV.2.3.12 - RDC: SALLE DE REUNION 12 PLACES EST (X2)

Les salles de réunion nécessitent une ventilation plus importante que celle prévue sur le batiment.
Selon le code du travail : 20m3/h/personne.

Projet :

=—Rempizage leger
|- panguest dil edstant
- | porge e

Salle 1 au nord
Salle 2 au sud.

IEUX - EPURE
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La salle de réunion ci-dessus sera aménagée afin de permettre une ventilation réglementaire.

Etant donné le débit nécessaire, il est impossible d’un point de vue acoustique de passer le débit sur le collecteur
de soufflage et de reprise de la CTA Bureau Est. On met donc en place une CTA dédiée avec modulation du débit
terminal par sonde de CO2 et un réseau de distribution.

L'impact sur le passage en faux plafond sera a prévoir
Aucune intervention sur le chauffage n’est prévue, la piece ne change pas de forme et n’est pas redécoupée. On

considere que le chauffage ne sera pas impacté puisque I'air neuf est traité a température de consigne.

IV.2.3.13 - RDC: SALLE DE REUNION 24 PLACES

Les salles de réunion nécessitent une ventilation plus importante que celle prévue sur le batiment.
Selon le code du travail : 20m3/h/personne.

Projet :
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La salle de réunion ci-dessus sera aménagée afin de permettre une ventilation réglementaire.

Etant donné le débit nécessaire, il est impossible d'un point de vue acoustique de passer le débit sur le collecteur
de soufflage et de reprise de la CTA Bureau Est. On met donc en place une CTA avec modulation du débit terminal
par sonde de CO2 et et un réseau de distribution.

L'impact sur le passage en faux plafond sera a prévoir
Aucune intervention sur le chauffage n’est prévue, la piéce ne change pas de forme et n’est pas redécoupée. On

considere que le chauffage ne sera pas impacté puisque I'air neuf est traité a température de consigne.

IV.2.3.14 - R+1 : BUREAUX

Des bureaux sont aménagés a la place de I'ancien local serveur.

Etant donné I'ancien réseau d’Halon pour la sécurité incendie et des amenés d’air pour la climatisation plusieurs
réseaux de ventilations sont a étre déposé et rebouché.

Le réseau d’air neuf actuel est suffisamment dimensionné pour la capacité de bureau attendu et pourra étre
réutilisé pour le traitement des bureaux.

R+1:
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Le local informatique ne disposait pas de systéme de chauffage/climatisation a I'exception de la continuité du
chauffage au sol présent sur I'ensemble du batiment. Les anciens bureaux étaient eux traité par des ventilo-
convecteurs en plafond avec soufflage et reprise en joue, systéme présentant de I'inconfort du fait de la faible
porté du soufflage. De plus, le réseau EG desservant ces ventilo-convecteurs est actuellement le réseau EG
informatique.

On préconise la mise en place de ventilo-convecteurs en pied, avec une reprise de I'EG sur le réseau existant d’'EG
« BJ + radiateur » du batiment.

IV.2.3.15- R+1 AR+4 : HUDDLE ROOM

Les huddle room sont assimilées a des salles de réunion. Le débit hygiénique nécessaire est de 20m3/h/personnes.
Les capacités considérées de ces salles sont de 4 personnes/local.
Il est donc nécessaire d’intervenir sur la ventilation.

R+1aR+4:

UK - EPURE

Le local ne dispose pas de systeme de chauffage/climatisation.

=> Etant donné son emplacement et sa taille, il n’est pas prévu d’installer un systéme de chauffage ou de
refroidissement.
Afin d’éviter la reprise de I'ensemble du collecteur de ventilation et la mise en place d’'une nouvelle CTA, nous
partons du principe que le débit d’air neuf en huddle room est compensé par une diminution sur les bureaux.
En effet, tous les bureaux sont a 25 m3/h, pour un débit hygiénique de 18 m3/h. Avec la mise en place détecteur de
présence et d’une registre TOR, le débit sera donc diminué en amont du collecteur de maniere ponctuel lorsque la
huddle room est utilisée.
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IV.2.3.16 - R+4 : SALLE DE REUNION 20 PLACES

3

ra
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La salle de réunion ci-dessus sera aménagée afin de permettre une ventilation réglementaire.

Etant donné le débit nécessaire et son emplacement (R+4), il est possible d’un point de vue acoustique de passer le
débit sur le collecteur vertical de soufflage et de reprise de la CTA Bureau Est. On met cependant en place une
modulation de la ventilation suivant sonde de CO2 terminal afin d’éviter la surpression.

L’ensemble du collecteur en circulation doit étre déposé.
Aucune intervention sur le chauffage n’est prévue. On considére que le chauffage ne sera pas impacté puisque I'air

neuf est traité a température de consigne.

Iv.2.4 - MISE EN PLACE D’UN STOCKAGE DE L’EAU DE PLUIE POUR USAGE EXTERIEUR

IV.2.4.1 - EXISTANT :

Il existe depuis le puisage de la nappe un départ vers 'alimentation :
- des bassins intérieurs (a I'arrét)
- des bassins extérieurs
- del'arrosage extérieur

Le départ est équipé d’un compteur d’eau et permet le remplissage de quatre cuve de 750 L, régulé par des
robinets flotteurs. Les quatre cuves sont liées les unes aux autres. Un trop plein existe sur les cuves dans le cas de
défaut sur les flotteurs renvoyant I'eau dans le réseau sous-dallage.

Sous-sol : Cuves de stockage de I'eau de nappe

T
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Gestion de 'ouverture
des vannes

Départ vers les bassins et arrosages +

secour eau de ville
e < =

Pompe

Depuis les cuves, une pompe permet la mise en pression du réseau et envoie sur deux départs :
- un pour l'arrosage possédant son propre secours en eau de ville dans le parking
- undépart commun pour I'arrosage d’une autre zone et le remplissage des bassins possédant un secours en
eau de ville dans le local.
Les vannes d’alimentation arrosage et grand bassins sont commandables depuis des boitiers a horloge horaire. Leur
programmation est manuelle. Dans la pratique, le bassin est rempli manuellement, aucun arrét automatique ou
détecteur de niveau n’existe.

IV.2.4.2 - PROJET:

La pompe sur I'eau de nappe est mise a I'arrét. Le réseau d’EP existant au sous-sol sera adapté afin de remplir des
cuves de stockage de I'eau de pluie et alimenté en lui et place I'arrosage et le du bassin extérieur. On ne modifie pas
le systéme de distribution de I'arrosage.

La récupération de I'eau de pluie se fera au niveau des collecteurs EP cheminant au sous-sol. Ces derniers sont situés
au niveau de la place de parking projet « 67 ». Le collecteur le plus bas est situé a 1.35m de hauteur, le deuxiéme a
1.75m de hauteur et le troisieme un peu plus haut. Le stockage se fera donc au niveau de la place de parking 67, la
66 étant non utilisable du fait de la trappe de visite des collecteurs de réseau sous-dallage.

Une maodification sur le remplissage des cuves sera mis en place pour éviter qu’en cas de défaut de la vanne plongeur
que les cuves d’EP ne se vide dans le trop plein.
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Le présent chapitre présente I'’ensemble des éléments de dépose, d’évacuations ou de repose présent sur
I'opération. L'ensemble des travaux de dépose devra étre faite le plus soigneusement possible, I'entreprise devra
prendre en charge I'envoie en recyclerie ou le réemploi comme décrit dans I'annexe démolition- revalorisation -
réemploi.

Iv.3.1- DEPOSE DE RESEAU AMIANTE

Dans le cadre des travaux de dépose cité ci-dessous, il a été détecté un joint de bride amianté au niveau d’une
chaudiere, suivant rapport amiante en annexe. Etant donné la nature du MCA (Matériaux comportant de I'amiante),
le retrait, I'évacuation et le traitement de ce MCA est a charge du présent lot. L'intervention sur ce MCA est définie
par le plan général de coordination en intervention en sous-section 4 (intervention sur ou a proximité de MPCA
susceptibles de provoquer I’émission de fibres d’amiante).

L’entreprise devra avant tout opération :
- Remettre les certifications des employés intervenants sur la dépose et I'évacuation du MCA.
- Rédiger un mode opératoire, transmis aux organismes de prévention, en fonction de la procédure en vigueur
- Rédiger un PPSPS, a transmettre au coordonnateur SPS.

Dans le cadre de l'intervention sur le MCA, I’entreprise devra :
- Mettre en place des moyens de protection collective
- Mettre a disposition des intervenant dans la zone des équipements de protections individuelle adaptés aux
travaux réaliser
- Respecter la VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) : 10 fibres/litre d’air/8h. Zone de stockage des
déchets, avant évacuation du chantier
- Interdire I'accés a toute personne non autorisée et non formée ;
Préciser la localisation sur le PIC des locaux impactés : container, local existant fermé, zone a I'abri des
intempéries, ...

IV.3.2-  DEPOSE DE LA PRODUCTION DE CHAUD : CHAUDIERES A GAZ

Comme présenté ci-dessus, une partie de la production est assurée par un ensemble de deux chaudiéres a gaz.

Dans le cadre du raccordement a la sous-station, ces chaudiéres ne sont plus utiles et doivent étre déposées et
évacuées.

Le gaz du batiment alimente la cuisine et les chaudiéres. L’ensemble est confirmé mis a I'arrét. L'impact sur la
cuisine est hors programme des réalisations prévues dans le cadre de ces travaux.

Sous-sol :

i : emplacement de I'arrivée générale du

TR T L TTITT. En rouge : emplacement des chaudiéres

gaz.
En vert : localisation de la cuisine au RDC
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Arrivée générale du gaz

Chaudiere a gaz
: sur le batiment :

Pompes Chaudiéres :

Les prestations du présent article comprennent :

— Mise a l'arrét, vidange, dépose et évacuations des 2 chaudiéres gaz

— Mise al'arrét de I'alimentation générale de gaz et vidange du réseau.

— Une dépose des réseaux de gaz accessibles et visibles sera faite. Dans le cas ou des conduites de gaz ne
pourrait étre déposées car non accessibles, les extrémités seront repérées et bouchées.

— Dépose et évacuation du réseau primaire d’Eau Chaude jusqu’au collecteur de distribution, y compris
pompes de circulation et bouteille de découplage.

— Dépose du réseau d’alimentation mis en place de maniere temporaire jusqu’au piquage sur le collecteur
piqué sur le collecteur. Dépose et stockage en sécurité de la pompe de circulation installée en pré-phase.

— Mise a l'arrét temporaire du systeme de chauffage.

— Rebouchage des percements sur les parois des locaux techniques n’ayant plus vocation au passage de
réseau et non réutilisé pour conserver le degrés coupe-feu des locaux traversés.

— Laplaque signalétique de la chaufferie sera déposée.

— Mise al'arrét, dépose et évacuation du tableau d’alimentation des chaudieéres.

— Dépose et bouchage des VB et VH non réutilisé.

— Le local sera vidé de tous ces équipements.

— Certains cheminements de réseau seront déviés pour 'aménagement du local en vestiaire. Ils seront donc
déposés et modifiés pendant la mise a I'arrét du systéme de chauffage.

— La dépose du tableau électrique est a charge du présent lot, la dépose de I'alimentation du tableau est a
charge du lot 09 « Electricité ».

IV.3.3-  DEPOSE DE LA PRODUCTION DE FROID : PAC SUR NAPPE

Comme présenté ci-dessus, la principale source de froid et de chaud sur le batiment est I’'ensemble des deux
pompes a chaleur eau/eau de nappe. Les deux PACs auront été déconnecté du réseau de chaud dans la premiére
phase de travaux.

Dans le cadre du raccordement a la sous-station, ces Pacs ne sont plus utiles et doivent étre déposées et évacuées.

Sous-sol :

En rouge non rempli : puisage sur nappe

En rouge plein : local PAC : pompe nappe +
échangeur

Le rejet de I'’eau de nappe n’est pas renvoyé
dans la nappe mais rejeté dans le Rhone.
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Echangeurs a plaques

Regard Extérieur pour puit et acces
Filtration Eau de nappe pompe de puisage de la nappe

Les prestations du présent article comprennent :

IV.3.4 -

Neutralisation, dépose et évacuation des 2 pompes a chaleur eau/eau.
Neutralisation, dépose et évacuation des 2 échangeur a plaques sur eau de nappe
Neutralisation, dépose et évacuation est mis a I'arrét du puit sur nappe : pompes + filtration + réseau

o Il est noté que I'alimentation en eau du bassin d’ornement extérieur est réalisée avec la pompe de

puisage de la nappe. Cette derniére est bien déposée, le puisage dans la nappe n’étant plus viable.

Neutralisation, dépose et évacuation des réseaux d’alimentation et de rejet de I'eau de nappe. Le rejet de
la nappe se faisant dans le Rhone, le réseau sera déposé et bouché a la sortie du parking. Le réseau au
niveau du regard a |'extérieur sera aussi bouché pour une potentiel réutilisation.
Neutralisation, dépose et évacuation du réseau primaire d’EG jusqu’au collecteur. Les pompes EG primaire
et GE BJ seront conservées et protégées. La bouteille de découplage EG sera conservée et protégée.
Rebouchage des percements sur les parois des locaux techniques n’ayant plus vocation au passage de
réseau et non réutilisé pour conserver le degrés coupe-feu des locaux traversés.
Dans le cas ou les équipements seraient amenés a étre conservés par un tiers, il sera possible de les
évacuer par I'ouverture de la paroi magonné a charge du tier souhaitant en faire I'acquisition.
La neutralisation et dépose du tableau électrique est a charge du présent lot, la dépose de I'alimentation
du tableau est a charge du lot 09 « Electricité ».

DEPOSE DE LA DISTRIBUTION HYDRAULIQUE

Pour le réseau de distribution secondaire, les pompes de circulations doubles seront remplacées suivant les
nouvelles puissances estimés pour le chauffage et le rafraichissement.

ompes | jen e
L . . .. . i NON 1.28kw x2 CIOCTA
La distribution secondaire du batiment se fait par -
I'intermédiaire de : P12_1 E-.nié'ré"z a dhw 2 EGBJ
P12 _2
- pompe)
— 3 pompes doubles pour I'EG —
— 4 pompes doubles pour I'EC P13 2 . e Femro
s NON 5.5kw x2 ECCCTA
L'ensemble des pompes est dénommé comme suit : -
B A :::—; t-.nif_{ré"z Ia kw2 ECCRJ
(les pompes encadrées en rouge sont conservée) - gomge)
:::; NON 200w x2 ECC PC Ceinture
- NON 120w x2 ECC BC Patio
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Sous-sol :

:i .“ | ‘ ,,‘ ‘ x| s

VLU LU

TIPS

[TTITTIT T

Pompe départ EC :

Pompes départ EG :
.

= —

Etant donné les modifications des installations en 2015 réalisées pour la mise en place de récupération de chaleurs
sur les PAC, de nombreux réseaux sont superflus et complexifient I'usage et la pérennité de la distribution projet.

Ainsi, seront supprimés les réseaux et organes inutiles.

Les prestations du présent article comprennent :

- Neutralisation, dépose et évacuation des pompes de circulations hors pompes EC BJ et EG BJ. Les pompes
EC NJ et EG BJ seront conservées et protégées.

- Neutralisation, dépose et évacuation des réseaux présentant de nombreux piquages déposés. lls seront
remplacés par des nouveaux réseaux pour éviter les risques de fuites et les bras morts.

- Vérification, neutralisation et dépose des organes de régulations présentant des anomalies. Dans le cas ou
il serait détecté des anomalies sur les vannes de régulations et d’équilibrages, ces dernieres devront étre
déposés et remplacées.

- Lavidange des réseaux et dépose des réseaux n’ayant plus d’utilisation suivant le synoptique projet.

- Un test d’étanchéité sera a prévoir.

M3-5-—DEROSE DU BALLON-ECS-CUISINE
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IV.3.6- DEPOSE DES CTA ET RESEAUX DE VENTILATION :

L'ensemble des CTA ci-dessous est déposées et évacuées.

- CTA ATRIUM CENTRALE R+4

R+5:

La CTA du Patio atrium central R+4 est a double flux
avec boite de mélange, batterie chaude et batterie
froide. Elle reprend I'air en vrac au R+4 (7000m3/h) et
souffle (7365m3/h) par I'intermédiaire d’un réseau de
soufflage équipé de 4 bouches dont deux donnent
directement sur la passerelle coupant le flux d’air
induit.

L’air neuf introduit pourrait varier de 600 a 7365m3/h,
actuellement le volet est ouvert en permanence a 20%,
ouverture manuelle.

LOCAL TECHNIQUE — ATRIUM R4 _

- CTA BUREAUX EST

R+5 :

Les CTA des bureaux ailes ouest permettent I'amené d’air neuf
(5880m3/h) dans chaque bureau via des ventilo-convecteurs et
la reprise en vrac dans la circulation par étage.

. Elles sont composées de deux CTA, I'un pour le soufflage avec
-~ batterie chaude, batterie froide et batterie de récupération
d’eau capacité 22kW et une CTA de reprise.
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ol {: I il i
_____T -

\_Vue en plun

CTA BUREAUX OUEST

R+5:

Les CTA des bureaux ailes ouest permettent I'amené d’air neuf
(4900m3/h) dans chaque bureau via des ventilo-convecteurs et
la reprise en vrac dans la circulation par étage.

Elles sont composées de deux CTA simple flux, I'un pour le
soufflage avec batterie chaude, batterie froide et batterie de
récupération d’eau capacité 14kW et une CTA de reprise.

1N

LOCAL TECHNIQUE—-BUREAUX OUEST — Niv+5 —

Les prestations du présent article comprennent :

Déconnexion, dépose et évacuation de I'ensemble des CTA citées ci-dessus.

o La mise en attente des fluides sera faite de tel fagon qu’une reconnexion sur les nouvelles CTA
soient facilités.

Neutralisation et évacuation des batteries d’eau d’échange avec leur pompe des CTA bureaux.
Dépose et évacuation des réseaux de soufflage dans les atriums Est et Ouest.

Dans le cas des CTA PATIO EST et OUEST et ATRIUM, les réseaux de prise d’air (Patios) et de rejet d’air
(atrium) sont déposées.

o Les plénums et réseau de prise d’air et de rejet en local technique ou en toiture seront déposées et
évacuées.

o Lerebouchage en lieu et place des grilles sera réalisé par montage d’agglo-creux non enduit ou
autre systéme garantissant I’étanchéité du batiment, a charge du présent lot. Dans les locaux
techniques, les grilles sont laissées en apparent extérieur pour éviter une reprise de la facade.

o Pour les prises d’air en toiture, le rebouchage de la toiture est a charge du lot 07. La reprise de
I’étanchéité sera réalisée par le lot 06 étanchéité.
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IV.3.7-  DEPOSE SOUS-SOL : LOCALVELO

L'atelier et les bureaux existants sont réorganisé pour la mise en place d’un local vélo.

L'atelier, ainsi que les bureaux adjacents, étaient traités par de nombreux équipements présentés dans le tableau
ci-dessous :

LU ®

TITTESTIT

W)

SAAY ]

Extracteur zone lavage

0y
s

T T T

Aérothermes ateliers

CTA Bureaux parkings + atelier Climatiseur bureau parking
Unité intérieur climatiseur bureaux : unité extérieur :

Les locaux traités par ces appareils ne sont plus considérés dans I’enveloppe chauffées et accueillant une
occupation prolongée. L'ensemble des installations est donc déposé. Le local vélo donnant dans le parking, il est
considéré ventilé par la ventilation naturelle de celui-ci.

Les prestations du présent article comprennent :
- Laneutralisation, la dépose et I'’évacuation de I'ensemble des équipements présentés dans le tableau ci-
dessus.
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- Lavidange des réseaux EC/EG provenant du réseau de distribution générale et la bouchonnage des
piquages en entré du local avec vanne d’arrét.

- La neutralisation, la dépose et I'évacuation de I'unité de PAC extérieur, les fluides frigorigénes doivent étre
traité par des professionnels qualifiés.

- La dépose de I'ensemble des réseaux non utilisés.

- Lerebouchage de I'ensemble des percements laissées par la dépose des réseaux aux degrés coupe-feu des
parois.

- Le rebouchage des grilles de prise d’air et de rejet par des mortiers ou autres garantissant I’étanchéité. Les
grilles seront laissées en extérieur, pas de reprise de la facade.

IV.3.8-  DEPOSE SOUS-SOL : LOCAL VESTIAIRE PMR

L'un des vestiaires existants est transformé en un vestiaires PMR. L’ensemble des équipements existants est
déposé.

1

EODXS
39].84

Fi
M u T Set

o

=,

HI R

.

Les prestations du présent article comprennent :
- Laneutralisation, la dépose et I'’évacuation de I'ensemble des équipements. (2 receveurs + 2 douchettes).
- Les alimentation EF et ECS sont a laissées en attentes pour réutilisation.

IV.3.9-  DEPOSE DIVERS TRAVAUX AMENAGEMENT INTERIEURS

L'ensembles des travaux d’'aménagement intérieurs nécessitent plusieurs déposes et reposes.

Les prestations du présent articles comprennent :
- Dansl’ensemble des zones nécessitant la reprise de la ventilation :
o Ladépose et I'évacuation des bouches et grilles de soufflages pour la ventilation, y compris plénum
de raccordement et réseau jusqu’au piquage au collecteur.
o Le bouchage des piquages au collecteurs non réutilisés garantissant I’étanchéité a I’air du réseau.
Attendu classe A minimum.
o Lerebouchage des percements en parois si non réutilisés, le rebouchage permettra de conserver le
degrés coupe-feu des parois.
o Ladépose et la repose des dalles de faux plafonds dans les zones non prise en compte par le lot 07
est a charge du présent lot.
- Dans la cuisine, I'évier doit étre déposé temporairement pendant les travaux de facade :
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RENOVATION DU SIEGE

o Dépose et repose de I'évier de la plonge. Déconnexion en fluide, protections des attentes le temps
des travaux de facade. L’évier pourra étre stocké sur place.

- Dans la zone « Bureaux R+1 » :
o Neutralisation, dépose et évacuations des ventilo-convecteurs. L’'ensemble d’alimentation EC et EG

et de soufflage et reprise des ventilo-convecteurs est déposés ainsi que la commande

thermostatique. Les réseaux EC et EG sont laissées en attente pour une reprise au niveau de la

pénétration dans le local.
- Dans la zone logistigue :

o Un radiateur est présent sur une des parois supprimées (en vert ci-dessus), ce radiateur est déposé.
Au vu de I'amélioration thermique de la fagade, de la puissance du radiateur 3.2kW et de 'usage
du local, on estime qu’il n’y a pas nécessité a remplacer I'émetteur.
o Dépose du radiateur a eau, vidange et consignation. Les réseaux d’alimentation EC seront déposés
jusgu’aux piquages sur les collecteurs.
- Dans la salle de réunion 16 personnes :

.

T

o Dépose du sanitaire, lavabo et autres équipements de plomberie existants.
o Dépose des réseaux d’EF et d’ECS jusqu’au piquage au collecteur.
o Dépose des réseaux EU et EV jusqu’au piquage au collecteur. Bouchonnages.
o Rebouchage des percements conservant les degrés coupe-feu des parois.
- Dans les escaliers des extrémités :
o Les escaliers sont sortis de I'enveloppe chauffé, ils ne devront plus étre chauffé. On met donc a

I’arrét les radiateurs.
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IV.3.10 - DEPOSE ET REPOSE POUR ISOLATION TOITURE

Divers équipements techniques sont présents en toiture. Etant donné la réfection de cette derniére avec la mise en
place d’un isolant plus performant et d’une toiture végétalisée, il sera nécessaire d’intervenir sur les équipements.

Il existe actuellement plusieurs sorties de ventilations qui devront étre prise en compte dans le relevé de
I’étanchéité.

Le groupe froid et le réseaux d’EG cheminant en toiture ne permettront pas la rehausse de la toiture engendrée par
les travaux et devront donc étre désinstallés et réinstallés.

R+5 :

Implantation Groupe froid et réseau EG existant

Les prestations du présent article comprennent :
— Dépose et repose des réseaux et accessoires d’EG cheminant en toiture

— Dépose et repose du groupe froid.
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IV.4.1-  PRINCIPE

Le RCU de Lyon préconise des régimes d’eau d’utilisation tel que suit :
— Froid été : 7°C /14°C
—  Froid hiver : 12°C/17°C
— Chaud : 80°C/60°C, I'objectif est une température de retour inférieur a 65°C.

Les régimes d’eau de distribution sont :
- 55/45°C sur les départs de chauffages
- 8/14°Csir les départs de froid. |l sera programmé sur la production de froid un changement de régime
d’eau pour la période hivernale permettant ainsi une climatisation sur local serveur avec un régime
12/17°C et respectant ainsi les attentes du RCU.
Sur les réseaux en amont des bouteilles de découplage, nous serons donc plutét sur des régimes :

- 80/50°C pour le chaud
- 7/14°C pour le froid en été et donc 12/17 pour le froid en hiver.

La sous-station et le cheminement jusqu’au local contenant les collecteurs de distribution secondaire a été réalisé
dans une premiere phase de travaux.

Le réseau EC a été raccordé au collecteur de maniére temporaire et une pompe de circulation EC a été mise en
place.

Le réseau EG a été laissé en attente.

Dans le cadre de cette intervention, I’ensemble de la production est déposé. Le raccordement au réseau existant se
fera apres bouteilles de découplage au niveau des collecteurs.

L'ensemble des pompes de circulations des distributions est remplacée afin d’étre dimensionnée et de
correspondre aux nouveaux besoins en chauffage du batiment. Elles seront a variation de vitesse est de pression.
Les panoplies de départs et de retour seront vérifiés et les organes de régulations et d’équilibrage seront remplacés
dans le cas ou ils seraient défectueux. Afin de limiter les risques de fuites et les bras morts, les réseaux sur lesquels
étaient présent des piquages pour I'ancienne production seront repris.

Des compteurs d’énergie sont rajoutés sur 'ensemble des départs.

Sous-sol :
L | Enorange : Collecteurs de distribution EC
.| Enbleu: Collecteurs de distribution EG

;

LT

1R

AT

Tous les organes seront reliés a la GTC.

Dans le cadre de 'aménagement des locaux, les réseaux d’EC et d’EG seront adaptés suivants les besoins
spécifiques des locaux, supprimés ou repris depuis les collecteurs cheminant en circulation.

De nouveau émetteurs de chaleur et de froid seront mis en place, ils seront raccordés a la GTC, avec une gestion
spécifique de la zone.

TPF ingénierie ARA LuP - BLY220007 — DCE.CCTP -15/09/23 -ind 03 Page 48



AGENCE DE L'EAU - LYON CCTP Lot 10
RENOVATION DU SIEGE CHAUFFAGE- VENTILATION- CLIMATISATION — PLOMBERIE SANITAIRE

IV.4.2 -  INSTALLATION PRIMAIRE ET DEPART SECONDAIRE CHAUFFAGE

IV.4.2.1 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Tube acier noir étiré sans soudure. Qualité conforme aux normes NF A 49.115 et NF A 49.112.

Assemblage par soudure autogene.

- Fixation en élévation par colliers démontables avec joint feutre (antivibratoire).
- Protection antirouille sur tous supports et canalisations.

- Fourreaux pour traversées de murs et planchers.

- Compensation de dilatation.

- Repérage suivant norme NF X 08.100.

Diameétre minimum DN 15.

L’ensemble des réseaux de distribution sera calorifugé :
- Classe 4 en distribution dans les locaux non-chauffée et locaux techniques.
- Classe 3 en distribution dans les gaines techniques, locaux chauffé et circulation.
- Pour des raisons techniques, le calorifuge ne devra pas dépasser une épaisseur de 60mm.
- Enlocal technique, le calorifuge aura une finition PVC épais, collé ou soudé.

Les présentations du présent article comprennent :
- Fourniture et mise en ceuvre d’un réseau en acier noir y compris calorifuge.
- Y compris : Accessoires réseaux : purgeur, vanne d’arrét, ...
- Les percements en cloison sont a charge du présent lot y compris rebouchage pour maintenir le coupe-feu
des locaux traversés.
- Les percements en structures sont a charge du lot 07 et sont a communiquer en amont des travaux. Dans le
cas de la nécessité de chevétre, ils seront a communiquer au lot 07.
- Mise en eau de l'installation et réalisation des tests pour validation du fonctionnement des équipements.
- L’'ensemble de I'installation devra posséder tous ses organes de contréles et de sécurité.
- Auvu des réseau supprimer, des adaptations devront permettre au réseau de posséder a minima :
o Une alimentation en Eau de ville avec un disconnecteur depuis celle existante
o Unvase d’expansion,
o Un filtre magnétique a boue
- Chaque panoplie de départ sera assurée posséder les éléments présentés sur le schéma de principe
hydraulique soit :
o Pompes double de circulation asservie a la température extérieur pilotable depuis la GTB
Vanne d’isolement sur 'aller et le retour
Vanne 3 voies motorisée asservie sur les départs régulés pilotable depuis la GTB
Capet anti-retour
Thermometres remontée a la GTB
Compteurs d’énergie remontée a la GTB
Doigt de gant pour sonde de température a plongeur

O O O O O O

IV.4.2.2 - BOUTEIL DE DECOUPLAGE CHAUFFAGE

Une bouteille de découplage permettra la connexion entre le réseau primaire desservant I'échangeur DALKIA et le
réseau secondaire de distribution.

Le débit au primaire devra rester supérieur de 10% a la somme des débits au secondaire, quelles que soient les
conditions, afin d’éviter un recyclage dans la bouteille de découplage. La vitesse de circulation dans la bouteille
devra étre inférieure 3 0.1 m/s.

Les prestations du présent articles comprennent :
- Fourniture et mise en ceuvre d’une bouteille de découplage avec :
o Cuve en acier ou inox 304 L calorifugé
o Bouteille de purge en point haut avec purgeur automatique et robinet de purge
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o Vidange en point bas avec un robinet de chasse des boues de fort diameétre ¢ 50/60
o Hauteur de piquages conformes
o Départs et retours avec vannes d’isolement

IV.4.2.3- COMPTEUR D’ENERGIE

Le départ EC et chaque départ de distribution sera équipé d’une pompe double a variation de débit et de pression.
Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture, pose et raccordement d’un compteur d'énergie thermique compact

a ultrason. N G‘:‘

- Alimentation par pile longue durée. \ 2
- Raccordement a la GTC existante via ModBus. \‘E/

- Réutilisation du compteur installé sur le primaire EC.
Référence qualité : SHARKY de marque DIELH ou équivalent technique

IV.4.2.4- POMPE DOUBLE A DEBIT VARIABLE

Le départ Ec et chaque départ de distribution sera équipé d’une pompe double a variation de débit et de pression.

Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture, pose et raccordement d’une pompe double a moteur ventilé et
variation électronique.

- Raccord a bride et adaptation automatique a la puissance. Corps de pompe en
fonte, protection thermique incorporée. Régulation intégrée de la pression
différentielle. Moteur avec classe d’efficacité énergétique IE4.

- Accessoires :

o kit de mesure de pressions amont et aval,

o coOnes de diffusion acier,

o vannes d'isolement a passage direct.

o manchons antivibratoires.

o module relais permettant la permutation et I'alternance automatique des tétes

- Montage sur canalisations, raccordements taraudés. Support antivibratile

- Réutilisation de la double pompe installée sur le primaire EC.

- Il sera alimenté depuis I'armoire électrique. La liaison depuis I'armoire jusqu’a l'appareil est a charge du
présent lot.

Référence qualité : Vero Twin de marque Wilo ou équivalent technique

La possibilité d’un circulateur immergé pourra étre accepté s'il a capacité a assurer les besoins d’EC du réseau
asservi.

IV.4.2.5- POMPE DOUBLE CONSERVEE

Etant donné les interventions sur les réseaux, les pompes pourront étre amené a étre déposée et reposée ou
laissée en place en état.

Il sera a la charge de I'entreprise de protéger la pompe en lieu et place ou de I'entreposer dans un endroit sécurisée
afin de lui éviter les chocs et autres dégradations.

Les pompes concernées sont : EC BJ et EC primaire (issu de la pré-opération)
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IV.4.3-  INSTALLATION PRIMAIRE ET DEPART SECONDAIRE CLIMATISATION

IV.4.3.1- RESEAUX DE CLIMATISATION

La distribution d’eau glacée destinée a la climatisation est de type bitube.

Les canalisations de distribution seront réalisées en tube inox ou acier noir, de diameétres appropriés en fonction
des débits desservis déterminés en fonction de la puissance a distribuer, posées sur colliers anti-vibratiles,
assemblées par raccord fonte malléable et soudures oxyacéthyléniques, peintes avec 2 couches de peinture
antirouille.

L’ensemble des réseaux de distribution sera calorifugé :
- Classe 4 en distribution dans les locaux non-chauffée et locaux techniques.
- Classe 3 en distribution dans les gaines techniques, locaux chauffé et circulation.
- Enlocal technique, le calorifuge aura une finition PVC épais, collé ou soudé.

Les présentations du présent article comprennent :
- Fourniture et mise en ceuvre d’un réseau en acier noir y compris calorifuge
- Y compris té, coude, ... vanne d’arrét et d’isolement
- Les percements en cloison sont a charge du présent lot y compris rebouchage pour maintenir le coupe-feu
des locaux traversés. Dans le cas de la nécessité de chevétre, ils seront a communiquer au lot 07.
- Les percements en structures sont a charge du lot 07 et sont a communiquer en amont des travaux.
- Mise en eau de l'installation et réalisation des tests pour validation du fonctionnement des équipements.
- L’'ensemble de I'installation devra posséder tous ses organes de controles et de sécurité.
- Auvu des réseaux supprimer, des adaptations devront permettre au réseau de posséder a minima :
o Une alimentation en Eau de ville avec un disconnecteur depuis celle existante
o Unvase d’expansion,
o Unfiltre magnétique a boue
- Chaque panoplie de départ sera assurée posséder les éléments présentés sur le schéma de principe
hydraulique soit :
o Pompes double de circulation asservie a la température extérieur
Vanne d’isolement sur 'aller et le retour
Vanne 3 voies motorisée asservie sur les départs régulés
Capet anti-retour
Thermometres
Compteurs d’énergie
Doigt de gant pour sonde a implanter

O O O O O O

IV.4.3.2 - BOUTEIL DE DECOUPLAGE CLIMATISATION

Etant donné les interventions sur les réseaux, la bouteille de découplage pourra étre amené a étre déposée et
reposée ou laissée en place en état.

Il sera a la charge de I'entreprise de protéger la bouteille en lieu et place ou de I'entreposer dans un endroit
sécurisée afin de lui éviter les chocs et autres dégradations.

IV.4.3.3- COMPTEUR D’ENERGIE

Le départ EG et chaque départ de distribution sera équipé d’'une pompe double a variation de débit et de pression.
Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture, pose et raccordement d’un compteur d'énergie thermique compact

a ultrason. N qf‘:

- Alimentation par pile longue durée.
- Raccordement a la GTC existante via ModBus. \_‘E/
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Référence qualité : SHARKY de marque DIELH ou équivalent technique

IV.4.3.4- POMPE DOUBLE A DEBIT VARIABLE

Le départ EG et chaque départ de distribution sera équipé d’'une pompe double a variation de débit et de pression.

Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture, pose et raccordement d’'une pompe double a moteur ventilé et
variation électronique.

- Raccord a bride et adaptation automatique a la puissance. Corps de pompe en
fonte, protection thermique incorporée. Régulation intégrée de la pression
différentielle. Moteur avec classe d’efficacité énergétique IE4.

- Accessoires :

o kit de mesure de pressions amont et aval,

o cones de diffusion acier,

o vannes d'isolement a passage direct.

o manchons antivibratoires.

o module relais permettant la permutation et I'alternance automatique des tétes

- Montage sur canalisations, raccordements taraudés. Support antivibratile

- Il sera alimenté depuis I'armoire électrique. La liaison depuis I'armoire jusqu’a I'appareil est a charge du
présent lot.

Référence qualité : Vero Twin de marque Wilo ou équivalent technique

IV.4.3.5- POMPE DOUBLE CONSERVE

Etant donné les interventions sur les réseaux, les pompes pourront étre amené a étre déposée et reposée ou
laissée en place en état.

Il sera a la charge de I'entreprise de protéger la pompe en lieu et place ou de I'entreposer dans un endroit sécurisée
afin de lui éviter les chocs et autres dégradations.

Les pompes concernées sont : EG BJ et EG primaire

IV.4.4- AMENAGEMENT LOCALTECHNIQUE DISTRIBUTION CHAUD ET FROID

Le local technique sera aménagé afin de présenter I'ensemble des éléments suivant :
- le schéma de principe de la production hydraulique chaud sous plastique au format A1,
- le schéma de principe de la production hydraulique froid sous plastique au format A1,
- une plaque signalétique gravée sur la porte précisant "Local technique pompes",
- L’ensemble des réseaux sera étiquetés,
- une notice d’explication et de contréle des équipements,

IV.4.5- EMISSION DE CHAUD ET FROID

IV.4.5.1 - RESEAUX DE DISTRIBTION

Le réseau de distribution EC ou EG sera réalisée en réalisées en tube inox ou acier noir, de diametres appropriés en
fonction des débits desservis déterminés en fonction de la puissance a distribuer, posées sur colliers anti-vibratiles,
assemblées par raccord fonte malléable et soudures oxyacéthyléniques, peintes avec 2 couches de peinture
antirouille.

L'ensemble des réseaux de distribution sera calorifugé :
- Classe 4 en distribution dans les locaux non-chauffée et locaux techniques.
- Classe 3 en distribution dans les gaines techniques, locaux chauffé et circulation.
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Il sera mis en place des vannes d’isolement et des vannes d’équilibrage TA CONTROL kit STAP ou équivalent sur les
principales branches et les antennes du réseau.

Elles seront repérées par des étiquettes gravées fixées au faux-plafond, permettant ainsi une intervention rapide,
pour les techniciens de maintenance.

Les prestations du présent articles comprennent :
- Fourniture et mise en ceuvre d’un réseau de distribution EG et EC
- Y compris calorifuge
- Y compris vanne d’isolement et d’équilibrage suivant modification apportée a I'existant.
- Y compris té, coude, ...
- Les percements en cloison sont a charge du présent lot y compris rebouchage pour maintenir le coupe-feu
des locaux traversés. Dans le cas de la nécessité de chevétre, ils seront a communiquer au lot 07.
- Les percements en structures sont a charge du lot 07 et sont a communiquer en amont des travaux.
- Mise en eau de l'installation et réalisation des tests pour validation du fonctionnement des équipements.

IV.4.5.2 - ADAPTATION DES RESEAUX ET EMMETEURS EXISTANTS

Les émetteurs existants au RDC sont de types ventilo-convecteurs avec réseaux de soufflage et de reprise en faux-
plancher. Etant donné les différents re-cloisonnement au RDC, ces réseaux pourront amener a étre adapté.

Les prestations du présent article comprennent :

— Siune intervention est prévue sur les sols, les bouches de soufflage et reprise des ventilo-convecteurs
pourront étre déplacés. Elles devront donc étre déposées et reposées.

— Siune intervention est prévue sur les murs, la commande du ventilo-convecteur pourra étre déplacés. Elle
devra étre déposée et reposée.

— Dans le cas ou une cloison tomberait sur le soufflage ou la reprise d’air des ventilo-convecteurs, cette
derniére devra étre déplacé dans la zone du soufflage ou de la reprise complémentaire.

— Dans le pire des cas ol une cloison tomberait sur la trappe de visite d’un ventilo-convecteur, ce dernier
devra étre déplacé.

— Plusieurs ventilo-convecteurs se retrouveront a gérer une seule et unique piece, il sera demandé de mettre
en place une commande commune aux ventilo-convecteurs. Cela entrainera la dépose des autres
commandes. Les sondes de températures sur les commandes sont a lier a la GTC. Ceci concerne les zones :

o Salle d’activité
o Salle de documentation
o Zone logistique

IV.4.5.3- PANNEAUX RAYONNANTS

Dans les locaux a caractéres ouverts sur les patio et I'atrium tel que la salle de détente et I'accueil, il sera mis en
place des panneaux rayonnants pour le traitement thermique (chauffage).

Les prestations du présent articles comprennent :
- Fourniture, pose et raccordement de panneaux rayonnants composés de modules et comprenant :
o Paroi rayonnante en tole métallique galvanisée profilée,
o 4 tubes en acier galvanisé sur I'extérieur

o Isolation thermique supérieure posée d’usine
Les panneaux peuvent étre montés seuls ou en bandes placées les unes a coté des autres.
L'assemblage des panneaux se fait au choix par des raccords a visser ou des raccords a sertir qui sont
ensuite dissimulés par un couvre-joint dans la teinte du panneau.
La face des panneaux sera perforée pour une bonne absorption acoustique y compris isolation acoustique.
Des doubles pliages sur les bords assureront une parfaite rigidité du panneau.
Un isolant de 40 mm ave feuille d'aluminium est posé en usine.
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Largeur de panneaux fixe de 600mm pour incorporer au faux plafond ou a poser sous-plafond suivant
configuration
Finition RAL au choix de I'architecte.

- 1l sera mis en place pour chacune des piéces un ensemble de régulation individuelle piéce par piece
complétant la régulation centralisée sur la loi d'eau et comprenant les accessoires constructeurs nécessaires :
commande locale de la température par piece, sondes de gaine sur la reprise de chaque piéce, micromoteurs,
régulateur PID, modules d'extension, modules d'alimentation, bus, alimentation électrique. lls devront
pouvoir étre remontée a la GTC pour une programmation a distance.

£

T - rid

Référence de qualité : Type Carboline de Zehnder ou équivalent technique

Localisation : Accueil RDC

IV.4.5.4 - VANNES 4 VOIES

Pour régulation des panneaux rayonnant en chaud, il sera mis en place des vannes 4 voies.

Les prestations du présent articles comprennent :
- Mise en place de vannes 4 voies motorisée asservies aux commandes locales de température par piéce.

Localisation : Suivant implantation des panneaux rayonnants

IV.4.5.5- RADIATEURS

Dans les vestiaires, I’émission de chaleur se fera par des radiateurs a eau chaude.

Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture, pose et raccordement de radiateurs a eau chaude, constitués de panneaux de t6le d'acier et
plaque avant décorative, livrés avec peinture époxy polyester.

- Lentreprise titulaire du présent lot devra fournir une note de calcul de dimensionnement des émetteurs de
chaleur piece par piéce. Afin de tenir compte du temps de relance, la puissance des radiateurs sera
majorée (selon la norme EN12831 calculé en fonction du temps de relance et de la température
d’inoccupation

- Composants a prévoir :

o Consoles de fixation

o Pieds de réglage,

o Coude ou Té de réglage et d’arrét,

o Bouchons de vidange, purgeur a clef,

- Raccordement hydraulique : Les radiateurs seront raccordés sur les réseaux eau chaude a température
variable dédiés, par canalisations acier ou cuivre cheminant essentiellement en faux-plafond puis en
apparent au droit des radiateurs. Les alimentations, aller et retour, seront obligatoirement croisées.
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- Robinets thermostatiques : Téte thermostatique a élément sensible a dilatation de liquide, posée en place
des robinets de réglage. Conforme a la norme EN 215. Corps acétal, volant ABS, écrou laiton nickelé.
Positions hors-gel et été. Plage de réglage par butées limites haute et basse, bague de sécurité empéchant
le démontage de la téte et la modification du réglage. Purgeur manuel.

Nota : L'entrepreneur veillera a ce que la position des tétes n'apporte aucune géne pour la circulation des
personnes et I'ouverture des portes.

¥
i

Référence technique : type Reganne 3010 de Finimetal ou équivalent technique

Localisation : Vestiaires

IV.4.5.6 - VENTILO-CONVECTEUR

Dans les bureaux du R+1, il sera mis en place des ventilo-convecteurs pour le traitement thermique (chauffage +

climatisation)

Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture, pose et raccordement de ventilo-convecteurs sur pied installé dans les locaux, avec reprise par
le dessous et soufflage sur le dessus.

- Lentreprise titulaire du présent lot devra fournir une note de calcul de dimensionnement des émetteurs de
chaleur et climatisation piece par piece. Afin de tenir compte du temps de relance, la puissance des
radiateurs sera majorée (selon la norme EN12831 calculé en fonction du temps de relance et de la
température d’inoccupation

- L'équipement devra étre composé de :

O

O O O O O O

Une alimentation 4 tubes pour le chaud et le froid,

Un groupe de ventilation « basse consommation »

Un capot avec grille amovible pour nettoyage,

Pieds de réglage,

Isolant anti-condensation type M1

Purgeur et bac de condensat,

Un régulation avec commande mural dans la piece et asservie a la GTC pour programmation
horaire et défaut de chauffage s’il n’y a pas de commande spécifique de I'utilisateur.

- Raccordement hydraulique : Les ventilo-convecteurs seront raccordés sur les réseaux eau chaude et eau
glacée a température variable dédiés, par canalisations acier ou cuivre cheminant essentiellement en faux-
plancher puis en apparent au droit des radiateurs.
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Référence technique : type Borneo de Aircalo ou équivalent technique

Localisation : Bureaux aménagés R+1

IV.4.5.7 - VANNES 6 VOIES

Pour la CTA a batterie change over, il sera mis en place des vannes 6 voies en amont.

Les prestations du présent articles comprennent :
- Mise en place de vannes 6 voies motorisée asservies aux commandes locales de température par piece.

Localisation : Suivant implantation CTA « Activités RDC »

IV.4.6- CONDENSATS

Mise en place d’un réseau de condensat a rattacher aux EU. Le réseau de condensat sera en PVC, pente minimum
de Icm/m.

Les présentations du présent article comprennent :
- Fourniture et mise en ceuvre d’un réseau de condensat.
- Y compris tous les raccords, branchements, culottes, tés a plaque hermétiques au bas de chaque descente
et dans le cas de coudes. Les coudes a 90° sont a proscrire.
- Lesréservations en cloison et en structure sont a charge du présent lot, y compris rebouchage.

Localisation : Suivant plan techniques
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IV.5.1 -

IvV.5.1.1 -

PRINCIPE

RESUME DES EQUIPEMENTS INSTALLEE ET DEPOSES

L'ensemble des CTA permet le traitement de I’air avec une batterie chaude et une batterie froide ou une batterie

change over. Ci-dessous un tableau résumé des équipements de ventilations installés et déposés :

Existant Projet
Nouvelle équipements Statut du Statut du
CTA existant Statut / Adaptation équipement Débit réseau de réseau de
existant soufflage reprise
CTA ATRIUM R+4 | Déposé - - Déposé Déposé
CTA « ATRIUM » transformation
Suppression d’'un moteur
Remplacement d’un moteur par Suivant
un type roue-libre besoin ’ Modifié pour
CTA ATRIUM RDC Adapte Condamnation du rejet d’air thermique Conservé reprise au R+4
aR+3 Modification de la régulation des | (6000m3/h)
registre motorisée pour deux
utilisation : recyclage ou air neuf
pour ventilation nocturne
Destratificateur « ATRIUM » 33;2?:3% - -
CTA « Patio Est »
Suivant
Remplacement d’un moteur par besoin
un type roue-libre thermique Modifié Conservé
CTAPATIOEST | Adapté | condamnation de la prise d’air (6000m3/h)
neuf
Destratificateur « Patio Est » 3(;;;?:33/}1 - -
CTA « Patio Ouest »
Suivant
Remplacement d’un moteur par besoin
un type roue-libre thermique Modifié Conservé
CTA PATIO OUEST | Adapté | condamnation de la prise d’air (6000m3/h)
neuf
J '2
Destratificateur « Patio OQuest » 30350(::;/h - -
CTA « Bureaux Ouest » c )
onserveé
Double flux pression constante Modif
odification
CTA;LLJJESE_I_AUX Déposé Basse consommation 4795 m3/h suivant Conservé
Avec échangeur efficacité > 85% ameénagement
intérieur
Caisson adiabatique indirect
- - CTA « Réunions RDC » 1740 m3/h Créé Créé
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Double flux pression constante
Basse consommation

Avec échangeur efficacité > 90%

CTA « Bureaux Est »

Conservé
Double flux pression constante Modificati
CTA BUREAUX f . odification )
EST Deposé Basse consommation 5670 m3/h suivant Conservé
Avec échangeur efficacité > 85% ameénagement
o intérieur
Caisson adiabatique indirect
CTA « Activité RDC »
Double flux pression constante
- - Basse consommation 1280 m3/h Créé Créé
Avec échangeur efficacité > 90%
- - Extracteur « Vestiaire SS » 210m3/h - Créé

Hors remplacement des équipements existant, la présente intervention nécessite la mise en place de deux
nouvelles CTA afin de respecter les besoins en air hygiéniques des locaux type salle de réunion :
- La CTA « Activité RDC » desservira la salle d’activité et la salle de réunion coté Ouest :

En orange :
En rouge :

(1pers/m?))

Salle de réunion (capacité 12 personnes)

Salle d’activité (capacité 60 personnes

RDC:

- La CTA « Réunions RDC » desservira les salles de réunion coté Est :

En orange :

En rouge :

En vert :

Salles de réunion (capacité 12 personnes)
Salles de réunion (capacité 24 personnes)

Salles de réunion (capacité 16 personnes)

RDC:
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IV.5.2- EQUIPEMENTS DE VENTILATIONS

IvV.5.2.1- CTAATRIUM :

La CTA atrium RDC a R+3 est localisée en toiture. Elle est actuellement
a double flux et boite de mélange. Etant donné les modifications
envisagée, un remplacement d’un ventilateur permettra d’atteindre le
méme objectifs.

Il est donc envisagé pour cette CTA, le remplacement du ventilateur
(en jaune), par un moteur moins énergivore type roue-libre avec
moteur IE3 et dimensionné pour contrer les pertes de charge du
réseau de soufflage et de reprise. Le second ventilateur est déposé. Le
rejet est a fermer la motorisation d’ouverte a neutralisé. L'étanchéité
est a garantir. Les volets de mélange air recyclé/air neuf sont a
automatiser pour une gestion via la GTC avec deux positions : recyclage
(en bleu) ou sur-ventilation nocturne (en vert).

Les batteries chaudes et froids seront nettoyés.

Cette prestation comprend :
e ArrétdelaCTA
e Enlévement ventilation de reprise pour évacuation
e Démontage de I'ancienne ventilation pour évacuation

e Mise en place de la nouvelle ventilation roue-libre avec moteur IE3

e Fourniture et mise en place d’un céne de diffusion

rejet \
2180 m3/h ‘\E K

3 5600 m3/h

air neuf
24@8 m3/h
i 5988 m3/h

CCTP Lot 10

C.T.A ATRIUM CENTRAL
NIVEAUX ROC A
CARRIER type 39 FD 338

R+3

Qs = 5988 m3-h

Qr/= 5&85 m3-/h

CHAUFFAGE- VENTILATION- CLIMATISATION — PLOMBERIE SANITAIRE

i
7

Y

§5/45°C B/14°C

=

e Installation du variateur de vitesse ventilation a I'extérieur de la CTA
e Raccordement électrique du variateur au nouvel ensemble ventilation

e Paramétrage du variateur de vitesse et mise en route
e Controle et essai de bon fonctionnement
e Rebouchage du rejet d’air par une tole

e Hygiénisation des CTA par un nettoyage au chiffon avec produit spécifique sur les parois, chassis, sol et

élément mécaniques accessibles)

e Décapage chimique haute pression a contre-courant des batteries avec produit spécifique (détergent
désinfectant, bactéricide et fongicide, dédié aux CTA) et des pare-gouttes

Y compris :
- Consignation électriques et hydrauliques nécessaires
- Adaptation pour acces

- Modifications et/ou créations des installations électriques et de régulations, y compris fournitures et

raccordements.

- Découplage hydraulique et vidange du réseau pour sortie des batteries
- Reprise éventuel pour raccordement hydraulique (réseau et calorifuge)

- Intégration de la gestion a la GTC

Localisation : LT toiture CTA ATRIUM
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IV.5.2.2 - CTA PATIO

Les deux CTA patios ouest et EST sont localisés dans les locaux iy L.T Res BST
techniques au R+4. Elles sont actuellement a simple flux et boite de { =
mélange. Etant donné les modifications envisagée, un remplacement @ e

du moteur des ventilateurs permettra d’atteindre le méme obijectifs. = Hl- O

Il est donc envisagé pour chaque CTA, le remplacement du moteur (en r i , e

jaune) par un moteur moins énergivore type roue-libre avec moteur 4 Peh.=49 ?D “ED "g‘*’“ K 0
IE3. Fermeture de I'arrivée d’air de la boite de mélange et vérification 11858 m3/h ' ;-1 1 13588 m3sh

de I’étanchéité pour une utilisation uniguement en recyclage.
Les deux CTA sont déja équipés d’un variateur de vitesse.

55/45°C B-/l4°C

Cette prestation comprend par CTA :

e ArrétdelaCTA

e Enlévement ventilation de reprise pour évacuation

e Démontage de I'ancienne ventilation pour évacuation

e Mise en place de la nouvelle ventilation roue-libre avec moteur IE3

e Fourniture et mise en place d’'un cone de diffusion

e Paramétrage du variateur de vitesse et mise en route

e Controle et essai de bon fonctionnement

e Rebouchage de I'arrivée d’air neuf par une téle

e Hygiénisation des CTA par un nettoyage au chiffon avec produit spécifique sur les parois, chassis, sol et
élément mécaniques accessibles)

e Décapage chimique haute pression a contre-courant des batteries avec produit spécifique (détergent
désinfectant, bactéricide et fongicide, dédié aux CTA) et des pare-gouttes

Y compris :
- Consignation électriques et hydrauliques nécessaires
- Adaptation pour acces
- Modifications et/ou créations des installations électriques et de régulations, y compris fournitures et
raccordements.
- Découplage hydraulique et vidange du réseau pour sortie des batteries
- Reprise éventuel pour raccordement hydraulique (réseau et calorifuge)
- Intégration de la gestion a la GTC

Localisation : LTs R+4 CTA PATIO
IV.5.2.3- CTA BUREAUX

Les CTA BUREAUX EST et OUEST sont a double flux avec échangeur a roue pour récupération d’énergie d’efficacité
supérieur a 85%. Les CTA sont a pression constante et seront régulés suivant consigne de température pour les
batteries et programmation horaire. Elles sont raccordées et pilotable depuis la GTC.

Chaque CTA est constitué :
Coté air neuf :
- D’une premiére filtration G4,
- D’une seconde filtration F7,
- D’un échangeur a roue avec un rendement supérieur a 85%
- D’une batterie chaude pour un préchauffage a 19°C
- D’une batterie froide pour un pré-refroidissement de I'air a 26°C
- D’un moteur basse consommation objectif puissance absorbée < 0.25(W/m3/h)
Coté air extrait :
- D’une filtration M5,
- D’un moteur basse consommation objectif puissance absorbée < 0.25(W/m3/h)
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- D’un caisson adiabatique, le caisson pourra étre indépendant de la CTA type condair ou équivalent
technique.
Les caissons des CTA seront isolés 50mm.
L’échangeur permettra un by-pass automatique suivant température de consignes.
Les CTAs permettra le free-cooling via le by-pass de I’échangeur.
Les CTA présenteront des pieges a sons sur I'air repris, I'air soufflé, I’air neuf et I'air extrait.
Les CTAs devront pouvoir étre installée en lieu et place des anciennes CTA. Dans le cas d’une reprise du socle, cela
sera a charge de présent lot.

Les prestations du présent article comprennent :

— Fourniture et mise en ceuvre de CTA comme décrit ci-dessus.

— Raccordement a la GTC.

— Raccordement aux réseaux hydrauliques existants.

— Raccordement aux réseaux aérauliques existants.

— Raccordement a I'arrivée d’eau et au condensat pour le caisson adiabatique

— Les CTA seront reliés a I'arrét général de la ventilation.

— Il sera alimenté depuis I'armoire électrique. La liaison depuis I'armoire jusqu’a I'appareil est a charge du
présent lot.

— Attention, ces CTAs pourront étre livrées en piéces détachées et a monter dans le local du fait de leur
emplacement.

Référence qualité : CAD O intégral de VIM ou techniqguement équivalent.
Localisation : LT toiture BUREAUX

IV.5.2.4 - CTA « ACTIVITES RDC »

La CTA « Activités RDC » est a double flux avec échangeur a plaques pour récupération d’énergie d’efficacité
supérieur a 85%. La CTA est a pression constante pour une variation de débit suivant les registres du réseau
asservie aux sondes de CO?2. Elle sera régulée via la GTC suivant consigne de température pour les batteries et
programmation horaire. Elle est raccordée et pilotable depuis la GTC.

La CTA est constituée :
Coté air neuf :
- D’une premiére filtration G4,
- D’une seconde filtration F7,
- D’un échangeur a plaque avec un rendement supérieur a 85%
- D’une batterie change-over pour un préchauffage a 19°C et pour un pré-refroidissement de I'air a 26°C
- D’un moteur basse consommation objectif puissance absorbée < 0.25(W/m3/h)
Coté air extrait :
- D’une filtration M5,
- D’un moteur basse consommation objectif puissance absorbée < 0.25(W/m3/h)
Les caissons de la CTA seront isolés 50mm.
L’échangeur permettra un by-pass automatique suivant température de consignes.
La CTA permettra le free-cooling via le by-pass de I'échangeur.
La CTA présentera des pieges a sons sur |'air reprise, I'air soufflé, I'air neuf et I'air extrait.
La CTA devra étre de type extra-plat pour une installation en faux plafond.

Les prestations du présent article comprennent :
— Fourniture et mise en ceuvre de CTA comme décrit ci-dessus.
— Raccordement a la GTC.
— Raccordement aux réseaux hydrauliques avec fourniture et mise en place d’une vanne 6 voies motorisées
pour la gestion de la batterie en change-over de la CTA, pilotable depuis la GTC.
— Raccordement aux réseaux aérauliques existants.
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— LaCTAserareliée a I'arrét général de la ventilation.
— Il sera alimenté depuis I'armoire électrique. La liaison depuis I'armoire jusqu’a I'appareil est a charge du
présent lot.
Référence qualité : CAD HR Basic de VIM ou techniquement équivalent.

Localisation : Suivant implantation technique

IV.5.2.5- CTA « REUNIONS RDC »

La CTA « Réunions RDC » est a double flux avec échangeur a plaques pour récupération d’énergie d’efficacité
supérieur a 85%. La CTA est a pression constante pour une variation de débit suivant les registres du réseau
asservie aux sondes de CO2. Elle sera régulée via la GTC suivant consigne de température pour les batteries et
programmation horaire. Elle est raccordée et pilotable depuis la GTC.

La CTA est constituée :
Coté air neuf :
- D’une premiére filtration G4,
- D’une seconde filtration F7,
- D’un échangeur a plaque avec un rendement supérieur a 85%
- D’une batterie électrique antigel
- D’un moteur basse consommation objectif puissance absorbée < 0.25(W/m3/h)
Coté air extrait :
- D’unefiltration M5,
- D’un moteur basse consommation objectif puissance absorbée < 0.25(W/m3/h)
Les caissons de la CTA seront isolés 50mm.
L’échangeur permettra un by-pass automatique suivant température de consignes.
La CTA permettra le free-cooling via le by-pass de I’échangeur.
La CTA présentera des pieges a sons sur |'air reprise, I'air soufflé, I’air neuf et I'air extrait.
La CTA devra étre de type extra-plat pour une installation en faux plafond.

Les prestations du présent article comprennent :

— Fourniture et mise en ceuvre de CTA comme décrit ci-dessus.

— Raccordement a la GTC.

— Raccordement aux réseaux hydrauliques avec fourniture et mise en place d’une vanne 6 voies motorisées
pour la gestion de la batterie en change-over de la CTA, pilotable depuis la GTC.

— Raccordement aux réseaux aérauliques existants.

— LaCTAserareliée a I'arrét général de la ventilation.

— Il sera alimenté depuis I'armoire électrique. La liaison depuis I'armoire jusqu’a I'appareil est a charge du
présent lot.

Localisation : Suivant implantation technique

IV.5.2.6 - DESTRATIFICATEURS

Etant donné, les hauts volumes des patios et atrium, on met en place des destratificateurs pour limiter les sur-
déperdition et homogénéisé la température des espaces.

Les prestations du présent articles comprennent :
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Fourniture et mise en ceuvre de destratificateurs. Les destratificateurs sera installé au niveau de la verriére

juste en dessous.

- Les destratificateurs ne seront pas a pales. lIs seront a aspiration et soufflage d’air, avec
variateur de vitesse, une attention sera portée au niveau sonore de |'appareil et a la
consommation énergétique de I'appareil.

- lls devront étre raccordé a la GTC pour commande.

- Lamise en place d’accroche au niveau des poutres de la verriére est a charge du
présent lot.

- Les destratificateurs seront reliées a I'arrét général de la ventilation.

- |l sera alimenté depuis I'armoire électrique. Le lot 09 « Electricité » aura a sa charge de tirer le cable

d’alimentation et la GTB jusqu’a I'appareil. Le raccordement électrique est a charge du présent lot.

Référence qualité : Airius ou techniquement équivalent.
Localisation : Atrium et patios

IV.5.2.7 - EXTRACTEUR « VESTIAIRE SOUS-SOL »

Le local chaufferie est transformé en vestiaire. Une ventilation spécifique est donc mise en place pour garantir un
renouvellement d’air.

On met en place une VMC hygroréglable. Il est considéré que les bouches d’extraction seront de type
hygroréglable, I'amené d’air neuf se fera via la circulation par détalonnage de porte. L'air neuf sera principalement
issu des infiltrations d’air du batiment.

L’extracteur est placé dans le local chaufferie est permet d’extraire 210m3/h.

Les prestations du présent article comprennent :
- Mise en place d’un extracteur VMC a variation de vitesse.
Classement au feu
o C4
o PV declassement au feu 400 °C / % heure
Le caisson d’extraction devra pouvoir étre lié a la GTC pour une programmation horaire.
- Il sera alimenté depuis I'armoire électrique. La liaison depuis I'armoire jusqu’a I'appareil est a charge du
présent lot.
- L’extracteur sera relié a I'arrét général de la ventilation.

Référence qualité : KMDT ECOWATT de VIM ou techniquement équivalent.

Localisation : Vestiaires

IV.5.3-  RESEAUX

IV.5.3.1- RESEAU DE VENTILATION

Les réseaux de soufflage et de reprise seront réalisés par des gaines métallique rectangulaire ou circulaire en téle
d'acier galvanisé cheminant verticalement dans les gaines techniques accolées aux escaliers créés, puis en faux
plafond des circulations.

De type spiralée métallique MO, cheminant en faux-plafond.

Qualité : tole d'acier galvanisée spiralée rigide, conforme a la norme NF.P 50.401

Assemblage par emboitement simple avec joint d'étanchéité, ou par procédé permettant d'assurer la classe
d'étanchéité.

Fixation : par colliers en inox (gaines verticales) ou feuillard (gaines horizontales) avec interposition d’un feutre
acoustique.

Accessoires : tés, coudes, coudes a faible angle (30°) pour la courbure du réseau, culottes, réductions, supportage,
plénums d’adaptation pour grilles extérieures, flexibles de liaisons acoustiques, y compris toutes sujétions de pose.
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Classe d’étanchéité
Tous les réseaux de ventilation créés seront de classe aéraulique B. Assemblages par accessoires équipés de joints a
levres.

Calorifuge
Les gaines a calorifuger sont les suivantes :
=  Gaines de soufflage associées a un usage de conditionnement d’air ;
= Gaines de prise d’air neuf et gaines susceptibles d'impliquer des condensations sans calorifuge ;
= Gaines de soufflage type ventilation ou gaines de reprise lorsque celles-ci cheminent dans des volumes
extérieurs, pas ou peu chauffés ou non rafraichies et lorsque des systemes de récupération d’énergie sont
prévus au niveau des centrales de traitement d’air ;
= Gaines nécessitant un traitement acoustique complémentaire avec la mise en place d’un isolant intérieur.

Le calorifugeage de gaines sera effectué coté extérieur ou co6té intérieur avec de la laine de verre MO de 25 mm
d'épaisseur. Une épaisseur de 50mm sera prévue pour les cheminements en extérieur, locaux non traités ou lorsque
la température de I'air véhiculé sera susceptible d’engendrer condensation ou pertes.

L'isolant de toutes les gaines sera fourni d'usine avec un revétement pare-vapeur composé d'une feuille d'aluminium
laminée, d'un kraft et d'un treillis de renfort en fibre de verre.

Le calorifuge des gaines rectangulaires sera fixé au moyen de clips et de feuillards alu. Pour les gaines circulaires, il
sera fixé au moyen de feuillards alu de 20 cm de large positionnés tous les 40 cm au minimum.
Les finitions au niveau des calorifuges de gaines seront les suivantes :

Gaines souples acoustique

L'utilisation de gaines souples isolées acoustique sera limitée exclusivement au raccordement des appareils a des
réseaux de gaines rigides.

Ces gaines souples seront en aluminium, dans le cas de diamétres inférieurs ou égaux a 200 mm, avec des trongons
de longueurs inférieures a 1 métre, dans le cas contraire les gaines souples seront en acier galvanisé.

Classement au feu Al

L'assemblage des gaines souples sur les éléments rigides sera réalisé par emboitement et serrage par colliers a vis.
Etanchéité par bande kraft auto-adhésive.

La suspension sera assurée par des feuillards réglables.

Les supports seront disposés tous les 0,5 m au maximum. lls sont suspendus a la structure en deux points de maniere
a éviter le balancement des gaines.

Les prestations du présent article comprennent :
- Lafourniture et la mise en ceuvre de gaines de ventilation pour le soufflage et I’extraction en continuité du
réseau de ventilation existant comme décrit ci-dessus.
- Un test d’étanchéité des réseaux de ventilation a I'issue des travaux pour confirmer le niveau d’étanchéité
de réseau visé.
- Y compris I'ensemble des accessoires.
- Y compris les percements dans les cloisons et leurs rebouchages au degrés coupe-feu des parois. Dans le
cas de la nécessité de chevétre, ils seront a communiquer au lot 07.
- Y compris dépose et repose des faux plafonds dans le cas ou il ne serait pas a la charge du lot 07
d’intervenir dans la zone.
- Dans le cas de percement en structure, ils seront a communiquer au lot 07 et réalisé par ce dernier.
- Lerejet de I'air vicié de I'extracteur du vestiaire est a passer par la VH de I’ancien local chaufferie ;
o Gainage de la VH jusqu’en toiture si faisabilité.
o Récupération possible de condensat en bas de la gaine de rejet.
Il est supposé qu’une protection existe déja en toiture sur I'ancienne VH
Il est supposé que s’il n’est pas possible de gainer la VH, on rejettera directement dans le conduit VH avec
récupération de condensat au niveau du vestiaire.

vV
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Niveau d’étanchéité visé : Classe C suivant les normes NF EN 1507 et NF EN12237

Localisation : Vestiaires, plénums des circulations

IV.5.4- TERMINAUXAERAULIQUES

La diffusion d’air sera a basse vitesse, silencieuse et sans courant d’air. La disposition et la vitesse d’air des grilles de
soufflage seront choisies pour ne pas créer d’'inconfort sur les personnes, notamment avec vitesse résiduelle dans
la zone d'occupation inférieure ou égale a 0,20 m/s.

Elle se fera par I'intermédiaire de :

- Gaine de diffusion a haute induction

- Bouches de soufflage ou de reprise de type murale

- Bouches hygroréglable dans les vestiaires

- Bouche de soufflages ou de reprise de type circulaire adapté a des dalles de plafond de 600x600.
- Diffuseur linéaire de soufflage et de reprise a lame orientable

Le soufflage et la reprise seront réalisés dans chaque piece au moyen de grilles équipées de plénum de
raccordement et de registres de réglage.

Chaque point de diffusion ou d’extraction dans les locaux a fortes occupations passagere sera équipé d’un
régulateur automatique asservi a une sonde de qualité d’air.

Les régulateurs doivent rester accessibles dans le plénum du faux plafond.

Ces régulateurs terminaux seront reliés a la GTB via un bus terrain. Depuis la GTB il sera possible de paramétrer la
consigne de qualité d’air mais aussi de donner un ordre d’ouverture du registre sur horaire paramétrable depuis le
superviseur de la GTB.

IV.5.4.1- GAINE DE DIFFUSION A HAUTE INDUCTION :

Afin d’optimiser la diffusion d’air dans les patios et I’atrium, les bouches de soufflage sont déposées et le réseau est
remplacé par des gaine de diffusion a haute induction.

Les prestations du présent article comprennent :
- Fourniture et mise en ceuvre d’un réseau de soufflages a forte induction type d’air type gaine métallique
perforé.

Référence qualité : Air technologies ou techniqguement équivalent.
Localisation : Atrium et Patios

IV.5.4.2 - BOUCHE DE SOUFFLAGE

Dans les locaux ou la ventilation est reprise a faible débit, on met en place des bouches soufflages. Le débit des
bouches est régulés par la mise en place de manchon de régulation.

Les prestations du présent articles comprennent :
- Fourniture et mise en ceuvre de bouches de soufflages ou de reprises plafonniéeres a
encastrer sur dalle de faux plafond ou murale.
- Y compris tous accessoires de montage nécessaire au raccordement aux installations
existantes.
- Y compris manchon de régulation pour réglage du débit.
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Référence de qualité : Type Austra de France air ou équivalent technique.
Localisation : Salle de documentation, sone de détente, accueil, zone logistique, bureaux du R+1, huddle room.

IV.5.4.3 - BOUCHE D‘EXTRACTION HYGROREGLABLE

La ventilation dans chaque sanitaire et vestiaire sera assurée par un systeme hygroréglable, avec du matériel sous
avis technique, agréé CSTBat

Bouches d’extraction équipées de régulateurs incorporés, sensibles a I’'humidité de la piéce, assurant une variation
du débit selon I'occupation de la piece.

Composition :
- Corps en matiere plastique blanc
- Manchette de raccordement avec joint

- Module de régulation avec détection d’humidité
- Grille amovible

Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture et mise en place de bouche de reprise hygroréglable, installé en plafond ou sur mur.
1 |
[— |
|

Référence technique : type Alize HYGRO TERTIARE de VIM ou équivalent technique

IV.5.4.4- BOUCHE DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE PLAFONNIERE 600X600

Dans les salles de réunions, les débits de soufflage deviennent plus importants. Etant donné les faux-plafond
installée, les bouches de soufflage seront de type encastrable 600x600.

Les prestations du présent articles comprennent :
- Fourniture et mise en ceuvre d’une bouche de soufflage et de reprise. Bouche de soufflage et de reprise
adapté au débit variable, avec flux d’air orientable. Installation en plafond. Dalle de 600x600.

Référence technique : DPDU de VIM ou équivalent technique

Localisation : Salle de réunion R+4, Salles de réunions RDC et salle d’activité

IV.5.4.5- GRILLE DE REPRISE MURALE

Afin d’améliorer le brassage d’air de I'atrium, la reprise de la CTA Atrium, existant a tous les étages du RDC au R+3
se fera en vrac au R+4. La colonne descendante sera donc condamnée et une grille sera installée au R+4.
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Les prestations du présent articles comprennent :
- Fourniture et mise en ceuvre d’une grille de reprise murale. Encadrement et ailettes en aluminium. Ailettes
fixe inclinées a 45°
- Le percement est a communiquer au lot 07 en charge de sa réalisation.
- La condamnation du reste du réseau sans dépose. La distribution sera conservée mais

IV.5.5-  ACCESSOIRES DE VENTILATIONS

IV.5.5.1- REGISTRE MOTORISE

Afin de permettre la variation du débit suivant I'occupation, on installe place des volets motorisés, 100% étanche
en position fermeture, classe C, asservis a une sonde CO2.

Un volet motorisé au soufflage et a la reprise permettra de passer du débit maxi a un débit mini en cas
d’occupation faible ou nulle.

Il sera de type CTP marque France AIR.
Les moteurs seront en 24V ou en 230V. |l sera préférable de prendre des moteurs avec la méme tension que les
sondes CO2 évoquées ci-dessous.

Le volet sera alors asservi a un capteur CO2, de marque TROX ou similaire, d’ambiance dans le local ou en gaine.

La régulation s’effectuera par un régulateur local type PCD7 de marque Saia ou équivalent ou du moins identique a
la marque choisie pour la régulation et GTB des installations.

Ces régulateurs terminaux seront reliés a la GTB via un bus terrain. Depuis la GTB il sera possible de paramétrer la
consigne de qualité d’air mais aussi de donner un ordre d’ouverture du registre sur calendrier horaire paramétrable
depuis le superviseur de la GTB (adaptation suivant occupation ou sur ventilation nocturne).

Les prestations du présent articles comprennent :
- Fourniture et mise en place de registre motorisés commandé suivant la sonde de CO2, raccordé a la GTC
pour une ouverture forcée permettant une sur-ventilation nocturne.

Localisation : Salles de réunions RDC et R+4 et salle d’activités

IV.5.5.2 - REGISTRE TOUT OU RIEN

Fourniture et pose de registres motorisés. Le registre de dosage circulaire sera en acier galvanisé avec axe en acier
cadmié et des paliers en bronze. Son volet sera équipé d’un joint périphérique lui assurant une bonne étanchéité. Il
sera équipé d’une plaque pour la fixation de la motorisation ou de la commande manuelle.

Principales caractéristiques :
- Construction en acier galvanisé (corps et volet).
- Joints d’étanchéité a chaque extrémité pour le raccordement.
- Volet équipé d’un joint périphérique - étanche classe 4 selon la norme DIN 1946.
- Axe en acier cadmié monté sur des paliers en bronze.
- Plaque en acier galvanisé pour le montage du servomoteur ou de la commande manuelle.
- Outout ou rien pour les sondes de détection de présence

L'entreprise du présent lot prévoira les cablages de commande

Localisation : Huddle Room
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IV.5.5.3- SONDE DE CO2

Comme décrit dans I'article précédent on installe une sonde de CO2 en local ou sur I'air reprise de chaque salle de
réunion et sur la salle d’activité.

Les prestations du présent articles comprennent :
- Fourniture et mise en place de sonde CO2 sur la gaine de reprise.

Localisation : Salles de réunions RDC et R+4, et salle d’activités

IV.5.5.4 - DETECTEUR DE PRESENCE

Fourniture et pose de sonde de présence de type capteur optique constitué de lentille de Fresnel a captage sur
360°. Pose encastrée en faux plafond. Fonctionnement par mesure sensible des rayonnements infrarouge liés a la
chaleur émise par un corps en mouvement.

Localisation : Huddle Room

IV.5.5.5- SONDE DE TEMPERATURE :

Afin de permettre la variation du débit des destratificateurs et de régulés les CTA patio et atrium, des sondes de
températures sont implantées dans les atrium et patios.

Les prestations du présent articles comprennent :
- Fourniture et mise en place de sonde de température.
- Remontée d’information a la GTC pour commande des destratificateurs et CTA.

Localisation : Selon implantation des destratificateurs

IV.5.5.6 - PIEGE A SONS

Il est installé en gaine en amont et aval de chaque centrale de traitement d’air et de chaque caisson :
- Un piége a son sur air neuf
- Un piége a son sur air extrait
- Un piége a son sur air soufflé
- Un piége a son sur air repris

Les prestations du présent articles comprennent :

- Lafourniture et mise en place de pieges a sons sur les réseaux des CTA créées au RDC.

- L’ensemble des pieges a sons des autres CTA devront pouvoir étre récupérer sur les réseaux existants. Dans
le cas, ou ils auraient été endommagés pendant la dépose et I'installation, ils devront étre remplacés.

- Il seraréalisé par I'entreprise une étude de dimensionnement des piéges a sons pour approbation par le
bureau d’étude sur les pieges a sons installés

- Les pieges a sons seront composés de panneaux de laine de roche haute densité revétue d’un voile de
verre MO et placés dans les cadres métalliques galvanisés. Les baffles sont placés en caisson galvanisés.

Localisation : CTA « Activités RDC » et « Réunions RDC »

IV.5.5.7- CLAPET COUPE-FEU

Etant donné les réseaux de ventilations repris et les traverser de locaux, notamment cage d’escalier et cuisine, il
sera installé des clapets-coupe-feu.

Les prestations du présent articles comprennent :
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- Fourniture, pose et raccordement de clapet coupe-feu a réarmement manuellement. Chaque clapet coupe-
feu sera repéré par une étiquette en plastique gravée a fixer par vis de facon a localiser les clapets.
- lls seront coupe-feu au moins de méme durée que la paroi traversée, en matériaux réfractaire avec
protection mécanique. lIs devront répondre aux exigences suivantes :
o Etre agrée CSTB avec protection demandé
o Ne pas créer de ponts thermiques
o En position ouverte assurer le passage libre avec le minimum de perte de charge et ne créant pas
de bruit
o Déclanchement par fusible thermique 70°C
o Manchette métallique de raccordement

Localisation : Circulation R+4, Circulation RDC, Cuisine

IV.5.5.8 - GRILLES PRISES D’AIR ET REJET

Pour les CTA créés la prise d’air et le rejet se fera en facade au RDC.

Les prestations du présent articles comprennent :
- Fourniture, pose et raccordement de grilles de prises d’air et de rejet, avec grilles anti
volatil et pare-pluie.
Les grilles seront composées d'un cadre en aluminium extrudé et d'ailettes horizontales,
type pare-pluie en aluminium extrudé. L'entraxe des ailettes est de 25 mm
- Y compris plénum de raccordement

WL

Localisation : Suivant implantation technique

IV.5.6 - ARRET GENERALE DE LA VENTILATION

Un arrét général de la ventilation existe. L'ensemble des CTA et la VMC installés sera relié a cette commande
d’arrét.

IV.5.7-  TEST D’ETANCHEITE

Afin de valider le label Effinergie rénovation, 'ensemble des réseaux de ventilations devra subir un test de
perméabilité a I'air et étre de classe A minimum.

Le réseau de ventilation des CTA installées (« Activité RDC » et « Réunion RDC ») et de la VMC devra étre de classe
B minimum.
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IV.6.1-  PRINCIPE

Aucune intervention de plomberie n’est réalisée sur les étages courants du batiment.
Les interventions sont :

- Laréalisation d’un vestiaire au sous-sol dans |’ancienne local chaufferie. Les EU seront récupérés dans la
fosses existante et remonté sur le réseau EU générale via une pompe de relevage. L'EF aura pour
provenance le Local technique Pompes. Le ballon ECS dédié sera aussi situé dans ce local.

- Latransformation d’un vestiaire en vestiaire PMR. Les rejets EU viendront récupérer les rejets existants. Les
alimentations EF et ECS seront adapté depuis I'existant.

- L’alimentation de caisson adiabatique dans les locaux techniques CTA Bureaux. L’alimentation se fera
depuis le réseau existant EF en LT.

- Remplissage des cuves pour I'apport en Eau des bassins et arrosages extérieurs via les EP.

IV.6.2- PRODUCTION ECS

Afin d’éviter la souscription a un abonnement au réseau de chaleur en été. Il est choisi de mettre en place des
productions indépendantes d’ECS.

La proximité avec les points de puisage réduit les linéaires de réseaux et ainsi les déperditions de chaleur. Ceci permet
également de s’affranchir de réseau bouclé car les distances de puisage seront faibles avec des volumes d’eau
terminaux inférieurs a 3L.

Les réseaux seront en tube cuivre pour les réseaux principaux et les colonnes et en cuivre ou en tube multicouche
pour les antennes.

Les réseaux seront calorifugés afin de réduire les pertes thermiques. Des attentes seront mises en place pour les
équipements.

La température de départ ne sera pas inférieure a 60°C et celle de retour a 55°C.

L’eau froide ne devra pas dépasser les 20°C : isolation adéquate des réseaux exposés.

Respect des exigences de I'arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'article 36 de I'arrété du 23 juin 1978 et de la
circulaire interministérielle DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/n° 126 concernant la prévention des risques liés aux
Iégionnelles et les risques liés aux brilures.

NOTA : toutes les robinetteries et autres équipements, placés sur des canalisations collectives d’eau chaude sanitaire,
doivent étre certifiés NF — Robinetterie de batiment.

IV.6.2.1- BALLON ECS THERMODYNAMIQUE :

Afin de réduire les consommations liées a la production d’ECS et pour limiter I'abonnement au RCU, la production
d’ECS pour le vestiaire créé se fera par I'intermédiaire d’un ballon d’ECS thermodynamique.

On considére un objectif journalier de 15 a 20 douches (maximum) prise sur une période restreinte (pause déjeuner).
Le nouveau vestiaire est constitué de 6 douches pour 3 douches existante. On estime donc I'utilisation de douche
prise dans ce vestiaire entre 10 et 14 douches soit 500L/jour. On estime donc la nécessité de mettre en place un
ballon ECS de 500L. Etant donné la configuration du local, ce dernier sera installé dans le local Groupe Froid.

Etant donné la capacité attendue pour cette production ECS, elle sera composée de trois unités :

- L'unité extérieur de la PAC (évaporateur) a installer dans le parking.
- L'unité intérieur de la PAC (condenseur) a installer a proximité du ballon
- Le ballon préparateur ECS

L’ensemble unité intérieur et extérieur du systeme de pompe a chaleur aura les caractéristiques suivantes :

- SCOP / COP supérieur a 4
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- Fluide frigorigene R410A

- Plage de température de production d’eau chaude jusqu’a 80°C

- L'unité extérieur devra étre installé contre les murs du parking afin d’éviter 'empietement sur les places de
parking.

Référence qualité : Yutaki S80 de Hitachi ou équivalent technique

Le préparateur d’ECS aura les caractéristiques suivantes :

- 500L
- Enacier ouinox.
- Equipé d’un trou d’"homme DN400 pour faciliter les opérations d’entretien
- Avec échangeur noyé
- Ballon isolé jaquette souple MO
- Intérieur lisse anti-adhérence des dép6ots
- Arrivée d’eau froide directionnelle : limite les dépbts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le
volume
- Appoint électrique intégré au ballon
- Piquage inférieur :
o Vidange totale
o Evacuation des boues
o Chasses rapides
Référence qualité : STG 1S PAC de Hitachi ou équivalent technique

Les prestations du présent article comprennent :

- Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des élément constitué la production d’ECS décrite ci-dessus.
- Fourniture et mise en ceuvre des réseaux hydrauliques liant les différents composant.

- Les ouvriers manipulant les fluides frigorigénes devront avoir une qualification adéquate.

- Y compris vase d’expansion et autres équipements de sécurités

- Y compris percement pour passage des réseaux et rebouchage au degrés coupe-feu de la cloison.

- Un comptage électrique et un compteur d’eau sera mis en place pour le suivi de consommation avec
remonté a la GTC. Le compteur électrique est a charge du lot 09 « Electricité ».

- Alimentation en EF depuis le local Groupe froid.

- Raccordement au réseau ECS projet, dans le local vestiaire.

Localisation : Local technique pompe
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IvV.6.2.2 - ECS VESTIAIRES CUISINE EXISTANT :

Pour information, les ballons ECS du vestiaire existant transformé en Vestiaire PMR et cuisine se situent comme
suit :
Sous-sol : ECS vestiaires (rouge) :

AL LU

ECS cuisine (vert) :

o

P

T

Aucune intervention n’est prévue sur les ballon ECS existant.

Il sera demandé de protéger les ballons dans le cas d’une intervention a proximité pouvant provoquer des chocs ou
des dégradations.

Un comptage électrique sera mis en place pour un meilleur suivi des consommations si la configuration le permet,
ce compteur d’électricité est a charge du lot 09 « électricité » a remonter a la GTC.

IV.6.3-  RESEAUECS
IV.6.3.1- TUYAUTERIE

Les réseaux seront en tube cuivre pour les réseaux principaux et les colonnes et en cuivre ou en tube multicouche
pour les antennes.

Les canalisations seront dimensionnées en fonction des appareils desservis et du coefficient de simultanéité défini
par la norme.

Conformément a la circulaire interministérielle du 3 avril 2007 concernant les risques liés a I’eau chaude sanitaire,
un maximum de 3 litres d’eau sera respecté pour les canalisations depuis le point de production jusqu’a l'appareil
sanitaire. Une attention particuliere sera apportée pour les douches pour que ce volume soit le plus faible possible.
Les canalisations cuivre seront calorifugées a I'aide d’un calorifuge de classe 3 type M1 ou B-s3, dO.

Les circuits de distribution d’eau seront encastrés au maximum. Des vannes d’isolement seront installées a chaque
piquage ainsi que des robinets de vidange accessibles sur les antennes de distribution. Sur les points hauts de la
distribution, seront installés des anti-béliers. Chaque appareil sera équipé d’un robinet d’arrét.

Les canalisations apparentes seront revétues de deux couches de peinture antirouille.

La vitesse de circulation d’eau ne dépassera pas 1,5 m/s dans les gaines techniques. La vitesse dans les canalisations
terminales sera inférieure a3 1 m/s.

Les prestations du présent article comprennent :
- Lafourniture, la pose et le raccordement des réseaux ECS en cuivres et/ou multicouche y compris
calorifuge
- Fourniture et pose des nourrices de distribution avec piquage y compris raccords union, thermometres,
vannes de vidange, purgeurs automatiques, vanne de coupure sur l'arrivée principale et vanne d’isolement
type boisseau sphérique avec raccord union sur chaque départ.
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- Les accessoires du réseau : vanne d’isolement, robinet de vidanges, anti-béliers, robinet d’arrét, clapet anti-
retour, ...
- Laréalisation des percements pour passage des réseaux et le rebouchage sont a charge du présent lot.

Localisation : Suivant plan technique

IV.6.4-  RESEAU EAU FROIDE

IV.6.4.1- TUYAUTERIE

Les réseaux seront en tube cuivre pour les réseaux principaux et les colonnes et en cuivre ou en tube multicouche
pour les antennes.

Les canalisations seront dimensionnées en fonction des appareils desservis et du coefficient de simultanéité défini
par la norme.

Les circuits de distribution d’eau seront encastrés au maximum. Des vannes d’isolement seront installées a chaque
piquage ainsi que des robinets de vidange accessibles sur les antennes de distribution. Sur les points hauts de la
distribution, seront installés des anti-béliers. Chaque appareil sera équipé d’un robinet d’arrét.

La température de I'eau froide sanitaire dans les réseaux de distribution ne devra pas dépasser les 20°C. Les portions
de canalisations présentant des risques particuliers de condensation ou de gel notamment en toiture, et en colonne
technique seront calorifugées classe 3.

Les canalisations apparentes seront revétues de deux couches de peinture antirouille.

La vitesse de circulation d’eau ne dépassera pas 1,5 m/s dans les gaines techniques. La vitesse dans les canalisations
terminales sera inférieure a3 1 m/s.

Les prestations du présent article comprennent :

- Lafourniture, la pose et le raccordement des réseaux EF en cuivres en cuivres et/ou multicouche y compris
calorifuge

- Fourniture et pose des nourrices de distribution avec piquage y compris raccords union, thermomeétres,
vannes de vidange, purgeurs automatiques, vanne de coupure sur |’arrivée principale et vanne d’isolement
type boisseau sphérique avec raccord union sur chaque départ.

- Les accessoires du réseau : vanne d’isolement, robinet de vidanges, anti-béliers, robinet d’arrét, clapet anti-
retour, ...

- Laréalisation des percements pour passage des réseaux et le rebouchage sont a charge du présent lot.

Localisation : Suivant plan technique

IV.6.4.2- COMPTEUR D’EAU

Afin de réguler la consommation d’eau sur le site, un compteur permettra de suivre la consommation en eau dans
le vestiaire installé, il sera positionné en amont du piquage pour I'alimentation du ballon ECS et des vestiaires. Ce
piquage sera effectué aprés le traitement de I'eau pour I'ECS. On ajoutera aussi un compteur d’eau pour I'ECS de la
cuisine.

Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture et mise en ceuvre d’un compteur a impulsions d’eau classe C et de robinets d'arrét amont et
aval du compteur, de type robinets a soupape conformes a la norme NF destiné a comptabiliser les
quantités d’eau introduites dans les circuits fermés et ouverts.

Compteur a raccords filetés. Corps de téte en laiton. Température de travail jusqu’a 30°C. Montage sur
canalisation par raccord taraudé.
Communication avec GTC.

TPF ingénierie ARA LuP - BLY220007 — DCE.CCTP -15/09/23 -ind 03 Page 73



AGENCE DE L'EAU - LYON CCTP Lot 10
RENOVATION DU SIEGE CHAUFFAGE- VENTILATION- CLIMATISATION — PLOMBERIE SANITAIRE

Référence de qualité : Diehl ou équivalent technique
Localisation : Comptage EF/ECS vestiaires, Comptage ECS cuisine

IV.6.4.3 - VANNE D’ISOLEMENT

Chaque équipement installé pourra étre isolé pour une maintenance simplifiée.

Les prestations du présent articles comprennent :
- Fourniture et mise en ceuvre d’une vanne d’isolement type boisseau sphérique avec raccord union sur
chaque alimentation EF et ECS des équipements de plomberie.
L’ensemble de vanne d’isolement devra pouvoir étre accessible.

IV.6.5- EVACUATION

Les tubes de chute et collecteurs des eaux usées et eaux vannes sont réalisés en PVC.

Les appareils sanitaires sont raccordés en tube PVC.

Les canalisations sont congues et dimensionnées selon les régles du DTU 60-11.

Chaque pied de chute sera équipé d'un tampon de visite pour permettre les opérations de maintenance. Il en est de
méme a chaque changement de direction des collecteurs.

IV.6.5.1 - RESEAUX D’EVACUATION EU/EV

La pente minimale de ces canalisations d’évacuation sera de 2 cm/m.

Les prestations du présent article comprennent :

= Réalisation des canalisations de branchement des appareils aux collecteurs horizontaux, en tubes PVC NF de
diamétres appropriés aux débits a évacuer.

= Fourniture et pose des réseaux d’évacuation EU et EV verticaux et horizontaux, internes au batiment, de type
séparatif pour les évacuations des appareils sanitaires : Tubes en PVC pour évacuation M1. Y compris tous les
raccords, branchements, culottes, tés a plague hermétiques au bas de chaque descente et dans le cas de coudes.
Les coudes a 90° sont a proscrire.

s Fourniture et pose de tampon de visite

s Les percements nécessaires pour le passage des réseaux est a charge du présent lot, y compris rebouchage au
degrés coupe-feu de la paroi.

Localisation : Selon plan technique.

IV.6.5.2- POMPE DE RELEVAGE

Afin d’évacuer les eaux usées des vestiaires créés, on réutilise le puisard existant de la chaufferie. Afin de
pérenniser I'installation, on choisit de remplacer la pompe de relevage du puisard existant et de mettre en place un
tampon étanche.

Les prestations du présent articles comprennent :
- Fourniture et mise en ceuvre d’une pompe aux caractéristiques suivantes :
o Pompe submersible pour eaux claires et usées
o Avecinterrupteur a flotteur pour détection du niveau de remplissage du puisard
- Fourniture et mise en ceuvre du raccord sur la remonter existante en PVC
- Fourniture et mise en ceuvre d’une plaque de recouvrement du puisard

Référence de qualité : Wilo-Drain TS ou équivalent technique
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IV.6.6 - EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE

Les appareils et équipements sanitaires bénéficient de la marque NF APPAREILS SANITAIRES. Au sens de la norme, ils
sont classés au groupe 3 vis a vis de la résistance a I'abrasion, pour un usage collectif intense. lls sont congus et posés
pour apporter les meilleures conditions d’hygiene : lavabos, douches, cuvettes WC suspendus, ...

Les appareils doivent étre aisément démontables, détartrables et désinfectables.

La robinetterie bénéficie de la marque NF ROBINETTERIE, qui garantit la conformité aux normes de produits, en
particulier EN-200 et NF D 18-202, et définit par le classement, les performances hydrauliques, acoustiques et de
résistance de ces produits.

La pose est réalisée afin de faciliter les opérations ultérieures de maintenance sur les réseaux et pour chaque appareil
(vannes, accessibilité, ...). Chaque appareil sera équipé d'un robinet d'isolement.

Les cuvettes WC seront suspendues sur bati support équipé d'un réservoir intégrant un mécanisme de chasse en
gaine technique a double commande.

Les appareils sanitaires seront en céramique blanche, équipées de robinetterie mitigeuse avec butée de réglage de
la température.

Les appareils sanitaires accessibles PMR seront installés a hauteur réglementaire et équipés de siphons décalés pour
permettre leur utilisation en fauteuil.

NOTA : Les appareils et leurs robinetteries sont protégés aprés leur pose jusqu’a la livraison. Les cuvettes de WC
sont obturées pour éviter leur utilisation.

Le classement minimal exigé pour les robinets mitigeurs est le suivant :

= lavabo E1C1A2U3
= Douche E1C1A2U3
= Evier E2 C1 A2U3

Les cotes de pose, en particulier le réglage en hauteur, seront soumises pour approbation aux maitres d'ceuvre et
maitre d’ouvrage. Un soin particulier doit étre apporté a la qualité de la fixation, compte-tenu de I'usage collectif,
et afin de prévenir tout risque de vandalisme.

IV.6.6.1- SIPHON DE DOUCHE

Le siphon de douche est intégré au sol

Joint d’étanchéité 50 mm

DN50, capacité d’évacuation 35l/min

Hauteur minimum d'installation a partir de 80 mm
Garde de d’eau 5cm minimum.

Référence technique : Rain Drain Spot de Hansgrohe ou équivalent technique
Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture et mise en ceuvre de siphon de sol tel que décrit ci-dessus, y compris raccordement au réseau
d’évacuation.
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IV.6.6.2 - MITIGEUR DOUCHE

La colonne de douche est composée de plusieurs éléments :
Colonne

Barre de douche. Hauteur 72cm Longueur 40cm.

Avec support de douchette d’un angle d’inclinaison de 90°
Montage mural par vis de fixation

Pivot tournant c6té douchette.

Référence technique : Unica de Hansgrohe ou équivalent technique d

____n___

Pommeau de douche :

Comprenant la douchette ainsi que le flexible de douche

Indication de la consommation par changement de couleur issu de leds colorées intégrés au
pommeau.

Changement de jet en tournant I'extrémité de la douchette

Angle d’inclinaison du support de douchette de 90°

Débit de douche 91/min sous 3 bars de pression

Longueur du flexible d’environs 1.4m. Diametre 22mm ;

Référence technique : HYDRAO ou équivalent technique

Mitigeur :
Mitigeur thermostatique a butée de température 40°C avec douchette et barre de

douche. G e

Cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180° :
Butée sur le débit a 10L/min

Débit maximal a 3 bars: 16 |/min
Clapet anti-retour

Référence technique : Ecostat de Hansgrohe ou équivalent technique

Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture et mise en ceuvre d’une colonne de douche tel que décrit ci-dessus.
- Si nécessaire la demande pour renfort de cloison est a communiquer au lot 07.
- Y compris tous accessoires de poses coudes, vannes d’isolement, ....

IV.6.6.3- MEUBLE VASQUE

Le meuble vasque des vestiaires est composé de plusieurs éléments.

Meuble :

Une console pour support de deux lavabos avec une unité additionnelle 1 tiroir suspendu, ouverture PUSH&OPEN
fermeture ralentie. Les trous de robinetterie sont a prévoir. Coloris au choix de I'Architect.

Référence technique : Adapto Ideal Standard ou équivalent technique

-~
Lavabo

Lavabo type vasque a poser sur plan de travail, rond en gres émaillé, avec trop plein

@45cm. Percé d’un trou central pour la robinetterie. Avec trop-plein. Evacuation des >

EU en PVC par siphon.
Référence technique : Strada de Ideal Standard ou équivalent technique
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Robinetterie :

Mitigeur temporisée butée de température, avec tirette et vidage hauteur 240. |

Débit maximal a 3 bars: 5 I/min A
Aérateur anti-calcaire .
Cartouche céramique ‘
Référence technique : Talis E de Hansgrohe ou équivalent technique

Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture et mise en ceuvre d’'un meuble vasque tel que décrit ci-dessus.
- Lacloison installée doit étre renforcé pour tenir la console. La demande est a communiquer au lot 07.
- Y compris tous accessoires de poses coudes, vannes d’isolement, ....

Localisation : Vestiaires
IV.6.6.4 - LAVABO PMR
Le lavabo PMR des vestiaires est composé de plusieurs éléments.

Lavabo :

Mise en ceuvre et raccordement d’un lavabo autoportant en porcelaine vitrifiée blanche.

Percé d’un trou central pour la robinetterie. Avec trop-plein.

Hauteur de pose selon maitre d’ceuvre. .
Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité.

Evacuation des EU en PVC par siphon.

Référence qualité : Porcher ou équivalent technique.

Robinetterie :

Mise en ceuvre et raccordement d’un mitigeur lavabo.

Mitigeur lavabo monotrou sans tirette ni vidage.

Bec fondu fixe avec jet incliné. Aérateur anti-calcaire fourni.

Corps monobloc en laiton chromé.

Cartouche @ 40 mm a 2 disques céramique équipée d'un limiteur de température réglable (8 positions) et d'un
limiteur de débit avec point dur a 50% et butée escamotable, déverrouillable.

Corps isolé thermiquement. Manette métal pleine fixée par vis pointeau anti-desserrage et isolateur thermique.
Systeme de fixation facile. Flexibles longueur 350 mm.

Garantie: 10 ans.

Référence qualité : Ideal Standard ou équivalent technique.

Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture et mise en ceuvre d’un meuble vasque tel que décrit ci-dessus.
- Lacloison installée doit étre renforcé pour tenir la console. La demande est a communiquer au lot 07.
- Y compris tous accessoires de poses coudes, vannes d’isolement, ....

Localisation : Vestiaire PMR

IV.6.6.5- MITIGEUR DOUCHE PMR

La colonne de douche est composée de plusieurs éléments :
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Colonne PMR

Barre de douche en L. Hauteur 110cm Longueur 40cm.

Avec support de douchette d’un angle d’inclinaison de 90°

Montage mural par vis de fixation

Pivot tournant c6té douchette.

Référence technique : Unica de Hansgrohe ou équivalent technique

Pommeau de douche :

Comprenant la douchette ainsi que le flexible de douche
Changement de jet en tournant I'extrémité de la douchette
Angle d’inclinaison du support de douchette de 90°

Débit de douche 9l/min sous 3 bars de pression

Longueur du flexible d’environs 1.4m. Diametre 22mm ;
Référence technique : HYDRAO ou équivalent technique

Mitigeur :

Mitigeur thermostatique a butée de température 40°C avec douchette et barre de
douche.

Cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°

Butée sur le débit a 10L/min

Débit maximal a 3 bars: 16 |/min

Clapet anti-retour

Référence technique : Ecostat de Hansgrohe ou équivalent technique
Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture et mise en ceuvre d’une colonne de douche tel que décrit ci-dessus.
- Sinécessaire la demande pour renfort de cloison est a communiquer au lot 07.
- Y compris tous accessoires de poses coudes, vannes d’isolement, ....

IV.6.6.6 - SIEGE DE DOUCHE

Siege de douche rabattable en ALU avec pied.

Larges lattes en plastique faciles d’entretien et confortables.
Pied rentrant guidé par un bras articulé.

Structure en tube aluminium blanc @ 25 x 2 mm.

Fixations invisibles.

Livré avec vis inox pour mur béton.

Dimensions : 407 x 360 x 480 mm.

Encombrement replié : 82 x 545 mm.

Hauteur d’assise : 480 mm.

Testé a plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Siege mural rabattable garanti 10 ans.

Référence technique : DELABIE ou équivalent technique

Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture et mise en ceuvre d’un siege de douche PMR tel que décrit ci-dessus.
- Sinécessaire la demande pour renfort de cloison est a communiquer au lot 07.

CCTP Lot 10
PLOMBERIE SANITAIRE
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IV.6.6.7 - RECEVEUR DE DOUCHE

Receveur de douche extraplat en matériaux composite anti-dérapant
Dimension : 1600 x 900mm

La réhausse du receveur devra étre inférieur a 3cm pour accessibilité PMR
Y compris une bonde extra-plate permettant un débit de 36l/min

Capot de bonde encastré de la méme couleur que le receveur pouvant étre
démontable pour nettoyage du siphon

Couleur : Au choix de I'architecte

Référence qualité : Singulier de JACOB DELAFOND ou équivalent technique.

Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture et mise en ceuvre d’un receveur de douche tel que décrit ci-dessus.

- Les saignés dans la dalle sont a charge du lot 07.

=>» Etant donné la configuration des vestiaires, il est établi que le receveur pourra étre installé et une saigné
réalisé pour renvoie des EU dans vers le puisard de la pompe de relevage existante.

IV.6.7-  RINCAGE DE L'INSTALLATION

Un ringage de I'installation compléete sera réalisé juste apres sa mise en ceuvre et au plus tard avant la mise en place
des robinetteries selon les procédures décrites par le guide technique du CSTB ou équivalent.

Il devra étre effectué une analyse de I'’eau avant le compteur d’eau vestiaire. Cette analyse sera transmise au maitre
d’ouvrage, et il devra étre réalisé une analyse de I’eau aprés robinetterie aprées travaux et ringage. (Cette analyse
devra porter au minimum sur les mémes points que I'analyse effectuée avant le compteur et sur la dureté de I'eau).
En cas d’écarts constatés, le maitre d’ouvrage devra mener les actions nécessaires pour lever ces derniers.

Les tests seront effectués sur le point de puisage le plus éloigné par rapport au point d’alimentation d’eau du
vestiaire.

IV.6.8- RECUPERATION EAU DE PLUIE

Afin de permettre le remplissage du bassin extérieur en remplacement du puisage en eau de nappe, le réseau d’EP
existant sera dévié au sous-sol afin de remplir les cuves de stockage de I'’eau pour le remplissage du bassin
extérieur.

IV.6.8.1 - RESEAU D’EP

Les canalisations d'évacuations E.P. pour tuyaux de descente verticaux, et canalisations d'allure horizontale le cas
échéant, comprenant tuyaux droits et toutes piéces de raccords nécessaires.
e Tampons ou tés de visite en pied de descente, et le cas échéant a d'autres points particuliers de
I'installation si nécessaire.
e Pose et fixation par colliers ou autres dispositifs assurant le maintien des canalisations tout en permettant
la libre dilatation.
e Assemblages par joints réalisés en conformité avec les spécifications des DTU et selon prescriptions du
Fabricant le cas échéant.

Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture et mise en ceuvre d’une dérivation EP vers |'alimentation de la cuve la plus proche pour une
alimentation en gravitaire.
- Fourniture et mise en ceuvre d’un réseau de trop plein des cuves a raccorder au réseau EP en gravitaire
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IV.6.8.2 - CUVE DE STOCKAGE D’EAU DE PLUIE

Le réservoir d’eau de pluie devra permettre le stockage de I'eau pour I'arrosage des espaces extérieurs et le
remplissage du bassin. Il est admis qu’en cas de sécheresse, le bassin ne sera pas rempli et I'arrosage sera a 'arrét.

Il existe actuellement un stockage de 4 cuves de 100x50x150cm soit 750L permettant un stockage complet de
3 000L.

On suppose un besoin en eau pour I'arrosage extérieur de 2mm/m?2. Il est estimé une surface arrosé de 950m? au
RDC et de 300m? de bassin extérieur.

Ainsi pour un mois de sécheresse il serait nécessaire d’avoir un stockage d’eau de pluie de 60m3 soit 60 000L.

Etant donné la place disponible pour le stockage de I'eau de plus, nous ne pourrons rajouter que 10m3 soit 5 jours
de stockage.

Le stockage est contraint par les collecteurs EP cheminant au sous-sol. Ces derniers sont situés au niveau de la
place de parking projet « 67 ». Le collecteur le plus bas est situé a 1.35m de hauteur, le deuxiéme a 1.75m de
hauteur et le troisieme un peu plus haut. Le stockage se fera donc au niveau de la place de parking 67, la 66 étant
non utilisable du fait de la trappe de visite des collecteurs de réseau sous-dallage.

On récupére 'eau de pluie sur les deux collecteurs les plus haut, représentant plus de % de la surface total de
collecte du batiment. Le collecteur le plus bas servira de trop-plein des cuves.

Les prestations du présent articles comprennent :

- Fourniture et mise en ceuvre d’un ensemble de cuves en polypropyléne hors sol

- Rempotage par vanne robinet a flotteur.

- Y compris raccordement entre les cuves

- Des protections mécaniques seront mises en place autour des cuves sont a charge du lot 04.

IV.6.8.3- POMPE DE SURPRESSION ET RESEAU D’ALIMENTATION

Afin de remplir la cuve de stockage d’eau pour le bassin extérieur et I'arrosage, une pompe de puisage est installée
dans les cuves de stockage de I’eau de pluie. Elle viendra remplir les cuves existante pour I'alimentation des
bassins. Elle sera asservie a un plongeur sur les cuves afin de mesurer leur remplissage et d’éviter de les vider par
leur trop-plein lors du défaut des flotteurs.

Le systéeme d’arrosage et de remplissage des bassins restera identique a celui existant. L’alimentation en EP viendra
se connecter au niveau du compteur de remplissage des cuves.

Les prestations du présent articles comprennent :
- Fourniture et mise en ceuvre d’un réseau en Polyéthyléne haute densité ou PVC
- Fourniture et mise en ceuvre d’une pompe de surpression asservi a un thermoplongeur ou une détection
de niveau d’eau dans les cuves existantes. La pompe se déclenchera donc seulement lorsque les cuves
existantes ne seront pas pleines.
- Fourniture d’un compteur d’eau volumétrique a raccorder a la GTC.

TPF ingénierie ARA LuP - BLY220007 — DCE.CCTP -15/09/23 -ind 03 Page 80



AGENCE DE L’EAU - LYON CCTP Lot 10
RENOVATION DU SIEGE CHAUFFAGE- VENTILATION- CLIMATISATION — PLOMBERIE SANITAIRE
IV.7 - GTCET ELECTRICITE

IV.7.1 -

PRINCIPE

Dans le cadre de cette intervention, la GTC sera reprise.

IV.7.1.1- EXISTANT

L'ensemble du batiment est géré par une GTC permettant :

Le relevé des températures (1 sonde de température par étage et par plateau dans le bureau le plus
défavorable pour le chauffage, 1 sonde de température extérieure)

La commande et la programmation horaire des équipements de production chaud/froid et de ventilation
avec les lois d’eaux.

La possibilité d’ajouter des relevés compteurs.

La commande et la programmation horaire des équipements terminaux de chauffage suivant plage horaire
et température de consigne.

Ces dernieres sont dépendantes des sondes de températures présentes dans les plateaux.

On note qu'’il est possible aux usagers de mettre a I'arrét les ventilo-convecteurs de maniére manuelle.

Présen

tation de la GTC du logiciel de controle : Sonde de température extérieur :
v 1 Bt~ 3

On note plusieurs défaillances de ce systeme :

La sonde de température extérieure n’est pas adéquatement positionnée en toiture. Elle est exposée au
soleil ce qui entraine des incohérences de mise en fonctionnement entre la température relevée et la
température réelle extérieure.

Les sondes de températures gérant la régulation terminale étant situées dans les bureaux défavorables en
conditions hivernales entrainent de fait des inconforts importants dans les locaux défavorables en été.

Le systeme d’émission n’est pas globalement géré par la GTC. En effet les planchers chauffants restent
régulés uniquement par une loi d’eau en fonction de la température extérieure, sans report sur la GTC par
étage.

Le groupe froid en toiture ne semble pas étre géré par la GTC.

Le systéme n’est pas a jour.
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IV.7.1.2 - PROJET

Afin de gérer au mieux le confort d’'un batiment, on met en place les prestations suivantes :

L’ajout d’au moins une sonde de température par plateau et par étage, notamment dans les locaux
défavorables en été pour la gestion de la climatisation.
Une reprise du systeme de comptage du batiment pour vérification des anomalies et des défaillances :

— Comptage énergétique a mettre en place sur chaque départ de chauffage ou par orientation

— Compteur d’eau vestiaires créés et électrique des ballons ECS vestiaires a remonter a la GTC.
L’ensembles des modifications des installations de CVC est a reprendre sur la GTC : reprise du synoptique et
de I'ensemble des éléments, avec report des températures et des alarmes, ajout du Groupe froid en toiture
et des ballon ECS dans la supervisons et le relevé de comptage.
Ajout de sonde de température pour une gestion automatique des ouvertures des verrieres en parallele de
la gestion de la ventilation.
Déplacement de la sonde de température extérieur a un emplacement plus propice.
Comptage de la production photovoltaique et part auto-consommée.

IV.7.1.3 - LISTE DES EQUIPEMENTS PROJET

Ci-dessous est résumé la liste des équipements existant et les interventions :

Type
Localisation Equipements Automate Intervention
Protocole
CTA Bureaux Ouest :
CTA Bureaux ECB- - Remplacement CTA avec modification principe de
Toiture : Ouest 600/Distech , hecuper:apon de chaleur '
LT Sud-Ouest . > .Prev0|r 'mijlflcatlon programme + reprise claguage de
Extr?ct'eur Bachet MSTP points + mise a jour supervision
Sanitaires
Extracteurs Sanitaires : pas de modification
ECB-
Toiture : .
LT Nord- CTA Atrium R+4 600/Distech Supprimée : a retirer de la supervision
Ouest Bacnet MSTP
CTA Bureaux Est :
- remplacement CTA avec modification principe de
récupération de chaleur + caisson adiabatique
-> Prévoir modification programme + reprise claquage de
points + mise a jour supervision
CTA Bureaux Est
ECB- CTA Atrium :
. CTA Atrium . - remplacement CTA avec modification principe
Toiture : 600/Distech ) . . : \
LT Sud-Est RDC-R+3 i aéraulique (simple flux avec boite de mélange),
- rajout d'un destratificateur (commande, marche,
Bacnet MSTP ; .
Extracteurs défaut, signal),
sanitaires - rajout de 2 sondes de température (haute et basse),

- pilotage ouvrants sur verriere avec détection de pluie
-> Prévoir modification programme + claquage de points +
mise a jour supervision

Extracteurs Sanitaires : pas de modification
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Mise a jour automate en version Niagara 4
-> Prévoir mise a jour programme + mise a jour supervision et

supervision - fourniture nouvel automate avec alimentation
Niagara
. / - Modification gestion du secours depuis informations de
Groupe Froid , . .
Secours - température départ froid du sous-sol (secours sur alarme des
Modbus RTU | armoires froides en local informatique)
CTA Patio Ouest :

- remplacement CTA a l'identique,

- rajout d'un destratificateur (commande, marche,

R+4 : CTA Patio Ouest EC- défaut, signal), ,

. BOS/Distech - rajout de 2 sondes de température (haute et basse),
LT Patio Extracteur . o . . .
Ouest Cuisine - - pilotage ouvrants sur verriére avec détection de pluie
Bacnet MSTP | = Prévoir modification programme + claquage de points +
mise a jour supervision
Extracteurs Sanitaires : pas de modification
CTA Patio Est :
- remplacement CTA a l'identique,
- rajout d'un destratificateur (commande, marche,
EC- défaut, signal),
R+4 : . BOS/Distech - rajout de 2 sondes de température (haute et basse),
. CTA Patio Est . - . . .
LT Patio Est - - pilotage ouvrants sur verriere avec détection de pluie
Bacnet MSTP | = Prévoir modification programme + claquage de points +
mise a jour supervision
Extracteurs Sanitaires : pas de modification

RDC: / CTA rajoutée avec régulation embarquée + registre motorisés

Salle CTA1 Bacn_et Ip/ -> Prévoir intégration sur GTC (gestion horaire, modification
d'activité Modbus IP consigne, états/défauts)

RDC: / CTA rajoutée avec régulation embarquée + registres motorisés
Salle de CTA2 Bacn-et Ip/ -> Prévoir intégration sur GTC (gestion horaire, modification
Réunion Modbus IP consigne, états/défauts)

RDC : Salle de
détente +
Accueil
RDC: EC-Net
LT Serveur GTC - Mise a jour en Niagara 4
Supervision Niagara
EC-
Sous-sol : CTA Conférence | BOS/Distech Non modifié
LT7 CTA Cafétéria -
Bacnet MSTP
EC-
Chaufferie BOS/Distech R .
Sous-sol : Supprimé : a retirer de la supervision
Chaufferie Extracteur i (pompes primaires basculées dans LT GF)
Sanitaires Bacnet MSTP
CTA Bureaux EC-
Sous-sol : Annexes BOS/Distech Supprimé : a retirer de la supervision
Atelier Aérotherme, - )
Extracteurs Bacnet MSTP
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LT Puits Puits . Supprimé : a retirer de la supervision
Bacnet MSTP
Production Froid :
- suppression des groupes froids,
- ression d'un j m
Production suppressio d'un jeu fje Pompe,
Froid EC- - Intégration de la gestion des échangeurs chaud et
BOS/Distech froid,
X ) . — h
CTA Conférence (*3) relprlse des porjﬁpef pr.lmalres c aud', (sondes di
- départ/retour a prévoir sur chaque échangeur (*4))
CTA Cafétéria Bacnet MSTP 9' Pr{ev-oir modiﬁc‘at.ion programme + claquage de points +
mise a jour supervision
Pas de modification sur les CTA
- Mise a jour automate en version Niagara 4,
- reprise des 9 compteurs d'énergie (1 par départ +
primaire) rajoutés
EC. - reprise de 2 compteurs électriques (1 par ballon ECS)
] rajoutés,
Sous-sol : Automate BOS/Distech J . , . i
. - reprise du compteur électrique sur ballon existant,
LT Groupe Supervision - . , . .
i . - reprise des compteurs électriques sur production,
Froid Niagara . .
consommation panneaux photovoltaiques.
- Prévoir mise a jour programme + mise a jour
supervision et fourniture nouvel automate avec
alimentation
TIC Master
Passerelle - Conservé, pas de modification
Compteur EDF P
TIC
Compteur / . . . . N
d'énergie - Rajout de 9 compteurs d'énergie (1 par départ + primaire)
& Modbus RTU
/ Rajout de 3 compteurs volumétrique d’eau pour EF/ECS
Compteur d’eau - vestiaires ajouté, ECS cuisine et Eau de pluie pour arrosage et
Modbus RTU | bassin.
Compteur / Rajout d’un compteur électrique pour les ballons ECS
Electri iair istan ré
ectrique Modbus RTU vestiaires existant et cree
Rajout d'une sonde de référence pour I'été (1 par niveau et
Ventilo- par zone) (20 sondes) (prévoir module d'entrées pour la
reprise des sondes)
. convecteurs L. e . .
Tous niveaux -> Prévoir modification programme + claquage de points +
mise a jour supervision
Remontée de I'information des compteurs électriques pour
Compteur

I’éclairage

Atrium

Double peau

Rajout d'une sonde température/hygrométrie dans la double
peau (1 par zone) (2 sondes) (prévoir module d'entrées pour
la reprise des sondes) + pilotages ouvrants sur double peau
-> Prévoir modification programme + claquage de points +

mise a jour supervision
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RDC : Salle de Remonter de thermostats m.uraux gestions des V4V des .
détente + Panneaux panneaux rayonnant et gestion de la GTC par programmation
. rayonnants horaire chauffage.
Accueil . o .
- Prévoir modification programme + claquage de points
R+1 : Bureaux Remonter de thermostats muraux gestions des ventilo-
(ancien Ventilo- convecteur et gestion de la GTC par programmation horaire
locaux convecteur chauffage/climatisation.
informatique) -> Prévoir modification programme + claquage de points
SS : Local
cuve , . . .
Compteur Remontée de I'information du compteur d’eau de pluie.
arrosage +
bassin
RDC: Local a
confirmer Panneaux Ajout de compteur pour la production photovoltaique
avec le lot 09 | photovoltaiques production + autoconsommation (2 compteurs)
« Electricité »

IV.7.2-  SONDES

Afin de gérer le batiment, il est nécessaire d’ajouter plusieurs sondes :

- 2 sondes de températures par patio et atrium (en haut et en bas pour gestion des ouverture
verriéres/destratificateurs/CTA). Ces sondes sont décrites dans le chapitre précédent ventilation

- 2 sondes de températures par étages pour la gestion par demi-étages de la température. En continuité du
principe existante, elles permettront la gestion sur I'alimentation électrique des ventilo-convecteurs.

- 1 déplacement de la sonde extérieur

- 1sonde de température et d’humidité par double peau pour gérer I'aération naturel et éviter les
problémes de condensation.

- 1sonde de détection de pluie pour induire la fermeture des ouvrants de verriére.

Les prestations du présent articles prévoit :

- Fourniture et mise en ceuvre de sonde de température pour la gestion des ventilo-convecteurs.

- Fourniture et mise en ceuvre de sonde de température et d’hygrométrique pour la gestion des ouvrants
des facades doubles peaux.

- Fourniture et mise en ceuvre d’une sonde pour détection de pluie pour fermeture automatique des
ouvrants de verriére.

- Mise en ceuvre de la sonde de température extérieur déplacé dans un endroit ombragé.

- Le raccordement électrique des diverses sondes suivant les attentes laissé par le lot 07 « Electricité ».

- Le raccordement aux automates de la GTB suivant les attentes laissé par le lot 07 « Electricité ».

- Lensemble des sondes de températures dans les bureaux par étages sera alimenté par piles et le
raccordement aux automates sera a charge du présent lot.

IV.7.3- COMPTEURS ELECTRIQUE, D’EAU ET D’ENERGIE

Pour mémoire, les compteurs d’énergie sont a charge du présent lot et décrit dans le chapitre Chauffage et
climatisation. Les compteurs d’eau sont a charge du présent lot est décrit dans le chapitre Plomberie. Il est a
charge du présent lot de remonter les compteurs sur les automates de GTC.

Les compteurs électriques sont a charge du lot 07 « Electricité », il est a charge du lot électricité de remonter les
compteurs sur les automates de GTC.

IV.7.4-  MISE A NIVEAU DE LA GTC

La supervision actuelle est obsoléte. La mise a niveau de la supervision est nécessaire.

Les prestations du présent articles prévoit :
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IV.7.5 -

L'ensemble des équipements existant évoluant, il est nécessaire de rependre la liste de point ainsi que la

Fourniture et mise en ceuvre d’automates en version Niagara 4.
Mise a jour de la supervision en Niagara

AJOUT DES POINTS ET REPRISE DE LA PROGRAMMATION

programmation afin de permettre la gestion des nouveaux équipements.

Les prestations du présent articles prévoit :

Reprise des claquages de point suivant les spécificités présenté dans le tableau ci-dessus.

Modification de la programmation suivant le tableau ci-dessus.

L'interface de la GTC permettra :
La visualisation de la production et de la distribution hydraulique en temps réelle (température, ouverture
des vannes, alarme, etc.)

La programmation horaire et la consigne de température sur les départs de chaud et de froid, sur les

ventilo-convecteurs et sur les panneaux rayonnants, suivant les sondes de températures implantés sur les

plateaux.

Alarme de température sur le local informatique pour mise en route du Groupe froid en secours.

La visualisation des équipements de ventilations (CTA, destratificateur, ouvrants) et leur état (température,

alarme, etc.)

La programmation horaire et la consigne de température des équipements de ventilations (CTA,

destratificateur, ouvrants) + by-pass de la régulation des registres motorisées pour une sur-ventilation

nocturne des CTA « salle d’activité » et « réunions ».

Une visualisation simple des différents relevés de comptage avec notamment :
o Electricité :

Consommation électrique du batiment général

Consommation électriques des éclairages

Sous-comptage sur ballon ECS cuisine

Sous-comptage sur ballons ECS vestiaires (1 et 2)

Production photovoltaique

Sous-comptage autoconsommation de la production photovoltaique.

o Energie (chauffage+ rafraichissement) :

TPF ingénierie

Consommation énergétique chaud
Sous-comptage énergétique chaud (par départ)
Consommation énergétique froid
Sous-comptage énergétique froid (par départ)

Consommation générale d’eau

Sous-comptage sur I’eau consommeé du vestiaire créé
Sous-comptage sur I’eau ECS consommée par la cuisine
Sous-comptage remplissage bassin (comptage EP récupéré)
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