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I ‐ PREAMBULE ‐  OBJET DU DOCUMENT 

I.1 ‐ PREAMBULE 

Le  présent  descriptif  a  pour  but  de  décrire  la  réalisation  des  travaux  de  façades  à  effectuer  dans  le  cadre  de 
l’opération préalable à la rénovation du siège de l’agence de l’eau ‘Rhône méditerranée Corse’ à Lyon 

Pour des raisons d’organisation, de nombreux travaux ont été intégrés à ce lot. 

L'Entrepreneur  titulaire  du  présent  lot  devra  prendre  connaissance  des  dispositions  générales  exposées  dans  le 
document commun intitulé " Cahier des Clauses Techniques Communes ". 

L'Entrepreneur  est  réputé  avoir  pris  connaissance  de  l'ensemble  des  pièces  du marché  et  particulièrement  des 
descriptifs des autres lots. L'offre de l'Entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions que 
les autres corps d'état entraînent sur les ouvrages du lot. 

En regard de ce qui précède, l'Entrepreneur est tenu de signaler au maître d'œuvre toute incohérence, inexactitude 
ou erreur qui entacherait une pièce du marché. 

Le silence sera considéré comme la prise en charge tacite du problème que pose l'inexactitude relevée, et partant, 
une pleine et entière responsabilité de l'Entreprise sera engagée. 

I.2 ‐ CONNAISSANCE DU DOSSIER 

L’entrepreneur  doit  vérifier  sous  sa  responsabilité,  les  documents,  plans  et  renseignements  divers  qui  lui  sont 
communiqués.  

Il doit prendre connaissance du dossier tous corps d'état, et ne peut pas en invoquer l'ignorance. 

I.2.1 ‐ NATURE DES PRIX 

L'Entrepreneur a pris connaissance des lieux, demandé ou recherché par ses propres moyens tous renseignements 
qu'il aura jugé nécessaires pour l'établissement du montant forfaitaire des travaux. 

L'Entreprise prendra en compte dans son offre de prix, d'une manière forfaitaire ou détaillée, toutes les prestations 
complémentaires non explicitées dans le présent CCTP et relevant de sa compétence pour permettre une parfaite 
finition et un parfait  fonctionnement de ses ouvrages. Seules pourront être exclues  les prestations explicitement 
prévues à la charge d'un autre lot. 

L'ensemble des prestations dues, en plus de celles nécessaires et mentionnées plus haut, comprend tous les ouvrages 
apparaissant sur les documents graphiques du présent dossier : plans, coupes, façades, détails, … 

L'offre de l'Entrepreneur sera forfaitaire et comprendra toutes les sujétions inhérentes au site et à la prise en compte 
des exigences du Plan Général de Coordination et des directives des différentes administrations concernées par la 
construction du bâtiment. 

L'offre de l'Entreprise devra être conforme à la solution de base définie dans le présent CCTP. 

Afin de cerner son prix, l’Entrepreneur devra prendre connaissance du contenu des pièces écrites des autres corps 
d’état. Toutes anomalies ou manque de précisions sur les limites de prestations entre les CCTP des différents lots 
devront être signalés au Maître d’Œuvre, avant la remise de la proposition de l’Entreprise. L’Entreprise ne pourra 
pas, en cours de travaux, justifier une quelconque plus‐value découlant d’une mauvaise lecture des CCTP des autres 
lots. 

L’Entrepreneur sera réputé avoir inclus, dans son offre, tous travaux d’adaptation et de parachèvement permettant 
de livrer son ouvrage définitivement terminé et propre à remplir sa fonction. 
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I.2.2 ‐ CLAUSE DE PRESEANCE 

Il est précisé, que la clause de préséance prévue entre les plans et le C.C.T.P. n’a pas pour but d’annuler la réalisation 
d’un  ouvrage  quelconque  figurant  sur  l’une  des  pièces  et  non  sur  l’autre.  Cette  priorité  ne  joue  qu’en  cas  de 
contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au C.C.T.P est formellement dû et vice 
versa. 

I.3 ‐ ORGANISATION GENERALE ET CONTRAINTES DU PROJET 

Voir le Cahier des Prescriptions Communes et C.C.A.P. 

Les travaux se feront sur un site occupé. Un balisage par panneau signalétique sera mis en place par le lot 01 Gros 
œuvre – Tous corps d’états pour assurer la sécurité et le cheminement des personnes extérieures au chantier. 

I.4 ‐ ÉTAT DES LIEUX 

L’entrepreneur est  réputé  s'être  rendu  sur  les  lieux,  afin d'apprécier  les difficultés  techniques de  réalisation des 
travaux demandés sur  le site de construction projeté.  Il ne pourra  invoquer ultérieurement son ignorance de ces 
difficultés. 

I.5 ‐ DOCUMENTS COMMUNIQUES 

En plus des pièces administratives, le dossier comprend : 

‐ le CCTP Lot 00 Bis prescriptiions communes 

‐ le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), 

‐ la DPGF  

‐ le planning prévisionnel  

‐ Le PGC 

‐ Le RICT 

‐ Le dossier de plans architecte, 

‐ le dossier de plans techniques. 

Le  présent  document  et  les  plans  ne  pouvant  contenir  l'énumération  rigoureuse  et  la  description  de  tous  les 
matériaux, ouvrages, détails et dispositifs, il reste entendu que sont compris forfaitairement non seulement tous les 
travaux  indiqués  aux  pièces  du marché, mais  aussi  ceux  implicitement  nécessaires  au  parfait  achèvement  de  la 
construction, suivant toutes les règles de l’art, les règlements et normes en vigueur, et les règles élémentaires de 
l'esthétique. 

I.6 ‐ COORDINATION 

L'Entrepreneur doit assurer son intervention dans le respect du planning défini avec l’équipe de Maitrise d’œuvre de 
l'opération. Il est tenu de remettre, dans les délais impartis, aux autres chapitres, tous les documents nécessaires à 
l'exécution de leurs travaux, notamment: réservations, encombrement des matériels, etc. 

Il s'assurera aussi que les documents nécessaires à la réalisation de ses ouvrages lui sont transmis en temps utile, 
notamment pour les sujétions apportées par les prestations des autres chapitres. 

Il  convient  aussi  de  bien  intégrer  dans  le  planning  des  travaux  tous  les  délais  nécessaires  aux  démarches 
administratives et autorisations préalables à l'exécution des prestations. 

I.7 ‐ OUVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT 

Le C.C.T.P. décrit l’essentiel des ouvrages dus par l’Entrepreneur. 

Même s’il ne définit pas dans le détail des ouvrages accessoires nécessaires à l'obtention des résultats et de la qualité 
visée par les prescriptions générales, ces travaux sont compris dans le marché au même titre que les autres ainsi que 
tous ceux nécessaires à la bonne finition des ouvrages. 
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L'Entreprise  est  tenue  aux  prescriptions  générales  concernant  les DTU,  les  Agréments,  les  notices  commerciales 
présentées  en  approbation,  et  aux  obligations  de  résultats  en  matière  de  Sécurité,  d'Isolation  Acoustique  et 
Thermique et de Qualité d'aspect des ouvrages. 

I.8 ‐ MODIFICATIONS DE PRESTATIONS EN COURS D’EXECUTION 

Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d'exécution sans  l'autorisation expresse du 
Maître  de  l'Ouvrage et  de  la Maîtrise  d’Œuvre  ;  les  frais  résultant  des  changements  non  autorisés  et  toutes  les 
conséquences ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit seront à la charge de l'Entreprise. 

I.9 ‐ OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR 

L'entrepreneur  a  le  devoir  de  s'informer  sur  la  destination  des  ouvrages  qui  lui  ont  été  demandés  et  a  pris 
connaissance du terrain et du site. 

Le C.C.T.P. n’est pas limitatif, l'entrepreneur doit signaler et inclure dans sa proposition tous détails permettant la 
parfaite  finition  des  ouvrages.  Par  la  suite,  il  ne  peut  invoquer  son  ignorance  pour  éluder  certains  travaux 
indispensables à une réalisation parfaite et complète des ouvrages. 

L'entrepreneur a  l'obligation de tout mettre en œuvre pour mener à bien  les travaux qui  lui sont confiés dans  le 
respect du planning défini par le pilote de l'opération. L'entreprise est tenue à l'obligation de résultat 

Dans  les  prix,  sont  réputés  inclus  tous  détails  et  sujétions  nécessaires  à  une  parfaite  exécution  des  ouvrages 
conformément  aux D.T.U.,  normes  françaises,  européennes ou  reconnues équivalentes,  lois,  arrêtés,  règlements 
nationaux et départementaux en vigueur au moment de l'exécution des travaux. 

I.10 ‐ GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 

Voir le Cahier des Prescriptions Communes. 

I.11 ‐ COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS ET LIMITES DE PRESTATIONS  

Voir le Cahier des Prescriptions Communes. 
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II ‐ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES FACADES A OSSATURES BOIS 

II.1 ‐ PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES 

II.1.1 ‐ NORMES ET REGLEMENTS 

L'entreprise devra se conformer aux prescriptions réglementaires en vigueur et en particulier à celles contenues dans 
les documents détaillés ci‐dessous. 
 
DTU   
 DTU 31.1 : Charpentes et escaliers en bois 
 DTU 31.2 (NF P 21‐204) : Construction de maisons et de bâtiments à ossature bois, 
 DTU 31.3 (NF P 21‐205) : Charpentes en bois assemblées par des connecteurs ou goussets 
 DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales 
 DTU 60.11 : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’évacuation des eaux pluviales 
 DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales 

 
NORMES 
 Série NF P 21 concernant les structures en bois, 

- NF P 21‐203 : Charpentes et escaliers en bois, 
- NF P 21‐400 : Contraintes admissibles des structures en bois et produits à base de bois. 
- NF EN 1995‐1 (EUROCODE 5) : Conception et calcul des structures en bois. 
- NF P 21‐353 (NF EN 338) : Bois de structure – Classes de résistance 

 Série NF P 36 concernant les évacuations des eaux pluviales. 
 Série NF P 37 concernant les accessoires de couverture et lanterneaux. 
 Série NF B 50, 51, 52 et 53 concernant les bois, 

- NF B 50.102 : Bois et ouvrages – traitement préventifs – attestation, 
- NF B 51 : Méthodes d’essais du bois et panneaux, 
- NF B 52 : Règles d’utilisation de bois dans les constructions, 
- NF B 53 : Cubage – dimensions et classement d’aspect des sciages. 

 Série NF X 40 Protection contre les agents physiques, chimiques et biologiques. 
 Série NF T 76 : Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste, pour structure portante en bois. 
 NF EN 25 et 27 : Éléments de fixation (boulonnerie et divers). 
 NF EN 335 : Définition des classes de risques biologiques 
 NF EN 338 : Bois massifs – Classes de résistance. 
 NF EN 350 : Durabilité naturelle du bois massif. 
 NF EN 1194 : Bois lamellé‐collé – Classes de résistance. 
 NF S 71‐513 (NF EN 795) : Équipement de protection individuelle contre les chutes ‐ Dispositifs d'ancrage 
 NF EN 10326 : Bandes et tôles en acier de construction revêtues en continu par immersion à chaud. 
 NF P 34‐310 : Tôles et bandes en acier galvanisées à chaud en continu destinées au bâtiment. 
 NF P 34‐301 : Tôles et bandes en acier prélaquées ou revêtues d’un  film organique contrecollé ou colaminé 

destinées au bâtiment.  

AUTRES DOCUMENTS : 
 Eurocode 0 : Bases de calcul sur les structures. 
 Eurocode 1 : Actions sur les structures. 
 Eurocode 5 : Calcul des structures en bois 
 Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes. 
 Cahier du CSTB n° 3316 de février 2001 : "Règles générales de conception et de mise en œuvre de l’ossature 

bois et de l’isolation thermique des bardages rapportés.", et de ses modifications (cahier n°3422 de septembre 
2002 et cahier n°3585 de janvier 2007), 

 Cahier du CSTB n° 3714 de juillet 2012 : Systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène 
expansé : conditions de mise en œuvre de bandes filantes pour protection incendie, 

 Note  d'information  CSTB  n°6,  définitions  exigences  des  critères  de  traditionnalité  applicables  aux  bardages 
rapportés (cahier du CSTB n° 3251 de septembre 2000), 
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 Cahier  du  CSTB  n°3533 : "Stabilité  en  zones  sismiques  –  Systèmes  de  bardages  rapportés  sur  ossature  bois 
faisant l’objet d’un Avis Technique ou d’un Constat de Traditionalité", 

 Cahier 124 du CTBA. et normes NFB 50.105.3 pour les classes de traitement des bois, 
 Prescriptions du CSTB et de la marque CTB Structure bois, 
 Réglementation ERP, 
 Les Avis Techniques concernant les matériaux, 
 Les recommandations, notices de pose, prescriptions des fabricants, 
 Les règlements acoustiques, thermiques et sanitaires, 
 Toute la quincaillerie sera de première qualité et poinçonnée S.N.F.Q. 

En tout état de cause, ne seront retenues que les prescriptions et exigences maximales figurant sur l'un ou l'autre 
des documents mentionnés non limitativement au présent article. 

La mise en œuvre des différents matériaux utilisés devra impérativement respecter les prescriptions du fabricant. 

Dans  le cas où des dispositions contraires aux normes et  règlements seraient prévues dans  le présent descriptif, 
l'Entrepreneur devra aviser immédiatement le Maître d'Œuvre, au plus tard à la remise de son offre. 

II.1.2 ‐ PROVENANCE DES BOIS 

L’ensemble des ouvrages en bois seront issus de forêts gérées durablement. Ils devront provenir de forêts tropicales 
éco‐certifiés ou de forêts tempérées locales. 

Ils devront donc le justifier soit par l’obtention d’une certification du type FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC 
(du Pan European Forest Certification Council), soit par la transmission des informations précises concernant leur 
origine et l’impact de leur exploitation. 

Afin de réduire l'empreinte carbone du projet et développer les filières locales, l'Entreprise favorisera les bois issus 
de ressources forestières de la région et/ou des massifs limitrophes et transformés sur le territoire d'Auvergne 
Rhône‐Alpes. 

Dans tous les cas, les bois ne seront pas d’essences menacées, recensées :  
 En annexe I, II et III de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d'extinction (CITES). 
 Sur  la  liste  rouge  de  l’Union  internationale  pour  la  conservation  de  la  nature  (UICN)  et  à  celles  qui  sont 

indispensables  pour  les  populations  locales  en  raison  de  leurs  qualités  alimentaires,  pharmaceutiques  ou 
socioculturelles. 

II.1.3 ‐ PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

Dans le cadre de l'évaluation carbone du projet, il est demandé de fournir tout justification du niveau carbone des 
matériaux et produits utilisés (FDES, FDS, EPD, ...) 

Panneaux de bois agglomérés ou reconstitués, panneau de fibres  

Seront privilégiés les produits qui :  

 comportent la plus grande quantité de matières premières renouvelables (bois) ou recyclées (fibres de cellulose 
recyclées) 

 assurent la garantie de renouvellement de la ressource par la production d’un label (FSC, PEFC ou équivalent) 
certifiant que les bois proviennent d’une exploitation durablement gérée. 

 limitent les quantités de résines et justifient de la qualité environnementale des résines utilisées 
 ne contiennent pas de colles. 

 
Les panneaux de de fibres ou de particules devront disposer de l’une des classifications suivantes :  

 Niveau E1 selon le marquage CTB‐Air+ du CSTB, 
 CARB ULEF (ultra low emitting formaldehyde) ou CARB NAF (no added formaldehyde). 

Traitement de préservation du bois :  

Seront préférées les essences naturellement durables (selon les normes NF EN 350‐2 et NF EN 351‐1) pour la classe 
d’emploi (déterminée dans la norme NF EN 335). 
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En cas de traitement, le mode de traitement est laissé à l'initiative de l'entreprise en respectant les points suivants: 

 le traitement n’utilise pas de substance active,  de créosote, de PCP, et de CCA, 
 ou le bois traité est labellisé CTB‐B+ (ou équivalent) ; 
 ou le bois est traité en usine avec un produit labellisé CTB‐P+ ou équivalent. 
 le traitement doit être effectué après usinage et avant pose pour que toutes les faces soient imprégnées, qu'elles 

soient apparentes ou cachées après la mise en œuvre. 

Il appartient à l'entreprise de justifier du traitement des bois. Faute d'avoir fourni ces justifications, le Maître d'Œuvre 
se réserve la possibilité de faire exécuter des essais par le CTB ou le CTFT pour déterminer la présence de produit et 
la profondeur du traitement. 

Les démarches pour  l’exécution de  ces  essais  sont  à  la  charge de  l'entreprise  ainsi  que  tous  les  frais,  directs ou 
indirects en découlant, que les résultats soient favorables ou non à l'entreprise. 

Traitement de finition du bois :  

Les bois non traités seront privilégiés. 

En cas de traitements de finition, ces derniers devront respecter les teneurs en COV de la phase II type phase aqueuse 
(PA) du décret n° 2006‐623 du 29 mai 2006. 

Les peintures, vernis et lasures devront posséder d’un label environnemental type Ecolabel européen, Ange bleu, 
Cygne blanc ou de toute autre marque environnementale équivalente. 

Sont interdits les produits comportant plus de 5% de solvant organique, les produits comportant des éthers toxiques 
dérivés de l’éthylène glycol, les pigments à base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome …). 

Colles à bois : 

Sont préférées les colles d'acétate polyvinylique solubles dans l'eau (colle PVAC). A défaut, choisir des produits en 
phase aqueuse possédant moins de 5% de solvants organiques. 

Sont préférés les produits et modes de pose qui limitent la quantité de colle et utilisent de préférence des colles sans 
solvant organique, bénéficiant des marques NF Environnement, Ange Bleu, Eco‐label européenne de toute autre 
marque environnementale équivalente.  

Les produits d’installation (colles, ragréage, primaire) devront être classés EC1 (classification EMICODE), à très faible 
émissions de COV. 

Tous ouvrages : 

Les  produits  émettant  des  vapeurs  toxiques  (acide  chlorhydrique,  acide  cyanhydrique)  en  cas  d’incendie  ou 
d’échauffement sont interdits en contact avec le volume habité. Il s’agit notamment des PVC et polyamides 

S’ils sont utilisés hors du volume habitable, les produits à base de PVC ne devront pas comporter :  
 de Cadmium, 
 de stabilisants à base de Plomb et de Cadmium. Les produits de substitution possibles sont les composés à base 

de calcium‐zinc, 
 de plastifiants DEHP ou DOP. Préférer des produits à base de DIDP ou DINP. 

II.1.4 ‐ ETANCHEITE A L’AIR DU BATIMENT 

La construction de l’ensemble immobilier s’inscrit dans le cadre d’une démarche de Qualité Environnementale du 
Bâtiment. 

L'objectif de perméabilité de l’enveloppe I4 au sens de la RT 2012 à 4 Pa est de 1,7 m3/h/m2. 

Cet objectif, aisément atteignable ne sera pas obligatoirement vérifié 

Dans le cas de doute, des tests d'étanchéité à l'air seront commandés par la Maîtrise d’ouvrage afin de contrôler la 
bonne réalisation sur le chantier de l’enveloppe étanche à l'air.  

L’entreprise devra veiller à assurer la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant. Elle 
devra pour ce faire, la fourniture et la pose de tout élément complémentaire nécessaire à l'atteinte de cet objectif. 
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L’entreprise  devra  participer  aux  réunions  prévues  sur  l’étanchéité  à  l’air,  et  fournir  l’ensemble  des  détails 
nécessaires. 

L’ensemble des défauts relevés, quand bien même  la cible serait atteinte, devront être repris par  les entreprises 
responsables. 

En cas de résultats défavorables, les entreprises s'engagent à reprendre (sans surcoût) les ouvrages présentant des 
défauts de réalisation jusqu’à obtention des résultats conformes aux objectifs. Des tests complémentaires seront à 
la charge des entreprises en défauts jusqu’à obtention des résultats souhaités. 

II.1.5 ‐ QUALITE DES MATERIAUX 

II.1.5.1 ‐ CLASSES D’EMPLOIS DES BOIS 

Les Bois seront traités avant mise en œuvre contre les attaques biologiques suivant la norme NF EN 335 (NF B 50.100). 
 Classe d’emploi 2 : En intérieur, charpente, ossatures correctement ventilées en service 
 Classe  d’emploi  3 :  Toutes  pièces  de  construction  ou  menuiseries  extérieures  verticales  soumises  aux 

intempéries : bardages, fenêtres ... 
 Classe d’emploi 4 : Bois horizontaux en extérieur  (coursives  ...) et bois en contact avec  le sol ou une source 

d'humidification prolongée ou permanente 

Les produits employés doivent faire l'objet d'une homologation et d'un label de qualité. 

II.1.5.2 ‐ QUALITE DES BOIS 

Les bois utilisés seront sains. Ils ne présenteront pas de trace d'échauffure, de nœuds vicieux ou pourris, de fentes 
et fractures d'abattage. Ils ne devront présenter aucune trace de gélivure, roulure, cadranure, gerçure ou de dégât 
causé par les insectes. Ils ne devront posséder aucun corps étranger et seront exempts de piqûres ou de gros trous 
de vers. Ils seront sciés droit fil, à vives arêtes, avec tolérances usuelles de flaches. 

Les bois devront satisfaire à la norme NFB 51 001 Chapitre IV et NF B 50 002 concernant les altérations et les défauts 
divers Ils correspondent au classement des bois catégorie Il, défini par la norme NFB 53.001 à 53.503. 

Les bois mis en œuvre doivent être à l'état de "bois sec à l'air", c'est à dire présenter un pourcentage d'humidité ≤ 
18%. 

Seuls les bois neufs seront utilisés, les bois portant des traces d'entailles de trous, de mortaises, de tenons etc. ne 
seront pas admis. 

Un  traitement  contre  la  fissuration  sauvage  sera  réalisé  par  entailles  de  retrait  avant  séchage  contrôlé  pour  les 
sections supérieures à 100 mm de large et 200 mm de hauteur. 

Avant  exécution  des  ouvrages,  il  sera  pris  toutes  mesures  pour  assurer  la  parfaite  durabilité  des  bois  et  leurs 
meilleures conditions de conservation. 

Les agglomérés de particules de bois seront de la qualité CTBX ou CTBH hydrofuge. Ils devront bénéficier d'un avis 
technique correspondant à leur destination. 

II.1.5.3 ‐ ASPECT DES BOIS 

Les parties visibles extérieures et intérieures seront rabotées et devront être hors cœur, afin d’éviter les fentes.  

Les assemblages devront être parfaits, les parements dressés ne comportant pas de traces de sciage, les rives seront 
droites sans épaufrures. 

Tous les bois apparents seront à vives arêtes et rabotés sur toutes leurs faces vues. 

II.1.5.4 ‐ ORGANES D'ASSEMBLAGE 

Il ne sera accepté aucun assemblage de charpenterie bois contre bois cloué. Tous les assemblages entre pièces de 
bois seront réalisés par l'intermédiaire de ferrures adéquates. 

Pour les pièces simples, elles pourront être de type standard en tôle d'acier estampée pliée (rabats, équerres, étriers 
à âme intérieure, etc.). 
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Les  ferrures  seront  en  acier  du  commerce  S235  (sauf  indication  contraire)  et  protégées  de  la  corrosion  par 
galvanisation à chaud épaisseur 70µ selon NF A 91‐121, par peinture époxy cuite au four dans la teinte indiquée par 
l'architecte pour les ferrures apparentes. 

Les  ferrures  d’assemblage  devront  être  intégrées  dans  l’épaisseur  des  bois  (en  âme)  sans  flasques  ou  joues 
apparentes sauf nécessité avérée. 

Boulons et clous seront en acier en acier A50 et A60 conformes à la norme NF A 35‐501. 

Les boulons seront montés avec des rondelles conformes à la norme NF E 27‐682. Ils devront être resserrés quand le 
bois aura atteint l'hygrométrie de service.  

Les clous utilisés seront annelés ou torsadés ou bien cannelés et protégés par électro‐zinguage ou par galvanisation 
à chaud. (Les clous de pisto‐scellement sont interdits). 

Les boulons, écrous et rondelles utilisés seront galvanisés à chaud seront au minimum de classe 6‐8. 

Les tendeurs métalliques seront réglables en extrémités avec des chapes filetées montées sur gousset métallique par 
un axe d’assemblage en acier de qualité 8.8 ou supérieur selon les systèmes de type Detan de DEHA, Macalloy de 
ARTEON, ASDO, H.C.B.ou équivalent. La qualité d'acier sera supérieure ou égale à la qualité S355. Traitement de base 
par galvanisation à chaud, épaisseur 70µ selon NF A 91‐121. 

Les ouvrages et accessoires métalliques employés seront conformes aux normes françaises les concernant. 

Les pièces de  liaison qui ne sont pas explicitées dans  les dessins de détail du Maître d'Œuvre, seront projetées à 
l'initiative de l'Entreprise et présentée pour accord au Maître d'Œuvre et au Bureau de Contrôle, avant réalisation. 

Toutes les autres pièces d'assemblage devront être conformes aux dessins de détails. 

II.1.5.5 ‐ ASSEMBLAGE DES PIECES DE CHARPENTE 

Les  assemblages  seront  déterminés  en  fonction  des  efforts  nécessaires  pour  assurer  une  parfaite  liaison  et 
triangulation. 

Les fatigues locales seront vérifiées. 

Les  entailles  ou  mortaises  qui  seraient  nécessaires  à  certains  assemblages  ne  pourront  avoir  une  profondeur 
supérieure au tiers de la plus petite dimension de la pièce. 

Les mortaises, embrèvements et feuillures auront un évidement semblable et égal aux tenons au bout des pièces 
qu'ils devront recevoir. 

II.1.5.6 ‐ CARACTERISTIQUES BOIS MASSIF 

Les bois massifs seront en résineux de pays (sapin, épicéa, pin, ...) de classe de résistance C24 au minimum contraintes 
admissibles : NF P 21‐400, contraintes caractéristiques : NF EN 338). 

Dans  le cas d’une exigence de réaction au feu M1, celle‐ci est obtenue par  injection autoclave de sel de bore. Le 
procédé retenu doit posséder un procès‐verbal de comportement au feu établi par un laboratoire agrée en France. 

II.1.5.7 ‐ CARACTERISTIQUES BOIS LAMELLE COLLE 

Le bois lamellé collé devra faire l’objet d’une certification ACERBOIS GLULAM ou techniquement équivalent. 

On  aura  recours  à  du  bois  de  classe  GL24  au  minimum  (contraintes  admissibles  :  NF  P  21‐400,  contraintes 
caractéristiques : NF EN 1194). 

Les bois lamellés collés seront réalisés avec des planchettes de bois résineux de provenance unique et assemblées 
entre elles par collage avec une colle Résorcine ou Mélamine Urée Formol. Le collage s'effectuera avec un outillage 
garantissant une répartition minimum de pression de 0,7 N/mm².  

Tous les collages se feront dans un atelier climatisé, dont la température ambiante n’est pas inférieure à 16°C.  

Un contrôle de fabrication rigoureux sera assuré à tous les stades : humidité du bois, température et hygrométrie 
des locaux, résistance des éléments collés par rupture d'échantillons et tenue d'un registre de collage. 
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Dans  le cas d’une exigence de réaction au feu M1, celle‐ci est obtenue par  injection autoclave de sel de bore. Le 
procédé retenu doit posséder un procès‐verbal de comportement au feu établi par un laboratoire agrée en France. 

Dans le cas de pièces à inertie variable à une face cintrée faisant apparaître des lamelles tranchées sur l’autre face, 
une lamelle continue sera recollée sur cette dernière. 

II.1.5.8 ‐ PROTECTION CONTRE LES SALISSURES 

Tous les éléments en bois qui seront stockés sur chantier seront maintenus éloignés du sol durant leur période de 
stockage. 

II.2 ‐ CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX  

II.2.1 ‐ CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux comportent  la fourniture et  la mise en place de tous  les éléments et produits nécessaires à  la bonne 
tenue et au parfait achèvement des ouvrages, et en particulier : 
 les études, calculs, croquis et plans d’exécution, de fabrication, de façonnage et de détail des ouvrages, y compris 

les  liaisons  avec  les  autres  corps  d'état,  les  notes  de  calcul  d’assemblages,  sections  des  bois  de  charpente, 
établies sur la base du plan joint au dossier de consultation et tenant compte des données climatiques ainsi que 
des surcharges et efforts générés par la présence d'éléments annexes fixés sur la charpente, 

 la fourniture de l'outillage et du matériel d'exécution ainsi que les échelles, les échafaudages et les protections 
nécessaires, 

 les plans de réservations, d'incorporation d'ancrages, 
 la fourniture d'échantillons, 
 la reconnaissance des lieux et des supports, la prise des mesures, 
 la réception des supports, 
 la fourniture et la mise en place des éléments nécessaires à la protection du personnel pendant l’exécution des 

travaux, 
 la fourniture et la mise en œuvre des moyens d’accès et de levage nécessaires à la réalisation des travaux, 
 le respect du calendrier et du phasage des travaux, 
 l’approvisionnement et la mise en œuvre des matériaux nécessaires à la construction des ouvrages ainsi que 

leur fabrication, transport, stockage et manutention jusqu’aux lieux d’intervention, 
 La fourniture et la pose des ouvrages de façades à ossature bois et divers faisant l'objet des descriptions ci‐après, 
 la  fourniture,  le  traçage avant mise en œuvre et  la pose des bois entrant dans  la construction y compris  les 

organes d'assemblage entre ces pièces bois, 
 tous scellements, garnissages, fourniture et fixation des accessoires métalliques tels que sabots, goussets, pattes 

à scellement, ferrures diverses, 
 la protection insecticide et fongicide des bois sera obligatoirement exécutée en usine, à la charge du présent 

lot, 
 la protection des bois à l'humidité, 
 les dispositions pour assurer le raccordement et l'étanchéité à l'air entre la structure béton et l'ossature en bois, 

y compris les feuillures, les recouvrements et joints d'étanchéité,  
 la réalisation des chevêtres, trémies et réservations nécessaires aux autres corps d’états,  
 les mises en jeux, réglages et ajustages conformément au DTU, 
 les sujétions de coordinations avec les autres corps d’état et notamment le lot gros œuvre, le lot menuiseries 

extérieures bois et les lots techniques, 
 les dispositifs de protection provisoire, 
 tous les accessoires, fournitures à pied d'œuvre, façons d'exécution et de manière générale toutes les sujétions 

pour  une bonne mise  en œuvre de  façon  à  ce  que  les  ouvrages  présentent  toutes  les  qualités  de  stabilité, 
pérennité et conformité aux règles de l'art, 

 les contrôles et essais, 
 l’entretien des ouvrages pendant la durée des travaux et jusqu'à réception, 
 l’entretien des ouvrages durant la période de garantie. 
 la réfection des travaux défectueux avec remplacement des matériaux refusés, 
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 le matériel de sécurité, ainsi que leur mise en œuvre, montage et démontage, conformément aux prescriptions 
du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé, 

 le nettoyage de chantier au fur et à mesure de l’avancement, au minimum chaque soir, et avant réception, 
 le tri de tous déchets, chutes et débris de toutes sortes provenant des travaux du présent lot, l’envoi vers des 

centre de revalorisation ou de stockage et la remise en état de toutes parties dégradées par ces travaux. 

L'Entreprise  titulaire  du  présent  lot  devra  obligatoirement  prendre  connaissance  en  détail  de  l'ensemble  des 
descriptifs concernant les autres corps d'état. Elle devra en outre respecter la charte chantier faible nuisance. 

La méconnaissance de  ces pièces ne pourra être admise  comme  justification pour une quelconque demande de 
supplément de prix. 

II.2.2 ‐ PROTOTYPES & PROCES‐VERBAUX D’ESSAIS 

Prototypes et échantillons 

Avant toute fabrication en série, l'Entrepreneur devra présenter des échantillons de chacun des éléments répétitifs. 

Le présent lot participera à la réalisation du prototype de façade incluant l’ensemble du complexe mur à ossature 
bois et bardage extérieur. 

Le Maître  d'Œuvre  pourra  faire  procéder  sur  les  prototypes  présentés  à  des  essais  de  résistance  aux  chocs  ou 
d’arrachement aux frais de l’entrepreneur du présent lot. 

La mise en fabrication des éléments complets de façade ne pourra intervenir qu'après acceptation du prototype par 
le Maître d'Œuvre. 

Procès‐verbaux d'essais 

L'Entrepreneur  fournira  les  procès‐verbaux  d'essais  des  matériaux  mis  en  place  ainsi  que  l'avis  technique 
correspondant. 

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter tout essai qu'il jugera nécessaire, par l'Entrepreneur ou le 
laboratoire de son choix. Le coût de ces essais sera à la charge de l'Entrepreneur si ces essais révélaient un défaut 
quelconque ou une insuffisance de la prestation de l'Entrepreneur. 

L'Entreprise prévoira dans ses prestations, les vérifications et contrôles. 

II.2.3 ‐ RECEPTION DES SUPPORTS 

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra s'assurer sur place des cotes réelles des supports 
gros œuvre et de leur conformité avec les indications des plans et détails du projet. 

Au  cas  où  il  constaterait  des  différences  par  suite  du  non‐respect  des  tolérances  ou  de modifications  en  cours 
d'exécution, ou si  l'état du chantier n'est pas conforme aux spécifications du D.T.U., il devra le signaler au Maître 
d'Œuvre pour décision au moins quinze jours avant la date prévue pour la pose ouvrages du présent lot. S'il néglige 
cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs 
pourraient entraîner. 

Il  sera  fait  réception  par  l'entreprise  d’ossature  bois  des  supports  exécutés  par  celle‐ci  devant  recevoir  les 
ouvrages.  

Cette réception donnera lieu à un procès‐verbal signé par les intéressés. Après réception, aucune réserve ne sera 
admise, sauf en cas de vice caché. 

II.2.4 ‐ SCELLEMENTS ET RESERVATIONS  

L'entrepreneur aura à sa charge toutes les prestations nécessaires à la fixation des ouvrages de son lot. 

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, l'entrepreneur du présent lot aura à sa charge : 

 le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation, 

 les scellements des pièces, ainsi que les trous dans le cas où ils ne sont pas réservés par le gros œuvre, 
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 la fourniture et la mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellements, le cas 
échéant, 

 toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées par 
la réglementation en vigueur. 

L'entreprise devra toutes les réservations dans ses ouvrages fournis par les autres corps d'état en début de travaux 
et l'adaptation qui en découle. 

En particulier : l'exécution de chevêtres (passages de gaines, canalisation, ...). 

II.2.5 ‐ PROTECTIONS COLLECTIVES 

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose des protections collectives permettant d’assurer la sécurité des 
travaux de charpente en hauteur.  

L’Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du CSPS édictées dans son P.G.C. 

II.2.6 ‐ MANUTENTION 

Les  recettes  sont  aménagées  de  telle  sorte  que  les  travailleurs  chargés  des  opérations  de  chargement  ou  de 
déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au‐dessus du vide.  

Toutefois,  pour  le  chargement  ou  le  déchargement  de matériaux  ou  d'objets  d'un  poids  inférieur  ou  égal  à  50 
kilogrammes, il peut être mis à la disposition des travailleurs, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour 
amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis 
leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre. 

II.3 ‐ DOCUMENTS A FOURNIR 

II.3.1 ‐ AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX : DOSSIER D'ETUDES 

L'Entreprise devra remettre à l'approbation du Maître d'Œuvre, durant la période de préparation des travaux, les 
documents suivants : 

 toutes les indications nécessaires sur les scellements éventuels nécessaires au lot gros œuvre : charges, niveaux 
d'appui,  dimensions  des  profilés,  cotes  d'arase  des maçonneries  ou  bétons  au  droit  des  profilés,  forme  et 
dimensions des pièces d'ancrage, forme et dimensions des trous de scellement à réserver, etc. 

 les plans d'exécution, de fabrication et de détails des ouvrages,  
 les notes de calculs, 
 les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et matériaux et les divers agréments, 
 les certificats des labels de qualité et traitement des bois, 
 les justificatifs du niveau carbone des matériaux et produits utilisés (FDES, FDS, EPD, ...), 
 les échantillons, 
 le planning de commandes et d'approvisionnement,  
 la nature et la durée des interventions. 

Après  modifications  éventuelles  et  agrément  du  Maître  d’Œuvre,  les  différents  plans  sont  reproduits  par  les 
Entreprises,  en  autant  d’exemplaires  que  nécessaires,  notamment  pour  diffusion  aux  autres  Entrepreneurs 
concernés. 

II.3.2 ‐ AVANT RECEPTION DES TRAVAUX : DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

L’Entreprise devra fournir avant la réception des travaux un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant : 
 les plans de récolement, de repérage et détails divers des ouvrages, 
 les notes de calcul,  
 les procès‐verbaux et les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et matériaux et 

les divers agréments, 
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 les  notices  d’entretien  et  de maintenance  des matériels  installés.  Elles  devront  notamment mentionner  les 
prescriptions  relatives  à  l’entretien,  les  contrôles  périodiques,  les  contrôles  particuliers  et  le  contrôle 
permanent. 

Ces documents sont à fournir en 3 exemplaires + 1 version informatique. 

Tous ces éléments feront partie de la composition du Dossier d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO). 
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III ‐ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES MENUISERIES METALLIQUES 

III.1 ‐ PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES, TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

III.1.1 ‐ NORMES ET REGLEMENTS 

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont 
applicables, dont notamment les suivants : 

DTU :  
 DTU 34.1 (NF P25‐201) : Ouvrages de fermeture pour baies libres 
 DTU 34.3 (FD P25‐203) : Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur exposition 

au vent 
 DTU 34.4 (NF P25‐204) : Mise en œuvre des fermetures et stores 
 DTU 34.2 : Choix des fermetures pour baies équipées de fenêtres en fonction de leur exposition au vent, 
 DTU 36.5 (NF P20‐202) : Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures 
 DTU 39 (NF P78‐201) : Travaux de miroiterie‐vitrerie 
 DTU 44.1 (NF P85‐210) : Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics 
 D.T.U. 68.1 (NF XP 50‐410 ‐ Juillet 1995) intitulé "Installations de ventilation mécanique contrôlée ‐ Règles de 

conception et de dimensionnement" 

NORMES : 
 Série NF P 20 ‐ Charpente, menuiserie, serrurerie 
 NF P 20‐101 : Portes et blocs portes ‐ Caractéristiques dimensionnelles  
 NF P 20‐302 : Caractéristiques des fenêtres,  
 NF P 20‐501 à 505 : Méthodes d'essais des fenêtres, 
 NF P 20‐507 à 508 : Classification des fenêtres, 
 NF P 24‐351 : Protection contre la corrosion et préservation des états de surface, 
 Série NF P 25 : Fermetures 
 Série NF P 26 : Quincaillerie 
 Série NF P 78 : Vitrerie Miroiterie 
 NF A 91‐121 : Galvanisation à chaud des produits manufacturés 
 XP P 24‐400 concernant les "Profilés à rupture de pont thermique en PA et PU. Spécifications 

REGLES PROFESSIONNELLES ET AUTRES DOCUMENTS : 
 L’Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes. 
 Recommandations ou prescriptions des fabricants. 
 Recommandations  professionnelles  concernant  l'utilisation  des  mastics  pour  l'étanchéité  des  "joints"  du 

Syndicat National des joints de façade, 
 Recommandations  professionnelles  pour  la  fabrication  et  la mise  en œuvre  des  façades  rideaux  et  façades 

panneaux métalliques, 
 Directives communes pour l'agrément des façades légères U.E.Atc. 
 Réglementations ERP et code du travail. 
 Règles neige et vents Eurocode. 
 Les  règles  techniques  et  spécifications  pour  la  mise  en  œuvre  des  matériaux  verriers  dans  le  bâtiment  ‐ 

TECMAVER. 
 Les avis techniques du C.S.T.B. suivis de l'enquête favorable de l'ARCES. 
 Les profilés devront porter la marque de qualité NF‐CSTB Profilés en aluminium à rupture de pont thermique. 

En  tout  état  de  cause,  seront  retenues  les  prescriptions  et  exigences maximales  figurant  sur  l'un  ou  l'autre  des 
documents mentionnés non limitativement au présent article. 

Dans  le cas où des dispositions contraires aux normes et  règlements seraient prévues dans  le présent descriptif, 
l'Entrepreneur devra immédiatement en aviser le Maître d’œuvre au plus tard à la remise de son offre. 
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III.1.2 ‐ PRESCRIPTIONS LIEES A L’ETANCHEITE A L’AIR 

La construction de l’ensemble immobilier s’inscrit dans le cadre d’une démarche de Qualité Environnementale du 
Bâtiment. 

L'objectif de perméabilité de l’enveloppe I4 au sens de la RT 2012 à 4 Pa est de 1,7 m3/h/m2. 

Cet objectif, aisément atteignable ne sera pas obligatoirement vérifié 

L’entreprise devra veiller à assurer la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant. Elle 
devra pour ce faire, la fourniture et la pose de tout élément complémentaire nécessaire à l'atteinte de cet objectif. 

L’entreprise  devra  participer  aux  réunions  prévues  sur  l’étanchéité  à  l’air,  et  fournir  l’ensemble  des  détails 
nécessaires. 

Il sera apporté un soin particulier au traitement de l’étanchéité des menuiseries extérieures. 

Pour cela, les points suivants devront être soignés :  

 Réception des supports, vérification que l’état de surface et les dimensions des supports soient compatibles avec 
une réalisation correcte des calfeutrements. Vérification des points suivants :  

- Conformité des dimensions de la baie par rapport aux plans, 
- Aplomb des tableaux et niveau des appuis et linteaux, 
- Planéité des plans de pose, 
- Dimension des appuis. 

 Réception des menuiseries en vérifiant les points suivants :  
- Stockage verticalement à l’abri des aléas du chantier et des intempéries, 
- Vérifier l’état de l’ouvrant et du dormant et la présence d’étanchéité sur toute la périphérie de l’ouvrant 

et/ou du dormant, 
- Vérifier la conformité des matériaux et la dimension des châssis. 

 Soigner  le  jointoiement  des  liaisons  entre  le  dormant  des  menuiseries  (fenêtres,  portes‐fenêtres,  portes, 
verrières etc.) et les parois extérieures de l’enveloppe du bâtiment.  

Mise en œuvre d’un système d’étanchéité par joints à trois niveaux (produits type Hanno, Illbruck, Iso‐Chemie, 
etc. ou techniquement équivalent) :   

- Côté  extérieur (protection  contre  les  intempéries):  bandes  d'étanchéité  imprégnées  pré‐comprimées 
permettent d'aménager un système étanche aux pluies battantes et favorisant la diffusion de vapeur d'eau. 
Classe 1 suivant la norme NF P 85‐570. Type : Illmod trio de chez Illbruck ou techniquement équivalent. 

- Zone intermédiaire (étanchéité acoustique et thermique) : la zone doit être entièrement remplie de mousse 
élastique. Type Elasticfloam de chez Illbruck ou techniquement équivalent 

- Côté  intérieur  (étanchéité à  l’air et résistance à  la pression de vapeur plus élevée que  l’étanchéité côté 
extérieur) :  membrane  non  tissée  munie  d’une  bande  adhésive  ou  bande  adhésive  pré‐collée.  Type 
Membrane Duo de chez Illbruck ou techniquement équivalent. 

Les joints sont mis en œuvre sur toute la périphérie de la liaison dormant/structure et en respectant la continuité 
dans les angles.  

III.1.3 ‐ PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX 

La  provenance  de  tous  les matériaux  devra  être  soumise  à  l'agrément  du Maître  d'Œuvre  en  temps  utile  pour 
respecter le délai d'exécution contractuel. 

D'une façon générale tous les matériels livrés par l'entreprise seront neufs, de première qualité et exempts de défaut. 

Tous les matériels et matériaux seront conformes aux Normes NF et/ou DTU en vigueur ou devront avoir fait l'objet 
d'un avis technique du CSTB. 
L'Entrepreneur restera toujours et seul et unique responsable des matériaux qu'il met en œuvre. Il lui incombera de 
choisir  les produits et matériaux les mieux adaptés aux différents critères imposés par les impératifs du chantier, 
dont  notamment  :  qualités  mécaniques  à  la  rupture  comme  à  la  déformation,  pérennité  des  ouvrages  pour 
l'utilisation qu'il en fait, résistance chimique, compatibilité des matériaux entre eux, esthétisme. 
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Pour  les matériaux  et  produits  proposés  par  le maître  d'Œuvre,  l'entrepreneur  sera  contractuellement  tenu  de 
s'assurer qu'ils répondent aux différents critères cités ci‐avant. 

Dans  le  cas  contraire,  il  fera  par  écrit  ses  observations  au  Maître  d'Œuvre,  avec  éventuellement  une  contre‐
proposition. Le maître d'Œuvre prendra alors les décisions à ce sujet. 

Le  choix des matériaux doit  être adapté à  chaque partie d'ouvrage en  fonction des  caractéristiques mécaniques 
(résistance et comportement à l'usure).  

La force des éléments constituant les ouvrages (dimensions des profils ou épaisseur des tôles), visée dans le présent 
document ou sur les plans du Maître d’œuvre, doit être augmentée si l'entreprise l'estime insuffisante pour assurer 
la tenue de ses ouvrages, compte tenu des dimensions, charges et surcharges prévisibles, sans que celle‐ci puisse 
prétendre à un supplément à ce titre. 

III.1.3.1 ‐ MENUISERIES EXTERIEURES 

Les menuiseries devront porter les marques de qualité suivantes : 

 Marque NF FENÊTRES associé à la marque CSTB CERTIFIED, 
 Certification ACOTHERM attestant des performances thermiques et acoustiques, 
 Avis technique pour les châssis en aluminium à rupture de pont thermique, 
 Produits de calfeutrement : Label SNJF, 
 Anodisation de l'aluminium : Label QUALANOD, 
 Thermolaquage de l'aluminium : label QUALICOAT, 
 Vitrage : label CERQUAL. 

- PROFILES 

Les profilés comprendront toutes les dispositions nécessaires pour assurer : 
 Leur rigidité, 
 La position des contacts, 
 Les garnitures d'étanchéité, 
 La précision des réglages et de ferrage, 
 La récupération des eaux. 

Toutes les feuillures recevant des vitrages isolants seront drainées. 

- ALUMINIUM 

Les profilés seront réalisés en alliage d'aluminium 6060 T5 extrudés selon la norme NF‐ A50 710 ou DIN 17 615. Ils ne 
devront pas laisser apparaître de stries de filage. 

Les menuiseries ou les ensembles menuisés seront systématiquement à rupture de pont thermique, le coefficient 
de transmission thermique U exprimé en W/(m²K) ne pouvant être supérieur à la valeur maximale fixée par la RT 
2012. 

- QUINCAILLERIES & ACCESSOIRES 

DTU 36.2. Chapitre 6.8 ; NF P série 26. 

Les articles de quincaillerie destinés au ferrage seront des articles du commerce d'un modèle simple, robuste et de 
première qualité, comportant l'estampille S.N.F.Q. avec une garantie de 3 ans minimum. 

Les  ouvrages  réalisés  seront  parfaitement  robustes  eu  égard  leur  destination,  et  de  finition  parfaite  sans  aucun 
défaut. 

Tout article de quincaillerie proposé par l'entreprise pour lequel il existe la marque de conformité aux normes NF 
doit être titulaire de cette marque. 

Toute la visserie et toutes les fixations utilisées à l’extérieur seront de qualité inoxydable. 

Les pièces autres que celles demandées en métal inaltérable seront protégées par une couche de peinture antirouille 
au chromate de zinc à charge du présent lot. 

Toutes les ferrures à l’exception des poignées de commande et des paumelles seront dissimulées. 

Les carrés de serrures seront de type standard. 
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Tous les ouvrages seront étudiés de manière à assurer leur libre dilatation par rapport aux ouvrages sur lesquels ils 
seront fixés. 

Tous les joints au mastic souple seront du type élastomère de 1ère catégorie. 

Les ouvrages extérieurs seront conçus afin d'éviter la stagnation des eaux de pluie. 

Les paumelles et tous les accessoires (poignées, barres de poussée, garnitures antipanique, ferme‐portes…) sont de 
même finition et de même teinte que les ouvrages de menuiserie, sauf indications contraires. 

Les pièces mobiles des articles de quincaillerie doivent être graissées ou huilées. 

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit être effectuée par l'entreprise avant la réception. 

Paumelles :  
La force et le nombre des paumelles seront appropriés au poids et à la dimension des vantaux. 

Les paumelles auront une grande précision dimensionnelle et permettront un réglage et un remplacement facile. 

Protection par zingage ou bichromatage. 

Dispositifs de déplacement des vantaux :  
Ces dispositifs devront fonctionner sans bruit excessif, avec un effort de manœuvre modéré, et être accessibles pour 
l'entretien. 

Béquilles :  
L’ensemble des béquilles et quincailleries des portes ne comporteront pas de saillies dangereuses risquant de blesser 
les utilisateurs. 

Les poignées mobiles comporteront un ressort de rappel pour une sensibilité parfaite, sans aucun jeu. 

Organes de fermeture :  
Les organes de fermeture (serrures, boutons moletés, béquilles, verrous, etc.) devront assurer une immobilisation 
totale des ouvrants en position fermée. Les entailles nécessaires devront avoir les formes et dimensions exactes des 
ferrures, les profils ne seront pas grugés. 

Les crémones et verrous auront les extrémités de tringle avec un léger biseau pour faciliter l'empennage dans les 
gâches métal en applique ou embrevées. 

Vitrerie : 
Les  vitrages  seront  à mettre  en œuvre  dans  des  feuillures  du  type  fermé  par  parcloses  pour  vitrage  simple  sur 
menuiseries intérieures ou vitrage pincé. 

Les cales sont en matériaux de synthèse, compatibles avec les produits de calfeutrement associés, les matériaux du 
châssis et ceux du vitrage. 

Serrures :  
Les coffres seront réversibles sans démontage, conçus pour favoriser une bonne fermeture en réduisant les bruits et 
les  chocs. Axe  à  50 mm.  Ils  seront  pourvus  de  trous  de passage  de  vis  de  fixation des  rosaces  de béquilles  afin 
d’effectuer leur montage par vis traversantes. Ils comporteront des ressorts de fouillot renforcés afin d’assurer le 
bon maintien des béquilles. Décor têtières assorti à la finition des béquilles et des portes.  

La pose courante se fera à l'aide de vis lubrifiées. Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de 
fermeture devront être réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité 
des menuiseries. Les gâches doivent être disposées au niveau des pênes. La têtière et la gâche doivent affleurer le 
chant  de  la  porte  ou  de  l'huisserie  avec  une  tolérance  de  1  mm  en  retrait.  Les  autres  contraintes  seront  les 
dispositions des fabricants et des D.T.U. 

La marque des serrures sera définie en accord avec le Maître d'Ouvrage et avec les autres corps d'état livrant des 
serrures ; il ne sera retenu qu'un seul fournisseur de serrures pour l'ensemble de l'établissement. 

Cylindres :  
Les cylindres auront la fonction clef de secours permettant d'ouvrir une porte alors qu'une clef est introduite du côté 
opposé. Les cylindres seront doubles, simple ou à bouton, finition nickelé.  

Ils seront de type européen, à clés brevetées permettant ainsi le contrôle de la reproduction des clés, 10 goupilles 
multidirectionnelles minimum. Les matériels précités bénéficient d'une garantie décennale du fabricant. 
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Le  tableau  général  de  combinaison  des  clés  des  serrures  de  sûreté  est  établi  par  le  titulaire  du  lot  "Menuiserie 
intérieure".  

Chaque entreprise livrant des serrures doit les canons provisoires pendant la phase chantier. 

Clés :  
L'entrepreneur fera son affaire de la remise des clés au Maître d'Ouvrage, le jour de la réception des travaux à raison 
de trois par serrure et de passes partiels et généraux à définir en fonction des besoins du Maître d’Ouvrage. 
Les trousseaux seront étiquetés, chaque clé comportant la désignation de la porte à laquelle elle correspond. 
La perte de toute clé au jour de la réception des travaux entraînera obligatoirement le remplacement de la serrure. 
Au cours du chantier, l'accès aux locaux sera autorisé par des serrures de chantier mises en place par le titulaire du 
présent lot.  
L'ensemble des clefs sera sous l'entière responsabilité du présent lot jusqu'à la réception. A cet effet, elles devront 
être  sous  tableau  fermé,  avec  tenu par  le présent  lot,  d'un  registre  indiquant  le nom de  l'emprunteur,  les  jours 
d'emprunt et de restitution, les dégâts éventuellement constatés dans le local. 

Butées de porte :  
La butée aura une finition inox et sera assortie aux quincailleries de portes. Les butées seront fixées au sol. 

Accessibilité :  
Les commandes à manœuvre manuelle comprendront le cas échéant, pour les ouvrants difficilement accessibles ou 
inaccessibles, les reports de commande nécessaires, de manière à être manœuvrables depuis le niveau d'intervention 
considéré. 
L'ensemble des dispositifs de commande devront être situés à une hauteur comprise entre 0.90 ml et 1.30 ml et à 
plus de 0.40ml d'un angle rentrant de parois suivant circulaire relative à l'accessibilité des PMR 

Ferme portes : 
Les ferme‐portes seront montés avec bras anti‐vandalisme. La force des ferme‐portes et leur aptitude au feu seront 
fonction du bloc porte mis en œuvre.  
Les ferme‐portes seront à frein à l'ouverture intégré / avec accélération finale à la fermeture ou temporisation à la 
fermeture au choix du Maître d'Ouvrage (accélération et temporisation non cumulables). 
L’effort nécessaire pour ouvrir la porte devra être ≤ 50 N. 

Prescriptions réglementaires complémentaires : 
Tous les équipements de portes devront être conformes aux normes ci‐après avec homologation : 
 Norme EN 1154 pour les ferme‐portes ; 
 Norme EN 1155 pour les dispositifs de retenues électromagnétiques (ventouses) ; 
 Norme EN 1158 pour les dispositifs de sélection des vantaux. 

De plus : 
 Les retenues électromagnétiques seront encastrées dans les parois, 
 Les sélecteurs seront encastrés, 
 Tous les équipements de portes (serrure, pivots, …) seront encastrés, 
 Les  dimensions  ne  sont  données  qu’à  titre  indicatif  et  devront,  en  tout  état  de  cause,  être  vérifiées  avant 

exécution.  Les  schémas  n’ont  qu‘un  rôle  de  visualisation  et  ne  pourront  servir  à  la  fabrication.  Le  sens 
d’ouverture des ouvrants et portes pouvant changer suivant les destinations et les façades. 

III.1.3.2 ‐ VITRERIE 

Tous les vitrages incorporés dans les menuiseries sont à charge du présent lot dans le respect des obligations des 
DTU. Le vitrage des châssis sera réalisé en usine. Il sera posé en feuillure des profilés aluminium avec parcloses.  

Le calage des vitrages sera réalisé dans le respect des obligations du DTU 39.  

Les vitrages devront être d'une fabrication sous certification CEKAL. Tout vitrage non marqué conformément aux 
spécifications correspondantes sera refusé. 

Les verres seront de type recuit de 1er choix ou de choix supérieur, exempts de tous défauts apparents avec bord 
poli, coupe franche et sans éclats. 

Les feuillures des fenêtres comportant des vitrages de sécurité feuilletés, seront dimensionnées en conséquence 
(DTU 39.4) et équipées de garnitures en joint élastomère répondant aux spécifications de la norme NF.  P 85.301. 
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Le calage des verres se fera sur cales d’assises plastique laissant libre circulation les eaux de drainage, et assurant 
un équerrage rigoureux nécessaire au bon fonctionnement des ouvrants. 

Les  cales  choisies  doivent  être  imputrescibles,  compatibles  avec  les  produits  de  calfeutrement  associés  et  le 
matériau du châssis. Leur dureté doit être nettement inférieure à celle du verre. 

Lorsque le matériau choisi pour former joint d'étanchéité ne peut pas, seul et dans de bonnes conditions, assurer 
l'isolation  et  le  positionnement  permanent  du  verre  dans  le  châssis,  le  calage  d'assise  est  obligatoire.  Le  calage 
périphérique l'est aussi quand il y a risque de glissement du vitrage (châssis ouvrants), vibrations, etc. Le calage latéral 
est nécessaire chaque fois que le matériau choisi pour former joint d'étanchéité reste trop mou dans le temps pour 
équilibrer seul, sans fluage excessif, les pressions transmises latéralement par le vitrage. 

La  nature  des  vitrages,  définie  dans  le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières,  devra  être  contrôlée  par 
l'Entrepreneur titulaire, qui devra justifier par procès‐verbal les spécifications des vitrages en fonction des données 
indiquées  au  CCTP  et  dans  tous  les  cas  appliquer  les  normes  de  sécurité  concernant  le  bâtiment  considéré,  qui 
d'aucune manière ne doivent modifier les aspects Architecturaux retenus. 

Les remplissages (panneaux sandwich, ...) devront bénéficier d'un avis technique. 

La conception des murs rideaux devra permettre le remplacement des vitrages "in situ" sans nécessiter le démontage 
des châssis adjacents. 

La vitrophanie sur l’ensemble des parois vitrées situées sur les cheminements PMR ou en bordure immédiate (les 
parois  vitrées doivent être équipées d'éléments  visuels  contrastant avec  l'environnement  immédiat)  est  incluse 
globalement et forfaitairement pour l’ensemble des travaux du présent lot. 

Verres clairs ou dépolis 
Mise en œuvre de verre étiré conforme aux normes NF B 32.002 et NF P 78.301 
Les glaces seront conformes aux normes NF B 32.003 et NF P 78.302. 

Verres feuilletés 
Les verres seront conformes aux normes NF B 32.002 ‐ NF B 32.003 et NF P 78.303. 
Le constituant verrier sera, suivant sa nature, de choix "vitrage sélectionné" (verre étiré) ou "vitrage" (glace). 
Les joints de prise de vitrage seront en EPDM qualité marine. 
Avant tout commencement des travaux, les échantillons des produits dont l'emploi est envisagé seront déposés par 
l'Entrepreneur, afin de permettre les opérations de contrôle. 

Remplacement des vitrages :  
La conception des châssis devra permettre le remplacement des vitrages "in situ" sans nécessiter le démontage des 
châssis adjacents. 

III.1.3.3 ‐ JOINTS 

L'entreprise doit les joints d'étanchéité entre les ouvrages de menuiseries métalliques et les éléments de façade. 
Les joints mis en œuvre devront posséder l'homologation du S.N.J.F et seront tous soumis à l'agrément du Maître 
d'Œuvre et du Bureau de Contrôle  (forme,  couleur, performance, démontabilité pour maintenance, matériau en 
regard au feu etc., répondent aux spécifications de la NF P 85‐301). Ils doivent être accessibles et couverts par la 
garantie décennale. 
Les joints de prise de vitrage seront en EPDM qualité "Marine" agréés par le fabricant de profilés. 
Les angles des joints des vitrages seront assemblés par colle cyanoacrylate. 
Les matériaux utilisés pour calfeutrer le joint ne doivent pas brider les matériaux verriers. Par ailleurs,  ils doivent 
assurer l'étanchéité des feuillures à l'eau et à l'air. 

III.1.4 ‐ MISE A LA TERRE 

L'Entreprise  du  présent  lot  devra  liaison  équipotentielle  de  l'ensemble  de  ses  ouvrages  sur  les  câbles  laissés  en 
attente par le lot chargé des travaux d'électricité. 
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III.1.5 ‐ PROCES‐ VERBAUX POUR LES ELEMENTS PF/CF 

Toutes les portes et autres coupe‐feu et pare‐flammes prévus au présent lot doivent avoir fait l'objet d'un procès‐
verbal d'essais émanant d'un organisme de contrôle habilité. Les essais ne pourront être extrapolés que dans le cadre 
de la législation officielle en vigueur. 

Ce procès‐verbal devra être valable pour les différents types de parois du projet (cloisons en plaques de plâtre, murs 
maçonnés et voiles béton verticalement).  

Dans  l'hypothèse  d'ouvrages  ne  possédant  pas  de  procès‐verbal  d'essais  ou  pour  lesquels  une  extrapolation  ne 
pourrait être acceptée, l'entrepreneur aurait à sa charge les essais à effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux‐ci devront 
alors être entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entraîner de retards sur le planning d'exécution.   

La mise en œuvre des portes et blocs‐portes coupe‐feu et/ou pare‐flammes de degré 1/4 et 1/2 heure, devra être 
effectuée en respectant strictement les prescriptions du DTU 36.2. 

La mise en œuvre des blocs‐portes de degré coupe‐feu supérieur devra être effectuée en stricte conformité avec les 
spécifications de l'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du fabricant. 

Les étiquettes des PV CF ou PF ne seront retirées qu’après réception des ouvrages. 

L'entreprise ne pourra demander aucun supplément pour tout aménagement des blocs portes et de la quincaillerie 
pour l'obtention des procès‐verbaux.  

III.2 ‐ CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX  

III.2.1 ‐ CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux comportent  la fourniture et  la mise en place de tous  les éléments et produits nécessaires à  la bonne 
tenue et au parfait achèvement des ouvrages. En particulier les prestations du présent lot comprennent : 
 Toutes les sujétions du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé, 
 Les études, calculs, croquis et plans de fabrication, de façonnage et de détail des ouvrages, y compris les liaisons 

avec les autres corps d'état, les plans de réservations, 
 Le calcul des épaisseurs des vitrages en fonction de la surface, de l'exposition, de la pression des vents, de la 

rigidité des châssis et des règlements de sécurité, 
 La fourniture de l'outillage et du matériel d'exécution ainsi que les échelles, les échafaudages et les protections 

nécessaires, 
 La  fourniture,  le  transport à pied d'œuvre et  le  stockage des ouvrages, en prenant  toutes précautions pour 

éviter: 
- Les déformations permanentes pouvant nuire au bon fonctionnement des menuiseries, 
- Les dégradations risquant d'affecter la résistance à la corrosion des matériaux constitutifs et l'aspect de la 

menuiserie, 
- La détérioration et le bris de vitrage, ainsi que la dégradation des garnitures d'étanchéité dans le cas des 

menuiseries pré‐vitrées, 
 La fourniture des échantillons et prototypes, 
 La prise des mesures des ensembles à  fabriquer,  les cotes architectes ne sont qu’indicatives,  l’entrepreneur 

prévoira dans le montant de ses travaux le temps nécessaire pour réaliser le relevé très précis des cotes sur le 
site, 

 La  réception  des  supports,  la  vérification  qu'ils  sont  aptes  à  recevoir  les  composants  du  présent  lot,  qu'ils 
correspondent, en qualité et en dimensions aux dispositions du projet arrêté en commun et qu'ils permettent 
une réalisation correcte de ses prestations, 

 L’indication en temps utile au maçon toutes les réservations, feuillures, etc., nécessaires à la mise en place des 
châssis, 

 La fourniture, la pose, le calage et la fixation des menuiseries et tous les autres ouvrages et accessoires prévus 
au titre du présent Marché, 

 La  fourniture  et  la  pose  des  quincailleries,  des  systèmes  de  manœuvre,  d'équilibrage,  de  suspensions,  de 
guidage, de condamnation, de verrouillage de sécurité, portant le label S.N.F.Q., 

 Le tracé et la réalisation des trous de scellement, 
 La fourniture des systèmes de fixation à incorporer au gros œuvre, la fourniture et la pose des chevilles, douilles 

auto‐foreuses et autres systèmes de fixation non incorporés au gros œuvre, ainsi que cales ou vérins, 
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 L’aménagement des feuillures pour vitrage pour les rendre compatibles avec les prescriptions du D.T.U. n° 39.4 
"Miroiterie" (chevilles garde‐verre, parcloses, feuillures en U.…), 

 Les  traitements  et  protections  des  matériaux  imposés  par  les  DTU  ou  le  présent  document,  la  protection 
anticorrosion de toutes les parties en acier, 

 La pose des ouvrages, leur calage d'aplomb et de niveau, le réglage et l'ajustage des ouvrages après scellement 
et raccords de maçonnerie exécutés par le lot gros œuvre, 

 Les joints d'étanchéité, garnissages, calfeutrements,  
 Les tôles d’habillages et les bavettes de protections, 
 Toutes autres fournitures et prestations nécessaires à la finition complète et parfaite des travaux du présent lot, 
 Les essais physiques et mécaniques des menuiseries extérieures, 
 La  vérification,  avant  vitrage,  de  l'équerrage  des  cadres  et  de  leur  planimétrie,  des  jeux  entre  dormants  et 

ouvrants  et  du  fonctionnement  des  organes  de  condamnation  et  sécurité,  ainsi  que  le  contrôle  des  points 
d'articulation et de rotation, et leur graissage éventuel, 

 La fourniture et la pose des joints de calfeutrement entre maçonnerie et dormant ou précadre et dormant, 
 Les PV d’essais AEV et leurs diffusions, 
 La vérification générale du bon fonctionnement des ouvrages avant réception, le serrurier procédant à l'échange 

et à la mise en place de toutes les pièces défectueuses et/ou détériorées, 
 Tous les réglages, et ceci autant de fois qu'il sera jugé nécessaire par le Maître de l'Ouvrage et le Maître d'Œuvre,  
 Tous les travaux nécessaires à la parfaite finition des ouvrages, tels que démontage et fixation définitive des 

parcloses, pose et repose des poignées de tirage de portes, etc. seront compris dans le cadre de la présente 
prestation, 

 La protection des éléments existants pendant les travaux, 
 La protection en cours de travaux des ouvrages de métallerie, de leur vitrage, des garnitures d’étanchéité entre 

ouvrant et dormant, puis leur enlèvement, 
 L’ensemble des protections contre les intempéries pendant la durée des travaux, 
 Le nettoyage de chantier au fur et à mesure de l’avancement, au minimum chaque soir, 
 Le nettoyage des ouvrages après la pose, 
 L’entretien des ouvrages durant la période de garantie, 
 L’enlèvement vers les bennes de chantier et le tri de tous déchets, chutes et débris de toutes sortes provenant 

des travaux du présent lot et l’envoi vers des centres de revalorisation et la remise en état de toutes parties 
dégradées par ces travaux. 

III.2.2 ‐ PROTOTYPES & PROCES‐VERBAUX D’ESSAIS 

Prototype 
Un prototype sera réalisé en début de chantier, selon plan de détail architecte. 

Le  Maître  d'Œuvre  pourra  faire  procéder  sur  les  prototypes  présentés  aux  essais  de  résistance  aux  chocs  et 
d'étanchéité (à l'air et à l'eau) aux frais de l’entrepreneur du présent lot. 

La mise en fabrication des éléments complets de façade ne pourra intervenir qu'après acceptation du prototype par 
le Maître d'Œuvre. 

Echantillons 
Avant toute fabrication en série, l'Entrepreneur devra présenter, un échantillon de chacun des éléments répétitifs 
ainsi que les quincailleries proposées. 

Procès‐verbaux d'essais 
De  même,  l'Entrepreneur  fournira  les  procès‐verbaux  d'essais  des  matériaux  mis  en  place  ainsi  que  les  Avis 
Techniques correspondants, les certificats du CSTB attestant les caractéristiques du classement AEV et ACOTHERM, 
le certificat CEKAL des vitrages. Ces documents devront être en cours de validité. 

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter tout essai qu'il jugera nécessaire, par l'Entrepreneur ou le 
laboratoire de son choix. Le coût de ces essais sera à la charge de l'Entrepreneur si ces essais révélaient un défaut 
quelconque ou une insuffisance de la prestation de l'Entrepreneur. 

L'Entreprise prévoira dans ses prestations, les vérifications et contrôles. 
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III.2.3 ‐ RECEPTION DES SUPPORTS  

Avant la date prescrite par le Marché ou par l'ordre de service, de procéder à la pose des ouvrages de menuiserie, 
l'entrepreneur devra s'assurer que les ouvrages destinés à les recevoir sont conformes aux dispositions portées à son 
Marché et à ses plans agréés et devra s'assurer des cotes réelles. 

Réception des supports :  
Il sera fait réception par l'entreprise du présent lot, en présence du Maître d'Œuvre et d'un représentant qualifié 
de l'entreprise du lot concerné par le support, des supports exécutés par celle‐ci devant recevoir les ouvrages de 
serrurerie, de métallerie et de menuiserie. Cette réception donnera  lieu à un procès‐verbal dressé par  le Maître 
d'Œuvre et signé par les intéressés.  

Après réception, aucune réserve ne sera admise, sauf en cas de vice caché, et l'entrepreneur du présent lot sera seul 
responsable  de  l'étanchéité  des  ouvrages  extérieurs,  y  compris  leur  étanchéité  avec  la  maçonnerie,  qu'il  devra 
assurer par un joint de calfeutrement, sinon il devra faire exécuter ces travaux par une entreprise agréée. 

Si l’Entreprise réalise les travaux sans avoir réceptionné au préalable les supports, ceci vaudra acceptation sans 
réserve des supports. 

Prises de cotes sur site 
Les  dimensions  des  ouvrages  telles  qu'elles  figurent  dans  les  descriptions  du  présent  document  sont  des  cotes 
théoriques. Il appartiendra à l'entreprise de prendre sur place les cotes réelles de chaque baie avant la fabrication, 
étant entendu qu'aucun travail d'adaptation ne sera accepté. 

L'Entrepreneur ne pourra arguer d'aucune plus‐value au marché s'il s'avère qu'il n'a pas procédé à cette vérification 
préalable. 

III.2.4 ‐ TRANSPORT & STOCKAGE 

Transport : 
Dans la mesure où les menuiseries ne sont pas livrées emballées, il convient d'assurer un minimum de protection 
contre les chocs de manutention ou transport. Cette protection peut être assurée par des bracelets, angles, cales, 
etc.  Les appuis seront espacés de 0,80 à 1,00 m environ. 

Lorsque les accessoires sont posés en usine, ils devront être protégés lors du transport et du stockage (poignées, 
grilles, ...).  

Les cales entre ouvrant et dormant sont conservées (surtout lors de la manutention séparée des dormants et des 
ouvrants).  

En cas de transport de menuiseries composées, montées en atelier, des dispositions seront prises afin de maintenir 
la rigidité de ces ensembles.  

Durant le trajet, il est nécessaire d'arrimer les menuiseries afin d'éviter leurs déplacements. 

Stockage : 
Le déchargement et la manutention doivent s'effectuer sans entraîner de :  

 Rupture, 
 Déformation permanente pouvant nuire aux caractéristiques et au bon fonctionnement des ouvrages, 
 Dégradation risquant d'affecter la géométrie et l'esthétique des ouvrages.  

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué sur des dispositifs appropriés, évitant le contact avec le sol et 
protégé des intempéries ainsi que des projections de ciment, plâtre, peinture, etc... 

Si le poseur manutentionne séparément les dormants et les ouvrants, il effectuera le repérage de ces éléments afin 
qu'il ne puisse y avoir de confusion au moment de la pose.  

Les modifications  et  les  changements  de  lieu  de  stockage  sur  chantier  sont  à  éviter  en  raison  des  dégradations 
éventuelles. Si le changement de lieu de stockage est obligatoire, le poseur assurera le transport des éléments suivant 
le conditionnement d'origine du fabricant et prendra les précautions d'usage. 

Dans le cas ou des dégradations seraient constatées, l'Entrepreneur devra remettre en état les ouvrages détériorés, 
et ce, à ses frais et sans indemnité. 

Avant réception, l'Entrepreneur procédera au nettoyage définitif de ses ouvrages, avec l'enlèvement des protections. 
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III.2.5 ‐ MANUTENTION 

Les  recettes  sont  aménagées  de  telle  sorte  que  les  travailleurs  chargés  des  opérations  de  chargement  ou  de 
déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au‐dessus du vide.  

Toutefois,  pour  le  chargement  ou  le  déchargement  de matériaux  ou  d'objets  d'un  poids  inférieur  ou  égal  à  50 
kilogrammes, il peut être mis à la disposition des travailleurs, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour 
amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis 
leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre. 

III.2.6 ‐ REGLES GENERALES D'EXECUTION  

L'entreprise devra comprendre tous les ouvrages et toutes les fournitures nécessaires au complet achèvement de 
ses travaux.  

Chaque ouvrage comprendra, outre l'objet essentiel, toutes les implantations, réglages, fixations, façons accessoires, 
parachèvements, quincailleries, calfeutrement et joints ou barrières d'étanchéité à l'eau et à l'air. 

L'exécution des ouvrages devra répondre aux critères d'essais du Centre d'Etudes et de Recherches de la Fenêtre et 
de la Façade (C.E.R.F.F.). 

Notamment, en ce qui concerne le ferrage et la fixation, sont à comprendre : pattes, happes, vis, paumelles, renforts, 
organes de rotation et de condamnation, poignées, etc. nécessaires, y compris la fixation sur le support (spitrock, 
scellement sec ou humide, chevilles, vis, ...).  

Toutes les fixations : équerres, paumelles et pattes seront en matériaux inoxydables ou rendus inoxydables. 

Avant la pose des menuiseries, l'Entrepreneur du présent lot devra obtenir l'accord du Maître d'Œuvre quant à la 
qualité et à la solidité du support et au type de fixation. 

Des essais d'arrachement seront effectués sur les prototypes pour définir ou valider le type de fixation. 

L'entrepreneur devra prévoir tous les habillages, cornières, profils, plats et joints nécessaires à la bonne finition et 
au raccordement sur le gros œuvre.  

Lors de la mise en œuvre des ensembles, l'Entrepreneur devra la fourniture et la pose des joints de calfeutrement et 
d'étanchéité. 

Si des parties de béton venaient à tomber lors des travaux, l’Entrepreneur doit le rebouchage de ces trous à l’aide 
d’un mortier approprié. 

Dans  les  délais  du  planning,  l'Entrepreneur  devra  fournir  aux  autres  corps  d'état  intéressés,  toutes  indications 
concernant les réservations ou incorporations nécessaires à la fixation de ses ouvrages, selon les plans agréés par le 
Maître d'Œuvre. 

Les scellements seront exécutés au mortier de ciment (l'utilisation de ciment prompt ou de plâtre est interdite). 

III.2.7 ‐ VERIFICATION & MISE EN FONCTIONNEMENT 

Après passage des autres corps d'état, l'Entrepreneur du présent lot devra assurer à ses frais la vérification et la mise 
en bon fonctionnement de tous les ouvrages qu'il aura fourni (jeux, graissage, nettoyage) et cela jusqu'à la fin de la 
période de garantie. 

III.2.8 ‐ PROTECTION DES OUVRAGES 

L'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages pendant ses travaux et ceux des autres corps d'état. 

Les  ouvrages  finis  seront  à  livrer  sur  le  chantier  sous  emballages  plastifiés.  Toutes  les menuiseries  devront  être 
stockées  dans  un  local  ventilé  à  l'abri  des  intempéries.  Les  épaufrures,  éclats  et  autres  défauts  qui  pourraient 
apparaître sans qu'en soit déterminé le responsable, seront réparés aux frais du présent lot. 

Si ces détériorations apparaissaient sur ses ouvrages livrés et posés finis, ceux‐ci devraient être remplacés aux frais 
du responsable si celui‐ci était déterminé, aux frais du présent lot s'il n'était pas déterminé. 

Toutes  les  pièces  métalliques  susceptibles  d'être  corrodées  devront  recevoir  une  protection  anti‐corrosion  par 
sablage métallisation (extérieur).  

Toutes les pièces de quincaillerie chromées, en laiton poli, en acier inoxydable, en aluminium, devront être protégées 
par film pelable ou tout autre dispositif adéquat si le planning en imposait la pose avant l'achèvement des travaux. 
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Avant réception, l'Entrepreneur procédera au nettoyage définitif de ses ouvrages, avec l'enlèvement des protections. 

III.2.9 ‐ DELAIS D’EXECUTION 

L'entrepreneur doit signaler avant signature de son marché les réserves concernant les délais d'approvisionnement 
des fournitures spéciales (si elles sont incompatibles avec les délais provisionnels). 
En dehors de cette mise au point, l'entrepreneur fait son affaire du problème de coordination et de proportion de 
ses ouvrages. 

III.3 ‐ DOCUMENTS A FOURNIR 

III.3.1 ‐ AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX : DOSSIER D'ETUDES 

L'Entreprise devra remettre à l'approbation du Maître d'Œuvre, dans les trois semaines suivant l'Ordre de Service de 
démarrage des travaux, les documents suivants : 
 Les plans de fabrication et de détails des ouvrages, nécessaires à leur exécution et à leur pose en fonction des 

existants  et  en  particulier  :  les  détails  d'implantation  des  organes  de  renfort  et  de  fixation,  les  détails 
d'étanchéité à l’air et à l’eau et les dimensions des profils et des baies. 

 Les notes de calculs, 
 Les  fiches  techniques,  les procès‐verbaux d'essais des matériaux mis  en place  ainsi  que  les Avis  Techniques 

correspondants,  les  certificats  du  CSTB  attestant  les  caractéristiques  du  classement  AEV  et  ACOTHERM,  les 
certificats CEKAL des vitrages. Ces documents devront être en cours de validité, 

 Les justificatifs du niveau carbone des matériaux et produits utilisés (FDES, FDS, EPD, ...).Les fiches de données 
et de sécurité (FDS),  

 Les échantillons et prototypes de l'ensemble du matériel projeté, 
 Le planning de commandes et d'approvisionnement, 
 La nature et la durée des interventions. 

La fabrication des ouvrages n'intervient qu'après acceptation des plans par le Maître d'œuvre. 

III.3.2 ‐ AVANT RECEPTION DES TRAVAUX : DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

L’Entreprise devra fournir avant la réception des travaux un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant : 
 Les procès‐verbaux et les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et matériaux et 

les divers agréments, 
 Les fiches de données et de sécurité (FDS),  
 Les plans de recollement dûment mis à jour, 
 Les notes de calculs, 
 Les notices d’entretien et de maintenance des matériels installés.  

L’entreprise doit fournir en fin de chantier un DOE. 

Ces documents sont à fournir en 3 exemplaires papiers + 1 version informatique sur CD. 

Tous ces éléments feront partie de la composition du Dossier d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO). 
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IV ‐ DESCRIPTION DES OUVRAGES  

IV.1 ‐ ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES 

IV.1.1 ‐ ETUDES D'EXECUTION 

Etudes  et  établissement  des  plans  d’exécution  et  d’atelier  chantier  de  l'ensemble  des  travaux  du  présent  lot, 
comprennant :  
 l’ensemble des plans et coupes d’exécutions, carnets de détail et nomenclature nécessaires à la réalisation des 

ouvrages de ce lot, 
 les notes justificatives des dimensionnements des ouvrages, les notes de calculs sismiques pour le bâtiment C,  
 les  lignes  d’épures,  les  cotations,  les  dimensionnements,  la  nature  et  la  qualité  des  bois,  la  note  de  calculs 

justificative des sections adoptées,  
 le  calcul  des  assemblages  et  des  scellements  (embrèvements,  tenons, mortaises, broches, boulons, tire‐

fonds, crampons, anneaux, pointes, tôles, soudures, ...), 
 la justification des sections, des déformations, des assemblages, de la stabilité pour les phases de transport et 

de montage, 
 la fourniture au lot Gros‐Œuvre des descentes de charges,  
 la diffusion de ces documents en version informatique sous format « dwg », la mise à jour des plans si nécessaire. 

Les plans d’exécution auront au départ un caractère provisoire,  ils seront repris et complétés par  les entreprises 
jusqu’à ce que la synthèse aboutisse. Ils pourront alors obtenir le visa.  

Métré :   à l’ensemble 

IV.1.2 ‐ PROTOTYPE 

La réalisation d’un prototype en début de chantier, comprenant :  

 La réalisation d’un panneau de façade tel que prévu en façade sud, élément de largeur 3m60 de hauteur 3m80 
selon coupes et détails architecte  

 La mise en place des menuiseries prévues sur cette façade sud 
 La mise en place des panneaux photo voltaïques et de leur support sur la largeur 
 L’amené du prototype sur site ou son montage sur site 
 La dépose après validation par la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. 

La maitrise d’ouvrage et la maitrise d'œuvre se prononceront sur la validité du prototype dans un délai de 15 jour et 
se chargeront d’en informer l’ABF pour que ce délai de 15 jours ne soit pas impacté.  

En  cas  de  demande  de  modifications,  celles‐ci  devront  être  réalisées  dans  un  délai  de  15  jours  et  soumises  à 
approbation des MOE et MOA qui statueront sous 15 jours. 

La mise en fabrication des éléments complets de façade ne pourra intervenir qu'après acceptation du prototype. 

Métré :   à l’ensemble 

IV.1.3 ‐ CONSTAT D’HUISSIER 

Réalisation d’un constat d’huissier en début de chantier. Ce constat concernera : 

- L’environnement extérieur du bâtiment, jusqu’aux limites de la parcelle en intégrant les voiries et clôtures en 
délimitation 

- Les façades pierre conservées et les 2 façades rideaux cintrées (entrée Nord et face Sud opposée) 
- La terrasse au niveau 4   

Les  autres  travaux,  notamment  en  intérieur  feront  l’objet  de  reportages  photographiques  au  démarrage  des 
interventions, réalisés par la maitrise d’ouvrage 

Métré :   à l’ensemble 
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IV.2 ‐ INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER 

IV.2.1 ‐ INSTALLATION DE CHANTIER 

Les travaux d’installation et de préparation de chantier comprennent : 

- La fourniture et la pose (entretien au prorata interentreprises) d’une clôture grillagée selon plan d’installation 
de chantier avec un portail d’accès (piétons et poids lourds). La clôture aura une hauteur minimum de 2,00 
mètres.  

- La mise en place de 4 baraquements de chantier conformément au décret n° 65‐48 du 8 janvier 1965, et suivant 
recommandation du coordonnateur S.P.S., soit un réfectoire double et un vestiaire ‐ sanitaire 

- La fourniture et la mise en place d’un panneau de chantier sur rue (4 mètres x 3 mètres), sérigraphie au choix 
du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage,  

- Les aires d'implantation et points de branchement (EF, EU, Electricité) nécessaires au fonctionnement de la 
base vie, l’eau et l’électricité seront alimentées depuis le bâtiment. L’entreprise prévoira un sous comptage 

- Concernant les tableaux électriques le présent lot installera un tableau général extérieur pour l’ensemble des 
lots. L’entreprise titulaire du Lot 09 ‘Electricité courants forts ‐ courants faibles’ équipera les zones de travaux 
de  taille  relativement  importante  d’un  tableau  de  chantier  alimenté  depuis  le  bâtiment  (pour  la  zone 
documentation RDC, la zone centrale RDC, la zone bureaux local serveur au R1), 

- Les aires de stockage, les aires de lavage des bennes avec un point d’eau et une évacuation provisoire 

- L'organisation des ouvertures, fermetures et contrôle d'accès au chantier pendant toute la durée des travaux, 

- Les frais et taxes diverses (Rejet à l’égout, taxes et droit de voirie pour occupation du domaine public, etc.) 

- La mise en place et l’entretien des protections collectives nécessaires, maintenues jusqu’à la mise en place des 
ouvrages définitifs, 

- Toute préconisations du PGC 

- le repliement des bungalows de chantier  

- La remise en état du site après travaux 

L’entreprise devra soumettre les plans d’installation de chantier au maître d’œuvre, au maître d’ouvrage, et au 
coordinateur SPS pour approbation, plans à établir au démarrage du chantier. 

Les réunions de chantier auront lieu dans une salle de réunion mise à disposition dans le bâtiment par le maitre 
d’ouvrage  

Métré :   Installation à l’ensemble 

  panneau de chantier à l’unité 

  clôtures au mètre linéaire  

  repli à l’ensemble 

IV.2.2 ‐ INSTALLATION DE CHANTIER ET MOYENS PROPRES AU PRESENT LOT 

Outre les travaux d’installation et de préparation de chantier du chapitre précédent, installations nécessaires à 
l’ensemble des entreprises, l’entreprise titulaire du présent lot devra l’organisation et la mise en place des 
installations propres à son intervention. 

Les travaux du présent lot comprennent une grande diversité d’intervention dans leur nature. 

Ce choix a été fait pour faciliter l’organisation des différentes tâches et de donner la possibilité à de nombreuses 
entreprises de répondre selon leur savoir‐faire. 

Toute liberté est laissée aux entreprises de proposer une réponse soit par le montage de panneaux préfabriquées, 
soit par mise en œuvre plus traditionnelle par ordonnancement de tâches (déposes, ossatures FOB, mise en œuvre 
des façades, pose des menuiseries, pose des bardages, …). 

L’objectif dans tous les cas est d’assurer le hors d’eau général à la date butoir du planning, et d’assurer à tout 
moment de l’intervention le hors d’eau des locaux ouverts en façade par des protections provisoires et un relatif 
hors d’air. 
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Dans tous les cas, les entreprises répondant 
à la présente consultation devront fournir 

une note méthodologique dans leur 
mémoire technique, cette note précisant 
l’enchainement des tâches, les moyens mis 
en œuvre, l’organisation. 

Quatre phases de travaux sont prévues à 
enchainer les unes après les autres selon le 
planning.  

Les phases concerneront les 4 éléments de 
façade en L, dénommés selon principe ci‐
contre dans le présent CCTP et la DPGF. 

Pour chaque travaux concernant une 
façade en L, il est prévu le vidage de  
l’ensemble des bureaux de l’aile (ici ci‐
contre la phase façade Sud Est en exemple 
en rouge). 

Les phases ne se superposeront pas. Des 
éléments de mobilier pourront être laissés 
en place et entassés en fond de bureau. Ils seront filmés par le maitre d’ouvrage. L’entreprise titulaire devra 
assurer l’entretien du filmage durant son intervention. 

L’enchainement pour une façade en L est  le suivant: 

- Les déposes préparatoires nécessaires à la réalisation des travaux tels déposes ponctuelles des clôtures 
extérieures ; 

- Les déposes soignées des pierres agrafées à l’impact des façades,  

- La dépose soignée de la façade avec objectif de valorisation maximale, prestation à réaliser en 1 ou 2 
temps (passerelles et façades) selon méthodologie car la réutilisation des structures en fonte 
moulée des garde‐corps, pour tout ou partie récupérées peut nécessiter un gros travail en atelier, 
dépose pouvant se réaliser à l’avancement des reposes, …  

- Le bâchage efficace de l’intégralité de la façade entre le moment des déposes et la mise en place 
des façades à ossatures bois. Les bâches assureront le hors d’eau. 

Les locaux protégés seront interdits d’accès par fermeture à clé en intérieur par la maitrise 
d’ouvrage 

L’entreprise prévoira si nécessaire l’ensemble des garde‐corps assurant la sécurité des personnels. 
(privilégier les dispositions collectives aux dispositifs de sécurité individuelles) 

L’entreprise prévoira les dispositifs empêchant les chutes d’objets. 

- La mise en œuvre d’une alarme anti intrusion pendant la durée d’ouverture des façades au RDC, 
avec report vers un prestataire, ou de toute mesure pouvant empêcher l’effraction. 

- la mise en œuvre des menuiseries filantes et travaux associés tels les lames acier laquées section 
150 x 5 mm, couteaux éventuels (ou autres systèmes de liaisons) pour mise en œuvre des supports 
de panneaux solaires,  

- le traitement des pieds de façades, par réalisation d’un soubassement amovible par partie 

Toutes opérations avant le hors d’eau 

Tous ces travaux feront l’objet de moyens de levages communs et échafaudages ou nacelles communs. 

Les autres travaux tels mise en place du bardage (selon méthodologie de l’entreprise), des supports de panneaux 
solaires, des panneaux solaires, remise en place des pierres agrafées, réalisation du caillebotis en partie basse, mise 
en place des garde corps en terrasses … travaux pouvant être réalisées dans une phase ultérieure, mais nécessitant 
là encore des moyens communs importants 
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Les reposes des éléments éventuellement déposés tels certains éléments de clôtures extérieures 

L’entreprise prévoira dans ce poste : 

- tous frais liés à l’organisation des travaux, à la planification des co traitants et sous traitants 
éventuels 

- tous frais liés à la sécurité des personnes (tirres, personnels de l’agence de l’eau, personnels 
de(s) l’entreprise(s) 

- tous frais d’échafaudages communs, de nacelles communes 

- tous frais liés à l’approvisionnement, aux levages 

- Les frais liés à la fourniture et la pose d’une clôture grillagée avec film plastique étirable opaque, en 
extérieur pour éviter la visibilité autour de la zone de travaux  

- Toutes préconisations liées à la protection des tiers pendant les travaux 

- Tous frais de remise en état en cas de dégradation  

Afin de garantir la réalisation du clos couvert avant aout 2024, il sera demandé à l’entreprise titulaire, et ce dès la 
remise de l’offre une notice expliquant précisément l’organisation mise en place 

L’entreprise devra soumettre son plan d’installation et d’organisation de chantier au maître d’œuvre, au 
maître d’ouvrage, et au coordinateur SPS pour approbation, plans à établir au démarrage de chaque 
phase de travaux 

Des plans de principe seront fournis dans le mémoire technique à la remise de l’offre 

Métré :   à l’ensemble par façades 

  Concernant cet article tout sous détail pourra être ajouté dans la DPGF par les entreprises 

IV.3 ‐ DECONSTRUCTIONS DES FAÇADES EXISTANTES ‐ BACHAGE 

Les travaux de dépose seront réalisés selon la méthodologie de l’entreprise. 

L’entreprise pourra au besoin procéder à la dépose des structures 
de passerelles préalablement aux travaux. 

Les déconstructions des façades en elles même seront réalisées en 
quatre phases, selon le planning de l’opération. 

La prestation comprend : 

- Les déposes préparatoires nécessaires à la réalisation des 
travaux tels déposes ponctuelles des clôtures extérieures ; 

- Les déposes soignées des pierres agrafées à l’impact des 
façades,  

- La dépose soignée de la façade avec objectif de 
valorisation maximale, prestation à réaliser en 1 ou 2 
temps (passerelles et consoles du dernier niveau et 
façades) selon méthodologie de l’entreprise car la 
réutilisation des structures en fonte moulée des garde‐
corps, pour tout ou partie récupérées peut nécessiter 
un gros travail en atelier, dépose pouvant se réaliser à 
l’avancement des reposes, …  

- Le bâchage efficace de l’intégralité de la façade entre 
le moment des déposes et la mise en place des façades 
à ossatures bois. Les bâches assureront le hors d’eau. 

- La mise en décharge des éléments non réutilisés  

- Tous moyens nécessaires à la mise en œuvre en sécurité  
- tous frais d’échafaudages communs, de nacelles communes 
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Métré :   déposes préparatoires à l’ensemble 

  Déposes des pierres agrafées au mètre linéaire vertical 

  Déposes des consoles du dernier niveau au mètre linéaire de façade 

  Déposes des passerelles au mètre linéaire (4 niveaux) 

  Déconstruction des façades au mètre carré 

  Bâchage au mètre carré 
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IV.4 ‐ FAÇADES A OSSATURE BOIS 

IV.4.1 ‐ HYPOTHESE – GENERALITES 

IV.4.1.1 ‐ HYPOTHESES DE CALCUL 

VENT 
NF EN 1991‐1‐4 : Novembre 2005 / P06‐114‐1  
NF EN 1991‐1‐4/NA : Mars 2008 / P 06‐114‐1/NA  
Zone de vent : 2 
Vent de référence (Eurocode 1‐4/NA) : 
 vitesse de base : 24 m/s 
 Coefficient de direction : 1 
 Coefficient de saison : 1 
 Coefficient d’orographie : 1 

En raison de l’emplacement du bâtiment la rugosité du terrain sera considérée de catégorie III b (zone 
industrielle) 

CONSTRUCTION PARASISMIQUE 
Selon la NF EN 1998‐1 : Septembre 2005 / P06‐030‐1 ‐ NF EN 1998‐1/NA : Décembre 2007 / P 06‐030‐1/NA  
Le projet est situé dans une zone de sismicité faible 2. 
Les bureaux et les habitations collectives de hauteur < 28 mètre sont classés en catégorie d’importance II au sens des 
articles R. 123‐2 et R. 123‐19 du code de la construction et de l'habitation. 

IV.4.1.2 ‐ GENERALITES 

Fourniture et mise en œuvre de façades à ossature bois non porteuses, comprenant de l’intérieur vers l’extérieur : 
 un pare vapeur, 
 une ossature principale en bois,  
 un isolant semi rigide en fibres de bois d’épaisseur correspondant à la largeur des montants de l’ossature 
 un panneau de stabilité  
 d’un complément d’isolant semi rigide pour permettre une épaisseur totale des 2 couches d’isolant de 24 

cm minimum 
 un pare‐pluie souple 
 un bardage extérieur en bois brulé brossé 

Tous accessoires, vis, rondelles, écrous, coulisses... en acier inoxydable. 

Le parement intérieur en plaques de plâtre est hors lot 
 
Références normatives et réglementaires : 
Les murs à ossature bois devront respecter les prescriptions du DTU 31.2 P1‐1. 
 
Caractéristiques générales du complexe de mur à ossature bois :  
Acoustique de la façade compris menuiseries : DnT,A,tr>30 dB(A) ≥ 30 dB. 
Masse combustible mobilisable pour C+D : ≤ 80 MJ/m². 
Fonction garde‐corps à justifier. 
Epaisseur globale du complexe selon coupe architecte. 
 
Etanchéité à l’air : L’entreprise veillera à assurer une parfaire étanchéité à l’air sur ses ouvrages.  
Soigner les recouvrements en partie courante :  

- Écran pare‐pluie continu avec superposition des lés, recouvrement vertical  5 cm et recouvrement horizontal 

 10 cm.  

- Écran pare‐vapeur continu avec superposition des lés, recouvrement  5 cm.  
- Collage soigné des lés par ruban adhésif. 

 
Protéger les isolants de l’humidité et de la pluie lors du chantier. 
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Soigner tous les raccords du pare‐vapeur aux éléments de construction adjacents (liaisons basses entre paroi en bois 
et le béton, liaisons avec les menuiseries, liaisons avec les éléments de charpente, traversées de parois, etc.) :  
 Liaisons avec le gros œuvre : 

- côté extérieur : joint mousse pré‐comprimé classe 1 ou cordon autocollant butyle ou double joint torique 
EDPM, 

- côté intérieur : feutre bitumineux ou bande polyéthylène. 
- collage soigné du pare‐vapeur par ruban adhésif flexible auto‐adhésif (butyle) ou cordon de colle élastique. 

 Liaison avec les menuiseries : 
- collage soigné du pare‐vapeur et du pare‐pluie sur la pièce d’appui, le linteau et les tableaux. Joint de type 

bande adhésive. 
 Etc. 

Localisation :  façades selon plans architecte 

IV.4.2 ‐ PARE VAPEUR 

Fourniture et pose d'un frein‐vapeur indépendant de l'isolant, conforme à la norme NF EN 13984.  

Scotchs de fixations adhésifs compatibles avec le pare‐vapeur. Recouvrement  5 cm. 

Collage soigné du pare‐vapeur par ruban adhésif flexible auto‐adhésif en liaison avec le gros œuvre. 

Caractéristiques :  

Sd hygrovariable : 0,25 à 25 m (NF EN ISO 12572). 
Emission dans l’air intérieur : A+. 

Référence de qualité : Type Intello Plus de chez Pro Clima ou techniquement équivalent. 

Mode de métré :  au mètre carré (hors soubassements, recouvrements, retours, ...) 

IV.4.3 ‐ OSSATURE PRINCIPALE EN BOIS 

Fourniture et pose des bois d’ossature pour  les murs bois, comprenant :  lisse basse,  lisses anti‐flambement,  lisse 
haute  formant chaînage, poteaux, poteaux d'angles doublés,  chevêtres de menuiseries, montants de  renforts de 
baies, montants d'allège, linteaux, entretoises, traitement des joints de dilatation. 

Les montants seront calculés pour reprendre les efforts dus aux panneaux photovoltaïques et à leurs supports  

Fixation sur structure béton armé au droit des planchers 

Coupure de capillarité entre le béton et la lisse basse (bande de feutre bitumineux). 

Caractéristiques :  

Classe d’emploi 2 minimum. Classe de résistance C24 minimum. 
Largeur totale selon calcul   

Mode de métré :  au mètre carré de façade totale 

IV.4.4 ‐ ISOLANT THERMIQUE ENTRE MONTANTS 

Fourniture et pose d'un isolant en laine de bois semi‐rigide, situé entre les montants d'ossature bois. 

Caractéristiques :  

Épaisseur :  selon épaisseur des montants  

Coefficient de conductivité thermique thermique de l’isolant  = 0,036 W/mK. 
Réaction au feu : E.  
Certification ACERMI. 
Emission dans l’air intérieur : A+. 

Référence de qualité : Type Isonat 55 flex, ou techniquement équivalent. 

Mode de métré :  au mètre carré (hors soubassements) 
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IV.4.5 ‐ ISOLANT THERMIQUE EN COMPLEMENT 

Fourniture  et  pose  d'un  isolant  en  laine  de  bois  semi‐rigide,  en  complément  de  l’isolant  précédent,  à  pose 
horizontale.  

L’épaisseur totale des 2 couches d’isolation sera de 24 cm minimum. 

La prestation comprend la contre ossature de maintien. 

Caractéristiques :  

Coefficient de conductivité thermique thermique de l’isolant  = 0,036 W/mK. 
Réaction au feu : E.  
Certification ACERMI. 
Emission dans l’air intérieur : A+. 

Référence de qualité : Type Isonat 55 flex, ou techniquement équivalent. 

Mode de métré :  au mètre carré (hors soubassements) 

IV.4.6 ‐ PANNEAUX DE STABILITE 

Fourniture et pose de panneaux ayant pour fonction de voile de stabilité, 

Ce panneau devra permettre la conformité aux exigences réglementaires de l’IT249, tout en limitant le C+D. 

La  jonction  entre  panneaux  sera  assurée  par  des  bandes  adhésives  spécifiques  compatibles  et  validées  au 
vieillissement. 

Caractéristiques :  

Composition : Cœur en sulfate de calcium dihydraté de haute densité et fortement hydrofugé compris entre deux 
voiles. Parements en voile non tissé hydrofuge à base de fibres organiques et minérales imprégnées par un mélange 
de liants organiques, pigment et fongicide. 

Epaisseur : 20 mm. 

Résistance à la pénétration d’eau : W1 (NF EN 13859). 

Réaction au feu : A1. 

Résistance au feu : Ei‐>O60, EO‐>i30 et EI 30. 

Masse combustible : ≤ 4 MJ/m². 

Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd = 0,20 m. 

Voile de stabilité au sens du DTU 31.4 

Référence de qualité : Type Weather Defence de chez Siniat ou techniquement équivalent. 

Mode de métré :  au mètre carré (hors soubassements) 

IV.4.7 ‐ PARE‐PLUIE 

Fourniture et pose d'un écran pare‐pluie en feutre bitumineux imprégné conforme à la norme NF EN 13859. Matériau 
sous Avis Technique en cours de validité. 

Matériau résistant à la déchirure.  

Perméance à la vapeur d'eau > 0,5 g./m².h.mmHg. Sd ≤ 0,18. 

Recouvrement minimum de 10 cm verticalement et 5 cm horizontalement. 

Tous  traitement  des  points  singuliers  notamment  aux  impacts  de  la  structure  porteuse  des  panneaux  photo 
voltaïques 

Mode de métré :   au mètre carré (hors soubassements, recouvrements, retours, ...) 
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IV.4.8 ‐ BARDAGE EN BOIS BRULE 

Fourniture et pose d’un bardage ventilé en bois brûlé, comprenant :  

 Ossature secondaire verticale en chevrons bois, permettant la ventilation de l’ensemble 
 Bardage en bois brulé brossé à pose verticale, à pose jointive 
 Tous traitements  
 Sujétions pour mise en œuvre en zone sismique 2, classe de bâtiment III pour le bâtiment C, 
 Ensemble des accessoires de fixations et de finition de l’ensemble. 

Caractéristiques ossature support :  

Classe d’emploi des chevrons : 2. 

Classe mécanique minimum : C18. 

Le réglage de l’ossature devra prévoir une lame d’air ventilée de 20 mm minimum avec orifices de ventilation hauts 
et bas sur toute la façade ou portions de façades. 

Compris sujétions de pose en zone sismique sur le bâtiment C (au‐dessus de la crèche). 

Fractionnement de l’ossature selon ATEC. 

La conception et  la mise en œuvre de  l’ossature bois  seront  conformes aux prescriptions du document « Règles 
générales de conception et de mise en œuvre de l'ossature bois et de l'isolation thermique des bardages rapportés 
faisant l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 3316‐V2). 

Référence de finition et de qualité :  

 Bardage bas carbone en douglas gris foncé finition brûlé brossé type Mustang de chez BRUZAT ou similaire 

 Mode de métré :  au mètre carré  

IV.4.9 ‐ TOLES DECORATIVES EN FINITION EXTERIEURE 

Les retours en tableaux, appuis et linteaux des baies seront constitués de tôles métalliques d’épaisseur 5 mm selon 
détails architecte. 

Les parties en remplissages bardages seront verticalement recoupées tous le 1 m 80 par des tôles de même section 

Ces éléments seront à finition themolaquage RAL 7021 

Profondeur des éléments 15 cm. 

Mode de métré :  au mètre linéaire 

IV.4.10 ‐ TRAITEMENT DES ABOUTS DE DALLE 

Fourniture et pose :d'un  isolant de  calfeutrement  coupe  feu en  laine de  roche, entre  les  abouts de dalles et  les 
panneaux. 

La prestation comprend la mise en place au‐dessus et au‐dessous de ces remplissages d’une tôle épaisseur 15/10ème 
en finition, finition thermolaquage, teinte au choix de l’architecte 

Ces pièces pourront avoir un retour pour faciliter leur fixation 

Mode de métré :  au mètre linéaire (hors soubassements) 

IV.4.11 ‐ TRAITEMENT DES LIAISONS AVEC POTEAUX 

Fourniture et pose d'un isolant en laine de roche en remplissage entre les poteaux mixtes acier béton et les montants 
bois des façades à ossatures bois, selon détail architecte 

La  prestation  comprend  la  mise  en  place  sur  chaque  face  d’une  tôle  épaisseur  15/10ème  en  finition,  finition 
thermolaquage, teinte au choix de l’architecte 

Ces pièces pourront avoir un retour pour faciliter leur fixation 

Mode de métré :  au mètre linéaire 
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IV.4.12 ‐ SOUBASSEMENTS DES FAÇADES 

Fourniture et pose d’un complexe de façade comprenant :  

 un pare vapeur, 
 une ossature principale en bois,  
 un isolant semi rigide en fibres de bois d’épaisseur correspondant à la largeur des montants de l’ossature 
 un panneau de stabilité  
 un complément d’isolant semi rigide pour permettre une épaisseur totale des 2 couches d’isolant de 26 cm 

minimum 
 un parement extérieur par mise en œuvre de cassettes métalliques type coque MD ou équivalent 
 tous accessoires réglementaires, nécessaires à la bonne finition, … selon détail architecte 
 le traitement de l’about de dalle par  

- mise en place d’un isolant type laine de roche  
- mise en place d’une tôle thermolaquée en finition supérieure 

 le traitement du pont thermique en caniveau par la mise en œuvre d’un isolant type Roofmat ou équivalent 
 la mise en œuvre d’un dispositif assurant la bonne ventilation de la lame d’air devant le pare pluie 

Tous accessoires, vis, rondelles, écrous, coulisses... en acier inoxydable. 

Le parement intérieur en plaques de plâtre est hors lot 

Mode de métré :  au mètre linéaire de soubassement 
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IV.5 ‐ MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 

Fourniture et pose  suivant  carnet de détails  et  plans de  l'architecte,  d'ensembles menuisés  réalisées  en profilés 
aluminium  laqué  à  rupture  de  pont  thermique,  de  sections,  formes  et  profils  appropriés  et  comportant  toutes 
feuillures, rainures, gorges, recouvrements, etc., nécessaires.  

Elles comprendront toutes ossatures secondaires, meneaux ou renforts nécessaires à la bonne tenue des ensembles.  

Les menuiseries situées dans les façades à ossature bois côté Nord, ainsi que dans le volume central au niveau R+4 
sont des menuiseries à ouvrant caché ou équivalent architecturalement. Elles sont à double vitrage. 

Des stores vénitiens dissociés assureront l’occultation   

Les menuiseries situées dans les façades à ossature bois côté Sud sont des menuiseries à ouvrants cachés thermo 
acoustiques respirantes. 

Elles sont constituées sur leur face intérieure d’un double vitrage, d’un simple vitrage extérieur et sont équipées de 
stores vénitiens motorisés intégrés entre les 2 vitrages 

Profilés :  

 Les profilés utilisés seront réalisés en alliage d'aluminium 6060 T5 extrudés selon la norme NF‐ A50 710 ou 
DIN 17 615. Ils ne devront pas laisser apparaître de stries de filage. 

 Profilés tubulaires multi chambres de 65 mm d'assise avec barrette polyamide de 30 mm. 
 Ouvrants cachés. 
 Profils d’angles selon localisation. 
 Drainage caché avec évacuation invisible des eaux sur les ouvrants comme sur les traverses fixes. 
 Assemblage des profilés tubulaires du dormant et de l’ouvrant en coupes d’onglets au moyen d’équerres 

en alliage d’aluminium épousant la forme des tubulures. L’assemblage est fait par sertissage ou goupillage 
selon la section du profilé utilisé, assurant ainsi un auto‐serrage. 

Caractéristiques : 

 Finitions : Laquage garanti par le label QUALICOAT, coloris au choix de l'architecte 
 Catégorie de terrain pris égal à III.B. 
 Classement AEV minimum des menuiseries : A*2 E*4 V*A2 (DTU 36.5 P3 / NFP 20‐202‐3),  
 Respect des exigences vis‐à‐vis des risques sismiques (Eurocode 8)  

 Uw  1,3 W/(m².K). 
 
Caractéristiques acoustiques :  
Acoustique de la façade complète compris menuiseries : DnT,A,tr>30 dB(A) ≥ 30 dB. 

Mise en œuvre : 

L'entrepreneur devra prévoir  tous  les habillages,  tapées,  cornières, profils,  plats et  joints nécessaires à  la bonne 
finition et au raccordement sur le gros œuvre.  

Lors de la mise en œuvre des ensembles, l'Entrepreneur devra la fourniture et la pose des joints de calfeutrement et 
d'étanchéité. 

Etanchéité :  

L’entreprise veillera à assurer une parfaite étanchéité à l’air des menuiseries extérieures et entre les menuiseries 
extérieures et les façades à ossature bois. 

 L’étanchéité à l’air entre dormant et façade à ossature bois sera assurée par la mise en œuvre d’un système 
d’étanchéité spécifique (produits de type Hanno, Illbruck, Iso‐Chemie, etc. ou techniquement équivalent) :   

o Côté extérieur,  la  protection à  la pluie battante  sera  assurée par  la mise en place d’une mousse 
polyuréthane pré‐comprimée imprégnée à cœur de résine synthétique, de classe 1, répondant à la 
norme NF P 85‐570 (Type Illmod 600 ou 615 de chez Illbruck ou techniquement équivalent) ; 

o Côté intérieur, l’étanchéité à l’air des menuiseries sera assurée par la mise en place d’une membrane 
adhésive étanche à l’air mais perméable à la vapeur d’eau (type Membrane Duo ME500 ou 508 de 
chez Illbruck ou techniquement équivalent) positionnée en périphérie de la menuiserie. 

 L’étanchéité entre dormant et ouvrant est réalisée par un joint central, en EPDM noir, positionné de façon 
ininterrompue sur l’ouvrant et mis en compression grâce à sa lèvre spécifique lors de la fermeture de 
l’ouvrant.  
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Seuil : Les seuils seront adaptés pour les personnes à mobilité réduite (PMR) d'épaisseur 20 mm maximum. 
 
 

Référence de qualité :  

Les profilés devront porter la marque de qualité NF‐CSTB Profilés en aluminium à rupture de pont thermique. 

Conformité aux normes XP P 24‐400 pour les profils et XP P 24‐401 pour les fenêtres.  

Références normatives et réglementaires :  

NF DTU 36.5 (P20‐202) : Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures. 

Quincailleries : 

 Pour les ouvrants à la française : poignées en aluminium de coloris identique à celui de la menuiserie, 
fixations invisibles, 

 Pour les oscillo‐battants : poignées en aluminium de coloris identique à celui de la menuiserie, à fixations 
invisibles ; Manœuvre logique, premier 1/4 tour permettant l'ouverture à soufflet et deuxième 1/4 de tour 
l'ouverture à la française.  

 Ferrages par fiches à visser finition idem poignées, 
 Crémone double direction à 3 points de fermeture en acier électrozingué, encastré dans le profilé du 

vantail, 
 Compris antidégondage. 
 Pour les ouvrants sur allège basse, limiteurs d’ouverture à 11 cm 

Pour  les  ouvrants  de  grandes  dimensions,  des  verrouillages  complémentaires  seront  prévus  sur  la  hauteur  et  la 
largeur du châssis. Des gâches auto‐engageantes faciliteront le verrouillage.   

Les  organes  de  manœuvres  (poignées,  …)  devront  impérativement  être  positionnés  conformément  à  la 
réglementation PMR, et notamment (cf. réglementation) : 

 À plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ; 
 À une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m au droit d’un espace d'usage. 

Vitrages :  

 Les vitrages utilisés devront bénéficiés de la certification CEKAL. 
 Les vitrages seront de type double vitrage à isolation thermique renforcée et à lame d’argon en façade 

MOB côté   
 Les allèges n’ayant que 70 cm de hauteur, les vitrages feront garde corps aux étages   
 Les vitrages seront clairs ou opalin selon localisation. 
 Performances vitrage:  

o Voir Uw des menuiseries ci avant 
o Sw hiver : 0.55 
o Sw été : 0.2 (côté Nord) 
o Sw été : 0.15 (côté Sud) 

 Les vitrages répondront aux exigences du DTU 39. P5 en termes de sécurité des personnes et des biens.  
 Vitrophanie : L’entreprise aura à sa charge la pose d’éléments de repérage visuel contrastant avec 

l’environnement immédiat à 1m10 du sol et à 1m60 du sol sur une bande de largueur de 5 cm. 
Ces éléments seront aux choix de l’architecte soit adhésif, film, enseigne, sérigraphie, … 

Panneaux pleins :  

Panneaux sandwich comprenant un isolant en polyuréthane, des parements intérieurs et extérieurs en tôle d'acier. 
Epaisseur totale 59 mm. R ≥ 1,64 m².K/W. 

En allège ces panneaux pleins seront doublés côté extérieur par une tôle d’habillage laquée placée au nu extérieur, 
avec remplissage par isolant. 

Finitions faces visibles intérieures et extérieures laquées, coloris idem menuiserie. 

Ouvrant pompier : 

Certaines baies devront disposer d'un système de dé condamnation extérieure pour  les pompiers avec étiquette 
réglementaire. Selon repérage des élévations architecte.  
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Ces baies devront ouvrir vers l’intérieur du bâtiment. Le système d’ouverture sera unique pour chaque baie, situé 
dans la moitié inférieure des châssis des baies et manœuvrable au moyen de la clé spéciale des sapeurs‐pompiers. 

Enfin, le dispositif d’ouverture de ces baies devra être repéré depuis l’extérieur par des ronds rouges. 

 

Grilles de ventilations à ailettes 

Grilles de ventilation comprenant un cadre métallique, des lames filantes pare‐pluie en tôle pliée, un grillage anti‐
insectes nettoyable. 

Une  attention  particulière  sera  apportée  au  caractère  pare‐pluie  des  grilles  de  ventilation  afin  d’éviter  les 
problématiques d’inondations. 

Teinte idem menuiserie.  

Lisses 

Intégration de lisses en aluminium pour la protection contre les chutes des personnes.  
Elles seront composées d’un plat de 5mm x 30mm vissé sur les raidisseurs ou les dormants. 
Teinte idem menuiserie.  
 

IV.5.1 ‐ ENSEMBLE MENUISE ALU RESPIRANT ‐ DIMENSION 360 X 211 HT   

Menuiseries  à  ouvrants  cachés  thermo  acoustiques  respirantes  constituées  sur  leur  face  intérieure  d’un  double 
vitrage, sur leur face extérieure d’un simple vitrage et sont équipées de 3 stores vénitiens motorisés intégrés entre 
les 2 vitrages. 

Les vitrages forment garde‐corps 

Caractéristiques techniques et dimensionnelles: 
- Nombre de volumes verriers ouvrants :  2 fenêtres oscillo battantes de dimension 90 cm x 211 cm Ht 
- Nombre de volume fixe  1 de dimensions 180 cm x 211 cm Ht  
- Uw  1.30 W/m².K 
- Particularités  Stores motorisés à lames orientables 

Localisation :   aux R1, R2, R3 et R4 en façades Sud‐Est et Sud‐Ouest selon façades architecte 

Mode de métré :  A l’unité par façades 

IV.5.2 ‐ ENSEMBLE MENUISE ALU RESPIRANT ‐ DIMENSION 360 X 211 HT   

Menuiseries  à  ouvrants  cachés  thermo  acoustiques  respirantes  constituées  sur  leur  face  intérieure  d’un  double 
vitrage, sur leur face extérieure d’un simple vitrage et sont équipées de 3 stores vénitiens motorisés intégrés entre 
les 2 vitrages. 

Caractéristiques techniques et dimensionnelles: 
- Nombre de volumes verriers ouvrants :  2 fenêtres oscillo battante de dimension 90 cm x 211 cm Ht 
- Nombre de volume fixe  1 de dimensions 180 cm x 211 cm Ht  
- Uw  1.30 W/m².K 
- Particularités  Stores motorisés à lames orientables 

Localisation :   au RDC en façades Sud‐Est et Sud‐Ouest selon façades architecte 

Mode de métré :  A l’unité par façades 

IV.5.3 ‐ ENSEMBLE MENUISE ALU RESPIRANT ‐ DIMENSION 360 X 211 HT  COTE PIERRE 

Menuiseries  à  ouvrants  cachés  thermo  acoustiques  respirantes  constituées  sur  leur  face  intérieure  d’un  double 
vitrage, sur leur face extérieure d’un simple vitrage et sont équipées de 3 stores vénitiens motorisés intégrés entre 
les 2 vitrages 

Les vitrages forment garde‐corps 
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Caractéristiques techniques et dimensionnelles: 
- Nombre de volumes verriers ouvrants :  1 fenêtre oscillo battante de dimension 90 cm x 211 cm Ht 

  1 fenêtre oscillo battante de dimension 90 cm x 211 cm Ht 
  compris profilé latéral de fermeture isolé thermiquement  
  côté parement pierre  

- Nombre de volume fixe  1 de dimensions 180 cm x 211 cm Ht  
- Uw  1.30 W/m².K 
- Particularités  Stores motorisés à lames orientables 

Localisation :   aux R1, R2,  R3 et  R4 en  façades  Sud‐Est  et  Sud‐Ouest  selon  façades  architecte  à  l’impact des 
façades en pierres agrafées 

Mode de métré :  A l’unité 

IV.5.4 ‐ ENSEMBLE MENUISE ALU RESPIRANT ‐ DIMENSION 129 X 211 HT (ETAGES) 

Menuiseries  à  ouvrants  cachés  thermo  acoustiques  respirantes  constituées  sur  leur  face  intérieure  d’un  double 
vitrage, sur leur face extérieure d’un simple vitrage et sont équipées de store vénitien motorisé intégré entre les 2 
vitrages 

Les vitrages forment garde‐corps 

Caractéristiques techniques et dimensionnelles: 
- Nombre de volumes fixes  1 de dimensions 90 cm x 211 cm Ht et remplissage panneau 

  sandwich en angle avec parements intérieur et extérieur en  
  tôle d'acier 

- Uw  1.30 W/m².K 
- Particularités  Stores motorisés à lames orientables 

Localisation :   aux R1, R2, R3 et R4 en façades Sud‐Est et Sud‐Ouest selon façades architecte en angles rentrant 

Mode de métré :  A l’unité 

IV.5.5 ‐ ENSEMBLE MENUISE ALU RESPIRANT ‐ DIMENSION 129 X 211 HT (RDC) 

Menuiseries  à  ouvrants  cachés  thermo  acoustiques  respirantes  constituées  sur  leur  face  intérieure  d’un  double 
vitrage, sur leur face extérieure d’un simple vitrage et sont équipées de store vénitien motorisé intégré entre les 2 
vitrages 

Caractéristiques techniques et dimensionnelles: 
- Nombre de volumes fixes  1 de dimensions 90 cm x 211 cm Ht et remplissage panneau 

  sandwich en angle avec parements intérieur et extérieur en  
  tôle d'acier 

- Uw  1.30 W/m².K 
- Particularités  Stores motorisés à lames orientables 

Localisation :   au RDC en façades Sud‐Est et Sud‐Ouest selon façades architecte en angles rentrant 

Mode de métré :  A l’unité 

IV.5.6 ‐ ENSEMBLE MENUISE ALU DOUBLE VITRAGE ‐ DIMENSION 360 X 211 HT  (ETAGES) 

Menuiseries à ouvrants cachés double vitrage  

Les vitrages forment garde‐corps 

Caractéristiques techniques et dimensionnelles: 
- Nombre de volumes verriers ouvrants :  2 fenêtres oscillo battante de dimension 90 cm x 211 cm Ht 
- Nombre de volume fixe  1 châssis fixe de dimensions 180 cm x 211 cm Ht  
- Uw  1.30 W/m².K 
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Localisation :   aux R1, R2, R3 et R4 en façades Nord‐Est et Nord‐Ouest selon façades architecte 

Mode de métré :  A l’unité 

IV.5.7 ‐ ENSEMBLE MENUISE ALU DOUBLE VITRAGE ‐ DIMENSION 360 X 211 HT  (RDC) 

Menuiseries à ouvrants cachés double vitrage  

Caractéristiques techniques et dimensionnelles: 
- Nombre de volumes verriers ouvrants :  2 fenêtres oscillo battante de dimension 90 cm x 211 cm Ht 
- Nombre de volume fixe  1 châssis fixe de dimensions 180 cm x 211 cm Ht  
- Uw  1.30 W/m².K 

Localisation :   au RDC en façades Nord‐Est et Nord‐Ouest selon façades architecte 

Mode de métré :  A l’unité 

IV.5.8 ‐ ENSEMBLE MENUISE ALU DOUBLE VITRAGE ‐ DIMENSION 360 X 211 HT (ETAGES) 

Menuiseries à ouvrants cachés double vitrage  

Les vitrages forment garde‐corps 

Caractéristiques techniques et dimensionnelles: 
- Nombre de volumes verriers ouvrants :  1 fenêtre oscillo battante de dimension 90 cm x 211 cm Ht 

  1 fenêtre oscillo battante de dimension 90 cm x 211 cm Ht 
  compris profilé latéral de fermeture isolé thermiquement  
  côté parement pierre  

- Nombre de volumes fixes  1 de dimensions 180 cm x 211 cm Ht  
- Uw  1.30 W/m².K 

Localisation :   aux R1, R2, R3 et R4 en façades Nord‐Est et Nord‐Ouest selon façades architecte à l’impact des 
façades en pierres agrafées 

Mode de métré :  A l’unité 

IV.5.9 ‐ ENSEMBLE MENUISE ALU DOUBLE VITRAGE ‐ DIMENSION 129 X 211 HT  (ETAGES) 

Menuiseries  à  ouvrants  cachés  thermo  acoustiques  respirantes  constituées  sur  leur  face  intérieure  d’un  double 
vitrage, sur leur face extérieure d’un simple vitrage et sont équipées de 3 stores vénitiens motorisés intégrés entre 
les 2 vitrages 

Les vitrages forment garde‐corps 

Caractéristiques techniques et dimensionnelles: 
- Nombre de volumes fixes  1 de dimensions 90 cm x 211 cm Ht et remplissage panneau 

  sandwich en angle avec parements intérieur et extérieur en  
  tôle d'acier 

- Uw  1.30 W/++m².K 

Localisation :   aux R1, R2, R3 et R4 en façades Sud‐Est et Sud‐Ouest selon façades architecte en angles rentrant 

Mode de métré :  A l’unité 
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IV.5.10 ‐ ENSEMBLE MENUISE ALU DOUBLE VITRAGE ‐ DIMENSION 129 X 211 HT (RDC) 

Menuiseries  à  ouvrants  cachés  thermo  acoustiques  respirantes  constituées  sur  leur  face  intérieure  d’un  double 
vitrage, sur leur face extérieure d’un simple vitrage et sont équipées de 3 stores vénitiens motorisés intégrés entre 
les 2 vitrages 

Caractéristiques techniques et dimensionnelles: 
- Nombre de volumes fixes  1 de dimensions 90 cm x 211 cm Ht et remplissage panneau 

  sandwich en angle avec parements intérieur et extérieur en  
  tôle d'acier 

- Uw  1.30 W/m².K 

Localisation :   au RDC en façades Sud‐Est et Sud‐Ouest selon façades architecte en angles rentrant 

Mode de métré :  A l’unité 

IV.5.11 ‐ ENSEMBLE MENUISE ALU DOUBLE VITRAGE  ‐ DIMENSION 360 X 283 HT (RDC) 

Ensemble menuisier alu de dimension 360 cm x 283 cm ht comprenant 2 portes vitrées à 2 vantaux en double vitrage 

Caractéristiques techniques et dimensionnelles: 
- Nombre de volumes verriers ouvrants :  2 portes à 2 vantaux de dimensions 180 cm x 280 cm ht 
- Uw  1.30 W/m².K 

La prestation comprend la réalisation d’un seuil métallique avec rejet d’eau sur l’extérieur  

Localisation :   au RDC aile Nord en façade Sud‐Ouest  

Mode de métré :  A l’unité 

IV.5.12 ‐ ENSEMBLE MENUISE ALU 360 X 283 HT 

Ensemble menuisier alu de dimension 360 cm x 283 cm ht comprenant 1 porte vitrée à 2 vantaux en double vitrage 
et 2 fenêtres oscillo battantes double vitrage 

Caractéristiques techniques et dimensionnelles: 
- Nombre de volumes verriers ouvrants :  1 portes à 2 vantaux de dimensions 180 cm x 280 cm ht 

  2 fenêtres oscillo battantes double vitrage de dimension  
  90 cm x 211 cm Ht  

- Uw  1.30 W/m².K 

La prestation comprend la réalisation d’un seuil métallique avec rejet d’eau sur l’extérieur  

Les soubassements sous fenêtres sont prévus au paragraphe soubassements 

Localisation :   au RDC en façade Sud‐Ouest  

Mode de métré :  A l’unité 

IV.5.13 ‐ OUVRANTS POMPIER 

Porte aluminium tôlée 2 face à âme isolante utilisée comme ouvrant pompier de dimension 90 cm x 180 cm  

Elle sera munie de paumelles déportées pour permettre la mise en œuvre en face extérieure du bardage bois brûlé  

Le montant vertical sera élargi et isolé thermiquement côté parement pierre  

L’ouverture sera possible depuis l’intérieur par une clé (cylindre de sureté), depuis l’extérieur par un carré pompier 
réglementaire 

Localisation :   au R1, R2, R3 et R4 sur l’ensemble des façades  

Mode de métré :  A l’unité 
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IV.5.14 ‐ MENUISERIES A FACETTES  

Remplacement d’une ensemble menuisé cintré de longueur totale 12 mètres par un ensemble menuisé de même 
géométrie 

La prestation comprend : 

- Tous frais d’échafaudage 
- Au besoin la dépose soignée des pierres agrafées au pourtour, leur repose après travaux 
- La dépose des lisses extérieures métalliques 
- La dépose des menuiseries extérieurs cintrées existantes 
- La pose d’un ensemble menuisé aluminium en éléments à pans coupés, compris toutes sujétion de reprises 

des supports pour adaptation à la nouvelle géométrie 
- La remise en place des lisses après relaquage  

L’ensemble menuisé comprendra, tous éléments en double vitrage : 

- 2 éléments vitrés fixes de dimensions 46 cm x 40 cm ht environ 
- 1 ouvrant à la française de dimensions 72 cm x 175 cm ht environ avec fausse imposte (traverse horizontale 

en partie haute 
- 3 éléments vitrés fixes de dimensions 53 cm x 40 cm ht environ 
- 1 ouvrant à la française de dimensions 72 cm x 175 cm ht environ avec fausse imposte (traverse horizontale 

en partie haute 
- 3 éléments vitrés fixes de dimensions 53 cm x 40 cm ht environ 
- 1 ouvrant à la française de dimensions 72 cm x 175 cm ht environ avec fausse imposte (traverse horizontale 

en partie haute 
- 3 éléments vitrés fixes de dimensions 53 cm x 40 cm ht environ 
- 1 ouvrant à la française de dimensions 72 cm x 175 cm ht environ avec fausse imposte (traverse horizontale 

en partie haute 
- 3 éléments vitrés fixes de dimensions 53 cm x 40 cm ht environ 
- 1 ouvrant à la française de dimensions 72 cm x 175 cm ht environ avec fausse imposte (traverse horizontale 

en partie haute 
- 2 éléments vitrés fixes de dimensions 46 cm x 40 cm ht environ 

Localisation :   au niveau R4  

Mode de métré :  à l’unité 

IV.5.15 ‐ STORES VENITIENS MOTORISES 

Fourniture et pose de stores vénitien en aluminium motorisés, dimensions selon largeur des fenêtres 

Épaisseur des lames aluminium : 0,18 mm pour faire le choix d’un store de qualité 

Largeur des lamelles : 25mm  

Coloris au choix de l’architecte coloris : 

Pose murale en coffre  

Localisation :   en façade Nord  

Mode de métré :  à l’unité par longueur 
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IV.6 ‐ TRAVAUX DIVERS ASSOCIES EN FAÇADE 

IV.6.1 ‐ GRILLES DE VENTILATION EN ALUMINIUM LAQUE 

Fourniture et pose en extérieur de grille aluminium laquée pour extérieur, comprenant notamment : 

‐ Cadre en profil cornière 40 x 23 mm 

‐ Lames horizontale alu en profil spécial  supprimant la visibilité,  

‐ Fixation par vis sur cadre à sceller en tôle galvanisée 

‐ Renforts verticaux intermédiaires non visibles 

‐ Doublage intérieur en grilles pare‐insectes 

Compris implantation, fixation, scellement, garnissage, tous détails et toutes sujétions de réalisation. 

Localisation  en façade 

Mode de métré  à l'unité par dimensions selon positionnement 

IV.6.2 ‐ REPRISES DES PAREMENTS PIERRE  

Le changement des façades impacte les parements pierre latéraux. 

La prestation comprend :  

‐ La dépose soignée, préalablement à la déconstruction de la façade, d’une 

ou 2 rangée(s) verticale(s) de pierre agrafée compris découpe de l’isolation 

‐ La découpe des pierres pour mise à la cote selon la nouvelle position de la 

façade 

‐ Après  mise  en  place  de  la  nouvelle  façade,  la  réfection  de  la  bande 

d’isolation et  remise en place de  la dernière  rangée verticale de pierres 

agrafées, y compris le remplacement des pierres non réutilisables 

Localisation  en façade 

Mode de métré  au mètre linéaire vertical d’impact sur la façade 

IV.6.3 ‐ REPRISE DU CAILLEBOTIS EN PARTIE BASSE DE FAÇADE 

Le changement des façades impacte la largeur du caniveau en partie basse. 

La prestation comprend :  

‐ La dépose soignée du caillebotis en pied de façade préalablement à la déconstruction de la façade  

‐ La découpe des caillebotis 

‐ La réalisation d’un support sur la nouvelle façade, selon détail architecte ci‐dessous 

‐ Après  mise  en  place  de  la  nouvelle  façade,  la  remise  en  place  des  caillebotis,  avec  remplacement  des 

éléments non réutilisables 

Localisation  en façade 

Mode de métré  au mètre linéaire vertical d’impact sur la façade 
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IV.6.4 ‐ ENLEVEMENT DES SUPPORTS DE CABLES AU RDC  

Après  déconstruction  de  la  façade,  meulage  des  supports  de  câbles  en 

partie basse 

Localisation  en façade 

Mode de métré  à l’unité 

IV.6.5 ‐ COUVERTINE 

Fourniture  et  pose  d’une  couvertine  de  grande  largeur  en  tête  de mur 

(largeur 1m50) 

Elle sera réalisée en tôle aluminium thermolaquée 20/10 minium. 

Compris façon de pente, façon de goutte d’eau, et éclissage 

Localisation  en têtes de façades 

Mode de métré  au mètre linéaire selon développé 
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IV.7 ‐ TRAVAUX DE SERRURERIE 

IV.7.1 ‐ PORTES ET CHASSIS METALLIQUES 

Fourniture et pose de portes en tôle d’acier ferrée sur cadre dormant acier fixé sur maçonnerie, posées 
en intérieur ou en extérieur et comprenant : 
‐ Huisserie livrée avec carter de protection, en profilé acier laminé soudé aux angles avec feuillures,  
‐ Traverse basse d’écartement assurant l’équerrage du cadre avant scellement au gros œuvre 
‐ Tous joints d’étanchéité à l’eau et à l’air, garnissage de cadre et couvre‐joints, calfeutrement et garnissage des 

encadrements entre la maçonnerie et le dormant, 
‐ Amortisseurs caoutchouc de porte posés après coup, 
‐ Portes en tôle pliée avec renfort oméga pour éviter "l'effet de cadre"  
‐ Vantaux avec cadre en tube carré, renforts intérieurs par profilés renfort oméga soudés au cadre, 
‐ Parement en tôle d’acier de 15/10ème mm ou 20/10ème d’épaisseur, 1 ou 2 faces selon le descriptif par élément 

avec remplissage par laine de roche  
‐ ferrage par 4 paumelles renforcées de 140, 
‐ finition acier thermolaquage d’usine,   teintes  au choix de l’architecte dans toute la gamme RAL. 
‐ Ferme porte automatique à freins hydrauliques type encastrable ou en applique, vis de réglage de vitesse de 

fermeture, et de l’angle d’arrêt et vérins bloqueurs selon localisation, ferme porte conforme à la norme EN 1154 
type TS93 ou équivalent, les sélecteurs de fermeture seront conformes à la norme EN 1158,  

‐ Etiquette signalétique réglementaire pour portes coupe‐feu portant mention : ‘PORTE COUPE FEU – NE METTEZ 
PAS D’OBSTACLE A LA FERMETURE’  et ‘PORTE COUPE FEU A MAINTENIR FERMEE’ 

‐ Serrure mécanique de sûreté avec cylindre en combinaison, en coordination avec la maitrise d’ouvrage (gestion 
de l’organigramme)  

‐ Bouton moleté intérieur de déverrouillage de la porte, 
‐ Garniture par béquille double sur rosace NORMBAU laqué dans toute la gamme RAL ou FUTURA  dito châssis. 
‐ Barre anti panique selon localisation, 
‐ Incorporation de grilles de ventilation à lames selon besoin. 
‐ Incorporation d’imposte fixe 
‐ Cadre cornière périphérique sans effet de cadre + lames persiennées alu type RENSON référence 8 laquées dans 

toute la gamme RAL dito châssis. 
‐ Habillage d’ébrasement béton en tôle acier plié galvanisé laqué avec incorporation d’isolant 
‐ Crémone pompier BEZAULT 335 laquée dito porte sur le semi fixe. 
‐ Gâche électrique commandée par lecteur de badge côté extérieur (lecteur à charge du lot électricité) porte ouvrant 

par simple poussée, ouverture de la porte par manœuvre de la béquille côté local 
‐ Butées de portes 

NOTA : Les portes métalliques CF sur  locaux à risques seront obligatoirement manufacturées et  justifieront de  leur 
résistance au feu par la fourniture d'un PV d'essai. 

IV.7.1.1 ‐ PORTE PLEINE EXTERIEURE TOLEE 2 FACES – DIM 1.80 X HT 2.80 ML 

Fourniture  et  pose  de  bloc  porte  extérieur  de  dimensions  environ  180  cm  x  280  cm  hauteur  à  2  vantaux,  
conformément aux dispositions décrites précédemment 

Caractéristiques: 
Classement au feu  du bloc porte :   sans 

Bloc porte : 
Dimensions  180 cm x 280 cm ht   
Nature du bloc porte  2 vantaux (120 + 60) ht 220 avec grille 180 cm x 60 cm ht en imposte 
  Avec incorporation d’une grille persiennée en partie basse de l’ouvrant   
Nature de l’huisserie  Acier 
Nature de la porte  Acier  
Parement de la porte  thermolaqué 
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Ferrage / équipement : 
Serrure  Type "de sûreté" / pêne dormant et demi tour / cylindre  
  Simple + bouton moleté intérieur 
  Crémone pompier sur semi fixe 
Garniture  Béquille double sur rosaces. 
Butée de portes   Pour chaque vantail 
Ferme porte  Oui 

Géométrie et trame, éléments intégrés : suivant plans de façade de l’architecte 

Mode de métré :  à l’unité 

Localisation :   Façade nord Est au RDC 

IV.7.1.2 ‐ PORTE PLEINE EXTERIEURE TOLEE 2 FACES – DIM 1.80 X HT 2.80 ML 

Fourniture  et  pose  de  bloc  porte  extérieur  de  dimensions  environ  180  cm  x  280  cm  hauteur  à  2  vantaux,  
conformément aux dispositions décrites précédemment 

Caractéristiques: 
Classement au feu  du bloc porte :   sans 

Bloc porte : 
Dimensions  180 cm x 280 cm ht   
Nature du bloc porte  2 vantaux (90 + 90) ht 220 avec grille 180 cm x 60 cm ht en imposte 
Nature de l’huisserie  Acier 
Nature de la porte  Acier  
Parement de la porte  thermolaqué 

Ferrage / équipement : 
Serrure  Type "de sûreté" / pêne dormant et demi tour / cylindre  
  Simple + bouton moleté intérieur 
  Crémone pompier sur semi fixe 
Garniture  Béquille double sur rosaces. 
Butée de portes   Pour chaque vantail 
Ferme porte  Oui 

Géométrie et trame, éléments intégrés : suivant plans de façade de l’architecte 

Mode de métré :  à l’unité 

Localisation :   Façade nord Est au RDC 
  et façade Sud Est au RDC 

IV.7.1.3 ‐ CHASSIS METALLIQUE EXTERIEUR TOLEE 1 FACE – DIM 1.70 X HT 2.10 ML 

Fourniture et pose de châssis métallique extérieur de dimensions environ 170 cm x 210 cm hauteur avec 1 ouvrant 
et un élément tôle fxe,  conformément aux dispositions décrites précédemment 

Caractéristiques: 
Classement au feu  du bloc porte :   sans 

Bloc porte : 
Dimension de l’ensemble  170 cm x 210 cm ht   
Nature du bloc porte  1 vantail largeur 90 cm x 210 cm ht avec panneau  fixe latéral de  dimension  
  80 cm x 210 cm ht  
Nature de l’huisserie  Acier 
Nature de la porte  Acier  
Parement de la porte  thermolaqué 

Ferrage / équipement : 
Serrure  Type "de sûreté" / pêne dormant et demi tour / cylindre  
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  Simple + bouton moleté intérieur 
  Gâche électrique commandée par lecteur de badge côté extérieur (lecteur 
  à charge du lot électricité) porte ouvrant par simple poussée, ouverture  
  de la porte par manœuvre de la béquille côté local 
Garniture  Béquille sur rosace rosaces. 
Butée de portes   non 
Ferme porte  Oui 

Géométrie et trame, éléments intégrés : suivant plans de façade de l’architecte 

Mode de métré :  à l’unité 

Localisation :   accès extérieur local vélo au R‐1 

IV.7.1.4 ‐ CHASSIS METALLIQUE INTERIEUR TOLEE 1 FACE – DIM 3.00 X HT 2.00 ML 

Fourniture et pose de châssis métallique intérieur de dimensions environ 300 cm x 200 cm hauteur,  conformément 
aux dispositions décrites précédemment 

Caractéristiques: 
Classement au feu  du bloc porte :   sans 

Bloc porte : 
Dimension de l’ensemble  300 cm x 200 cm ht   
Nature du bloc porte  1 vantail largeur 90 cm x 200 cm ht avec panneau  fixe latéral de  dimension  
  210 cm x 200 cm ht avec montants verticaux raidisseurs 
Nature de l’huisserie  Acier 
Nature de la porte  Acier  
Parement de la porte  thermolaqué 

Ferrage / équipement : 
Serrure  Type "de sûreté" / pêne dormant et demi tour / cylindre  
  Simple + bouton moleté intérieur 
  Gâche électrique commandée par lecteur de badge côté extérieur (lecteur 
  à charge du lot électricité) porte ouvrant par simple poussée, ouverture  
  de la porte par manœuvre de la béquille côté local 
Garniture  Béquille sur rosace rosaces. 
Butée de portes   non 
Ferme porte  Oui 

Géométrie et trame, éléments intégrés : suivant plans de façade de l’architecte 

Mode de métré :  à l’unité 

Localisation :   accès intérieur local vélo au R‐1 

IV.7.2 ‐ CLOISON GRILLAGEE 

Fourniture et mise en place d’une cloison grillagée formant séparation intérieure en limite du futur local à vélos 
composée : 

‐ de potelets métalliques de section carrée finition thermo laquage posés des de planchers à planchers  
‐ d’une grille maillage 5 cm x 15 cm entre les poteaux de hauteur 2 mètres finition plastifiée 

Mode de métré :  au mètre linéaire 

Localisation :   en limite du local vélo créé au R‐1 
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IV.7.3 ‐ GARDE CORPS EN TERRASSES 

Fourniture et mise en place de garde‐corps métalliques en terrasse. 

La prestation comprend depuis la dépose des éléments fonte : 

‐ La réalisation des montants du garde‐corps par 
réutilisation d’une partie des garde‐corps en fonte moulée 
déposés lors des déconstructions (voir ci‐contre), leur 
adaptation au nouvel usage par ré usinage en atelier, 
adaptation des platines, … 

‐ La réalisation d’un support tôle permettant la liaison du 
garde‐corps à la dalle basse et la protection en tête des 
relevés d’étanchéité par collerette (non visible sur détail 
ci‐contre) 

‐ La fourniture, pose et mise en tension de 3 filins 
métalliques entre les potelets fonte. 

L’entreprise prévoira après usinage de la première pièce, la 
présentation en réunion de chantier d’un ensemble complet 
pour accord de tous 

Mode de métré :  Montants à l’unité   

  Support à l’unité 

  Filin au mètre linéaire 

  Prototype à l’ensemble 

Localisation :   en terrasse  
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IV.8 ‐ PHOTOVOLTAIQUE 

Des panneaux photovoltaïques sont prévus posés par le 
présent lot en façade Sud (façades en vert ci‐contre) 
 
 
 
 

IV.8.1 ‐ PRESENTATION D’UN PROTOTYPE 

L’entreprise prévoira après usinage de la première 
pièce fonte de structure, la présentation en réunion 
de chantier de l’assemblage de : 

‐ Une pièce fonte 

- Les éléments de structure secondaires  

- Un panneau photovoltaique 

Mode de métré :  à l’ensemble 

 

IV.8.2 ‐ SUPPORTS DES PANNEAUX 

Fourniture et mise en œuvre des supports des 
panneaux photovoltaïques. 

L’ossature principale sera réalisée par mise en 
œuvre d’une partie des garde‐corps en fonte 
moulée déposés lors des déconstructions. 

Ces éléments seront posés en console sur les 
poteaux de la structure de la façade à ossature 
bois, avec un espacement de 3m60. 

Une structure secondaire sera réalisée et servira 
de support aux panneaux 

La prestation comprend depuis la dépose des 
éléments fonte : 

‐ L’adaptation des pièces en fonte à leur nouvel 
usage par ré usinage en atelier, adaptation 
des platines, … 

‐ La pose de la structure primaire 

‐ La réalisation et mise en œuvre de l’ossature secondaire en tubes et sections rectangulaires, thermo 
laquées d’usine, selon plans et détails architecte 

‐ Au besoin, en angles rentrants la mise en œuvre éventuelle d’un poteau structurel bois ou métallique 
pour reprise des efforts 

Mode de métré :  Ossature primaire à l’unité 

  Ossatures secondaires au mètre linéaire de façade 

Localisation :   façades Sud 
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IV.8.3 ‐ MODULES PHOTOVOLTAIQUES 

Les modules photovoltaïques seront de type GLASS/GLASS uniform suncol colour simil BIANCO TRAFFICO (code: W‐
9016) de chez SUNAGE ou équivalent. 

Ils seront posés en bande selon détails architecte 

Les caractéristiques des modules seront les suivantes : 

- Dimensions : 1.7 m x 1.045 m. 
- Nombre de cellules par modules : 54. 
- Nombre de modules au total : 240. 

Leur forme sera adaptée en angles selon détail architecte 
 

Mode de métré :  panneaux à l’unité 

Localisation :   façades Sud 
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V ‐ VARIANTE 1 – CHASSIS EN FACADE SUD 

La variante obligatoire décrite ci‐après est le remplacement des châssis respirant avec stores motorisés intégrés 
prévus en façades Sud (façade Sud Est et façade Sud Ouest) par des châssis en double vitrage avec stores motorisés 
indépendants 

Le détail est le suivant : 

- Remplacement des ensembles menuisés alu respirants de dimension 360 x 211 ht décrits au poste IV‐5.1 
par des ensembles menuisés alu double vitrage de dimension 360 x 211 ht décrits au poste IV.5.6, (en 
intégrant la modification des performances des vitrages  (Sw été de 0.15 au lieu de 0.20)) et des stores 
vénitiens motorisés décrits au poste IV.5.15, à raison de 2 stores de dimension 90 x 210 ht et de 1 store de 
dimension 180 x 210 ht par menuiserie remplacée 

- Remplacement des ensembles menuisés alu respirants de dimension 360 x 211 ht décrits au poste IV‐5.2 
par des ensembles menuisés alu double vitrage de dimension 360 x 211 ht décrits au poste IV.5.7, (en 
intégrant la modification des performances des vitrages  (Sw été de 0.15 au lieu de 0.20))  et des stores 
vénitiens motorisés décrits au poste IV.5.15, à raison de 2 stores de dimension 90 x 210 ht et de 1 store de 
dimension 180 x 210 ht par menuiserie remplacée 

- Remplacement des ensembles menuisés alu respirants de dimension 360 x 211 ht décrits au poste IV‐5.3, 
situés le long des parements pierre par des ensembles menuisés alu double vitrage de dimension 360 x 211 
ht décrits au poste IV.5.8 , (en intégrant la modification des performances des vitrages  (Sw été de 0.15 au 
lieu de 0.20)) et des stores vénitiens motorisés décrits au poste IV.5.15  à raison de 2 stores de dimension 
90 x 210 ht et de 1 store de dimension 180 x 210 ht par menuiserie remplacée 

- Remplacement des ensembles menuisés alu respirants de dimension 129 x 211 ht décrits au poste IV‐5.4 
par des ensembles menuisés alu double vitrage de dimension 360 x 211 ht décrits au poste IV.5.9, (en 
intégrant la modification des performances des vitrages  (Sw été de 0.15 au lieu de 0.20)) et des stores 
vénitiens motorisés décrits au poste IV.5.15, à raison de 1 store de dimension 90 x 210 ht par menuiserie 
remplacée 

- Remplacement des ensembles menuisés alu respirants de dimension 129 x 211 ht décrits au poste IV‐5.5 
par des ensembles menuisés alu double vitrage de dimension 360 x 211 ht décrits au poste IV.5.10, (en 
intégrant la modification des performances des vitrages  (Sw été de 0.15 au lieu de 0.20)) et des stores 
vénitiens motorisés décrits au poste IV.5.15, à raison de 1 store de dimension 90 x 210 ht par menuiserie 
remplacée 

 

Mode de métré :  menuiseries à l’unité 

Localisation :   façades Sud 
 

VI ‐ VARIANTE 1 BIS – REMPLACEMENT DES STORES 

Dans le cas de la prise en compte de la variante 1, il est demandé le chiffrage d’une variante 1 bis 

Cette variante est le remplacement de l’ensemble des stores vénitiens motorisés (dans le cadre donc de châssis en 
double vitrage en façades Nord et Sud) par des stores toile motorisés à raison de 2 stores par éléments de façade, 
soit un store toile de largeur 270 cm et un store toile de dimension 920 cm  

Mode de métré :  à l’unité 

Localisation :   façade Sud et Nord 

 

 
 

 


