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| - PREAMBULE - OBJET DU DOCUMENT

Le présent descriptif a pour but de décrire la réalisation des travaux de facades a effectuer dans le cadre de
I’'opération préalable a la rénovation du siege de I'agence de I’eau ‘Rhéne méditerranée Corse’ a Lyon

Pour des raisons d’organisation, de nombreux travaux ont été intégrés a ce lot.
L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra prendre connaissance des dispositions générales exposées dans le
document commun intitulé " Cahier des Clauses Techniques Communes ".

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des pieces du marché et particulierement des
descriptifs des autres lots. L'offre de I'Entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions que
les autres corps d'état entrainent sur les ouvrages du lot.

En regard de ce qui précéde, I'Entrepreneur est tenu de signaler au maftre d'ceuvre toute incohérence, inexactitude
ou erreur qui entacherait une piece du marché.

Le silence sera considéré comme la prise en charge tacite du probleme que pose l'inexactitude relevée, et partant,
une pleine et entiére responsabilité de I'Entreprise sera engagée.

L'entrepreneur doit vérifier sous sa responsabilité, les documents, plans et renseignements divers qui lui sont
communiqués.

Il doit prendre connaissance du dossier tous corps d'état, et ne peut pas en invoquer l'ignorance.

1.2.1 - NATURE DES PRIX

L'Entrepreneur a pris connaissance des lieux, demandé ou recherché par ses propres moyens tous renseignements
qu'il aura jugé nécessaires pour |'établissement du montant forfaitaire des travaux.

L'Entreprise prendra en compte dans son offre de prix, d'une maniere forfaitaire ou détaillée, toutes les prestations
complémentaires non explicitées dans le présent CCTP et relevant de sa compétence pour permettre une parfaite
finition et un parfait fonctionnement de ses ouvrages. Seules pourront étre exclues les prestations explicitement
prévues a la charge d'un autre lot.

L'ensemble des prestations dues, en plus de celles nécessaires et mentionnées plus haut, comprend tous les ouvrages
apparaissant sur les documents graphiques du présent dossier : plans, coupes, fagades, détails, ...

L'offre de I'Entrepreneur sera forfaitaire et comprendra toutes les sujétions inhérentes au site et a la prise en compte
des exigences du Plan Général de Coordination et des directives des différentes administrations concernées par la
construction du batiment.

L'offre de I'Entreprise devra étre conforme a la solution de base définie dans le présent CCTP.

Afin de cerner son prix, I'Entrepreneur devra prendre connaissance du contenu des pieces écrites des autres corps
d’état. Toutes anomalies ou manque de précisions sur les limites de prestations entre les CCTP des différents lots
devront étre signalés au Maitre d’CEuvre, avant la remise de la proposition de I'Entreprise. L'Entreprise ne pourra
pas, en cours de travauy, justifier une quelconque plus-value découlant d’une mauvaise lecture des CCTP des autres
lots.

L'Entrepreneur sera réputé avoir inclus, dans son offre, tous travaux d’adaptation et de parachévement permettant
de livrer son ouvrage définitivement terminé et propre a remplir sa fonction.
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1.2.2 - CLAUSE DE PRESEANCE

Il est précisé, que la clause de préséance prévue entre les plans et le C.C.T.P. n’a pas pour but d’annuler la réalisation
d’un ouvrage quelconque figurant sur I'une des piéces et non sur |'autre. Cette priorité ne joue qu’en cas de
contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au C.C.T.P est formellement d{ et vice
versa.

Voir le Cahier des Prescriptions Communes et C.C.A.P.

Les travaux se feront sur un site occupé. Un balisage par panneau signalétique sera mis en place par le lot 01 Gros
ceuvre — Tous corps d’états pour assurer la sécurité et le cheminement des personnes extérieures au chantier.

L'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux, afin d'apprécier les difficultés techniques de réalisation des
travaux demandés sur le site de construction projeté. Il ne pourra invoquer ultérieurement son ignorance de ces
difficultés.

En plus des pieces administratives, le dossier comprend :

- le CCTP Lot 00 Bis prescriptiions communes

- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.),

- la DPGF

- le planning prévisionnel

- LePGC

- LeRICT

- Le dossier de plans architecte,

- le dossier de plans techniques.
Le présent document et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les
matériaux, ouvrages, détails et dispositifs, il reste entendu que sont compris forfaitairement non seulement tous les
travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la
construction, suivant toutes les régles de I'art, les reglements et normes en vigueur, et les régles élémentaires de
I'esthétique.

L'Entrepreneur doit assurer son intervention dans le respect du planning défini avec I'équipe de Maitrise d’ceuvre de
I'opération. Il est tenu de remettre, dans les délais impartis, aux autres chapitres, tous les documents nécessaires a
I'exécution de leurs travaux, notamment: réservations, encombrement des matériels, etc.

Il s'assurera aussi que les documents nécessaires a la réalisation de ses ouvrages lui sont transmis en temps utile,
notamment pour les sujétions apportées par les prestations des autres chapitres.

Il convient aussi de bien intégrer dans le planning des travaux tous les délais nécessaires aux démarches
administratives et autorisations préalables a I'exécution des prestations.

Le C.C.T.P. décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'Entrepreneur.

Méme s’il ne définit pas dans le détail des ouvrages accessoires nécessaires a I'obtention des résultats et de la qualité
visée par les prescriptions générales, ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres ainsi que
tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.
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L'Entreprise est tenue aux prescriptions générales concernant les DTU, les Agréments, les notices commerciales
présentées en approbation, et aux obligations de résultats en matiere de Sécurité, d'lsolation Acoustique et
Thermique et de Qualité d'aspect des ouvrages.

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans |'autorisation expresse du
Maitre de I'Ouvrage et de la Maitrise d’CEuvre ; les frais résultant des changements non autorisés et toutes les
conséquences ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit seront a la charge de I'Entreprise.

L'entrepreneur a le devoir de s'informer sur la destination des ouvrages qui lui ont été demandés et a pris
connaissance du terrain et du site.

Le C.C.T.P. n’est pas limitatif, I'entrepreneur doit signaler et inclure dans sa proposition tous détails permettant la
parfaite finition des ouvrages. Par la suite, il ne peut invoquer son ignorance pour éluder certains travaux
indispensables a une réalisation parfaite et compléte des ouvrages.

L'entrepreneur a l'obligation de tout mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux qui lui sont confiés dans le
respect du planning défini par le pilote de I'opération. L'entreprise est tenue a I'obligation de résultat

Dans les prix, sont réputés inclus tous détails et sujétions nécessaires a une parfaite exécution des ouvrages
conformément aux D.T.U., normes francaises, européennes ou reconnues équivalentes, lois, arrétés, réglements
nationaux et départementaux en vigueur au moment de I'exécution des travaux.

Voir le Cahier des Prescriptions Communes.

Voir le Cahier des Prescriptions Communes.
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Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES FACADES A OSSATURES BOIS

.1.1 - NORMES ET REGLEMENTS

L'entreprise devra se conformer aux prescriptions réglementaires en vigueur et en particulier a celles contenues dans
les documents détaillés ci-dessous.

= DTU 31.1: Charpentes et escaliers en bois

= DTU 31.2 (NF P 21-204) : Construction de maisons et de batiments a ossature bois,

= DTU 31.3 (NF P 21-205) : Charpentes en bois assemblées par des connecteurs ou goussets

= DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales

= DTU 60.11 : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’évacuation des eaux pluviales
= DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales

NORMES
= Série NF P 21 concernant les structures en bois,
- NF P 21-203 : Charpentes et escaliers en bois,
- NF P 21-400 : Contraintes admissibles des structures en bois et produits a base de bois.
- NF EN 1995-1 (EUROCODE 5) : Conception et calcul des structures en bois.
- NF P 21-353 (NF EN 338) : Bois de structure — Classes de résistance
= Série NF P 36 concernant les évacuations des eaux pluviales.
= Série NF P 37 concernant les accessoires de couverture et lanterneaux.
= Série NF B 50, 51, 52 et 53 concernant les bois,
- NF B 50.102 : Bois et ouvrages — traitement préventifs — attestation,
- NF B 51 : Méthodes d’essais du bois et panneaux,
- NF B 52 : Regles d’utilisation de bois dans les constructions,
- NF B 53 : Cubage — dimensions et classement d’aspect des sciages.
= Série NF X 40 Protection contre les agents physiques, chimiques et biologiques.
= Série NF T 76 : Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste, pour structure portante en bois.
= NFEN 25 et 27 : Eléments de fixation (boulonnerie et divers).
= NF EN 335 : Définition des classes de risques biologiques
= NF EN 338 : Bois massifs — Classes de résistance.
= NF EN 350 : Durabilité naturelle du bois massif.
= NF EN 1194 : Bois lamellé-collé — Classes de résistance.
* NFS71-513 (NF EN 795) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage
= NF EN 10326 : Bandes et toles en acier de construction revétues en continu par immersion a chaud.
= NF P 34-310: Toles et bandes en acier galvanisées a chaud en continu destinées au batiment.
= NF P 34-301: Toles et bandes en acier prélaguées ou revétues d’un film organique contrecollé ou colaminé
destinées au batiment.

AUTRES DOCUMENTS :

= Eurocode O : Bases de calcul sur les structures.

= Eurocode 1 : Actions sur les structures.

= Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

= Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes.

= Cahier du CSTB n° 3316 de février 2001 : "Régles générales de conception et de mise en ceuvre de 'ossature
bois et de I'isolation thermique des bardages rapportés."”, et de ses modifications (cahier n°3422 de septembre
2002 et cahier n°3585 de janvier 2007),

= Cahier du CSTB n° 3714 de juillet 2012 : Systemes d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyréne
expansé : conditions de mise en ceuvre de bandes filantes pour protection incendie,

= Note d'information CSTB n°6, définitions exigences des critéres de traditionnalité applicables aux bardages
rapportés (cahier du CSTB n° 3251 de septembre 2000),
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= Cahier du CSTB n°3533: "Stabilité en zones sismiques — Systemes de bardages rapportés sur ossature bois
faisant I'objet d’un Avis Technique ou d’un Constat de Traditionalité",

= Cahier 124 du CTBA. et normes NFB 50.105.3 pour les classes de traitement des bois,

= Prescriptions du CSTB et de la marque CTB Structure bois,

= Réglementation ERP,

= Les Avis Techniques concernant les matériaux,

= Les recommandations, notices de pose, prescriptions des fabricants,

= Lesréglements acoustiques, thermiques et sanitaires,

* Toute la quincaillerie sera de premiéere qualité et poinconnée S.N.F.Q.

En tout état de cause, ne seront retenues que les prescriptions et exigences maximales figurant sur I'un ou l'autre
des documents mentionnés non limitativement au présent article.

La mise en ceuvre des différents matériaux utilisés devra impérativement respecter les prescriptions du fabricant.
Dans le cas ou des dispositions contraires aux normes et réglements seraient prévues dans le présent descriptif,

I'Entrepreneur devra aviser immédiatement le Maitre d'CEuvre, au plus tard a la remise de son offre.

1.1.2 - PROVENANCE DES BOIS

L'ensemble des ouvrages en bois seront issus de foréts gérées durablement. Ils devront provenir de foréts tropicales
éco-certifiés ou de foréts tempérées locales.

lIs devront donc le justifier soit par I'obtention d’une certification du type FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC
(du Pan European Forest Certification Council), soit par la transmission des informations précises concernant leur
origine et I'impact de leur exploitation.

Afin de réduire I'empreinte carbone du projet et développer les filieres locales, I'Entreprise favorisera les bois issus
de ressources forestiéres de la région et/ou des massifs limitrophes et transformés sur le territoire d'Auvergne
Rhone-Alpes.

Dans tous les cas, les bois ne seront pas d’essences menacées, recensées :
= Enannexe |, Il et lll de la Convention sur le commerce international des espéces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES).
= Sur la liste rouge de I'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et a celles qui sont
indispensables pour les populations locales en raison de leurs qualités alimentaires, pharmaceutiques ou
socioculturelles.

.13 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

Dans le cadre de |'évaluation carbone du projet, il est demandé de fournir tout justification du niveau carbone des
matériaux et produits utilisés (FDES, FDS, EPD, ...)

Panneaux de bois agglomérés ou reconstitués, panneau de fibres

Seront privilégiés les produits qui :

= comportent la plus grande quantité de matieres premiéres renouvelables (bois) ou recyclées (fibres de cellulose
recyclées)

= assurent la garantie de renouvellement de la ressource par la production d’un label (FSC, PEFC ou équivalent)
certifiant que les bois proviennent d’une exploitation durablement gérée.

= [imitent les quantités de résines et justifient de la qualité environnementale des résines utilisées

® ne contiennent pas de colles.

Les panneaux de de fibres ou de particules devront disposer de I'une des classifications suivantes :

= Niveau E1 selon le marquage CTB-Air+ du CSTB,
= CARB ULEF (ultra low emitting formaldehyde) ou CARB NAF (no added formaldehyde).

Traitement de préservation du bois :

Seront préférées les essences naturellement durables (selon les normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) pour la classe
d’emploi (déterminée dans la norme NF EN 335).
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En cas de traitement, le mode de traitement est laissé a l'initiative de I'entreprise en respectant les points suivants:

= |e traitement n’utilise pas de substance active, de créosote, de PCP, et de CCA,

= ou le bois traité est labellisé CTB-B+ (ou équivalent) ;

= ou le bois est traité en usine avec un produit labellisé CTB-P+ ou équivalent.

= |etraitement doit étre effectué aprés usinage et avant pose pour que toutes les faces soient imprégnées, qu'elles
soient apparentes ou cachées apres la mise en ceuvre.

Il appartient a I'entreprise de justifier du traitement des bois. Faute d'avoir fourni ces justifications, le Maitre d'CEuvre
se réserve la possibilité de faire exécuter des essais par le CTB ou le CTFT pour déterminer la présence de produit et
la profondeur du traitement.

Les démarches pour I'exécution de ces essais sont a la charge de I'entreprise ainsi que tous les frais, directs ou
indirects en découlant, que les résultats soient favorables ou non a I'entreprise.

Traitement de finition du bois :

Les bois non traités seront privilégiés.

En cas de traitements de finition, ces derniers devront respecter les teneurs en COV de la phase Il type phase aqueuse
(PA) du décret n° 2006-623 du 29 mai 2006.

Les peintures, vernis et lasures devront posséder d’un label environnemental type Ecolabel européen, Ange bleu,
Cygne blanc ou de toute autre marque environnementale équivalente.

Sont interdits les produits comportant plus de 5% de solvant organique, les produits comportant des éthers toxiques
dérivés de I'éthylene glycol, les pigments a base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome ...).

Colles a bois :

Sont préférées les colles d'acétate polyvinylique solubles dans I'eau (colle PVAC). A défaut, choisir des produits en
phase aqueuse possédant moins de 5% de solvants organiques.

Sont préférés les produits et modes de pose qui limitent la quantité de colle et utilisent de préférence des colles sans
solvant organique, bénéficiant des marques NF Environnement, Ange Bleu, Eco-label européenne de toute autre
marque environnementale équivalente.

Les produits d’installation (colles, ragréage, primaire) devront étre classés EC1 (classification EMICODE), a trés faible
émissions de COV.

Tous ouvrages :
Les produits émettant des vapeurs toxiques (acide chlorhydrique, acide cyanhydrique) en cas d’incendie ou
d’échauffement sont interdits en contact avec le volume habité. Il s’agit notamment des PVC et polyamides

S’ils sont utilisés hors du volume habitable, les produits a base de PVC ne devront pas comporter :
= de Cadmium,
= de stabilisants a base de Plomb et de Cadmium. Les produits de substitution possibles sont les composés a base
de calcium-zinc,
= de plastifiants DEHP ou DOP. Préférer des produits a base de DIDP ou DINP.

.14 - ETANCHEITE A L’AIR DU BATIMENT

La construction de I'’ensemble immobilier s’inscrit dans le cadre d’une démarche de Qualité Environnementale du
Batiment.

L'objectif de perméabilité de I’enveloppe l; au sens de la RT 2012 3 4 Pa est de 1,7 m3/h/m?.
Cet objectif, aisément atteignable ne sera pas obligatoirement vérifié

Dans le cas de doute, des tests d'étanchéité a I'air seront commandés par la Maitrise d’ouvrage afin de contréler la
bonne réalisation sur le chantier de I'enveloppe étanche a l'air.

L'entreprise devra veiller a assurer la parfaite étanchéité a I'air du batiment pour les prestations la concernant. Elle
devra pour ce faire, la fourniture et la pose de tout élément complémentaire nécessaire a |'atteinte de cet objectif.
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L'entreprise devra participer aux réunions prévues sur I'étanchéité a I'air, et fournir I'ensemble des détails
nécessaires.

L'ensemble des défauts relevés, quand bien méme la cible serait atteinte, devront étre repris par les entreprises
responsables.

En cas de résultats défavorables, les entreprises s'engagent a reprendre (sans surco(t) les ouvrages présentant des
défauts de réalisation jusqu’a obtention des résultats conformes aux objectifs. Des tests complémentaires seront a
la charge des entreprises en défauts jusqu’a obtention des résultats souhaités.

1I.1.5 - QUALITE DES MATERIAUX

[1.L1.5.1-  CLASSES D’EMPLOIS DES BOIS

Les Bois seront traités avant mise en ceuvre contre les attaques biologiques suivant la norme NF EN 335 (NF B 50.100).
= Classe d’emploi 2 : En intérieur, charpente, ossatures correctement ventilées en service
= C(Classe d’emploi 3: Toutes piéces de construction ou menuiseries extérieures verticales soumises aux
intempéries : bardages, fenétres ...
= (Classe d’emploi 4 : Bois horizontaux en extérieur (coursives ...) et bois en contact avec le sol ou une source
d'humidification prolongée ou permanente

Les produits employés doivent faire I'objet d'une homologation et d'un label de qualité.

11.L1.5.2- QUALITE DES BOIS

Les bois utilisés seront sains. lls ne présenteront pas de trace d'échauffure, de noeuds vicieux ou pourris, de fentes
et fractures d'abattage. lls ne devront présenter aucune trace de gélivure, roulure, cadranure, gercure ou de dégat
causé par les insectes. lls ne devront posséder aucun corps étranger et seront exempts de piqlres ou de gros trous
de vers. lls seront sciés droit fil, a vives arétes, avec tolérances usuelles de flaches.

Les bois devront satisfaire a la norme NFB 51 001 Chapitre IV et NF B 50 002 concernant les altérations et les défauts
divers lls correspondent au classement des bois catégorie Il, défini par la norme NFB 53.001 a 53.503.

Les bois mis en ceuvre doivent étre a I'état de "bois sec a I'air", c'est a dire présenter un pourcentage d'humidité <
18%.

Seuls les bois neufs seront utilisés, les bois portant des traces d'entailles de trous, de mortaises, de tenons etc. ne
seront pas admis.

Un traitement contre la fissuration sauvage sera réalisé par entailles de retrait avant séchage controlé pour les
sections supérieures a 100 mm de large et 200 mm de hauteur.

Avant exécution des ouvrages, il sera pris toutes mesures pour assurer la parfaite durabilité des bois et leurs
meilleures conditions de conservation.

Les agglomérés de particules de bois seront de la qualité CTBX ou CTBH hydrofuge. Ils devront bénéficier d'un avis
technique correspondant a leur destination.

11.L1.5.3-  ASPECT DES BOIS

Les parties visibles extérieures et intérieures seront rabotées et devront étre hors cceur, afin d’éviter les fentes.

Les assemblages devront étre parfaits, les parements dressés ne comportant pas de traces de sciage, les rives seront
droites sans épaufrures.

Tous les bois apparents seront a vives arétes et rabotés sur toutes leurs faces vues.

11.L1.5.4- ORGANES D'ASSEMBLAGE

Il ne sera accepté aucun assemblage de charpenterie bois contre bois cloué. Tous les assemblages entre pieces de
bois seront réalisés par l'intermédiaire de ferrures adéquates.

Pour les piéces simples, elles pourront étre de type standard en t6le d'acier estampée pliée (rabats, équerres, étriers
a ame intérieure, etc.).
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Les ferrures seront en acier du commerce S235 (sauf indication contraire) et protégées de la corrosion par
galvanisation a chaud épaisseur 70u selon NF A 91-121, par peinture époxy cuite au four dans la teinte indiquée par
I'architecte pour les ferrures apparentes.

Les ferrures d’assemblage devront étre intégrées dans I'épaisseur des bois (en ame) sans flasques ou joues
apparentes sauf nécessité avérée.

Boulons et clous seront en acier en acier A50 et A60 conformes a la norme NF A 35-501.

Les boulons seront montés avec des rondelles conformes a la norme NF E 27-682. lls devront étre resserrés quand le
bois aura atteint I'nygrométrie de service.

Les clous utilisés seront annelés ou torsadés ou bien cannelés et protégés par électro-zinguage ou par galvanisation
a chaud. (Les clous de pisto-scellement sont interdits).

Les boulons, écrous et rondelles utilisés seront galvanisés a chaud seront au minimum de classe 6-8.

Les tendeurs métalliques seront réglables en extrémités avec des chapes filetées montées sur gousset métallique par
un axe d’assemblage en acier de qualité 8.8 ou supérieur selon les systéemes de type Detan de DEHA, Macalloy de
ARTEON, ASDO, H.C.B.ou équivalent. La qualité d'acier sera supérieure ou égale a la qualité S355. Traitement de base
par galvanisation a chaud, épaisseur 70 selon NF A 91-121.

Les ouvrages et accessoires métalliques employés seront conformes aux normes francaises les concernant.

Les piéces de liaison qui ne sont pas explicitées dans les dessins de détail du Maitre d'Euvre, seront projetées a
I'initiative de I'Entreprise et présentée pour accord au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Controle, avant réalisation.

Toutes les autres piéces d'assemblage devront étre conformes aux dessins de détails.

11.1.5.5- ASSEMBLAGE DES PIECES DE CHARPENTE

Les assemblages seront déterminés en fonction des efforts nécessaires pour assurer une parfaite liaison et
triangulation.

Les fatigues locales seront vérifiées.

Les entailles ou mortaises qui seraient nécessaires a certains assemblages ne pourront avoir une profondeur
supérieure au tiers de la plus petite dimension de la piece.

Les mortaises, embrévements et feuillures auront un évidement semblable et égal aux tenons au bout des piéces
gu'ils devront recevoir.

11.L1.5.6 - CARACTERISTIQUES BOIS MASSIF

Les bois massifs seront en résineux de pays (sapin, épicéa, pin, ...) de classe de résistance C24 au minimum contraintes
admissibles : NF P 21-400, contraintes caractéristiques : NF EN 338).

Dans le cas d’une exigence de réaction au feu M1, celle-ci est obtenue par injection autoclave de sel de bore. Le
procédé retenu doit posséder un procés-verbal de comportement au feu établi par un laboratoire agrée en France.

11.1.5.7-  CARACTERISTIQUES BOIS LAMELLE COLLE

Le bois lamellé collé devra faire I'objet d’une certification ACERBOIS GLULAM ou techniquement équivalent.

On aura recours a du bois de classe GL24 au minimum (contraintes admissibles : NF P 21-400, contraintes
caractéristiques : NF EN 1194).

Les bois lamellés collés seront réalisés avec des planchettes de bois résineux de provenance unique et assemblées
entre elles par collage avec une colle Résorcine ou Mélamine Urée Formol. Le collage s'effectuera avec un outillage
garantissant une répartition minimum de pression de 0,7 N/mm?2.

Tous les collages se feront dans un atelier climatisé, dont la température ambiante n’est pas inférieure a 16°C.

Un controle de fabrication rigoureux sera assuré a tous les stades : humidité du bois, température et hygrométrie
des locaux, résistance des éléments collés par rupture d'échantillons et tenue d'un registre de collage.
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Dans le cas d’une exigence de réaction au feu M1, celle-ci est obtenue par injection autoclave de sel de bore. Le
procédé retenu doit posséder un proces-verbal de comportement au feu établi par un laboratoire agrée en France.

Dans le cas de pieces a inertie variable a une face cintrée faisant apparaitre des lamelles tranchées sur 'autre face,
une lamelle continue sera recollée sur cette derniere.

11.L1.5.8- PROTECTION CONTRE LES SALISSURES

Tous les éléments en bois qui seront stockés sur chantier seront maintenus éloignés du sol durant leur période de
stockage.

1.2.1- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comportent la fourniture et la mise en place de tous les éléments et produits nécessaires a la bonne
tenue et au parfait achévement des ouvrages, et en particulier :

= |esétudes, calculs, croquis et plans d’exécution, de fabrication, de faconnage et de détail des ouvrages, y compris
les liaisons avec les autres corps d'état, les notes de calcul d’assemblages, sections des bois de charpente,
établies sur la base du plan joint au dossier de consultation et tenant compte des données climatiques ainsi que
des surcharges et efforts générés par la présence d'éléments annexes fixés sur la charpente,

= |a fourniture de I'outillage et du matériel d'exécution ainsi que les échelles, les échafaudages et les protections
nécessaires,

= |es plans de réservations, d'incorporation d'ancrages,

= |a fourniture d'échantillons,

= |areconnaissance des lieux et des supports, la prise des mesures,

= |a réception des supports,

= |a fourniture et la mise en place des éléments nécessaires a la protection du personnel pendant I’exécution des
travaux,

= |a fourniture et la mise en ceuvre des moyens d’acces et de levage nécessaires a la réalisation des travaux,

= |e respect du calendrier et du phasage des travaux,

= |'approvisionnement et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires a la construction des ouvrages ainsi que
leur fabrication, transport, stockage et manutention jusqu’aux lieux d’intervention,

= Lafourniture et la pose des ouvrages de facades a ossature bois et divers faisant I'objet des descriptions ci-aprés,

= |a fourniture, le tragcage avant mise en ceuvre et la pose des bois entrant dans la construction y compris les
organes d'assemblage entre ces pieces bois,

= tousscellements, garnissages, fourniture et fixation des accessoires métalliques tels que sabots, goussets, pattes
a scellement, ferrures diverses,

= |a protection insecticide et fongicide des bois sera obligatoirement exécutée en usine, a la charge du présent
lot,

= |a protection des bois a I'humidité,

= |es dispositions pour assurer le raccordement et I'étanchéité a I'air entre la structure béton et I'ossature en bois,
y compris les feuillures, les recouvrements et joints d'étanchéité,

= |aréalisation des chevétres, trémies et réservations nécessaires aux autres corps d’états,

= |es mises en jeux, réglages et ajustages conformément au DTU,

= |es sujétions de coordinations avec les autres corps d’état et notamment le lot gros ceuvre, le lot menuiseries
extérieures bois et les lots techniques,

= |es dispositifs de protection provisoire,

= tous les accessoires, fournitures a pied d'ceuvre, fagcons d'exécution et de maniere générale toutes les sujétions
pour une bonne mise en ceuvre de fagon a ce que les ouvrages présentent toutes les qualités de stabilité,
pérennité et conformité aux regles de |'art,

= |es controles et essais,

= |’entretien des ouvrages pendant la durée des travaux et jusqu'a réception,

= |’entretien des ouvrages durant la période de garantie.

= |a réfection des travaux défectueux avec remplacement des matériaux refusés,
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= |e matériel de sécurité, ainsi que leur mise en ceuvre, montage et démontage, conformément aux prescriptions
du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé,

= |e nettoyage de chantier au fur et a mesure de I’'avancement, au minimum chaque soir, et avant réception,

= |e tri de tous déchets, chutes et débris de toutes sortes provenant des travaux du présent lot, I'envoi vers des
centre de revalorisation ou de stockage et la remise en état de toutes parties dégradées par ces travaux.

L'Entreprise titulaire du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance en détail de I'ensemble des
descriptifs concernant les autres corps d'état. Elle devra en outre respecter la charte chantier faible nuisance.

La méconnaissance de ces piéces ne pourra étre admise comme justification pour une quelconque demande de
supplément de prix.

11.2.2 - PROTOTYPES & PROCES-VERBAUX D’ESSAIS

Prototypes et échantillons

Avant toute fabrication en série, I'Entrepreneur devra présenter des échantillons de chacun des éléments répétitifs.

Le présent lot participera a la réalisation du prototype de fagade incluant I’'ensemble du complexe mur a ossature
bois et bardage extérieur.

Le Maitre d'CEuvre pourra faire procéder sur les prototypes présentés a des essais de résistance aux chocs ou
d’arrachement aux frais de I’'entrepreneur du présent lot.

La mise en fabrication des éléments complets de fagade ne pourra intervenir qu'aprés acceptation du prototype par
le Maftre d'CEuvre.

Proces-verbaux d'essais

L'Entrepreneur fournira les procés-verbaux d'essais des matériaux mis en place ainsi que l'avis technique
correspondant.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter tout essai qu'il jugera nécessaire, par I'Entrepreneur ou le
laboratoire de son choix. Le co(t de ces essais sera a la charge de I'Entrepreneur si ces essais révélaient un défaut
guelconque ou une insuffisance de la prestation de I'Entrepreneur.

L'Entreprise prévoira dans ses prestations, les vérifications et controles.

11.2.3 - RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra s'assurer sur place des cotes réelles des supports
gros ceuvre et de leur conformité avec les indications des plans et détails du projet.

Au cas ou il constaterait des différences par suite du non-respect des tolérances ou de modifications en cours
d'exécution, ou si I'état du chantier n'est pas conforme aux spécifications du D.T.U., il devra le signaler au Maitre
d'CEuvre pour décision au moins quinze jours avant la date prévue pour la pose ouvrages du présent lot. S'il néglige
cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs
pourraient entrainer.

Il sera fait réception par Il'entreprise d’ossature bois des supports exécutés par celle-ci devant recevoir les
ouvrages.

Cette réception donnera lieu a un proces-verbal signé par les intéressés. Apres réception, aucune réserve ne sera
admise, sauf en cas de vice caché.

11.2.4 - SCELLEMENTS ET RESERVATIONS

L'entrepreneur aura a sa charge toutes les prestations nécessaires a la fixation des ouvrages de son lot.

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge :
= |e calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation,
= |es scellements des piéces, ainsi que les trous dans le cas ou ils ne sont pas réservés par le gros ceuvre,
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= |a fourniture et la mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellements, le cas
échéant,

= toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées par
la réglementation en vigueur.

L'entreprise devra toutes les réservations dans ses ouvrages fournis par les autres corps d'état en début de travaux
et I'adaptation qui en découle.

En particulier : I'exécution de chevétres (passages de gaines, canalisation, ...).

11.2.5 - PROTECTIONS COLLECTIVES

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose des protections collectives permettant d’assurer la sécurité des
travaux de charpente en hauteur.

L'Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du CSPS édictées dans son P.G.C.

11.2.6 - MANUTENTION

Les recettes sont aménagées de telle sorte que les travailleurs chargés des opérations de chargement ou de
déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.

Toutefois, pour le chargement ou le déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal a 50
kilogrammes, il peut étre mis a la disposition des travailleurs, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour
amener les charges a I'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis
leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre.

11.3.1 - AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX : DOSSIER D'ETUDES

L'Entreprise devra remettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre, durant la période de préparation des travaux, les
documents suivants :

= toutes les indications nécessaires sur les scellements éventuels nécessaires au lot gros ceuvre : charges, niveaux
d'appui, dimensions des profilés, cotes d'arase des maconneries ou bétons au droit des profilés, forme et
dimensions des pieces d'ancrage, forme et dimensions des trous de scellement a réserver, etc.

= |es plans d'exécution, de fabrication et de détails des ouvrages,

= |es notes de calculs,

= |es fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et matériaux et les divers agréments,

= |es certificats des labels de qualité et traitement des bois,

= |es justificatifs du niveau carbone des matériaux et produits utilisés (FDES, FDS, EPD, ...),

= |es échantillons,

= |e planning de commandes et d'approvisionnement,

= |a nature et la durée des interventions.

Aprés modifications éventuelles et agrément du Maitre d’CEuvre, les différents plans sont reproduits par les
Entreprises, en autant d’exemplaires que nécessaires, notamment pour diffusion aux autres Entrepreneurs
concernés.

11.3.2 - AVANT RECEPTION DES TRAVAUX : DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’Entreprise devra fournir avant la réception des travaux un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :
= |es plans de récolement, de repérage et détails divers des ouvrages,
= |es notes de calcul,
= |es procés-verbaux et les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et matériaux et
les divers agréments,
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= |es notices d’entretien et de maintenance des matériels installés. Elles devront notamment mentionner les
prescriptions relatives a I'entretien, les controles périodiques, les contréles particuliers et le controle
permanent.

Ces documents sont a fournir en 3 exemplaires + 1 version informatique.

Tous ces éléments feront partie de la composition du Dossier d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO).
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111 -PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES MENUISERIES METALLIQUES

l.1.1- NORMES ET REGLEMENTS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, dont notamment les suivants :

DTU :

= DTU 34.1 (NF P25-201) : Ouvrages de fermeture pour baies libres

= DTU 34.3 (FD P25-203) : Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur exposition
au vent

= DTU 34.4 (NF P25-204) : Mise en ceuvre des fermetures et stores

= DTU 34.2 : Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur exposition au vent,

= DTU 36.5 (NF P20-202) : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

= DTU 39 (NF P78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie

= DTU 44.1 (NF P85-210) : Etanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de mastics

= D.T.U. 68.1 (NF XP 50-410 - Juillet 1995) intitulé "Installations de ventilation mécanique contrélée - Régles de
conception et de dimensionnement"

NORMES :
= Série NF P 20 - Charpente, menuiserie, serrurerie
= NF P 20-101 : Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles
= NF P 20-302 : Caractéristiques des fenétres,
= NF P 20-501 a 505 : Méthodes d'essais des fenétres,
= NF P 20-507 a 508 : Classification des fenétres,
= NF P 24-351 : Protection contre la corrosion et préservation des états de surface,
= Série NF P 25 : Fermetures
= Série NF P 26 : Quincaillerie
= Série NF P 78 : Vitrerie Miroiterie
= NF A91-121 : Galvanisation a chaud des produits manufacturés
=  XP P 24-400 concernant les "Profilés a rupture de pont thermique en PA et PU. Spécifications

REGLES PROFESSIONNELLES ET AUTRES DOCUMENTS :

= |’Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes.

= Recommandations ou prescriptions des fabricants.

= Recommandations professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des "joints" du
Syndicat National des joints de facade,

= Recommandations professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des facades rideaux et facades
panneaux métalliques,

= Directives communes pour l'agrément des facades légeres U.E.Atc.

= Réglementations ERP et code du travail.

= Regles neige et vents Eurocode.

= Les regles techniques et spécifications pour la mise en ceuvre des matériaux verriers dans le batiment -
TECMAVER.

= Les avis techniques du C.S.T.B. suivis de I'enquéte favorable de I'ARCES.

= Les profilés devront porter la marque de qualité NF-CSTB Profilés en aluminium a rupture de pont thermique.

En tout état de cause, seront retenues les prescriptions et exigences maximales figurant sur I'un ou l'autre des
documents mentionnés non limitativement au présent article.

Dans le cas ou des dispositions contraires aux normes et reglements seraient prévues dans le présent descriptif,
I'Entrepreneur devra immédiatement en aviser le Maitre d’ceuvre au plus tard a la remise de son offre.
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ll1.1.2-  PRESCRIPTIONS LIEES A L'ETANCHEITE A L’AIR

La construction de I'’ensemble immobilier s’inscrit dans le cadre d’une démarche de Qualité Environnementale du
Batiment.

L'objectif de perméabilité de I’enveloppe I; au sens de la RT 2012 3 4 Pa est de 1,7 m3/h/m?.
Cet objectif, aisément atteignable ne sera pas obligatoirement vérifié

L’entreprise devra veiller a assurer la parfaite étanchéité a I'air du batiment pour les prestations la concernant. Elle
devra pour ce faire, la fourniture et la pose de tout élément complémentaire nécessaire a |'atteinte de cet objectif.

L'entreprise devra participer aux réunions prévues sur I'étanchéité a I'air, et fournir 'ensemble des détails
nécessaires.

Il sera apporté un soin particulier au traitement de I’étanchéité des menuiseries extérieures.

Pour cela, les points suivants devront étre soignés :

= Réception des supports, vérification que I'état de surface et les dimensions des supports soient compatibles avec
une réalisation correcte des calfeutrements. Vérification des points suivants :
- Conformité des dimensions de la baie par rapport aux plans,
- Aplomb des tableaux et niveau des appuis et linteaux,
- Planéité des plans de pose,
- Dimension des appuis.

= Réception des menuiseries en vérifiant les points suivants :
- Stockage verticalement a I'abri des aléas du chantier et des intempéries,
- Vérifier I'état de I'ouvrant et du dormant et la présence d’étanchéité sur toute la périphérie de I'ouvrant
et/ou du dormant,
- Vérifier la conformité des matériaux et la dimension des chassis.

= Soigner le jointoiement des liaisons entre le dormant des menuiseries (fenétres, portes-fenétres, portes,
verriéres etc.) et les parois extérieures de I'enveloppe du batiment.

Mise en ceuvre d’un systeme d’étanchéité par joints a trois niveaux (produits type Hanno, Illbruck, Iso-Chemie,
etc. ou techniquement équivalent) :

- Coté extérieur (protection contre les intempéries): bandes d'étanchéité imprégnées pré-comprimées
permettent d'aménager un systeme étanche aux pluies battantes et favorisant la diffusion de vapeur d'eau.
Classe 1 suivant la norme NF P 85-570. Type : llimod trio de chez lllbruck ou techniquement équivalent.

- Zoneintermédiaire (étanchéité acoustique et thermique) : la zone doit étre entierement remplie de mousse
élastique. Type Elasticfloam de chez lllbruck ou techniquement équivalent

- Coté intérieur (étanchéité a I'air et résistance a la pression de vapeur plus élevée que I'étanchéité coté
extérieur) : membrane non tissée munie d’'une bande adhésive ou bande adhésive pré-collée. Type
Membrane Duo de chez lllbruck ou techniquement équivalent.

Les joints sont mis en ceuvre sur toute la périphérie de la liaison dormant/structure et en respectant la continuité
dans les angles.

ll.L1.3-  PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

La provenance de tous les matériaux devra étre soumise a l'agrément du Maitre d'CEuvre en temps utile pour
respecter le délai d'exécution contractuel.

D'une facon générale tous les matériels livrés par |'entreprise seront neufs, de premiere qualité et exempts de défaut.

Tous les matériels et matériaux seront conformes aux Normes NF et/ou DTU en vigueur ou devront avoir fait |'objet
d'un avis technique du CSTB.

L'Entrepreneur restera toujours et seul et unique responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. Il lui incombera de
choisir les produits et matériaux les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les impératifs du chantier,
dont notamment : qualités mécaniques a la rupture comme a la déformation, pérennité des ouvrages pour
['utilisation qu'il en fait, résistance chimique, compatibilité des matériaux entre eux, esthétisme.
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Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'CEuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres cités ci-avant.

Dans le cas contraire, il fera par écrit ses observations au Maitre d'CEuvre, avec éventuellement une contre-
proposition. Le maitre d'CEuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

Le choix des matériaux doit étre adapté a chaque partie d'ouvrage en fonction des caractéristiques mécaniques
(résistance et comportement a l'usure).

La force des éléments constituant les ouvrages (dimensions des profils ou épaisseur des téles), visée dans le présent
document ou sur les plans du Maitre d’ceuvre, doit étre augmentée si I'entreprise I'estime insuffisante pour assurer
la tenue de ses ouvrages, compte tenu des dimensions, charges et surcharges prévisibles, sans que celle-ci puisse
prétendre a un supplément a ce titre.

I11.1.3.1- MENUISERIES EXTERIEURES

Les menuiseries devront porter les marques de qualité suivantes :

* Marque NF FENETRES associé a la marque CSTB CERTIFIED,

= Certification ACOTHERM attestant des performances thermiques et acoustiques,
= Avis technique pour les chassis en aluminium a rupture de pont thermique,

= Produits de calfeutrement : Label SNJF,

= Anodisation de I'aluminium : Label QUALANOD,

= Thermolaquage de I'aluminium : label QUALICOAT,

= Vitrage : label CERQUAL.

- PROFILES

Les profilés comprendront toutes les dispositions nécessaires pour assurer :
= Leur rigidité,
= La position des contacts,
= Les garnitures d'étanchéité,
= La précision des réglages et de ferrage,
= Larécupération des eaux.
Toutes les feuillures recevant des vitrages isolants seront drainées.

- ALUMINIUM

Les profilés seront réalisés en alliage d'aluminium 6060 T5 extrudés selon la norme NF- A50 710 ou DIN 17 615. lIs ne
devront pas laisser apparaitre de stries de filage.

Les menuiseries ou les ensembles menuisés seront systématiquement a rupture de pont thermique, le coefficient
de transmission thermique U exprimé en W/(m?K) ne pouvant étre supérieur a la valeur maximale fixée par la RT
2012.

- QUINCAILLERIES & ACCESSOIRES

DTU 36.2. Chapitre 6.8 ; NF P série 26.

Les articles de quincaillerie destinés au ferrage seront des articles du commerce d'un modéle simple, robuste et de
premiere qualité, comportant I'estampille S.N.F.Q. avec une garantie de 3 ans minimum.

Les ouvrages réalisés seront parfaitement robustes eu égard leur destination, et de finition parfaite sans aucun
défaut.

Tout article de quincaillerie proposé par |'entreprise pour lequel il existe la marque de conformité aux normes NF
doit étre titulaire de cette marque.

Toute la visserie et toutes les fixations utilisées a I'extérieur seront de qualité inoxydable.

Les pieces autres que celles demandées en métal inaltérable seront protégées par une couche de peinture antirouille
au chromate de zinc a charge du présent lot.

Toutes les ferrures a I'exception des poignées de commande et des paumelles seront dissimulées.
Les carrés de serrures seront de type standard.
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Tous les ouvrages seront étudiés de maniere a assurer leur libre dilatation par rapport aux ouvrages sur lesquels ils
seront fixés.

Tous les joints au mastic souple seront du type élastomére de 1ére catégorie.
Les ouvrages extérieurs seront congus afin d'éviter la stagnation des eaux de pluie.

Les paumelles et tous les accessoires (poignées, barres de poussée, garnitures antipanique, ferme-portes...) sont de
méme finition et de méme teinte que les ouvrages de menuiserie, sauf indications contraires.

Les pieces mobiles des articles de quincaillerie doivent étre graissées ou huilées.

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit étre effectuée par I'entreprise avant la réception.
Paumelles :

La force et le nombre des paumelles seront appropriés au poids et a la dimension des vantaux.

Les paumelles auront une grande précision dimensionnelle et permettront un réglage et un remplacement facile.
Protection par zingage ou bichromatage.

Dispositifs de déplacement des vantaux :

Ces dispositifs devront fonctionner sans bruit excessif, avec un effort de manceuvre modéré, et étre accessibles pour
I'entretien.

Béquilles :
L’'ensemble des béquilles et quincailleries des portes ne comporteront pas de saillies dangereuses risquant de blesser
les utilisateurs.

Les poignées mobiles comporteront un ressort de rappel pour une sensibilité parfaite, sans aucun jeu.

Organes de fermeture :

Les organes de fermeture (serrures, boutons moletés, béquilles, verrous, etc.) devront assurer une immobilisation
totale des ouvrants en position fermée. Les entailles nécessaires devront avoir les formes et dimensions exactes des
ferrures, les profils ne seront pas grugés.

Les crémones et verrous auront les extrémités de tringle avec un léger biseau pour faciliter 'empennage dans les
gaches métal en applique ou embrevées.

Vitrerie :
Les vitrages seront a mettre en ceuvre dans des feuillures du type fermé par parcloses pour vitrage simple sur
menuiseries intérieures ou vitrage pincé.

Les cales sont en matériaux de synthése, compatibles avec les produits de calfeutrement associés, les matériaux du
chassis et ceux du vitrage.

Serrures :

Les coffres seront réversibles sans démontage, congus pour favoriser une bonne fermeture en réduisant les bruits et
les chocs. Axe a 50 mm. lls seront pourvus de trous de passage de vis de fixation des rosaces de béquilles afin
d’effectuer leur montage par vis traversantes. Ils comporteront des ressorts de fouillot renforcés afin d’assurer le
bon maintien des béquilles. Décor tétieres assorti a la finition des béquilles et des portes.

La pose courante se fera a l'aide de vis lubrifiées. Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de
fermeture devront étre réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et I'étanchéité
des menuiseries. Les gaches doivent étre disposées au niveau des pénes. La tétiére et la gache doivent affleurer le
chant de la porte ou de I'huisserie avec une tolérance de 1 mm en retrait. Les autres contraintes seront les
dispositions des fabricants et des D.T.U.

La marque des serrures sera définie en accord avec le Maitre d'Ouvrage et avec les autres corps d'état livrant des
serrures ; il ne sera retenu qu'un seul fournisseur de serrures pour I'ensemble de |'établissement.

Cylindres :
Les cylindres auront la fonction clef de secours permettant d'ouvrir une porte alors qu'une clef est introduite du coté

opposé. Les cylindres seront doubles, simple ou a bouton, finition nickelé.

lIs seront de type européen, a clés brevetées permettant ainsi le contréle de la reproduction des clés, 10 goupilles
multidirectionnelles minimum. Les matériels précités bénéficient d'une garantie décennale du fabricant.
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Le tableau général de combinaison des clés des serrures de slreté est établi par le titulaire du lot "Menuiserie
intérieure".

Chaque entreprise livrant des serrures doit les canons provisoires pendant la phase chantier.

Clés :

L'entrepreneur fera son affaire de la remise des clés au Maitre d'Ouvrage, le jour de la réception des travaux a raison
de trois par serrure et de passes partiels et généraux a définir en fonction des besoins du Maitre d’Ouvrage.

Les trousseaux seront étiquetés, chaque clé comportant la désignation de la porte a laquelle elle correspond.

La perte de toute clé au jour de la réception des travaux entrainera obligatoirement le remplacement de la serrure.
Au cours du chantier, I'acces aux locaux sera autorisé par des serrures de chantier mises en place par le titulaire du
présent lot.

L'ensemble des clefs sera sous I'entiere responsabilité du présent lot jusqu'a la réception. A cet effet, elles devront
étre sous tableau fermé, avec tenu par le présent lot, d'un registre indiquant le nom de I'emprunteur, les jours
d'emprunt et de restitution, les dégats éventuellement constatés dans le local.

Butées de porte :
La butée aura une finition inox et sera assortie aux quincailleries de portes. Les butées seront fixées au sol.

Accessibilité :

Les commandes a manceuvre manuelle comprendront le cas échéant, pour les ouvrants difficilement accessibles ou
inaccessibles, les reports de commande nécessaires, de maniére a étre manceuvrables depuis le niveau d'intervention
considéré.

L'ensemble des dispositifs de commande devront étre situés a une hauteur comprise entre 0.90 ml et .30 ml et a
plus de 0.40ml d'un angle rentrant de parois suivant circulaire relative a I'accessibilité des PMR

Ferme portes :
Les ferme-portes seront montés avec bras anti-vandalisme. La force des ferme-portes et leur aptitude au feu seront

fonction du bloc porte mis en ceuvre.

Les ferme-portes seront a frein a I'ouverture intégré / avec accélération finale a la fermeture ou temporisation a la
fermeture au choix du Maitre d'Ouvrage (accélération et temporisation non cumulables).

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte devra étre < 50 N.

Prescriptions réglementaires complémentaires :
Tous les équipements de portes devront étre conformes aux normes ci-apres avec homologation :
= Norme EN 1154 pour les ferme-portes ;
= Norme EN 1155 pour les dispositifs de retenues électromagnétiques (ventouses) ;
= Norme EN 1158 pour les dispositifs de sélection des vantaux.
De plus :
= Les retenues électromagnétiques seront encastrées dans les parois,
= |es sélecteurs seront encastrés,
= Tous les équipements de portes (serrure, pivots, ...) seront encastrés,
= Les dimensions ne sont données qu’a titre indicatif et devront, en tout état de cause, étre vérifiées avant
exécution. Les schémas n‘ont qu‘un réle de visualisation et ne pourront servir a la fabrication. Le sens
d’ouverture des ouvrants et portes pouvant changer suivant les destinations et les facades.

111.1.3.2 - VITRERIE

Tous les vitrages incorporés dans les menuiseries sont a charge du présent lot dans le respect des obligations des
DTU. Le vitrage des chassis sera réalisé en usine. Il sera posé en feuillure des profilés aluminium avec parcloses.

Le calage des vitrages sera réalisé dans le respect des obligations du DTU 39.

Les vitrages devront étre d'une fabrication sous certification CEKAL. Tout vitrage non marqué conformément aux
spécifications correspondantes sera refusé.

Les verres seront de type recuit de 1" choix ou de choix supérieur, exempts de tous défauts apparents avec bord
poli, coupe franche et sans éclats.

Les feuillures des fenétres comportant des vitrages de sécurité feuilletés, seront dimensionnées en conséquence
(DTU 39.4) et équipées de garnitures en joint élastomere répondant aux spécifications de la norme NF. P 85.301.
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Le calage des verres se fera sur cales d’assises plastique laissant libre circulation les eaux de drainage, et assurant
un équerrage rigoureux nécessaire au bon fonctionnement des ouvrants.

Les cales choisies doivent étre imputrescibles, compatibles avec les produits de calfeutrement associés et le
matériau du chassis. Leur dureté doit étre nettement inférieure a celle du verre.

Lorsque le matériau choisi pour former joint d'étanchéité ne peut pas, seul et dans de bonnes conditions, assurer
I'isolation et le positionnement permanent du verre dans le chassis, le calage d'assise est obligatoire. Le calage
périphérique I'est aussi quand il y a risque de glissement du vitrage (chassis ouvrants), vibrations, etc. Le calage latéral
est nécessaire chaque fois que le matériau choisi pour former joint d'étanchéité reste trop mou dans le temps pour
équilibrer seul, sans fluage excessif, les pressions transmises latéralement par le vitrage.

La nature des vitrages, définie dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, devra étre contrélée par
I'Entrepreneur titulaire, qui devra justifier par proces-verbal les spécifications des vitrages en fonction des données
indiquées au CCTP et dans tous les cas appliquer les normes de sécurité concernant le batiment considéré, qui
d'aucune maniéere ne doivent modifier les aspects Architecturaux retenus.

Les remplissages (panneaux sandwich, ...) devront bénéficier d'un avis technique.

La conception des murs rideaux devra permettre le remplacement des vitrages "in situ" sans nécessiter le démontage
des chassis adjacents.

La vitrophanie sur I'ensemble des parois vitrées situées sur les cheminements PMR ou en bordure immédiate (les

parois vitrées doivent étre équipées d'éléments visuels contrastant avec I'environnement immédiat) est incluse
globalement et forfaitairement pour I'ensemble des travaux du présent lot.

Verres clairs ou dépolis
Mise en ceuvre de verre étiré conforme aux normes NF B 32.002 et NF P 78.301
Les glaces seront conformes aux normes NF B 32.003 et NF P 78.302.

Verres feuilletés

Les verres seront conformes aux normes NF B 32.002 - NF B 32.003 et NF P 78.303.

Le constituant verrier sera, suivant sa nature, de choix "vitrage sélectionné" (verre étiré) ou "vitrage" (glace).

Les joints de prise de vitrage seront en EPDM qualité marine.

Avant tout commencement des travaux, les échantillons des produits dont I'emploi est envisagé seront déposés par
I'Entrepreneur, afin de permettre les opérations de controle.

Remplacement des vitrages :
La conception des chassis devra permettre le remplacement des vitrages "in situ" sans nécessiter le démontage des
chassis adjacents.

1.1.3.3- JOINTS

L'entreprise doit les joints d'étanchéité entre les ouvrages de menuiseries métalliques et les éléments de facade.
Les joints mis en ceuvre devront posséder I'homologation du S.N.J.F et seront tous soumis a lI'agrément du Maitre
d'CEuvre et du Bureau de Contrdle (forme, couleur, performance, démontabilité pour maintenance, matériau en
regard au feu etc., répondent aux spécifications de la NF P 85-301). lIs doivent étre accessibles et couverts par la
garantie décennale.

Les joints de prise de vitrage seront en EPDM qualité "Marine" agréés par le fabricant de profilés.

Les angles des joints des vitrages seront assemblés par colle cyanoacrylate.

Les matériaux utilisés pour calfeutrer le joint ne doivent pas brider les matériaux verriers. Par ailleurs, ils doivent
assurer I'étanchéité des feuillures a I'eau et a I'air.

l.1.4-  MISE A LA TERRE

L'Entreprise du présent lot devra liaison équipotentielle de I'ensemble de ses ouvrages sur les cables laissés en
attente par le lot chargé des travaux d'électricité.
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l1.L1.5- PROCES- VERBAUX POUR LES ELEMENTS PF/CF

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un procés-
verbal d'essais émanant d'un organisme de contréle habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre
de la législation officielle en vigueur.

Ce proces-verbal devra étre valable pour les différents types de parois du projet (cloisons en plaques de platre, murs
maconnés et voiles béton verticalement).

Dans I'hypothese d'ouvrages ne possédant pas de proces-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne
pourrait étre acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci devront
alors étre entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retards sur le planning d'exécution.

La mise en ceuvre des portes et blocs-portes coupe-feu et/ou pare-flammes de degré 1/4 et 1/2 heure, devra étre
effectuée en respectant strictement les prescriptions du DTU 36.2.

La mise en ceuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra étre effectuée en stricte conformité avec les
spécifications de I'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du fabricant.

Les étiquettes des PV CF ou PF ne seront retirées qu’aprés réception des ouvrages.

L'entreprise ne pourra demander aucun supplément pour tout aménagement des blocs portes et de la quincaillerie
pour I'obtention des proces-verbaux.

I.2.1-  CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comportent la fourniture et la mise en place de tous les éléments et produits nécessaires a la bonne
tenue et au parfait achévement des ouvrages. En particulier les prestations du présent lot comprennent :

= Toutes les sujétions du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé,

= Les études, calculs, croquis et plans de fabrication, de faconnage et de détail des ouvrages, y compris les liaisons
avec les autres corps d'état, les plans de réservations,

= Le calcul des épaisseurs des vitrages en fonction de la surface, de I'exposition, de la pression des vents, de la
rigidité des chassis et des réglements de sécurité,

= Lafourniture de I'outillage et du matériel d'exécution ainsi que les échelles, les échafaudages et les protections
nécessaires,

= La fourniture, le transport a pied d'ceuvre et le stockage des ouvrages, en prenant toutes précautions pour
éviter:
- Les déformations permanentes pouvant nuire au bon fonctionnement des menuiseries,
- Les dégradations risquant d'affecter la résistance a la corrosion des matériaux constitutifs et I'aspect de la

menuiserie,
- La détérioration et le bris de vitrage, ainsi que la dégradation des garnitures d'étanchéité dans le cas des
menuiseries pré-vitrées,

= Lafourniture des échantillons et prototypes,

= La prise des mesures des ensembles a fabriquer, les cotes architectes ne sont qu’indicatives, I'entrepreneur
prévoira dans le montant de ses travaux le temps nécessaire pour réaliser le relevé tres précis des cotes sur le
site,

= La réception des supports, la vérification qu'ils sont aptes a recevoir les composants du présent lot, qu'ils
correspondent, en qualité et en dimensions aux dispositions du projet arrété en commun et qu'ils permettent
une réalisation correcte de ses prestations,

= |’indication en temps utile au magon toutes les réservations, feuillures, etc., nécessaires a la mise en place des
chassis,

= Lafourniture, la pose, le calage et la fixation des menuiseries et tous les autres ouvrages et accessoires prévus
au titre du présent Marché,

= La fourniture et la pose des quincailleries, des systemes de manceuvre, d'équilibrage, de suspensions, de
guidage, de condamnation, de verrouillage de sécurité, portant le label S.N.F.Q.,

= |e tracé et la réalisation des trous de scellement,

= Lafourniture des systémes de fixation a incorporer au gros ceuvre, la fourniture et la pose des chevilles, douilles
auto-foreuses et autres systémes de fixation non incorporés au gros ceuvre, ainsi que cales ou vérins,
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= |'aménagement des feuillures pour vitrage pour les rendre compatibles avec les prescriptions du D.T.U. n° 39.4
"Miroiterie" (chevilles garde-verre, parcloses, feuillures en U....),

= Les traitements et protections des matériaux imposés par les DTU ou le présent document, la protection
anticorrosion de toutes les parties en acier,

= La pose des ouvrages, leur calage d'aplomb et de niveau, le réglage et |'ajustage des ouvrages apres scellement
et raccords de maconnerie exécutés par le lot gros ceuvre,

= Les joints d'étanchéité, garnissages, calfeutrements,

= Les tbles d’habillages et les bavettes de protections,

= Toutes autres fournitures et prestations nécessaires a la finition compléte et parfaite des travaux du présent lot,

= Les essais physiques et mécaniques des menuiseries extérieures,

= La vérification, avant vitrage, de I'équerrage des cadres et de leur planimétrie, des jeux entre dormants et
ouvrants et du fonctionnement des organes de condamnation et sécurité, ainsi que le contréle des points
d'articulation et de rotation, et leur graissage éventuel,

= Lafourniture et la pose des joints de calfeutrement entre magonnerie et dormant ou précadre et dormant,

= Les PV d’essais AEV et leurs diffusions,

= Lavérification générale du bon fonctionnement des ouvrages avant réception, le serrurier procédant a I'échange
et a la mise en place de toutes les pieces défectueuses et/ou détériorées,

= Tous lesréglages, et ceci autant de fois qu'il sera jugé nécessaire par le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre,

= Tous les travaux nécessaires a la parfaite finition des ouvrages, tels que démontage et fixation définitive des
parcloses, pose et repose des poignées de tirage de portes, etc. seront compris dans le cadre de la présente
prestation,

= La protection des éléments existants pendant les travaux,

= La protection en cours de travaux des ouvrages de métallerie, de leur vitrage, des garnitures d’étanchéité entre
ouvrant et dormant, puis leur enlevement,

= |’ensemble des protections contre les intempéries pendant |la durée des travaux,

= Le nettoyage de chantier au fur et a mesure de I'avancement, au minimum chaque soir,

= Le nettoyage des ouvrages apreés la pose,

= L’entretien des ouvrages durant la période de garantie,

= L[’enlevement vers les bennes de chantier et le tri de tous déchets, chutes et débris de toutes sortes provenant
des travaux du présent lot et I’envoi vers des centres de revalorisation et la remise en état de toutes parties
dégradées par ces travaux.

l.2.2-  PROTOTYPES & PROCES-VERBAUX D’ESSAIS

Prototype

Un prototype sera réalisé en début de chantier, selon plan de détail architecte.

Le Maitre d'CEuvre pourra faire procéder sur les prototypes présentés aux essais de résistance aux chocs et
d'étanchéité (a I'air et a I'eau) aux frais de I'entrepreneur du présent lot.

La mise en fabrication des éléments complets de facade ne pourra intervenir qu'aprés acceptation du prototype par
le Maftre d'CEuvre.

Echantillons
Avant toute fabrication en série, I'Entrepreneur devra présenter, un échantillon de chacun des éléments répétitifs
ainsi que les quincailleries proposées.

Procés-verbaux d'essais

De méme, I'Entrepreneur fournira les proces-verbaux d'essais des matériaux mis en place ainsi que les Avis
Techniques correspondants, les certificats du CSTB attestant les caractéristiques du classement AEV et ACOTHERM,
le certificat CEKAL des vitrages. Ces documents devront étre en cours de validité.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter tout essai qu'il jugera nécessaire, par I'Entrepreneur ou le
laboratoire de son choix. Le colt de ces essais sera a la charge de I'Entrepreneur si ces essais révélaient un défaut
guelconque ou une insuffisance de la prestation de I'Entrepreneur.

L'Entreprise prévoira dans ses prestations, les vérifications et controles.
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.2.3-  RECEPTION DES SUPPORTS

Avant la date prescrite par le Marché ou par I'ordre de service, de procéder a la pose des ouvrages de menuiserie,
I'entrepreneur devra s'assurer que les ouvrages destinés a les recevoir sont conformes aux dispositions portées a son
Marché et a ses plans agréés et devra s'assurer des cotes réelles.

Réception des supports :

Il sera fait réception par I'entreprise du présent lot, en présence du Maitre d'CEuvre et d'un représentant qualifié
de I'entreprise du lot concerné par le support, des supports exécutés par celle-ci devant recevoir les ouvrages de
serrurerie, de métallerie et de menuiserie. Cette réception donnera lieu a un procés-verbal dressé par le Maitre
d'CEuvre et signé par les intéressés.

Aprés réception, aucune réserve ne sera admise, sauf en cas de vice caché, et I'entrepreneur du présent lot sera seul
responsable de I'étanchéité des ouvrages extérieurs, y compris leur étanchéité avec la magonnerie, qu'il devra
assurer par un joint de calfeutrement, sinon il devra faire exécuter ces travaux par une entreprise agréée.

Si ’Entreprise réalise les travaux sans avoir réceptionné au préalable les supports, ceci vaudra acceptation sans
réserve des supports.

Prises de cotes sur site

Les dimensions des ouvrages telles qu'elles figurent dans les descriptions du présent document sont des cotes
théoriques. Il appartiendra a I'entreprise de prendre sur place les cotes réelles de chaque baie avant la fabrication,
étant entendu qu'aucun travail d'adaptation ne sera accepté.

L'Entrepreneur ne pourra arguer d'aucune plus-value au marché s'il s'avere qu'il n'a pas procédé a cette vérification
préalable.

1.2.4-  TRANSPORT & STOCKAGE

Transport :
Dans la mesure ou les menuiseries ne sont pas livrées emballées, il convient d'assurer un minimum de protection

contre les chocs de manutention ou transport. Cette protection peut étre assurée par des bracelets, angles, cales,
etc. Les appuis seront espacés de 0,80 a 1,00 m environ.

Lorsque les accessoires sont posés en usine, ils devront étre protégés lors du transport et du stockage (poignées,
grilles, ...).

Les cales entre ouvrant et dormant sont conservées (surtout lors de la manutention séparée des dormants et des
ouvrants).

En cas de transport de menuiseries composées, montées en atelier, des dispositions seront prises afin de maintenir
la rigidité de ces ensembles.

Durant le trajet, il est nécessaire d'arrimer les menuiseries afin d'éviter leurs déplacements.

Stockage :

Le déchargement et la manutention doivent s'effectuer sans entrainer de :
= Rupture,
= Déformation permanente pouvant nuire aux caractéristiques et au bon fonctionnement des ouvrages,
= Dégradation risquant d'affecter la géométrie et I'esthétique des ouvrages.

Le stockage transitoire ou prolongé doit étre effectué sur des dispositifs appropriés, évitant le contact avec le sol et
protégé des intempéries ainsi que des projections de ciment, platre, peinture, etc...

Si le poseur manutentionne séparément les dormants et les ouvrants, il effectuera le repérage de ces éléments afin
qu'il ne puisse y avoir de confusion au moment de la pose.

Les modifications et les changements de lieu de stockage sur chantier sont a éviter en raison des dégradations
éventuelles. Sile changement de lieu de stockage est obligatoire, le poseur assurera le transport des éléments suivant
le conditionnement d'origine du fabricant et prendra les précautions d'usage.

Dans le cas ou des dégradations seraient constatées, I'Entrepreneur devra remettre en état les ouvrages détériorés,
et ce, a ses frais et sans indemnité.

Avant réception, I'Entrepreneur procédera au nettoyage définitif de ses ouvrages, avec I'enlevement des protections.
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.2.5- MANUTENTION

Les recettes sont aménagées de telle sorte que les travailleurs chargés des opérations de chargement ou de
déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.

Toutefois, pour le chargement ou le déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal a 50
kilogrammes, il peut étre mis a la disposition des travailleurs, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour
amener les charges a I'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis
leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre.

1.2.6 - REGLES GENERALES D'EXECUTION

L'entreprise devra comprendre tous les ouvrages et toutes les fournitures nécessaires au complet achevement de
ses travaux.

Chaque ouvrage comprendra, outre |'objet essentiel, toutes les implantations, réglages, fixations, facons accessoires,
parachevements, quincailleries, calfeutrement et joints ou barrieres d'étanchéité a I'eau et a l'air.

L'exécution des ouvrages devra répondre aux criteres d'essais du Centre d'Etudes et de Recherches de la Fenétre et
de la Facade (C.E.R.F.F.).

Notamment, en ce qui concerne le ferrage et la fixation, sont a comprendre : pattes, happes, vis, paumelles, renforts,
organes de rotation et de condamnation, poignées, etc. nécessaires, y compris la fixation sur le support (spitrock,
scellement sec ou humide, chevilles, vis, ...).

Toutes les fixations : équerres, paumelles et pattes seront en matériaux inoxydables ou rendus inoxydables.

Avant la pose des menuiseries, I'Entrepreneur du présent lot devra obtenir I'accord du Maitre d'CEuvre quant a la
qualité et a la solidité du support et au type de fixation.

Des essais d'arrachement seront effectués sur les prototypes pour définir ou valider le type de fixation.

L'entrepreneur devra prévoir tous les habillages, corniéres, profils, plats et joints nécessaires a la bonne finition et
au raccordement sur le gros ceuvre.

Lors de la mise en ceuvre des ensembles, I'Entrepreneur devra la fourniture et la pose des joints de calfeutrement et
d'étanchéité.

Si des parties de béton venaient a tomber lors des travaux, I'Entrepreneur doit le rebouchage de ces trous a 'aide
d’un mortier approprié.

Dans les délais du planning, I'Entrepreneur devra fournir aux autres corps d'état intéressés, toutes indications

concernant les réservations ou incorporations nécessaires a la fixation de ses ouvrages, selon les plans agréés par le
Maitre d'CEuvre.

Les scellements seront exécutés au mortier de ciment (I'utilisation de ciment prompt ou de platre est interdite).

1.2.7 -  VERIFICATION & MISE EN FONCTIONNEMENT

Apres passage des autres corps d'état, I'Entrepreneur du présent lot devra assurer a ses frais la vérification et la mise
en bon fonctionnement de tous les ouvrages qu'il aura fourni (jeux, graissage, nettoyage) et cela jusqu'a la fin de la
période de garantie.

1.2.8- PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages pendant ses travaux et ceux des autres corps d'état.

Les ouvrages finis seront a livrer sur le chantier sous emballages plastifiés. Toutes les menuiseries devront étre
stockées dans un local ventilé a I'abri des intempéries. Les épaufrures, éclats et autres défauts qui pourraient
apparaitre sans qu'en soit déterminé le responsable, seront réparés aux frais du présent lot.

Si ces détériorations apparaissaient sur ses ouvrages livrés et posés finis, ceux-ci devraient étre remplacés aux frais
du responsable si celui-ci était déterminé, aux frais du présent lot s'il n'était pas déterminé.

Toutes les pieces métalliques susceptibles d'étre corrodées devront recevoir une protection anti-corrosion par
sablage métallisation (extérieur).

Toutes les piéces de quincaillerie chromées, en laiton poli, en acier inoxydable, en aluminium, devront étre protégées
par film pelable ou tout autre dispositif adéquat si le planning en imposait la pose avant I'achévement des travaux.
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Avant réception, I'Entrepreneur procédera au nettoyage définitif de ses ouvrages, avec I'enlevement des protections.

1.2.9-  DELAIS D’EXECUTION

L'entrepreneur doit signaler avant signature de son marché les réserves concernant les délais d'approvisionnement
des fournitures spéciales (si elles sont incompatibles avec les délais provisionnels).

En dehors de cette mise au point, I'entrepreneur fait son affaire du probléeme de coordination et de proportion de
ses ouvrages.

1.3.1-  AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX : DOSSIER D'ETUDES

L'Entreprise devra remettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre, dans les trois semaines suivant I'Ordre de Service de
démarrage des travaux, les documents suivants :
= Les plans de fabrication et de détails des ouvrages, nécessaires a leur exécution et a leur pose en fonction des
existants et en particulier : les détails d'implantation des organes de renfort et de fixation, les détails
d'étanchéité a I'air et a I’eau et les dimensions des profils et des baies.
= |Les notes de calculs,
= Les fiches techniques, les procés-verbaux d'essais des matériaux mis en place ainsi que les Avis Techniques
correspondants, les certificats du CSTB attestant les caractéristiques du classement AEV et ACOTHERM, les
certificats CEKAL des vitrages. Ces documents devront étre en cours de validité,
= Les justificatifs du niveau carbone des matériaux et produits utilisés (FDES, FDS, EPD, ...).Les fiches de données
et de sécurité (FDS),
= Les échantillons et prototypes de I'ensemble du matériel projeté,
= Le planning de commandes et d'approvisionnement,
= La nature et la durée des interventions.

La fabrication des ouvrages n'intervient qu'aprés acceptation des plans par le Maitre d'ceuvre.

l.3.2-  AVANT RECEPTION DES TRAVAUX : DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’Entreprise devra fournir avant la réception des travaux un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :
= Les procés-verbaux et les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et matériaux et
les divers agréments,
= Les fiches de données et de sécurité (FDS),
= Les plans de recollement diiment mis a jour,
= |les notes de calculs,
= Les notices d’entretien et de maintenance des matériels installés.

L’entreprise doit fournir en fin de chantier un DOE.
Ces documents sont a fournir en 3 exemplaires papiers + 1 version informatique sur CD.

Tous ces éléments feront partie de la composition du Dossier d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO).
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V- DESCRIPTION DES OUVRAGES

IV.1.1- ETUDES D'EXECUTION

Etudes et établissement des plans d’exécution et d’atelier chantier de I'ensemble des travaux du présent lot,
comprennant :
= |’ensemble des plans et coupes d’exécutions, carnets de détail et nomenclature nécessaires a la réalisation des
ouvrages de ce lot,
= |es notes justificatives des dimensionnements des ouvrages, les notes de calculs sismiques pour le batiment C,
= |es lignes d’épures, les cotations, les dimensionnements, la nature et la qualité des bois, la note de calculs
justificative des sections adoptées,
= |e calcul des assemblages et des scellements (embrevements, tenons, mortaises, broches, boulons, tire-
fonds, crampons, anneaux, pointes, téles, soudures, ...),
= |a justification des sections, des déformations, des assemblages, de la stabilité pour les phases de transport et
de montage,
= |a fourniture au lot Gros-CEuvre des descentes de charges,
= |adiffusion de ces documents en version informatique sous format « dwg », la mise a jour des plans si nécessaire.

Les plans d’exécution auront au départ un caractére provisoire, ils seront repris et complétés par les entreprises
jusqu’a ce que la synthese aboutisse. lls pourront alors obtenir le visa.

Métré : al’'ensemble

IvV.1.2 - PROTOTYPE
La réalisation d’un prototype en début de chantier, comprenant :

= Laréalisation d’'un panneau de facade tel que prévu en facade sud, élément de largeur 3m60 de hauteur 3m80
selon coupes et détails architecte

= La mise en place des menuiseries prévues sur cette facade sud

= La mise en place des panneaux photo voltaiques et de leur support sur la largeur

= |’amené du prototype sur site ou son montage sur site

= La dépose apres validation par la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.

La maitrise d’ouvrage et la maitrise d'ceuvre se prononceront sur la validité du prototype dans un délai de 15 jour et
se chargeront d’en informer I’ABF pour que ce délai de 15 jours ne soit pas impacté.

En cas de demande de modifications, celles-ci devront étre réalisées dans un délai de 15 jours et soumises a
approbation des MOE et MOA qui statueront sous 15 jours.

La mise en fabrication des éléments complets de fagade ne pourra intervenir qu'aprés acceptation du prototype.

Métré : a l'ensemble

IV.1.3-  CONSTAT D’HUISSIER

Réalisation d’un constat d’huissier en début de chantier. Ce constat concernera :
- L’environnement extérieur du batiment, jusqu’aux limites de la parcelle en intégrant les voiries et clotures en
délimitation
- Les facades pierre conservées et les 2 facades rideaux cintrées (entrée Nord et face Sud opposée)
- Laterrasse au niveau 4

Les autres travaux, notamment en intérieur feront I'objet de reportages photographiques au démarrage des
interventions, réalisés par la maitrise d’ouvrage

Métré : al’'ensemble
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IV.2.1-  INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d’installation et de préparation de chantier comprennent :

La fourniture et la pose (entretien au prorata interentreprises) d’une cl6ture grillagée selon plan d’installation
de chantier avec un portail d’accés (piétons et poids lourds). La cléture aura une hauteur minimum de 2,00
metres.

La mise en place de 4 baraguements de chantier conformément au décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et suivant
recommandation du coordonnateur S.P.S., soit un réfectoire double et un vestiaire - sanitaire

La fourniture et la mise en place d’un panneau de chantier sur rue (4 metres x 3 metres), sérigraphie au choix
du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage,

Les aires d'implantation et points de branchement (EF, EU, Electricité) nécessaires au fonctionnement de la
base vie, I'eau et I'électricité seront alimentées depuis le batiment. L’entreprise prévoira un sous comptage

Concernant les tableaux électriques le présent lot installera un tableau général extérieur pour I'ensemble des
lots. L'entreprise titulaire du Lot 09 ‘Electricité courants forts - courants faibles’ équipera les zones de travaux
de taille relativement importante d’un tableau de chantier alimenté depuis le batiment (pour la zone
documentation RDC, la zone centrale RDC, la zone bureaux local serveur au R1),

Les aires de stockage, les aires de lavage des bennes avec un point d’eau et une évacuation provisoire
L'organisation des ouvertures, fermetures et controle d'accés au chantier pendant toute la durée des travaux,
Les frais et taxes diverses (Rejet a I'égout, taxes et droit de voirie pour occupation du domaine public, etc.)

La mise en place et I'entretien des protections collectives nécessaires, maintenues jusqu’a la mise en place des
ouvrages définitifs,

Toute préconisations du PGC
le repliement des bungalows de chantier
La remise en état du site aprés travaux

L'entreprise devra soumettre les plans d’installation de chantier au maitre d’ceuvre, au maitre d’ouvrage, et au
coordinateur SPS pour approbation, plans a établir au démarrage du chantier.

Les réunions de chantier auront lieu dans une salle de réunion mise a disposition dans le batiment par le maitre
d’ouvrage

Métré : Installation a 'ensemble

panneau de chantier a I'unité
clétures au metre linéaire

repli a I'ensemble

IV.2.2-  INSTALLATION DE CHANTIER ET MOYENS PROPRES AU PRESENT LOT

Outre les travaux d’installation et de préparation de chantier du chapitre précédent, installations nécessaires a
I’ensemble des entreprises, I'entreprise titulaire du présent lot devra I'organisation et la mise en place des
installations propres a son intervention.

Les travaux du présent lot comprennent une grande diversité d’intervention dans leur nature.

Ce choix a été fait pour faciliter I'organisation des différentes taches et de donner la possibilité a de nombreuses

entreprises de répondre selon leur savoir-faire.

Toute liberté est laissée aux entreprises de proposer une réponse soit par le montage de panneaux préfabriquées,
soit par mise en ceuvre plus traditionnelle par ordonnancement de taches (déposes, ossatures FOB, mise en ceuvre

des fagades, pose des menuiseries, pose des bardages, ...).

L’objectif dans tous les cas est d’assurer le hors d’eau général a la date butoir du planning, et d’assurer a tout
moment de 'intervention le hors d’eau des locaux ouverts en facade par des protections provisoires et un relatif
hors d’air.
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Dans tous les cas, les entreprises répondant
a la présente consultation devront fournir
une note méthodologique dans leur
mémoire technique, cette note précisant
I’enchainement des taches, les moyens mis
en ceuvre, I'organisation.

Quatre phases de travaux sont prévues a
enchainer les unes apres les autres selon le
planning.

Les phases concerneront les 4 éléments de
facade en L, dénommés selon principe ci-
contre dans le présent CCTP et la DPGF.

Pour chaque travaux concernant une
facade en L, il est prévu le vidage de
I’ensemble des bureaux de I'aile (ici ci-
contre la phase fagade Sud Est en exemple
en rouge).

Les phases ne se superposeront pas. Des
éléments de mobilier pourront étre laissés

CCTP Lot 04
Facade MOB Travaux associés

fogade tord, .Ouesy

=g T ——ee

en place et entassés en fond de bureau. lls seront filmés par le maitre d’ouvrage. L'entreprise titulaire devra
assurer I'entretien du filmage durant son intervention.

L’enchainement pour une fagade en L est le suivant:
- Les déposes préparatoires nécessaires a la réalisation des travaux tels déposes ponctuelles des clotures

extérieures ;

- Les déposes soignées des pierres agrafées a I'impact des fagades,

- Ladépose soignée de la facade avec objectif de valorisation maximale, prestation a réaliser en 1 ou 2
temps (passerelles et fagades) selon méthodologie car la réutilisation des structures en fonte
moulée des garde-corps, pour tout ou partie récupérées peut nécessiter un gros travail en atelier,
dépose pouvant se réaliser a I'avancement des reposes, ...

- Le bachage efficace de I'intégralité de la facade entre le moment des déposes et la mise en place
des facades a ossatures bois. Les baches assureront le hors d’eau.

Les locaux protégés seront interdits d’acces par fermeture a clé en intérieur par la maitrise

d’ouvrage

L’entreprise prévoira si nécessaire I'ensemble des garde-corps assurant la sécurité des personnels.
(privilégier les dispositions collectives aux dispositifs de sécurité individuelles)

L’entreprise prévoira les dispositifs empéchant les chutes d’objets.

- La mise en ceuvre d’une alarme anti intrusion pendant la durée d’ouverture des facades au RDC,
avec report vers un prestataire, ou de toute mesure pouvant empécher I'effraction.

- la mise en ceuvre des menuiseries filantes et travaux associés tels les lames acier laguées section
150 x 5 mm, couteaux éventuels (ou autres systémes de liaisons) pour mise en ceuvre des supports

de panneaux solaires,

- le traitement des pieds de facades, par réalisation d’un soubassement amovible par partie

Toutes opérations avant le hors d’eau

Tous ces travaux feront I'objet de moyens de levages communs et échafaudages ou nacelles communs.

Les autres travaux tels mise en place du bardage (selon méthodologie de I’entreprise), des supports de panneaux
solaires, des panneaux solaires, remise en place des pierres agrafées, réalisation du caillebotis en partie basse, mise
en place des garde corps en terrasses ... travaux pouvant étre réalisées dans une phase ultérieure, mais nécessitant

la encore des moyens communs importants
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Les reposes des éléments éventuellement déposés tels certains éléments de clétures extérieures
L'entreprise prévoira dans ce poste :
- tous frais liés a I'organisation des travaux, a la planification des co traitants et sous traitants
éventuels
- tous frais liés a la sécurité des personnes (tirres, personnels de I'agence de I'eau, personnels
de(s) I'entreprise(s)
- tous frais d’échafaudages communs, de nacelles communes
- tous frais liés a I'approvisionnement, aux levages

- Lesfrais liés a la fourniture et la pose d’une cl6ture grillagée avec film plastique étirable opaque, en
extérieur pour éviter la visibilité autour de la zone de travaux

- Toutes préconisations liées a la protection des tiers pendant les travaux
- Tous frais de remise en état en cas de dégradation

Afin de garantir la réalisation du clos couvert avant aout 2024, il sera demandé a I'entreprise titulaire, et ce dés la
remise de |'offre une notice expliquant précisément I'organisation mise en place

L'entreprise devra soumettre son plan d’installation et d’organisation de chantier au maitre d’ceuvre, au
maitre d’ouvrage, et au coordinateur SPS pour approbation, plans a établir au démarrage de chaque
phase de travaux

Des plans de principe seront fournis dans le mémoire technique a la remise de I'offre

Métré : a I’ensemble par facades

Concernant cet article tout sous détail pourra étre ajouté dans la DPGF par les entreprises

Les travaux de dépose seront réalisés selon la méthodologie de I'entreprise.

L’entreprise pourra au besoin procéder a la dépose des structures

de passerelles préalablement aux travaux. couverting

Les déconstructions des facades en elles méme seront réalisées en Cﬂlﬁﬁ‘lh

quatre phases, selon le planning de 'opération. Qe m‘u‘ \ —
ViRt lf}

La prestation comprend :

- Les déposes préparatoires nécessaires a la réalisation des
travaux tels déposes ponctuelles des clotures extérieures ;

- Les déposes soignées des pierres agrafées a I'impact des
facades,

H ::l

- La dépose soignée de la facade avec objectif de |
valorisation maximale, prestation a réaliser en 1 ou 2 '
temps (passerelles et consoles du dernier niveau et S',h.,,&..,tq_,

facades) selon méthodologie de I'entreprise car la EE e N F

réutilisation des structures en fonte moulée des garde-

corps, pour tout ou partie récupérées peut nécessiter U'lm.'ltﬂ-a il
un gros travail en atelier, dépose pouvant se réaliser a PETEAL =
I’avancement des reposes, ... I ' o
- Le bachage efficace de I'intégralité de la facade entre - :
, . |
le moment des déposes et la mise en place des fagades | 1e

a ossatures bois. Les baches assureront le hors d’eau.
- La mise en décharge des éléments non réutilisés
- Tous moyens nécessaires a la mise en ceuvre en sécurité

- tous frais d’échafaudages communs, de nacelles communes
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Métré : déposes préparatoires a I'ensemble
Déposes des pierres agrafées au meétre linéaire vertical
Déposes des consoles du dernier niveau au metre linéaire de fagade
Déposes des passerelles au metre linéaire (4 niveaux)
Déconstruction des facades au métre carré
Bachage au metre carré
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IV.4.1 -HYPOTHESE — GENERALITES

IV.4.1.1- HYPOTHESES DE CALCUL

VENT
NF EN 1991-1-4 : Novembre 2005 / P06-114-1
NF EN 1991-1-4/NA : Mars 2008 / P 06-114-1/NA
Zone de vent : 2
Vent de référence (Eurocode 1-4/NA) :

= vyijtesse de base : 24 m/s

= (Coefficient de direction : 1

= (Coefficient de saison : 1

= (Coefficient d’orographie : 1
En raison de I'emplacement du batiment la rugosité du terrain sera considérée de catégorie Il b (zone
industrielle)

CONSTRUCTION PARASISMIQUE

Selon la NF EN 1998-1 : Septembre 2005 / P06-030-1 - NF EN 1998-1/NA : Décembre 2007 / P 06-030-1/NA

Le projet est situé dans une zone de sismicité faible 2.

Les bureaux et les habitations collectives de hauteur < 28 métre sont classés en catégorie d'importance Il au sens des
articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de I'habitation.

IV.4.1.2 - GENERALITES

Fourniture et mise en ceuvre de fagades a ossature bois non porteuses, comprenant de I'intérieur vers I'extérieur :
= un pare vapeur,
= une ossature principale en bois,
= unisolant semi rigide en fibres de bois d’épaisseur correspondant a la largeur des montants de I'ossature
= un panneau de stabilité
= d’un complément d’isolant semi rigide pour permettre une épaisseur totale des 2 couches d’isolant de 24
cm minimum
= un pare-pluie souple
= un bardage extérieur en bois brulé brossé

Tous accessoires, vis, rondelles, écrous, coulisses... en acier inoxydable.
Le parement intérieur en plaques de platre est hors lot

Références normatives et réglementaires :
Les murs a ossature bois devront respecter les prescriptions du DTU 31.2 P1-1.

Caractéristiques générales du complexe de mur a ossature bois :
Acoustique de la fagade compris menuiseries : DnT,A,tr>30 dB(A) = 30 dB.
Masse combustible mobilisable pour C+D : < 80 MJ/m?2.

Fonction garde-corps a justifier.

Epaisseur globale du complexe selon coupe architecte.

Etanchéité a I'air : L'entreprise veillera a assurer une parfaire étanchéité a I'air sur ses ouvrages.
Soigner les recouvrements en partie courante :
- Ecran pare-pluie continu avec superposition des |és, recouvrement vertical > 5 cm et recouvrement horizontal
>10cm.
- Ecran pare-vapeur continu avec superposition des lés, recouvrement > 5 cm.
- Collage soigné des lés par ruban adhésif.

Protéger les isolants de I'humidité et de la pluie lors du chantier.
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Soigner tous les raccords du pare-vapeur aux éléments de construction adjacents (liaisons basses entre paroi en bois
et le béton, liaisons avec les menuiseries, liaisons avec les éléments de charpente, traversées de parois, etc.) :
= Liaisons avec le gros ceuvre :
- cOté extérieur : joint mousse pré-comprimé classe 1 ou cordon autocollant butyle ou double joint torique
EDPM,
- cOté intérieur : feutre bitumineux ou bande polyéthyléne.
- collage soigné du pare-vapeur par ruban adhésif flexible auto-adhésif (butyle) ou cordon de colle élastique.
= Liaison avec les menuiseries :
- collage soigné du pare-vapeur et du pare-pluie sur la piece d’appui, le linteau et les tableaux. Joint de type
bande adhésive.
= Etc.

Localisation : facades selon plans architecte

IV.4.2- PARE VAPEUR

Fourniture et pose d'un frein-vapeur indépendant de l'isolant, conforme a la norme NF EN 13984.
Scotchs de fixations adhésifs compatibles avec le pare-vapeur. Recouvrement > 5 cm.

Collage soigné du pare-vapeur par ruban adhésif flexible auto-adhésif en liaison avec le gros ceuvre.

Caractéristiques :

Sd hygrovariable : 0,25 a 25 m (NF EN ISO 12572).
Emission dans 'air intérieur : A+.

Référence de qualité : Type Intello Plus de chez Pro Clima ou techniquement équivalent.

Mode de métré : au meétre carré (hors soubassements, recouvrements, retours, ...)

IV.4.3-  OSSATURE PRINCIPALE EN BOIS

Fourniture et pose des bois d’ossature pour les murs bois, comprenant : lisse basse, lisses anti-flambement, lisse
haute formant chainage, poteaux, poteaux d'angles doublés, chevétres de menuiseries, montants de renforts de
baies, montants d'allege, linteaux, entretoises, traitement des joints de dilatation.

Les montants seront calculés pour reprendre les efforts dus aux panneaux photovoltaiques et a leurs supports
Fixation sur structure béton armé au droit des planchers
Coupure de capillarité entre le béton et la lisse basse (bande de feutre bitumineux).

Caractéristiques :

Classe d’emploi 2 minimum. Classe de résistance C24 minimum.
Largeur totale selon calcul

Mode de métré : au metre carré de facade totale

IV.4.4- ISOLANT THERMIQUE ENTRE MONTANTS

Fourniture et pose d'un isolant en laine de bois semi-rigide, situé entre les montants d'ossature bois.

Caractéristiques :

Epaisseur : selon épaisseur des montants

Coefficient de conductivité thermique thermique de I'isolant A = 0,036 W/mK.
Réaction au feu : E.

Certification ACERMI.

Emission dans I'air intérieur : A+.

Référence de qualité : Type Isonat 55 flex, ou techniquement équivalent.

Mode de métré : au metre carré (hors soubassements)
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IV.4.5- ISOLANT THERMIQUE EN COMPLEMENT

Fourniture et pose d'un isolant en laine de bois semi-rigide, en complément de l'isolant précédent, a pose
horizontale.

L'épaisseur totale des 2 couches d’isolation sera de 24 cm minimum.
La prestation comprend la contre ossature de maintien.

Caractéristiques :

Coefficient de conductivité thermique thermique de I'isolant X = 0,036 W/mK.
Réaction au feu : E.

Certification ACERMI.

Emission dans I'air intérieur : A+.

Référence de qualité : Type Isonat 55 flex, ou techniquement équivalent.

Mode de métré : au meétre carré (hors soubassements)

IV.4.6 - PANNEAUX DE STABILITE

Fourniture et pose de panneaux ayant pour fonction de voile de stabilité,
Ce panneau devra permettre la conformité aux exigences réglementaires de I'IT249, tout en limitant le C+D.

La jonction entre panneaux sera assurée par des bandes adhésives spécifiques compatibles et validées au
vieillissement.

Caractéristiques :

Composition : Coeur en sulfate de calcium dihydraté de haute densité et fortement hydrofugé compris entre deux
voiles. Parements en voile non tissé hydrofuge a base de fibres organiques et minérales imprégnées par un mélange
de liants organiques, pigment et fongicide.

Epaisseur : 20 mm.

Résistance a la pénétration d’eau : W1 (NF EN 13859).
Réaction au feu : Al.

Résistance au feu : Ei»060, Eo»i30 et El 30.

Masse combustible : £ 4 MJ/m?2.

Perméabilité a la vapeur d’eau : Sd = 0,20 m.

Voile de stabilité au sens du DTU 31.4

Référence de qualité : Type Weather Defence de chez Siniat ou techniquement équivalent.

Mode de métré : au meétre carré (hors soubassements)

IV.4.7-  PARE-PLUIE

Fourniture et pose d'un écran pare-pluie en feutre bitumineux imprégné conforme a la norme NF EN 13859. Matériau
sous Avis Technique en cours de validité.

Matériau résistant a la déchirure.

Perméance 3 la vapeur d'eau > 0,5 g./m2.h.mmHg. Sd < 0,18.

Recouvrement minimum de 10 cm verticalement et 5 cm horizontalement.

Tous traitement des points singuliers notamment aux impacts de la structure porteuse des panneaux photo
voltaiques

Mode de métré : au metre carré (hors soubassements, recouvrements, retours, ...)
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IV.4.8 - BARDAGE EN BOIS BRULE

Fourniture et pose d’un bardage ventilé en bois brilé, comprenant :

= QOssature secondaire verticale en chevrons bois, permettant la ventilation de I'ensemble
= Bardage en bois brulé brossé a pose verticale, a pose jointive
= Tous traitements
= Sujétions pour mise en ceuvre en zone sismique 2, classe de batiment Ill pour le batiment C,
= Ensemble des accessoires de fixations et de finition de I'ensemble.
Caractéristigues ossature support :

Classe d’emploi des chevrons : 2.
Classe mécanique minimum : C18.

Le réglage de I'ossature devra prévoir une lame d’air ventilée de 20 mm minimum avec orifices de ventilation hauts
et bas sur toute la facade ou portions de facades.

Compris sujétions de pose en zone sismique sur le batiment C (au-dessus de la créche).
Fractionnement de I'ossature selon ATEC.

La conception et la mise en ceuvre de |'ossature bois seront conformes aux prescriptions du document « Regles
générales de conception et de mise en ceuvre de |'ossature bois et de l'isolation thermique des bardages rapportés
faisant I'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 3316-V2).

Référence de finition et de qualité :

= Bardage bas carbone en douglas gris foncé finition br{ilé brossé type Mustang de chez BRUZAT ou similaire

Mode de métré : au metre carré

IV.4.9- TOLES DECORATIVES EN FINITION EXTERIEURE

Les retours en tableaux, appuis et linteaux des baies seront constitués de téles métalliques d’épaisseur 5 mm selon
détails architecte.

Les parties en remplissages bardages seront verticalement recoupées tous le 1 m 80 par des téles de méme section
Ces éléments seront a finition themolaquage RAL 7021

Profondeur des éléments 15 cm.

Mode de métré : au métre linéaire

IV.4.10 - TRAITEMENT DES ABOUTS DE DALLE

Fourniture et pose :d'un isolant de calfeutrement coupe feu en laine de roche, entre les abouts de dalles et les
panneaux.

La prestation comprend la mise en place au-dessus et au-dessous de ces remplissages d’une tdle épaisseur 15/10°™¢
en finition, finition thermolaquage, teinte au choix de I'architecte

Ces pieces pourront avoir un retour pour faciliter leur fixation

Mode de métré : au meétre linéaire (hors soubassements)

IV.4.11 - TRAITEMENT DES LIAISONS AVEC POTEAUX

Fourniture et pose d'un isolant en laine de roche en remplissage entre les poteaux mixtes acier béton et les montants
bois des facades a ossatures bois, selon détail architecte

La prestation comprend la mise en place sur chaque face d’une tole épaisseur 15/10°™¢ en finition, finition
thermolaquage, teinte au choix de I'architecte

Ces pieces pourront avoir un retour pour faciliter leur fixation

Mode de métré : au metre linéaire
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IV.4.12 -

SOUBASSEMENTS DES FACADES

Fourniture et pose d’'un complexe de fagade comprenant :

un pare vapeur,

une ossature principale en bois,

un isolant semi rigide en fibres de bois d’épaisseur correspondant a la largeur des montants de I'ossature
un panneau de stabilité

un complément d’isolant semi rigide pour permettre une épaisseur totale des 2 couches d’isolant de 26 cm
minimum

un parement extérieur par mise en ceuvre de cassettes métalliques type coque MD ou équivalent

tous accessoires réglementaires, nécessaires a la bonne finition, ... selon détail architecte

le traitement de I'about de dalle par

- mise en place d’un isolant type laine de roche

- mise en place d’une tole thermolaquée en finition supérieure

le traitement du pont thermique en caniveau par la mise en ceuvre d’un isolant type Roofmat ou équivalent
la mise en ceuvre d’un dispositif assurant la bonne ventilation de la lame d’air devant le pare pluie

Tous accessoires, vis, rondelles, écrous, coulisses... en acier inoxydable.

Le parement intérieur en plaques de platre est hors lot

Mode de métré : au métre linéaire de soubassement
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Fourniture et pose suivant carnet de détails et plans de l'architecte, d'ensembles menuisés réalisées en profilés
aluminium laqué a rupture de pont thermique, de sections, formes et profils appropriés et comportant toutes
feuillures, rainures, gorges, recouvrements, etc., nécessaires.

Elles comprendront toutes ossatures secondaires, meneaux ou renforts nécessaires a la bonne tenue des ensembles.

Les menuiseries situées dans les facades a ossature bois c6té Nord, ainsi que dans le volume central au niveau R+4
sont des menuiseries a ouvrant caché ou équivalent architecturalement. Elles sont a double vitrage.

Des stores vénitiens dissociés assureront I’occultation

Les menuiseries situées dans les facades a ossature bois c6té Sud sont des menuiseries a ouvrants cachés thermo
acoustiques respirantes.

Elles sont constituées sur leur face intérieure d’un double vitrage, d’un simple vitrage extérieur et sont équipées de
stores vénitiens motorisés intégrés entre les 2 vitrages

Profilés :

= Les profilés utilisés seront réalisés en alliage d'aluminium 6060 T5 extrudés selon la norme NF- A50 710 ou
DIN 17 615. lIs ne devront pas laisser apparaitre de stries de filage.

=  Profilés tubulaires multi chambres de 65 mm d'assise avec barrette polyamide de 30 mm.

=  Ouvrants cachés.

=  Profils d’angles selon localisation.

= Drainage caché avec évacuation invisible des eaux sur les ouvrants comme sur les traverses fixes.

= Assemblage des profilés tubulaires du dormant et de I'ouvrant en coupes d’onglets au moyen d’équerres
en alliage d’aluminium épousant la forme des tubulures. L’assemblage est fait par sertissage ou goupillage
selon la section du profilé utilisé, assurant ainsi un auto-serrage.

Caractéristiques :

=  Finitions : Laquage garanti par le label QUALICOAT, coloris au choix de |'architecte

= Catégorie de terrain pris égal a lll.B.

= Classement AEV minimum des menuiseries : A*2 E*4 V*A2 (DTU 36.5 P3 / NFP 20-202-3),
= Respect des exigences vis-a-vis des risques sismiques (Eurocode 8)

= Uw<1,3W/(m2K).

Caractéristiques acoustiques :
Acoustique de la fagade compléte compris menuiseries : DnT,A,tr>30 dB(A) = 30 dB.

Mise en ceuvre :

L'entrepreneur devra prévoir tous les habillages, tapées, corniéres, profils, plats et joints nécessaires a la bonne
finition et au raccordement sur le gros ceuvre.

Lors de la mise en ceuvre des ensembles, |'Entrepreneur devra la fourniture et la pose des joints de calfeutrement et
d'étanchéité.

Etanchéité :

L'entreprise veillera a assurer une parfaite étanchéité a I'air des menuiseries extérieures et entre les menuiseries
extérieures et les facades a ossature bois.

= |’étanchéité a I'air entre dormant et facade a ossature bois sera assurée par la mise en ceuvre d’un systéme
d’étanchéité spécifique (produits de type Hanno, lllbruck, Iso-Chemie, etc. ou techniquement équivalent) :

0 Coté extérieur, la protection a la pluie battante sera assurée par la mise en place d’'une mousse
polyuréthane pré-comprimée imprégnée a coeur de résine synthétique, de classe 1, répondant a la
norme NF P 85-570 (Type Ilimod 600 ou 615 de chez lllbruck ou techniquement équivalent) ;

0 Coté intérieur, I'étanchéité a I'air des menuiseries sera assurée par la mise en place d’'une membrane
adhésive étanche a I'air mais perméable a la vapeur d’eau (type Membrane Duo ME500 ou 508 de
chez lllbruck ou techniquement équivalent) positionnée en périphérie de la menuiserie.

= |’étanchéité entre dormant et ouvrant est réalisée par un joint central, en EPDM noir, positionné de facon
ininterrompue sur I'ouvrant et mis en compression grace a sa levre spécifique lors de la fermeture de
I'ouvrant.
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Seuil : Les seuils seront adaptés pour les personnes a mobilité réduite (PMR) d'épaisseur 20 mm maximum.

Référence de qualité :

Les profilés devront porter la marque de qualité NF-CSTB Profilés en aluminium a rupture de pont thermique.

Conformité aux normes XP P 24-400 pour les profils et XP P 24-401 pour les fenétres.

Références normatives et réglementaires :

NF DTU 36.5 (P20-202) : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures.

Quincailleries :

=  Pour les ouvrants a la francaise : poignées en aluminium de coloris identique a celui de la menuiserie,
fixations invisibles,
=  Pour les oscillo-battants : poignées en aluminium de coloris identique a celui de la menuiserie, a fixations
invisibles ; Manceuvre logique, premier 1/4 tour permettant I'ouverture a soufflet et deuxieme 1/4 de tour
I'ouverture a la frangaise.
=  Ferrages par fiches a visser finition idem poignées,
= Crémone double direction a 3 points de fermeture en acier électrozingué, encastré dans le profilé du
vantail,
=  Compris antidégondage.
=  Pour les ouvrants sur allége basse, limiteurs d’ouverture a 11 cm
Pour les ouvrants de grandes dimensions, des verrouillages complémentaires seront prévus sur la hauteur et la
largeur du chassis. Des gaches auto-engageantes faciliteront le verrouillage.

Les organes de manceuvres (poignées, ..) devront impérativement étre positionnés conformément a la
réglementation PMR, et notamment (cf. réglementation) :

* Aplus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle & I'approche d’un fauteuil roulant ;
* Aune hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m au droit d’un espace d'usage.

Vitrages :
= Les vitrages utilisés devront bénéficiés de la certification CEKAL.
= Les vitrages seront de type double vitrage a isolation thermique renforcée et a lame d’argon en facade
MOB coté
= Les alléges n’ayant que 70 cm de hauteur, les vitrages feront garde corps aux étages
= Les vitrages seront clairs ou opalin selon localisation.
=  Performances vitrage:
0 Voir Uw des menuiseries ci avant
O Sw hiver:0.55
O Swété: 0.2 (coté Nord)
O Swété:0.15 (coté Sud)
= Les vitrages répondront aux exigences du DTU 39. P5 en termes de sécurité des personnes et des biens.
= Vitrophanie : L'entreprise aura a sa charge la pose d’éléments de repérage visuel contrastant avec
I’environnement immédiat a 1m10 du sol et a 1m60 du sol sur une bande de largueur de 5 cm.
Ces éléments seront aux choix de I'architecte soit adhésif, film, enseigne, sérigraphie, ...

Panneaux pleins :

Panneaux sandwich comprenant un isolant en polyuréthane, des parements intérieurs et extérieurs en tole d'acier.
Epaisseur totale 59 mm. R > 1,64 m2.K/W.

En allege ces panneaux pleins seront doublés c6té extérieur par une tole d’habillage laquée placée au nu extérieur,
avec remplissage par isolant.

Finitions faces visibles intérieures et extérieures laquées, coloris idem menuiserie.

Quvrant pompier :

Certaines baies devront disposer d'un systéme de dé condamnation extérieure pour les pompiers avec étiquette
réglementaire. Selon repérage des élévations architecte.

TPF ingénierie ARA PV-BLY220007 — DCE — 07-06-23 rev 03 Page 40



AGENCE DE L'EAU - LYON CCTP Lot 04
RENOVATION DU SIEGE Facade MOB Travaux associés

Ces baies devront ouvrir vers l'intérieur du batiment. Le systeme d’ouverture sera unique pour chaque baie, situé
dans la moitié inférieure des chassis des baies et manceuvrable au moyen de la clé spéciale des sapeurs-pompiers.

Enfin, le dispositif d’ouverture de ces baies devra étre repéré depuis I'extérieur par des ronds rouges.

Grilles de ventilations a ailettes

Grilles de ventilation comprenant un cadre métallique, des lames filantes pare-pluie en t6le pliée, un grillage anti-
insectes nettoyable.

Une attention particuliére sera apportée au caractere pare-pluie des grilles de ventilation afin d’éviter les
problématiques d’inondations.

Teinte idem menuiserie.

Lisses

Intégration de lisses en aluminium pour la protection contre les chutes des personnes.
Elles seront composées d’un plat de 5mm x 30mm vissé sur les raidisseurs ou les dormants.
Teinte idem menuiserie.

IV.5.1- ENSEMBLE MENUISE ALU RESPIRANT - DIMENSION 360 X 211 HT

Menuiseries a ouvrants cachés thermo acoustiques respirantes constituées sur leur face intérieure d’'un double
vitrage, sur leur face extérieure d’un simple vitrage et sont équipées de 3 stores vénitiens motorisés intégrés entre
les 2 vitrages.

Les vitrages forment garde-corps

Caractéristiques techniques et dimensionnelles:

- Nombre de volumes verriers ouvrants : 2 fenétres oscillo battantes de dimension 90 cm x 211 cm Ht
- Nombre de volume fixe 1 de dimensions 180 cm x 211 cm Ht
- Uw 1.30 W/m?2.K
- Particularités Stores motorisés a lames orientables
Localisation : aux R1, R2, R3 et R4 en facades Sud-Est et Sud-Ouest selon fagades architecte

Mode de métré : A l'unité par fagades

IV.5.2- ENSEMBLE MENUISE ALU RESPIRANT - DIMENSION 360 X 211 HT

Menuiseries a ouvrants cachés thermo acoustiques respirantes constituées sur leur face intérieure d’un double
vitrage, sur leur face extérieure d’un simple vitrage et sont équipées de 3 stores vénitiens motorisés intégrés entre
les 2 vitrages.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles:

- Nombre de volumes verriers ouvrants : 2 fenétres oscillo battante de dimension 90 cm x 211 cm Ht
- Nombre de volume fixe 1 de dimensions 180 cm x 211 cm Ht
- Uw 1.30 W/m2.K
- Particularités Stores motorisés a lames orientables
Localisation : au RDC en fagades Sud-Est et Sud-Ouest selon facades architecte

Mode de métré : A l'unité par facades

IV.5.3- ENSEMBLE MENUISE ALU RESPIRANT - DIMENSION 360 X 211 HT COTE PIERRE

Menuiseries a ouvrants cachés thermo acoustiques respirantes constituées sur leur face intérieure d’un double
vitrage, sur leur face extérieure d’un simple vitrage et sont équipées de 3 stores vénitiens motorisés intégrés entre
les 2 vitrages

Les vitrages forment garde-corps
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Caractéristiques techniques et dimensionnelles:
- Nombre de volumes verriers ouvrants : 1 fenétre oscillo battante de dimension 90 cm x 211 cm Ht
1 fenétre oscillo battante de dimension 90 cm x 211 cm Ht
compris profilé latéral de fermeture isolé thermiquement
cOté parement pierre

- Nombre de volume fixe 1 de dimensions 180 cm x 211 cm Ht
- Uw 1.30 W/m2.K
- Particularités Stores motorisés a lames orientables
Localisation : aux R1, R2, R3 et R4 en facades Sud-Est et Sud-Ouest selon facades architecte a I'impact des

facades en pierres agrafées

Mode de métré : A l'unité

IV.5.4- ENSEMBLE MENUISE ALU RESPIRANT - DIMENSION 129 X 211 HT (ETAGES)

Menuiseries a ouvrants cachés thermo acoustiques respirantes constituées sur leur face intérieure d’'un double
vitrage, sur leur face extérieure d’un simple vitrage et sont équipées de store vénitien motorisé intégré entre les 2
vitrages

Les vitrages forment garde-corps

Caractéristiques techniques et dimensionnelles:

- Nombre de volumes fixes 1 de dimensions 90 cm x 211 cm Ht et remplissage panneau
sandwich en angle avec parements intérieur et extérieur en
téle d'acier

- Uw 1.30 W/m2.K

- Particularités Stores motorisés a lames orientables

Localisation : aux R1, R2, R3 et R4 en facades Sud-Est et Sud-Ouest selon facades architecte en angles rentrant

Mode de métré : A l'unité

IV.5.5- ENSEMBLE MENUISE ALU RESPIRANT - DIMENSION 129 X 211 HT (RDC)

Menuiseries a ouvrants cachés thermo acoustiques respirantes constituées sur leur face intérieure d’'un double
vitrage, sur leur face extérieure d’un simple vitrage et sont équipées de store vénitien motorisé intégré entre les 2
vitrages

Caractéristiques techniques et dimensionnelles:

- Nombre de volumes fixes 1 de dimensions 90 cm x 211 cm Ht et remplissage panneau
sandwich en angle avec parements intérieur et extérieur en
tole d'acier

- Uw 1.30 W/m2.K

- Particularités Stores motorisés a lames orientables

Localisation : au RDC en fagades Sud-Est et Sud-Ouest selon fagades architecte en angles rentrant

Mode de métré : A l'unité

IV.5.6 - ENSEMBLE MENUISE ALU DOUBLE VITRAGE - DIMENSION 360 X 211 HT (ETAGES)

Menuiseries a ouvrants cachés double vitrage

Les vitrages forment garde-corps

Caractéristiques techniques et dimensionnelles:

- Nombre de volumes verriers ouvrants : 2 fenétres oscillo battante de dimension 90 cm x 211 cm Ht
- Nombre de volume fixe 1 chassis fixe de dimensions 180 cm x 211 cm Ht
- Uw 1.30 W/m?2.K
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Localisation : aux R1, R2, R3 et R4 en facades Nord-Est et Nord-Ouest selon fagades architecte

Mode de métré : A l'unité

IV.5.7- ENSEMBLE MENUISE ALU DOUBLE VITRAGE - DIMENSION 360 X 211 HT (RDC)

Menuiseries a ouvrants cachés double vitrage

Caractéristiques techniques et dimensionnelles:

- Nombre de volumes verriers ouvrants : 2 fenétres oscillo battante de dimension 90 cm x 211 cm Ht
- Nombre de volume fixe 1 chassis fixe de dimensions 180 cm x 211 cm Ht
- Uw 1.30 W/m2.K

Localisation : au RDC en facades Nord-Est et Nord-Ouest selon fagades architecte

Mode de métré: A l'unité

IV.5.8- ENSEMBLE MENUISE ALU DOUBLE VITRAGE - DIMENSION 360 X 211 HT (ETAGES)

Menuiseries a ouvrants cachés double vitrage

Les vitrages forment garde-corps

Caractéristiques techniques et dimensionnelles:
- Nombre de volumes verriers ouvrants : 1 fenétre oscillo battante de dimension 90 cm x 211 cm Ht
1 fenétre oscillo battante de dimension 90 cm x 211 cm Ht
compris profilé latéral de fermeture isolé thermiquement
cOté parement pierre

- Nombre de volumes fixes 1 de dimensions 180 cm x 211 cm Ht
- Uw 1.30 W/m2.K
Localisation : aux R1, R2, R3 et R4 en facades Nord-Est et Nord-Ouest selon facades architecte a I'impact des

facades en pierres agrafées

Mode de métré : A l'unité

IV.5.9- ENSEMBLE MENUISE ALU DOUBLE VITRAGE - DIMENSION 129 X 211 HT (ETAGES)

Menuiseries a ouvrants cachés thermo acoustiques respirantes constituées sur leur face intérieure d’'un double
vitrage, sur leur face extérieure d’un simple vitrage et sont équipées de 3 stores vénitiens motorisés intégrés entre
les 2 vitrages

Les vitrages forment garde-corps

Caractéristiques techniques et dimensionnelles:

- Nombre de volumes fixes 1 de dimensions 90 cm x 211 cm Ht et remplissage panneau
sandwich en angle avec parements intérieur et extérieur en
téle d'acier

- Uw 1.30 W/++m?2.K

Localisation : aux R1, R2, R3 et R4 en facades Sud-Est et Sud-Ouest selon facades architecte en angles rentrant

Mode de métré: A l'unité

TPF ingénierie ARA PV-BLY220007 — DCE — 07-06-23 rev 03 Page 43



AGENCE DE L'EAU - LYON CCTP Lot 04
RENOVATION DU SIEGE Facade MOB Travaux associés

IV.5.10 - ENSEMBLE MENUISE ALU DOUBLE VITRAGE - DIMENSION 129 X 211 HT (RDC)

Menuiseries a ouvrants cachés thermo acoustiques respirantes constituées sur leur face intérieure d’un double
vitrage, sur leur face extérieure d’un simple vitrage et sont équipées de 3 stores vénitiens motorisés intégrés entre
les 2 vitrages

Caractéristiques techniques et dimensionnelles:

- Nombre de volumes fixes 1 de dimensions 90 cm x 211 cm Ht et remplissage panneau
sandwich en angle avec parements intérieur et extérieur en
téle d'acier

- Uw 1.30 W/m2.K

Localisation : au RDC en facades Sud-Est et Sud-Ouest selon facades architecte en angles rentrant

Mode de métré: A l'unité

IV.5.11- ENSEMBLE MENUISE ALU DOUBLE VITRAGE - DIMENSION 360 X 283 HT (RDC)

Ensemble menuisier alu de dimension 360 cm x 283 cm ht comprenant 2 portes vitrées a 2 vantaux en double vitrage

Caractéristiques techniques et dimensionnelles:
- Nombre de volumes verriers ouvrants : 2 portes a 2 vantaux de dimensions 180 cm x 280 cm ht
- Uw 1.30 W/m2.K

La prestation comprend la réalisation d’un seuil métallique avec rejet d’eau sur I'extérieur

Localisation : au RDC aile Nord en fagade Sud-Ouest

Mode de métré : A l'unité

IV.5.12 - ENSEMBLE MENUISE ALU 360 X 283 HT

Ensemble menuisier alu de dimension 360 cm x 283 cm ht comprenant 1 porte vitrée a 2 vantaux en double vitrage
et 2 fenétres oscillo battantes double vitrage

Caractéristiques techniques et dimensionnelles:
- Nombre de volumes verriers ouvrants : 1 portes a 2 vantaux de dimensions 180 cm x 280 cm ht
2 fenétres oscillo battantes double vitrage de dimension
90 cm x 211 cm Ht
- Uw 1.30 W/m2.K

La prestation comprend la réalisation d’un seuil métallique avec rejet d’eau sur I'extérieur

Les soubassements sous fenétres sont prévus au paragraphe soubassements

Localisation : au RDC en fagade Sud-Ouest

Mode de métré: A l'unité

IV.5.13- OUVRANTS POMPIER

Porte aluminium t6lée 2 face a ame isolante utilisée comme ouvrant pompier de dimension 90 cm x 180 cm
Elle sera munie de paumelles déportées pour permettre la mise en ceuvre en face extérieure du bardage bois brdlé
Le montant vertical sera élargi et isolé thermiquement c6té parement pierre

L’ouverture sera possible depuis I'intérieur par une clé (cylindre de sureté), depuis I'extérieur par un carré pompier
réglementaire

Localisation : au R1, R2, R3 et R4 sur I'’ensemble des facades

Mode de métré : A l'unité
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IV.5.14 - MENUISERIES A FACETTES

Remplacement d’'une ensemble menuisé cintré de longueur totale 12 métres par un ensemble menuisé de méme
géomeétrie

La prestation comprend :

Tous frais d’échafaudage

Au besoin la dépose soignée des pierres agrafées au pourtour, leur repose aprées travaux

La dépose des lisses extérieures métalliques

La dépose des menuiseries extérieurs cintrées existantes

La pose d’'un ensemble menuisé aluminium en éléments a pans coupés, compris toutes sujétion de reprises
des supports pour adaptation a la nouvelle géométrie

La remise en place des lisses aprés relaquage

L’ensemble menuisé comprendra, tous éléments en double vitrage :

2 éléments vitrés fixes de dimensions 46 cm x 40 cm ht environ

1 ouvrant a la frangaise de dimensions 72 cm x 175 cm ht environ avec fausse imposte (traverse horizontale
en partie haute

3 éléments vitrés fixes de dimensions 53 cm x 40 cm ht environ

1 ouvrant a la frangaise de dimensions 72 cm x 175 cm ht environ avec fausse imposte (traverse horizontale
en partie haute

3 éléments vitrés fixes de dimensions 53 cm x 40 cm ht environ

1 ouvrant a la frangaise de dimensions 72 cm x 175 cm ht environ avec fausse imposte (traverse horizontale
en partie haute

3 éléments vitrés fixes de dimensions 53 cm x 40 cm ht environ

1 ouvrant a la frangaise de dimensions 72 cm x 175 cm ht environ avec fausse imposte (traverse horizontale
en partie haute

3 éléments vitrés fixes de dimensions 53 cm x 40 cm ht environ

1 ouvrant a la frangaise de dimensions 72 cm x 175 cm ht environ avec fausse imposte (traverse horizontale
en partie haute

2 éléments vitrés fixes de dimensions 46 cm x 40 cm ht environ

Localisation : au niveau R4

Mode de métré: 3al'unité

IV.5.15- STORES VENITIENS MOTORISES

Fourniture et pose de stores vénitien en aluminium motorisés, dimensions selon largeur des fenétres

Epaisseur des lames aluminium : 0,18 mm pour faire le choix d’un store de qualité

Largeur des lamelles : 25mm

Coloris au choix de I'architecte coloris :

Pose murale en coffre

Localisation : en facade Nord

Mode de métré : al'unité par longueur
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IV.6.1 - GRILLES DE VENTILATION EN ALUMINIUM LAQUE

Fourniture et pose en extérieur de grille aluminium laquée pour extérieur, comprenant notamment :

- Cadre en profil corniére 40 x 23 mm

- Lames horizontale alu en profil spécial supprimant la visibilité,
- Fixation par vis sur cadre a sceller en tole galvanisée

- Renforts verticaux intermédiaires non visibles

- Doublage intérieur en grilles pare-insectes

Compris implantation, fixation, scellement, garnissage, tous détails et toutes sujétions de réalisation.

Localisation en facade

Mode de métré a l'unité par dimensions selon positionnement

1V.6.2 - REPRISES DES PAREMENTS PIERRE

Le changement des facades impacte les parements pierre latéraux.
La prestation comprend :

- La dépose soignée, préalablement a la déconstruction de la facade, d’une
ou 2 rangée(s) verticale(s) de pierre agrafée compris découpe de I'isolation

- La découpe des pierres pour mise a la cote selon la nouvelle position de la
facade

- Aprés mise en place de la nouvelle facade, la réfection de la bande
d’isolation et remise en place de la derniére rangée verticale de pierres
agrafées, y compris le remplacement des pierres non réutilisables

Localisation en facade

Mode de métré au metre linéaire vertical d'impact sur la fagade

IV.6.3 - REPRISE DU CAILLEBOTIS EN PARTIE BASSE DE FACADE

Le changement des facades impacte la largeur du caniveau en partie basse.

La prestation comprend :

CCTP Lot 04

Facade MOB Travaux associés

- La dépose soignée du caillebotis en pied de facade préalablement a la déconstruction de la fagade

- La découpe des caillebotis
- Laréalisation d’un support sur la nouvelle facade, selon détail architecte ci-dessous

- Apres mise en place de la nouvelle facade, la remise en place des caillebotis, avec remplacement des

éléments non réutilisables
Localisation en facade

Mode de métré au metre linéaire vertical d'impact sur la fagade
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IV.6.4 - ENLEVEMENT DES SUPPORTS DE CABLES AU RDC

Aprés déconstruction de la facade, meulage des supports de cables en
partie basse

Localisation en facade

Mode de métré a l'unité

IV.6.5 - COUVERTINE

Fourniture et pose d’une couvertine de grande largeur en téte de mur
(largeur 1m50)

Elle sera réalisée en tole aluminium thermolaquée 20/10 minium.

Compris fagon de pente, fagon de goutte d’eau, et éclissage

Localisation en tétes de facades

Mode de métré au metre linéaire selon développé
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Iv.7.1 - PORTES ET CHASSIS METALLIQUES

Fourniture et pose de portes en tole d’acier ferrée sur cadre dormant acier fixé sur magconnerie, posées
en intérieur ou en extérieur et comprenant :

- Huisserie livrée avec carter de protection, en profilé acier laminé soudé aux angles avec feuillures,

- Traverse basse d’écartement assurant I'équerrage du cadre avant scellement au gros ceuvre

- Tous joints d’étanchéité a I'’eau et a Iair, garnissage de cadre et couvre-joints, calfeutrement et garnissage des
encadrements entre la magonnerie et le dormant,

- Amortisseurs caoutchouc de porte posés apres coup,

- Portes en tole pliée avec renfort oméga pour éviter "I'effet de cadre"

- Vantaux avec cadre en tube carré, renforts intérieurs par profilés renfort oméga soudés au cadre,

- Parement en téle d’acier de 15/10°™ mm ou 20/10%™¢ d’épaisseur, 1 ou 2 faces selon le descriptif par élément
avec remplissage par laine de roche

- ferrage par 4 paumelles renforcées de 140,

- finition acier thermolaquage d’usine, teintes au choix de I'architecte dans toute la gamme RAL.

- Ferme porte automatique a freins hydrauliques type encastrable ou en applique, vis de réglage de vitesse de
fermeture, et de I'angle d’arrét et vérins bloqueurs selon localisation, ferme porte conforme a la norme EN 1154
type TS93 ou équivalent, les sélecteurs de fermeture seront conformes a la norme EN 1158,

- Etiquette signalétique réglementaire pour portes coupe-feu portant mention : ‘PORTE COUPE FEU — NE METTEZ
PAS D’OBSTACLE A LA FERMETURE’ et ‘PORTE COUPE FEU A MAINTENIR FERMEE’

- Serrure mécanique de slireté avec cylindre en combinaison, en coordination avec la maitrise d’ouvrage (gestion
de I'organigramme)

- Bouton moleté intérieur de déverrouillage de la porte,

- Garniture par béquille double sur rosace NORMBAU laqué dans toute la gamme RAL ou FUTURA dito chassis.

- Barre anti panique selon localisation,

- Incorporation de grilles de ventilation a lames selon besoin.

- Incorporation d’imposte fixe

- Cadre corniere périphérique sans effet de cadre + lames persiennées alu type RENSON référence 8 laquées dans
toute la gamme RAL dito chassis.

- Habillage d’ébrasement béton en tole acier plié galvanisé laqué avec incorporation d’isolant

- Crémone pompier BEZAULT 335 laquée dito porte sur le semi fixe.

- Gache électrique commandée par lecteur de badge coté extérieur (lecteur a charge du lot électricité) porte ouvrant
par simple poussée, ouverture de la porte par manceuvre de la béquille c6té local

- Butées de portes

NOTA : Les portes métalliques CF sur locaux a risques seront obligatoirement manufacturées et justifieront de leur
résistance au feu par la fourniture d'un PV d'essai.

IV.7.1.1- PORTE PLEINE EXTERIEURE TOLEE 2 FACES — DIM 1.80 X HT 2.80 ML

Fourniture et pose de bloc porte extérieur de dimensions environ 180 cm x 280 cm hauteur a 2 vantaux,
conformément aux dispositions décrites précédemment

Caractéristiques:
Classement au feu du bloc porte : sans
Bloc porte :
Dimensions 180 cm x 280 cm ht
Nature du bloc porte 2 vantaux (120 + 60) ht 220 avec grille 180 cm x 60 cm ht en imposte
Avec incorporation d’une grille persiennée en partie basse de I'ouvrant
Nature de I'huisserie Acier
Nature de la porte Acier
Parement de la porte thermolaqué
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Ferrage / équipement :
Serrure

Garniture
Butée de portes
Ferme porte

CCTP Lot 04
Facade MOB Travaux associés

Type "de slireté" / péne dormant et demi tour / cylindre
Simple + bouton moleté intérieur

Crémone pompier sur semi fixe

Béquille double sur rosaces.

Pour chaque vantail

Oui

Géomeétrie et trame, éléments intégrés : suivant plans de facade de I'architecte

Mode de métré :

Localisation :

Facade nord Est au RDC

IV.7.1.2 - PORTE PLEINE EXTERIEURE TOLEE 2 FACES — DIM 1.80 X HT 2.80 ML

Fourniture et pose de bloc porte extérieur de dimensions environ 180 cm x 280 cm hauteur a 2 vantaux,
conformément aux dispositions décrites précédemment

Caractéristiques:

Classement au feu du bloc porte :

Bloc porte :
Dimensions

Nature du bloc porte
Nature de I'huisserie
Nature de la porte

Parement de la porte

sans

180 cm x 280 cm ht

2 vantaux (90 + 90) ht 220 avec grille 180 cm x 60 cm ht en imposte
Acier

Acier

thermolaqué

Ferrage / équipement :
Serrure Type "de slireté" / péne dormant et demi tour / cylindre
Simple + bouton moleté intérieur
Crémone pompier sur semi fixe

Garniture Béquille double sur rosaces.
Butée de portes Pour chaque vantail
Ferme porte Oui

Géométrie et trame, éléments intégrés : suivant plans de fagade de I'architecte
Mode de métré : al'unité
Localisation : Facade nord Est au RDC

et facade Sud Est au RDC

IV.7.1.3 - CHASSIS METALLIQUE EXTERIEUR TOLEE 1 FACE —DIM 1.70 X HT 2.10 ML

Fourniture et pose de chassis métallique extérieur de dimensions environ 170 cm x 210 cm hauteur avec 1 ouvrant
et un élément tble fxe, conformément aux dispositions décrites précédemment

Caractéristiques:
Classement au feu du bloc porte : sans

Bloc porte :
Dimension de I'ensemble

Nature du bloc porte

170 cm x 210 cm ht
1 vantail largeur 90 cm x 210 cm ht avec panneau fixe latéral de dimension
80 cm x 210 cm ht

Nature de I'huisserie Acier
Nature de la porte Acier
Parement de la porte thermolaqué

Ferrage / équipement :
Serrure Type "de slireté" / péne dormant et demi tour / cylindre
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Simple + bouton moleté intérieur

Gache électrique commandée par lecteur de badge coté extérieur (lecteur
a charge du lot électricité) porte ouvrant par simple poussée, ouverture
de la porte par manceuvre de la béquille c6té local

Garniture Béquille sur rosace rosaces.
Butée de portes non
Ferme porte Oui

Géomeétrie et trame, éléments intégrés : suivant plans de facade de I'architecte
Mode de métré : a l'unité

Localisation : acces extérieur local vélo au R-1

IV.7.1.4 - CHASSIS METALLIQUE INTERIEUR TOLEE 1 FACE — DIM 3.00 X HT 2.00 ML

Fourniture et pose de chassis métallique intérieur de dimensions environ 300 cm x 200 cm hauteur, conformément
aux dispositions décrites précédemment

Caractéristiques:
Classement au feu du bloc porte : sans
Bloc porte :
Dimension de I'ensemble 300 cm x 200 cm ht
Nature du bloc porte 1 vantail largeur 90 cm x 200 cm ht avec panneau fixe latéral de dimension
210 cm x 200 cm ht avec montants verticaux raidisseurs
Nature de I'huisserie Acier
Nature de la porte Acier
Parement de la porte thermolaqué
Ferrage / équipement :
Serrure Type "de slireté" / péne dormant et demi tour / cylindre
Simple + bouton moleté intérieur
Gache électrique commandée par lecteur de badge coté extérieur (lecteur
a charge du lot électricité) porte ouvrant par simple poussée, ouverture
de la porte par manceuvre de la béquille c6té local
Garniture Béquille sur rosace rosaces.
Butée de portes non
Ferme porte Oui

Géomeétrie et trame, éléments intégrés : suivant plans de facade de I'architecte
Mode de métré : a l'unité

Localisation : acces intérieur local vélo au R-1

IV.7.2 - CLOISON GRILLAGEE

Fourniture et mise en place d’une cloison grillagée formant séparation intérieure en limite du futur local a vélos
composée :

- de potelets métalliques de section carrée finition thermo laquage posés des de planchers a planchers
- d’une grille maillage 5 cm x 15 cm entre les poteaux de hauteur 2 meétres finition plastifiée

Mode de métré : au metre linéaire

Localisation : en limite du local vélo créé au R-1
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IV.7.3 - GARDE CORPS EN TERRASSES

Fourniture et mise en place de garde-corps métalliques en terrasse.

La prestation comprend depuis la dépose des éléments fonte :

La réalisation des montants du garde-corps par
réutilisation d’une partie des garde-corps en fonte moulée
déposés lors des déconstructions (voir ci-contre), leur
adaptation au nouvel usage par ré usinage en atelier,
adaptation des platines, ...

La réalisation d’un support tole permettant la liaison du

garde-corps a la dalle basse et la protection en téte des

relevés d’étanchéité par collerette (non visible sur détail
ci-contre)

La fourniture, pose et mise en tension de 3 filins
métalliques entre les potelets fonte.

L’entreprise prévoira aprés usinage de la premiere piece, la
présentation en réunion de chantier d’un ensemble complet
pour accord de tous

Mode de métré : Montants a 'unité

Support a l'unité
Filin au meétre linéaire

Prototype a I’'ensemble

Localisation : en terrasse

TPF ingénierie

CCTP Lot 04
Facade MOB Travaux associés
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Des panneaux photovoltaiques sont prévus posés par le
présent lot en facade Sud (facades en vert ci-contre)

IV.8.1 -PRESENTATION D’UN PROTOTYPE

L'entreprise prévoira apres usinage de la premiére
piéce fonte de structure, la présentation en réunion
de chantier de I'assemblage de :

- Une piéce fonte
- Les éléments de structure secondaires
- Un panneau photovoltaique

Mode de métré : al'ensemble

1vV.8.2 - SUPPORTS DES PANNEAUX

Fourniture et mise en ceuvre des supports des
panneaux photovoltaiques.

L’ossature principale sera réalisée par mise en
ceuvre d’une partie des garde-corps en fonte
moulée déposés lors des déconstructions.

Ces éléments seront posés en console sur les
poteaux de la structure de la fagade a ossature
bois, avec un espacement de 3m60.

Une structure secondaire sera réalisée et servira
de support aux panneaux

La prestation comprend depuis la dépose des
éléments fonte :

- L’adaptation des pieces en fonte a leur nouvel
usage par ré usinage en atelier, adaptation
des platines, ...

- La pose de la structure primaire

CCTP Lot 04
Facade MOB Travaux associés

1 DES LEUX - EPURE

Fourreau &lectnigue

Fivation haute

Oszature secondairs
Fal 7021

Tube zupport panneaux

Panneau solaire Type Suncol de
\ chez Sunage ou équivalent

\ Teintz Biance Traffico

",I inclinaison 23*

——Raidisseur Fonte
d'alummnium
Reemplais
+ Ossature Ral 71021

- Laréalisation et mise en ceuvre de I'ossature secondaire en tubes et sections rectangulaires, thermo

laguées d’usine, selon plans et détails architecte

- Au besoin, en angles rentrants la mise en ceuvre éventuelle d’un poteau structurel bois ou métallique

pour reprise des efforts

Mode de métré : Ossature primaire a I'unité

Ossatures secondaires au metre linéaire de facade

Localisation : facades Sud
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1V.8.3 - MODULES PHOTOVOLTAIQUES

Les modules photovoltaiques seront de type GLASS/GLASS uniform suncol colour simil BIANCO TRAFFICO (code: W-
9016) de chez SUNAGE ou équivalent.

lIs seront posés en bande selon détails architecte
Les caractéristiques des modules seront les suivantes :

- Dimensions: 1.7 m x 1.045 m.
- Nombre de cellules par modules : 54.
- Nombre de modules au total : 240.
Leur forme sera adaptée en angles selon détail architecte

Mode de métré : panneaux a l'unité

Localisation : facades Sud
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V - VARIANTE 1 - CHASSIS EN FACADE SUD

La variante obligatoire décrite ci-apres est le remplacement des chassis respirant avec stores motorisés intégrés
prévus en facades Sud (facade Sud Est et facade Sud Ouest) par des chassis en double vitrage avec stores motorisés
indépendants

Le détail est le suivant :

- Remplacement des ensembles menuisés alu respirants de dimension 360 x 211 ht décrits au poste IV-5.1
par des ensembles menuisés alu double vitrage de dimension 360 x 211 ht décrits au poste 1V.5.6, (en
intégrant la modification des performances des vitrages (Sw été de 0.15 au lieu de 0.20)) et des stores
vénitiens motorisés décrits au poste 1V.5.15, a raison de 2 stores de dimension 90 x 210 ht et de 1 store de
dimension 180 x 210 ht par menuiserie remplacée

- Remplacement des ensembles menuisés alu respirants de dimension 360 x 211 ht décrits au poste IV-5.2
par des ensembles menuisés alu double vitrage de dimension 360 x 211 ht décrits au poste IV.5.7, (en
intégrant la modification des performances des vitrages (Sw été de 0.15 au lieu de 0.20)) et des stores
vénitiens motorisés décrits au poste IV.5.15, a raison de 2 stores de dimension 90 x 210 ht et de 1 store de
dimension 180 x 210 ht par menuiserie remplacée

- Remplacement des ensembles menuisés alu respirants de dimension 360 x 211 ht décrits au poste IV-5.3,
situés le long des parements pierre par des ensembles menuisés alu double vitrage de dimension 360 x 211
ht décrits au poste 1V.5.8, (en intégrant la modification des performances des vitrages (Sw été de 0.15 au
lieu de 0.20)) et des stores vénitiens motorisés décrits au poste 1V.5.15 a raison de 2 stores de dimension
90 x 210 ht et de 1 store de dimension 180 x 210 ht par menuiserie remplacée

- Remplacement des ensembles menuisés alu respirants de dimension 129 x 211 ht décrits au poste IV-5.4
par des ensembles menuisés alu double vitrage de dimension 360 x 211 ht décrits au poste 1V.5.9, (en
intégrant la modification des performances des vitrages (Sw été de 0.15 au lieu de 0.20)) et des stores
vénitiens motorisés décrits au poste 1V.5.15, a raison de 1 store de dimension 90 x 210 ht par menuiserie
remplacée

- Remplacement des ensembles menuisés alu respirants de dimension 129 x 211 ht décrits au poste IV-5.5
par des ensembles menuisés alu double vitrage de dimension 360 x 211 ht décrits au poste 1V.5.10, (en
intégrant la modification des performances des vitrages (Sw été de 0.15 au lieu de 0.20)) et des stores
vénitiens motorisés décrits au poste IV.5.15, a raison de 1 store de dimension 90 x 210 ht par menuiserie

remplacée
Mode de métré : menuiseries a l'unité
Localisation : facades Sud

VI - VARIANTE 1 BIS — REMPLACEMENT DES STORES

Dans le cas de la prise en compte de la variante 1, il est demandé le chiffrage d’une variante 1 bis

Cette variante est le remplacement de I’ensemble des stores vénitiens motorisés (dans le cadre donc de chassis en
double vitrage en facades Nord et Sud) par des stores toile motorisés a raison de 2 stores par éléments de facade,
soit un store toile de largeur 270 cm et un store toile de dimension 920 cm

Mode de métré : a l'unité

Localisation : facade Sud et Nord
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