PROJET DE MARCHE N° B24-06241-CL

A COMPLETER, PARAPHER ET SIGNER

ENTRE

LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, établissement public de recherche a caractére scientifique technique
et industriel,

dont le siége social est situé Batiment Le Ponant D - 25 rue Leblanc a Paris 15,
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro R.C.S
PARIS B 775 685 019

représenté par Monsieur Bruno Feignier, agissant en qualité de Directeur de Centre du
CEA Grenoble ,

ci-apres dénommé « le CEA »

d'une part,

ET

La société ,

dont le siége social est situé ,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
sous le numéro R.C.S ,
représentée par Madame/ Monsieur , agissant en qualité
de ;

Ou

Le groupement conjoint/solidaire constitué des sociétés suivantes :,

La société , mandataire solidaire
du Groupement,

dont le siége social est situé ,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
sous le numéro R.C.S ,
représentée par ,

agissant en qualité de ,

La société ,
dont le siége social est situé ,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de

sous le numéro R.C.S ,
représentée par ,

—
CEA DG/CEAGRE/DPRSG/SMA

Centre de Grenoble 17 avenue des Martyrs 38054 GRENOBLE Cedex 9
Service Marchés et Achats
Etablissement public & caractére industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019



agissant en qualité de ,
La société , mandataire solidaire
du Groupement,

dont le siége social est situé ,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
sous le numéro R.C.S ,
représentée par \

agissant en qualité de ,

ci-aprés dénommée « le Titulaire »

d'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET
Le présent marché a pour objet de fixer les conditions selon lesquelles le CEA confie au
Titulaire, qui accepte, la réalisation du :

Lot n°1 « CVC»

ci-aprés dénomme les « Travaux », dans le cadre du projet de production et distribution
des principaux fluides au batiment C1 situé sur le site du CEA/Grenoble.

La production et distribution des fluides est dénommé ci-apres « I'Ouvrage ».

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
2.1 - Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent
marché et de ses annexes lesquelles prévalent, les documents ci-apres sont applicables
par ordre de priorité décroissante :
o les prescriptions de Sécurité et leurs annexes (référentiels correspondants) ;
e le dossier de consultation référencé B24-06241-CL avec, faisant partie intégrante,
les prescriptions techniques du marché et leurs annexes :
o le cahier des charges techniques référencé CCTP_Lotl CVC en date du
20/12/2024,
o la ogrille de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire référencée
DPGF_Lotl_CVC en date du 20/12/2024,
o le planning général de I'opération en date du 12/12/2024,
o le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS) référencé 2025/01/08/1 Ind D en date du 8 janvier 2025,
o le dossier de plans,
o les régles applicables aux Entreprises Extérieures (Titulaires ou sous-traitants de
marchés), indice A et le reglement intérieur;
les Conditions Générales d’Achat (CGA) du CEA (édition de janvier 2022);
le Cahier des Clauses Sociales Particulieres (C2SP)
les documents normatifs (normes, documents techniques unifiés, etc.) ;
a titre supplétif, I'offre du Titulaire référencée
du , (@ compléter par le soumissionnaire)

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents
ci-dessus. Les conditions générales de vente du Titulaire, hormis celles issues de
dispositions |égales impératives, sont inopposables quelle qu'en soit la forme.

2.2 - Les annexes suivantes font partie intégrante du présent marché :

- Annexe n°1 « Planning général de I'opération »,

Annexe n°2 « Décomposition du Prix Global Forfaitaire »

Annexe n°3 « Demande d'acceptation d'un sous-traitant »,

Annexe n°4 « Spécifications pour la livraison d'équipements électriques au CEA
Grenoble »,

ARTICLE 3 - CORRESPONDANTS
3.1 -Correspondants techniques du CEA

M. FOURNAND Axel - Tél. : 04.38.78.04.08
E-mail : Axe. FOURNAND @cea.fr

Mme ROTA Elise - Tél. : 04.38.78.33.16
E-mail : elise.rota@cea.fr

M. SALA Djamel - Tél. : 04.38.78.41.81
E-mail : djamel.sala@cea.fr
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3.2 - Correspondants commerciaux du CEA
Mme LOISON Chloé - Tél. : 04.38.78.00.00
E-mail : Chloe.LOISON@cea.fr

M. YHUEL Steven - Tél. : 06.30.70.52.18
E-mail ; Steven.YHUEL@cea.fr

3.3 - Comptabilité fournisseur
Comptabilité fournisseur : Tél: 0169 08 47 50
Email : S3C-Fournisseur GRE@cea.fr
RELANCES@cea.fr

3.4 -Correspondant du Maitre d’ceuvre

La société NEPSEN, domiciliée a 8 rue Charles Pathé 94 300 Vincennes, est le Maitre
d’ceuvre de I'Opération CVC. Son correspondant est :

e Mme Audrey MASSON - Tél. : 06 58 58 42 08

E-mail : audrey.masson@nepsen.fr

3.5 - Contréleur Technique
Un contréleur technique, chargé d’'une mission de contréle technique, est en cours de
désignation. Ses coordonnées seront communiguées ultérieurement.

3.6 - Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé

La société APSARA, domiciliée 11 rue Clément Ader, 38130 ECHIROLLES est chargée
d’'une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé. Le
coordonnateur sécurité et protection de la santé (coordonnateur SPS) est :

e M. Jérdbme Valentin - Tél. : 06 25 08 46 44 - Fax : 09 56 75 11 08
E-mail : apsara-conseil@apsara-conseil.fr

3.7 - Correspondant du Titulaire
e M. - Tél. :
E-mail : (@ compléter par le
soumissionnaire)
Le Titulaire désigne un responsable qui est le seul interlocuteur du CEA pour la
réalisation des Prestations.
Ce responsable a pour réle :
- d’encadrer le personnel du Titulaire et de définir les taches qu’il doit accomplir,
- de faire respecter les consignes de sécurité,
- d’assurer les relations avec le CEA,

Au cas ou le correspondant du Titulaire est remplacé, ce dernier s’engage a avertir le
CEA au moins un mois a I'avance. Une période de recouvrement d'une durée minimum
d'un mois est effectuée, a la charge financiére du Titulaire, afin de procéder aux
transferts d'informations. Le Titulaire s'engage a procéder au remplacement par du
personnel de qualification et d’expérience au moins équivalentes.

Les changements sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception et
prennent effet des la date de réception de ladite lettre.

ARTICLE 4 - ETENDUE DES TRAVAUX

Le Titulaire s'engage a réaliser I'ensemble des travaux conformément au cahier des
charges susvisé. Le Titulaire ne doit en aucun cas entreprendre des travaux en dehors
de ceux définis dans le cahier des charges, sans l'accord préalable écrit du CEA.

Les travaux définis au cahier des charges sont décomposés en deux phases :
- Phase 1 : La phase 1 comprend 'ensemble des travaux définis au cahier des charges
en dehors des essais et mise en service a pleine charge
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- Phase 2: La phase 2 correspond aux seconds essais et mise en service a pleine
charge aprés la rénovation du R+1 et R+2.

Les Travaux, dont le Titulaire assure I'exécution et assume l'entiere responsabilité,
relevent d'une obligation de résultat a I'égard du CEA.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EXECUTION

5.1 - Connaissance des lieux

Le Titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance des spécifications techniques
locales pour exécuter les Travaux. Il est toujours réputé s'étre assuré sur place de
I'exactitude des cotes et des indications des plans et descriptifs qui lui sont remis par le
CEA ainsi que de la possibilité de les suivre strictement.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du présent
marché, le Titulaire reconnait avoir regu, tous les renseignements qui lui sont
nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

Il reconnait également avoir recu du CEA toutes les indications qui lui sont nécessaires
pour réaliser les ouvrages, notamment en ce qui concerne leur place et leur role.

Par conséquent, le Titulaire ne peut en aucun cas prétendre a un supplément de prix par
suite, soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation due
aux particularités du chantier.

5.2 - Conformité aux normes

Les Travaux doivent étre exécutés conformément aux régles de l'art, aux prescriptions
des normes NF, des documents techniques unifiés (DTU) et des Eurocodes en vigueur.
Le matériel fourni doit étre conforme aux normes de sécurité électrique (électrisation et
échauffement) en vigueur en France. Il présente une sécurité absolue de fonctionnement
et de fiabilité, compte tenu de I'utilisation envisagée. Il doit étre en tout point conforme
aux dispositions réglementaires prises en application du Code du Travail. Tout élément
du matériel est accompagné de sa documentation technique compléte en langue
francaise et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en
service et d'utilisation. Sont également joints, les certificats de conformité d'épreuves et
toutes attestations spécifiques ou réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément
du matériel fourni.

5.3 -Travaux en présence d’amiante et de plomb

Le Titulaire doit respecter les dispositions du Code de la Santé Publique relatives aux
travaux réalisés en présence d’amiante et de plomb. Il veille particulierement au respect
de la |égislation en matiére de protection de I'environnement.

Le Titulaire s’engage a affecter un personnel compétent a la bonne exécution des
Travaux, objet du présent marché. Il doit posséder la qualification requise pour ce genre
de travail. Les travaux d’assainissement amiante ne sont réalisés que par du personnel
permanent (CDI) du Titulaire, conformément aux textes législatifs.

Les textes de base évoqués dans les différents articles du présent document n’ont pas
de caractére limitatif et ne sont qu’un rappel des principaux documents applicables.

5.4 - Installations provisoires de chantier sur le site du CEA

Si le Titulaire prévoit, dans le cadre du présent marché, de mettre en place des
installations provisoires de chantier sur le site du CEA (ex : batiment modulaire...), il doit
préalablement signer une convention avec le CEA définissant les modalités et conditions
de ces aménagements.

Le Titulaire doit prendre contact avec Mme Turchiarelli au 04.38.78.10.18 ou Mme
Desgouis au 04.38.78.04.90 pour établir et signer cette convention.

Il est précisé que ces installations provisoires de chantier sont la propriété du Titulaire et
doivent étre installées et enlevées par ce dernier au terme du présent marché. Les frais
d’installation et d’enlévement de ces installations provisoires sont a la charge du
Titulaire.
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5.5 - Acces au Centre

Les conditions d’accés au Centre sont définies dans les regles applicables aux
Entreprises Extérieures visées a l'article 2 du présent marché, complétées par les
dispositions du cahier des charges le cas échéant.

Ces dispositions ne donnent lieu a aucune indemnité au bénéfice du Titulaire qui, par
ailleurs, ne peut s'en prévaloir pour justifier du non-respect de ses obligations
contractuelles quelles qu'elles soient.

En début de chaque année, le CEA Grenoble fait connaitre au Titulaire les dates de
fermeture du Centre (environ 8 & 10 jours par an en plus des jours fériés).

Pour 'année 2025, les jours de fermeture sont les 2, 9 et 30 mai, le 10 novembre, les
24, 26, 29, 30 et 31 décembre.

Sauf autorisation expresse de la part du CEA, le Titulaire ne doit pas intervenir sur le
site durant ces jours de fermeture.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE
6.1 - Respect par le Titulaire de la réglementation fiscale et sociale
Le Titulaire s’engage a remettre :

- lors de la conclusion du présent marché et tous les six mois a compter de sa
notification , jusqu'a la fin de I'exécution, les documents exigés a l'article
D.8222-5 (s'il est établi en France) ou a l'article D.8222-7 (s'il est établi a
I'étranger) du Code du travail et, le cas échéant, la liste nominative des salariés
étrangers qui seraient susceptibles d'étre employés (articles D. 8254-2 a D.
8254-5 du Code du travall) ;

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et
sociales (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des imp6ts, taxes, contributions
ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour
I'attribution de marchés publics).

Le Titulaire doit s'assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son
exécution, que ses fournisseurs et sous-traitants se conforment également a ces
dispositions.

Le Titulaire encourt des pénalités s'il ne les respecte pas (cf. article 21.1 des
Conditions générales d'achat du CEA).

6.2 - Respect par le Titulaire du marché de la réglementation en matiere de
détachement transnational de salariés
Conformément aux dispositions de l'article R.1263-12 du code du travall, si le Titulaire
est établi a I'étranger et qu'il détache un ou plusieurs salariés en France, il doit fournir,
avant le début du détachement, les documents suivants au CEA :
- une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice «
SIPSI » du Ministére chargé du travail ;
- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R.
1263-2-1 du code du travail.

6.3 -Sous-traitance

Le Titulaire ne peut pas sous-traiter I'intégralité du marché.

Si le Titulaire sous-traite une partie des travaux prévus dans le cadre du présent marché,
il doit remettre au CEA une demande d’acceptation de sous-traitant.

Le Titulaire ne peut présenter a I'acceptation du CEA que des entreprises répondant aux
conditions fixées a l'article 7 des Conditions Générales d’Achat du CEA.
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Le Titulaire doit remplir 'imprimé de demande d’acceptation de sous-traitant selon le
modele joint au présent marché et le transmettre, complet, au correspondant commercial
du CEA, Service Achats, au plus tard 21 jours avant le démarrage des Travaux
concernés.

Le Titulaire est tenu de faire respecter ses obligations contractuelles nées du présent
marché par son (ou ses) sous-traitant(s).

6.4 - Restaurant d'entreprise

Le personnel du Titulaire peut bénéficier des restaurants des salariés du CEA Grenoble,
sous réserve de la signature par le Titulaire d'une convention de restauration. Le Titulaire
doit prendre contact avec Mme Turchiarelli au 04.38.78.10.18 ou Mme Desgouis au
04.38.78.04.90 pour établir et signer cette convention. Le tarif est celui appliqué au
personnel des entreprises extérieures travaillant sur le site.

6.5 - Confidentialité
Les obligations en matiére de confidentialité sont régies par l'article 11 des Conditions
Générales d’Achat du CEA.

6.6 -Zone a Faibles Emissions

Le CEA Grenoble étant situé dans une Zone a Faibles Emissions (ZFE) pour les
véhicules utilitaires légers et poids lourds, le Titulaire, son personnel et ses sous-traitants
éventuels doivent se conformer a la réglementation au vigueur

ARTICLE 7 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION
DE LA SANTE

La mission particuliére de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
sur le chantier est assurée conformément aux dispositions du Code du Travail (Loi n°
93.1418 du 31 décembre 1993 et ses textes d'application). Elle est assurée par un
organisme indépendant du Titulaire.

L’opération objet du présent marché reléve de la catégorie 3 au sens du Code du Travail.

Les dispositions relevant de cette mission sont définies par le coordonnateur dans le
Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de Santé, qui régit
de plein droit les travaux objet du présent marché.

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris, en accord avec le Maitre d'Ouvrage,
toutes dispositions nécessaires au respect des textes précités, tant au niveau de la
phase conception qu'a celui de la réalisation.

Le Titulaire agit en concertation avec le coordonnateur. En particulier, il lui donne accés
a toutes les réunions qu'il organise et lui envoie, dans un délai compatible avec I'exercice
de sa mission de coordination, toutes les études qu'il a réalisées. Il agit également en
concertation avec le coordonnateur pour arréter les mesures d'organisation générale du
chantier.

Le Titulaire tient compte a ses frais de I'ensemble des observations du coordonnateur
pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve lors de la réalisation de 'ouvrage.

ARTICLE 8 - CONTROLES TECHNIQUES
8.1 - Le CEA a confié une mission de contrble technique a un organisme indépendant.

Le Titulaire s'engage a ses frais :

- afaire parvenir au Contréleur Technique (avec copie au CEA) tous les éléments que
le Contrdleur Technique estime nécessaires a 'accomplissement de sa mission,

- atenir compte de I'ensemble des observations du Contréleur Technique que le CEA
lui transmet pour la mise en ceuvre des mesures correctives afin d'aboutir a
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I'obtention de l'accord sans réserve du Contrbleur Technique, tant au stade des
études que de la réalisation de 'Ouvrage.
En cas de désaccord avec le Controleur Technique, le Titulaire doit justifier sa position
avec 'obligation d’obtenir 'accord du Contrdleur Technique.

8.2 -Le Titulaire prend a sa charge les contrbles de conformité des installations dans le
cadre du décret du 14 novembre 1988 et de la norme NFC 15.100.

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet au CEA les procés-
verbaux de contréle de conformité des travaux qu'il a réalisés, établis par un organisme
agréé.

Ce bordereau doit étre exempt de toute réserve.

8.3 -Le CEA procéde aux contrbles de conformité réglementaires en vigueur a la date
de la réception, des installations sauf pour le lot ascenseur (lequel doit ses propres
contréles conformément a la réglementation en vigueur), via un organisme de contréle
réglementaire. Pendant les Opérations de réception, le Titulaire procede a la mise en
conformité des travaux qu’il a réalisés sur la base des controles effectués par
I'organisme missionné par le CEA. La réception définitive du lot concerné est prononcée
définitivement lorsque les rapports de contrdles réglementaires sont vierges de toute
non-conformité.

ARTICLE 9 - REMISE DE DOCUMENTS
Dans le cadre du présent marché, le Titulaire doit remettre I'ensemble des documents
demandés dans le cahier des charges précité ainsi que les documents suivants :

9.1 - Avant les travaux

¢ un planning prévisionnel détaillé des travaux,

¢ |e projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires.

e 1 mois apres la date de la réunion de lancement, 'ensemble des documents d’études
d’exécution.

Ces documents sont remis en 1 exemplaire électronique au Maitre d’ceuvre et au CEA

et une version papier sur demande, pour validation, laquelle est formalisée par

'apposition du tampon VSO (Vu Sans Observation).

9.2 - En cours de travaux

e le Titulaire doit tenir a jour le planning de ses travaux ainsi que le dossier descriptif
des installations, Bon Pour Exécution, pour tenir compte des éventuelles évolutions
et assurer la tragabilité jusqu’au dossier Tel Que Construit (TQC).

¢ |e Titulaire doit soumettre au Maitre d’ceuvre et au CEA un programme prévisionnel
des opérations de réception, au moins un mois avant la date prévue pour leur
réalisation.

9.3 - Alafin des travaux

Préalablement aux opérations d’acceptation des travaux de la phase 1, le Titulaire remet,
en 1 exemplaire papier et électronique, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) qui
doit étre accepté par le CEA. Le DOE comprend, a minima, les documents exigés au
Cahier des charges, structuré conformément aux dispositions de la note technique
référencée ST/E/NT/3449 a l'indice en vigueur a la date de notification du marché.

SiI'acceptation de la phase 1 est assortie de réserves, le Titulaire doit lever ces réserves
dans un délai précisé dans le procés-verbal de réception et mettre a jour le DOE.

Le Titulaire remet alors le DOE définitif, qui doit étre accepté par le CEA, au plus tard
dans un délai de 15 jours calendaires & compter de la date de levée de la derniére
réserve.
A défaut, il est fait application des pénalités de retard prévues a l'article 0 du présent
marche.
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9.4 - Format des documents

Tous les dossiers remis par le Titulaire sont réalisés aux formats suivants (ou strictement
compatibles) :

- Microsoft WORD (.docx) pour les documents de type texte,

- Microsoft EXCEL (.xIsx) pour les documents de type tableau de chiffres,

- Microsoft POWERPOINT (.pptx),

- Microsoft PROJECT sous WINDOWS (.mpp) pour les documents de type planning,

- AUTOCAD (.dwg) et PDF (.pdf) pour les documents dessinés.

Chacun d'eux sera remis au CEA sous format numérique.

9.5 - Documents CEA
Les documents remis au Titulaire par le CEA sont rendus a ce dernier a I'échéance du
marché ou en cas de dénonciation de celui-ci par 'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 10 - REUNIONS
Pour suivre I'exécution du marché, les parties tiennent des réunions dont la date de
tenue est déterminée d'un commun accord. Sauf modification concertée, la périodicité
est au minimum hebdomadaire. Ces réunions permettent de traiter notamment les points
suivants :

- état d'avancement des études et des travaux,

- respect des dispositions du cahier des charges,

- examen des problémes rencontrés,

- suivi budgétaire,

- suivi du dossier Qualité.
Chaque réunion fait I'objet d'un compte rendu établi par le Maitre d’CEuvre. Ce compte
rendu sera considéré dans un délai de 5 jours sans réponse de la part du CEA apres
diffusion.
Dans certains cas, un relevé de décision est établi a l'issue de la réunion et visé par les
deux parties pour une mise en application immédiate.

ARTICLE 11 - MONTAGE - INSTALLATION DES FOURNITURES

L'installation et le montage des fournitures dans les locaux du CEA sont a la charge
pleine et entiere du Titulaire et doivent s'effectuer conformément aux dispositions de
l'article 32 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 12 — ACCEPTATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

12.1 Acceptation des travaux de la phase 1

L’acceptation de la phase 1 est prévue a la fin des Travaux de la phase 1 et fait I'objet
d'un état des lieux signé contradictoirement par les parties.

La date d’acceptation des travaux de la phase 1 mentionnée sur I'état des lieux
contradictoires est le point de départ de I'ensemble des garanties.

12.1.1 Opérations Préalables a I’acceptation

Le Titulaire avise, a la fois, le CEA et le Maitre d'ceuvre, de la date prévisible
d’acceptation de la phase 1, 1 mois avant cette date par lettre recommandée avec
accusé de réception, et propose le planning des opérations préalables.

Le CEA dispose de 2 semaines a compter de la proposition du Titulaire pour faire
connaitre son acceptation ou refus du planning proposé.

Le Maitre d'ceuvre procede aux opérations préalables a I'acceptation de la phase 1 des
ouvrages.

Projet de marché n°B24-06241-CL 10/27




Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé par le Maitre d'ceuvre et signé par
lui et par le Titulaire. En cas d'absence du Titulaire a ces opérations, il en est fait mention
au proces-verbal qui lui est notifié.

Le Maitre d'ceuvre fait connaitre au Titulaire s'il a ou non proposé au CEA une visite de
réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date qu'il a proposée de retenir.
L’absence de remise d'un DOE provisoire peut constituer un motif de refus de
I'acceptation.

12.1.2 Acceptation de la phase 1

Au vu du procés-verbal des opérations préalables et des propositions du Maitre d'ceuvre,
le CEA prononce la décision concernant I'acceptation des travaux objet de la phase 1
qui peut étre : acceptation avec ou sans réserve, ou refus.

La décision ainsi prise est notifiée au Titulaire dans les 10 jours suivant la date de visite
d’acceptation de I'Ouvrage.

12.1.3 Mise a disposition partielle

Certains ouvrages ou parties d’ouvrages pourront faire I'objet d’'une mise a disposition
partielle, avant 'achévement de 'ensemble des Travaux, dans les conditions précisées
a l'article 34.1 des CGA.

12.2 Réception des travaux de la phase 2

La réception de la phase 2 est prévue a la fin des seconds essais et mise en service a
pleine charge et fait 'objet d’'un procés-verbal signé contradictoirement par les parties.
Il est fait application du chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

12.2.1 Opérations Préalables a la Réception (OPR)

Le Titulaire avise, a lafois, le CEA et le Matitre d'ceuvre, de la date prévisible de réception
de la phase 2, 1 mois avant cette date par lettre recommandée avec accusé de réception,
et propose le planning des opérations préalables a la réception.

Le CEA dispose de 2 semaines a compter de la proposition du Titulaire pour faire
connaitre son acceptation ou refus du planning proposé.

Le Maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé par le Maitre d'ceuvre et signé par
lui et par le Titulaire. En cas d'absence du Titulaire a ces opérations, il en est fait mention
au proces-verbal qui lui est natifié.

Le Maitre d'ceuvre fait connaitre au Titulaire s'il a ou non proposé au CEA une visite de
réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date qu'il a proposée de retenir.
L’absence de remise d’'un DOE provisoire peut constituer un motif de refus de réception.

12.2.2 Réception

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du
Maitre d'ceuvre, le CEA prononce la décision concernant la réception qui peut étre :
réception avec ou sans réserve, ou refus de réception.

La décision ainsi prise est notifiée au Titulaire dans les 10 jours suivant la date de visite
de réception de I'Ouvrage.

La date de réception de 'Ouvrage mentionnée au PV de réception est le point de départ
de I'ensemble des garanties.

ARTICLE 13 - GARANTIES
Les garanties prévues au titre du présent marché sont les garanties légales et les
garanties prévues au chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.
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Il est rappelé a ce titre que le délai de garantie de parfait achevement est d'un an a
compter de la date d'effet de I'acceptation de la phase 1, de deux ans pour la garantie
de bon fonctionnement et de 10 ans pour la garantie résultant des articles 1792 et
suivants du Code Civil.

Pendant ces délais de garantie, tous les frais de fourniture, de main d'ceuvre et de
déplacement du personnel sont a la charge du Titulaire.

Le Titulaire s'engage a intervenir pour réparer les désordres au plus tard dans les 3 jours
ouvrés suivant la réception d'un courrier électronigue de demande d'intervention du
CEA. Ces prestations sont effectuées tous les jours, du lundi au vendredi de 8 heures a
17 heures.

Il est entendu que I'envoi du courrier électronique doit étre précédé d'un entretien
téléphonique avec le responsable technique du Titulaire en vue d'un diagnostic.

Le personnel du Titulaire chargé des dépannages a libre accés aux installations, sous
réserve du respect des clauses d'hygiéne et de sécurité décrites dans les conditions
générales du CEA et que les opérations n'apportent pas une géne anormale aux
utilisateurs.

A dater de la notification des désordres par le CEA, le Titulaire dispose d’'un délai de 60
jours calendaires pour y remédier, sauf cas d’'urgence (sécurité ou impératif de
fonctionnement) ou ce délai doit étre réduit et sera défini d’'un commun accord entre les
parties. Passé ce délai, le CEA peut appliguer les pénalités mentionnées a l'article 0 ci-
apres et faire procéder aux travaux par un tiers aux frais et risques du Titulaire.

En cas dindisponibilité d’éléments d'équipements, la période de garantie de bon
fonctionnement est prolongée d’'une durée équivalente au temps d'arrét des éléments
d’équipement.

ARTICLE 14 - ASSURANCES

Les obligations du Titulaire en matiére d’assurance, qui s’appliquent a I'occasion de la
prestation faisant I'objet du présent marché, sont régies par les dispositions du chapitre
12 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 15 - DELAI OU PLANNING GENERAL DE REALISATION
Le Titulaire s'engage a réaliser les Travaux objet du présent marché conformément au
planning général de I'opération précité a I'Article 2 - du présent marché.

ARTICLE 16 - MONTANT

16.1 Le montant ferme et forfaitaire de 'ensemble des travaux est de Euros
hors taxes ( Euros hors taxes).
Ce prix comprend toutes les sujétions afférentes aux dits travaux et se décompose
comme sulit :

- Phasel: €HT ( Euros hors taxes)

- Phase 2: €HT ( Euros hors taxes)

16.2 Répartition du montant des travaux par cotraitant (Si groupement — a supprimer
dans le marché définitif en I'absence de groupement)

Mandataire | Cotraitant 1 | Cotraitant 2 | Cotraitant 3 Total

Phase 1

Phase 2
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(& compléter par le soumissionnaire)

ARTICLE 17 -PENALITES

Outre les dispositions des Conditions Générales d’Achat du CEA relatives aux pénalités,
qui s’appliquent dés lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent, le
CEA peut appliquer les pénalités dans les cas et conditions suivantes.

17.1 En cas de non-respect de I'une quelconque des étapes-clés de réalisation fixées
au planning général de réalisation précité ou bien lors d’'une réunion de chantier, le
Titulaire encourt des pénalités de retard a hauteur de 100 Euros par jour calendaire de
retard.

Les pénalités intermédiaires sanctionnant le retard par rapport a (aux) date(s)-jalon
mentionnée(s) au planning général de réalisation, qui seraient appliquées au Titulaire,
peuvent lui étre rétrocédées si le délai final de réception des travaux défini a I'Article 15
- parvient a étre tenu, si le retard n’a pas occasionné de conséquences techniques
financieres ou de délai sur les autres lots.

Les pénalités appliquées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10%
du montant HT du marché.

17.2 Le Titulaire encourt en outre les pénalités suivantes :

- Non restitution du badge CEA en fin de travaux : 100 Euros par badge.

- Non-respect des délais de levée de réserves tels que stipulés sur le Procés-verbal
de réception : 150 Euros par jour calendaire de retard.

- Non-respect des délais de réparation pendant la période de garantie : 150 Euros
par jour calendaire de retard.

- Absence injustifiée aux réunions : 100 Euros par absence injustifiée

- Absence injustifiée aux opérations de mise en service de la phase 2 : 150 Euros
par jour calendaire.

Les pénalités appliquées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10%
du montant HT du marché.

17.3 Par ailleurs, en dehors des cas prévus aux articles 0 0, toutes les fois ou le CEA
met le Titulaire en demeure de se mettre en conformité avec ses obligations dans un
délai fixé dans la mise en demeure, et dans I'hypothése ou le Titulaire ne respecte pas
ce délai, le CEA peut lui appliquer une pénalité de 100Euros par jour calendaire de
retard.

17.4 Les pénalités sont applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable,
ni autres formalités juridiques ou judiciaires sur la facturation.

Les pénalités sont cumulatives et leur application est indépendante des autres sanctions
auxquelles le retard peut donner lieu, notamment la résiliation éventuelle du marché.
Dans I'hypothése d'une résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour de la
notification de résiliation.

Les pénalités n'ont pas un caractére libératoire de la responsabilité du Titulaire.

ARTICLE 18 — CONDITIONS DE FACTURATION

Phase 1:

- 30 % du montant TTC de la phase 1 aux approvisionnements principaux identifiés
comme étant la propriété du CEA et éventuellement contrblés.

- 60 % du montant TTC de la phase 1 sur situations mensuelles acceptées par le
CEA et proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début du
chantier,

- 5% du montant TTC de la phase 1 a I'acceptation de la phase,
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- 5% du montant TTC de la phase 1 a la levée de la derniére réserve mentionnée
sur le procés-verbal d’acceptation et a la remise du dossier des ouvrages exécutés
définitif. Ce terme est réglé en méme temps que le terme précédent si aucune
réserve n’est mentionnée sur le proces-verbal d’acceptation.

Phase 2:
- 95% du montant TTC de la phase 2 & la réception de la phase 2,
- 5% dumontant TTC de la phase 2 a la levée de la derniere réserve mentionnée
sur le PV de réception. Ce terme est réglé en méme temps que le terme
précédent si aucune réserve n’est mentionnée sur le PV de réception.

Avant la fin de chaque mois, le Titulaire du présent marché remet au Maitre d’ceuvre/au
CEA, pour vérification, le projet de décompte mensuel établissant le montant,
conformément aux dispositions de I'article 29 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 19 -FACTURES - REGLEMENTS
19.1 Modalités de facturation et réglement

Avec une société de droit étranger
Les factures sont adressées en un exemplaire au :

CEA de Saclay
S3C - comptabilité fournisseur PC 75
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex
FRANCE
Tél.: 01 69 08 47 50
Toutes les factures émises portent la référence du présent marché.
Les réglements interviennent a 30 jours a compter de la date de réception de la facture,
apres livraison ou exécution.

Avec une société de droit francais (Portail Chorus obligatoire), ou avec une société de
droit étranger si le Titulaire le souhaite (Portail Chorus facultatif)

Il est précisé que I'utilisation du portail Chorus est facultative pour les sociétés de droit
étranger. Si le Titulaire opte pour ce mode de facturation, ce choix est irréversible, pour
toutes les factures a venir et pour tous les marchés passés avec le CEA.

Conformément aux articles L2192-1 et suivants et D2192-2 du code de la commande
publique complétés par l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la
facturation électronique, les factures doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus
Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr)

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent
Marché doit étre conforme a la réglementation relative a la facturation électronique
précisée notamment par l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la
facturation électronique et comporter en particulier les informations suivantes :

- le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587
- le code service GRE-C qui permettra d’aiguiller le traitement de la facture ;
- - le numéro d’engagement (n°de marché/commande SAP) composé de 10
chiffres
'adresse de facturation du CEA :
CEA de Saclay
S3C - Comptabilité fournisseur PC 75
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex
FRANCE
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Le délai de reglement est de 30 (trente) jours & compter de la date de réception de la
facture par le CEA sous réserve de l'acceptation par le CEA des prestations
conformément aux conditions du marché.

Les piéces justificatives attestant de I'acceptation du CEA (PV) ou d’'un événement ayant
déclenché un terme de facturation doivent étre transmises en méme temps que les
factures.

Dans I'’hypothése ou une facture émise porte en tout ou partie sur des prestations fermes
et optionnelles, le Titulaire doit décomposer le montant facturé en détaillant ce qui releve
de la part ferme et de chaque option.

Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée a I'émetteur.

19.2 - Modalités de facturation du groupement

Si le groupement est conjoint

Chaque cotraitant présente les factures relatives a sa part du marché.

Il incombe au mandataire de vérifier le décompte établi par chaque cotraitant.

Le CEA régle les sommes dues aux différents cotraitants du groupement selon la
répartition jointe a la facture du mandataire dans la limite des sommes dues a chaque
cotraitant tel qu’indiqué a l'article 16 du présent marché, et apres validation des factures
par la maitrise d’ceuvre.

Si le groupement est solidaire :

Le mandataire commun est seul habilité a présenter des factures.

Il incombe au mandataire de vérifier le décompte établi par chaque cotraitant.

Les prestations exécutées font I'objet d’'un paiement a un compte unique ouvert par le
mandataire commun.

ARTICLE 20 - REGIME FISCAL

Le montant du marché est assujetti a la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur
le jour de son fait générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA. Le
Titulaire du marché s’engage a indiquer sur ses factures s’il est autorisé par
'administration fiscale a acquitter la TVA sur les débits.

ARTICLE 21 -JURIDICTION COMPETENTE [Si fournisseur FR]
Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché,
est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 22 -LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE [si fournisseur
étranger

Il est expressément convenu que I'exécution du présent marché est soumise a la
législation francaise.

Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché,
est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 23 - CONCLUSION DU MARCHE

Il est demandé au Titulaire de renvoyer le présent marché diment signé.
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Fait a Grenoble en un exemplaire,

Le
Pour le Titulaire, Pour le CEA,
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCEPTATION D’UN SOUS-TRAITANT (DAST)
DE RANG 1 (MARCHE BANAL SANS RGPD)

(a remplir par le Titulaire du marché ou le soumissionnaire, sauf la rubrigue 7 qui doit
étre remplie par le sous-traitant)

Version du 21/09/2020

Merci de remplir de préférence inlf_m_rg?latiquement votre DAST par souci de
isibilite.
Tous les champs concernés par la nrésente DAST doivent obligatoirement
étre complétés.

RéfErence” du MarChe CEA & vuneenieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeneen

(*Lorsque la DAST est transmise aprés la notification du marché, la référence commence par 4000, 500000 ou 520000)

Ce formulaire de demande d’acceptation est destiné a présenter le sous-traitant et les
prestations sous-traitées.

Il a également pour objet de soumettre a I'agrément du CEA les conditions de paiement
direct du sous-traitant de rang 1 uniquement.

En cas de pluralité de sous-traitants, il est établi un formulaire par sous-traitant.

Si le présent formulaire n’est pas complété dans son intégralité, il ne pourra pas étre
validé par le CEA. Le sous-traitant ne sera donc pas accepté.

Cocher la ou les cases concernées ci-dessous :

[1 Si la demande intervient avant la notification du marché, le présent formulaire vaut
demande d’acceptation du sous-traitant.

[] Si la demande intervient aprés la notification du marché :
[] le présent formulaire vaut acte spécial de sous-traitance ;

[J le présent formulaire vaut acte spécial de sous-traitance modificatif si la demande
initiale a été modifiée.

Annexe n° 1 — Demande d’acceptation d’'un sous-traitant 1




1 - MARCHE CONCERNE

DENOMINATION SOCIALE DU TITULAIRE DU MARCHE (OU DU SOUMISSIONNAIRE) :

(*Lorsque la DAST est transmise aprés la notification du marché, la référence commence par 4000, 500000 ou 520000)

2 - RENSEIGNEMENTS SUR LE SOUS-TRAITANT DE 1ER RANG

DENOMINATION SOCIALE

ADRESSE ...............................................................................................................................
CO DE ........ P OSTAL l_l_l_l_l_l ................................................................... VIL LE
TELEPHONE ............... @ll ..... o llll ..... o l ............................................... MEL

N° INSCRIPTION AURCS « |__|_ ||

N° SIRET DE L’ETABLISSEMENT QUI FACTURE : ||| | ||| |||
|

N° SIRET DE L’ETABLISSEMENT INTERVENANT : |_ | || ||| ||
Y O |

PME: O OUl O NON

CODEAPE: | | || ||

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE = |__ | I | | L | ||
APPARTENANCE A UN GROUPE : O OUI O NON

(SI OUI, INDIQUER LEQUEL) :

NOM, PRENOM ET QUALITE DE LA PERSONNE HABILITEE A ENGAGER
L’ENTREPRISE** :

(**La personne indiquée ici doit étre la méme que celle renseignée en partie 7)

PRESENCE DU SOUS-TRAITANT SUR SITE CEA:
J OUI - SI OUIl, PRECISER LE LIEU D’EXECUTION :
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REFERENCES RECENTES DU SOUS-TRAITANT DANS LE DOMAINE DU MARCHE
CONCERNE (prestations exécutées pendant les trois derniéres années) :

NOM DU CLIENT Montant des PRESTATIONS
prestations (en (Date, lieu, objet)
K€)
1
2
3
4

B ACCIDENTS DU TRAVAIL DU SOUS-TRAITANT AU COURS DES 3 DERNIERS
EXERCICES (POUR L’ETABLISSEMENT INTERVENANT) :

[MERCI DE REMPLIR CETTE SECTION TELLE QUELLE APPARAIT SUR
L’ATTESTATION DES INDICATEURS DES RISQUES PROFESSIONNELS? (METTRE O Sl
0, METTRE UN « TIRET » Sl « TIRET », METTRE NC SI NC, ...]

Années
Taux n-3 n-2 n-1

. 1. L
Code risque retenu™ : Statistiques Statistiques

nationales? sous-
Y Y Y traitant’

Statistiques Statistiques

nationales® sous-
traitant®

Statistiques Statistiques

nationales? sous-
traitant®

Taux de fréquence

Taux de gravité

L e code risque est attribué a une société par I'’Assurance Maladie en fonction de I'activité exercée par
la majorité de ses salariés, a des fins de tarification et de prévention. La société peut posséder plusieurs
codes risque mais c’est celui correspondant aux prestations sous-traitées qui doit étre renseigné ;

’Renseigner les statistiques nationales (taux de fréquence et de gravité) correspondantes au code
risque. Les éléments se trouvent sur l'attestation des indicateurs des risques professionnels délivrée
sur le site

https://www.net-entreprises.fr pour I'établissement intervenant. Compléter les statistiques telles qu’elles
apparaissent sur 'attestation.

SStatistiques (taux de fréquence et de gravité) du sous-traitant (établissement intervenant). Compléter
les statistiques telles qu’elles apparaissent sur I'attestation des indicateurs des risques professionnels.
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B LE SOUS-TRAITANT EMPLOIE DES SALARIES DETACHES TRANSNATIONAUX :

[COCHER « OUl » UNIQUEMENT SI LE SOUS-TRAITANT EMPLOIE DES SALARIES
ETRANGERS DE NATIONALITE HORS UNION EUROPEENNE DANS LE CADRE DE LA
SOUS-TRAITANCE]

O oul 0 NON

Si oui, joindre la piéce n°5 figurant dans la rubrique n°8 du présent document.

Il est rappelé au Titulaire qu'il est tenu de demander au sous-traitant la communication des
pieces prévues aux articles D.8222-5 (cocontractant établi en France) ou D.8222-7 et D.8222-
8 (cocontractant établi a I'étranger) du Code du travail, qui sont & produire tous les six mois
jusqu’a la fin de I'exécution du marché et, le cas échéant, la liste nominative des salariés
étrangers qui seraient susceptibles d’étre employés (articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code
du travail) ainsi que les salariés francais détachés en France par leur société étrangére (ne
nécessitant pas d’autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du code du travail).

3- NATURE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

Nature des prestations sous-traitées* :

(*Indiquer ici la liste des prestations sous-traitées et non I'objet du marché)

4- PRIX DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

Montant des prestations sous-traitées :

Dans le cas ou le sous-traitant sollicite le paiement direct, le montant des prestations sous-
traitées indiqué ci-dessous, constitue le montant maximum des sommes a verser par paiement
direct au sous-traitant.

[REMPLIR UNE DES DEUX PARTIES CI-DESSOUS (A OU B)]

a) Montant du contrat de sous-traitance dans le cas de prestations ne relevant pas du b) ci-
dessous :

m Tauxdela TVA e %
= Montant HT & e €
= Montant TTC & v €

b) Montant du contrat de sous-traitance dans le cas de travaux sous-traités relevant de I'article
283-2 nonies du code géneéral des impots :

= Taux de laTVA : auto-liquidation (la TVA est due par le titulaire)
= Montant hors TVA et €
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5 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Compte a créditer :
(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal)

Nom de I'établissement bancaire :
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6- CESSION OU NANTISSEMENT DE CREANCES

» Dans le cas ou le marché n’est ni cédé ni nanti, le Titulaire coche uniguement la case
suivante :

[ Le marché n’est ni cédé ni nanti.

» Dans le cas ou le marché est cédé ou nanti, le Titulaire coche les cases de I'une des
hypothéses suivantes, selon la situation dans laquelle il se trouve. A défaut, le paiement
direct du sous-traitant sera impossible :

1°¢ hypothése : [ La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial.

Le titulaire établit que le montant de la cession ou du nantissement de créances résultant
du marché public ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les
conditions prévues a larticle R. 2193-22 ou a larticle R. 2393-40 du code de la
commande publique.

En conséquence, le titulaire produit avec le présent document :

L1 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été
délivré,
Oou
O une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances.

2¢me hypothese : [ La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial
modificatif

En conséquence :
L1 le titulaire demande la modification de I'exemplaire unique ou du certificat de

cessibilité, prévus a l'article R. 2193-22 ou a l'article R. 2393-40 du code de la
commande publique, qui est joint au présent document ;

ou
[ 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ayant été remis en vue d'une
cession ou d'un nantissement de créances et ne pouvant étre restitué, le titulaire
justifie :
- soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché
public ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée,
- soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation ou une mainlevée du
bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché
qui est jointe au présent document.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037729575&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728277&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037729575&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728277&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401

7 - ATTESTATION DU SOUS-TRAITANT
(a remplir impérativement par une personne habilitée a engager le sous-traitant)

Je soussigné(e), M./Mme [NOM, Prénom, qualit¢é de la  personne]
........................................................................ , habilité¢(e) a engager Ila
personnalité morale de la société [Nom de la société]
........................................................................... , atteste sur 'honneur :

a) ne pas entrer dans I'un des cas d’exclusion prévus :
e aux articles L. 2141-1 a L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 a L. 2141-10 du code de la

commande publique (dans I'’hypothése d’un marché public autre que de défense ou de
sécurité) ;

e aux articles L. 2341-1 a L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 a L. 2141-10 du code de la
commande publique (dans 'hypothése d’'un marché public de défense ou de sécurité) ;

b) étre en regle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant
I'emploi des travailleurs handicapés ;

c) que les renseignements figurant en rubrique 2 de la présente demande d’acceptation
sont exacts.

Faita: LE SOUS-TRAITANT
Le (date) : Signature et tampon

Nom, Prénom et qualité du signataire

8- DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE SOUS-TRAITANT
(a joindre impérativement a la présente demande diment remplie)

1- Une plaquette ou une note décrivant les métiers et les spécialités de I'entreprise ;

2- Le cas échéant, la copie du ou des jugements prononcés si la société est en redressement
judiciaire ;

3- Les attestations d’assurance civile, professionnelle (décennale le cas échéant) en cours de
validité ;

4- Dans le cas d’emploi de salariés détachés, une copie de la déclaration de détachement

effectuée sur le téléservice « SIPSI » du Ministére chargé du travail ;

(Pour toute demande d’acceptation d’un sous-traitant, le CEA refusera, en cas
détachement de salarié(s) transnational, tout formulaire non accompagné de la
déclaration de détachement).

5- L’attestation des indicateurs des risques professionnels délivrée sur le site
https://www.net-entreprises.fr pour I'établissement intervenant.

6- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
gue le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en
cas de candidats étrangers, datant de moins de six mois.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703589&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037704215&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1074B72ACB89080DDBAD47AA664B388.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000025578829&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79B7E4BA9AD1BFC3649914F753732E20.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000028697802&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215
https://www.net-entreprises.fr/

9- SIGNATURE DES PARTIES

Signature des parties
Le titulaire ou le Nom, prénom et qualité du signataire :
soumissionnaire
Signature et tampon :
Date :
Le sous-traitant Nom, prénom et qualité du signataire :
Signature et tampon :
Date :
Avis du Responsable Nom, prénom :
d’'unité technique CEA
Favorable U Signature :
Défavorable [
Commentaires :
Date :
Décision du CEA en Nom, prénom :
application du Code
d’organisation du CEA et
des circulaires d’application | Signature :
Accord U
Refus (a motiver*) [
Commentaires :
Date :
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* Les motifs de refus sont par exemple : le montant de la sous-traitance anormalement bas,
les capacités insuffisantes du sous-traitant qui sont susceptibles de nuire a la bonne
exécution du marché public, le sous-traitant qui tombe sous le coup d’'une interdiction de
soumissionner, I'existence d’'un nantissement ou d’une cession de créance qui ferait obstacle
au paiement direct du sous-traitant.
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ANNEXE N° 2

SPECIFICATIONS POUR LA LIVRAISON D'APPAREILS
OU D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AU CEA/Grenoble

1. PRINCIPE DE LA DISTRIBUTION SUR LE SITE DU CEA/Grenoble
1.1Réseau HT
Triphasé 15 000 V - 50 Hz
Neutre a la terre par bobine de point neutre
. Depuis un transformateur 225/15 kV P = 80 MVA
. Intensité de court-circuit : 7 041 A
. Batterie de condensateurs de 7 272 kVa

1.2 Réseau BT

Triphasé 400 V depuis des postes 15 000/400 V sur boucle 15 kV.

Régime de neutre :

- 2 régimes coexistent sur le site IT - neutre isolé distribué

TN - neutre a la terre

NOTA : Il appartient au fournisseur avant mise en fabrication des équipements de se faire préciser par le
donneur d'ordre le régime de neutre et la tension d'alimentation du batiment ou sera implanté le
matériel.

2. DISPOSITIONS GENERALES

2.1 Conformité aux normes et décret en vigueur

L'ensemble du matériel devra satisfaire aux Normes Frangaises et décrets en vigueur, particulierement au décret
du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs (régime protection du neutre, interconnexion des masses
métalliques, défaut d'isolement, protection des travailleurs contre des masses mises accidentellement sous tension,
protection contre les contacts directs avec des piéces sous tension).

Le cablage basse tension sera conforme a la NFC 15.100 et décrets d'application.

Pour les équipements mettant en oeuvre |la haute tension, on s'assurera particulierement de la mise en place des
dispositifs d'asservissement par serrures, capots de protection, de I'élaboration des consignes d'exploitation, de
I'habilitation du personnel intervenant.

2.2 Raccordement basse tension des appareils amovibles (rack, pupitre, petit appareillage...)
L'utilisation du fil scindex est interdite.

Tous les appareils doivent étre alimentés par cable comportant un conducteur de protection incorpore.
Lorsqu'il est fait usage de connecteurs, les parties nues sous-tension doivent étre inaccessibles.

2.3Isolement
Les circuits basse tension auront un isolement supérieur a 0,5 MQ sous 500 V continu.

2.4Risques d'incendie

Si le diélectrique est combustible, il est obligatoire de disposer d'une sécurité conforme aux prescriptions du décret
du 14.11.88, article 42.4.

Pour les transformateurs ou autre appareillage contenant un diélectrique liquide, lI'usage du PCB (pyraléne) est
interdit.

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES
3.1Point de coupure
Chaque installation aura un point de coupure électrique accessible et balisé.

3.2Renseignements a fournir
Le constructeur précisera avant la mise en fabrication la valeur de la tension d'alimentation, la puissance maximum
et si des précautions particuliéres doivent étre prises en cas de manque de tension ou microcoupure.

3.3 Notices et schémas

Il sera fourni avec l'appareil ou I'équipement un plan d'implantation, les schémas de céblage puissance et
commande avec la valeur de réglage des différentes protections conforme a la réalisation, une notice d'utilisation
et de premiere intervention. Ces documents seront en FRANCAIS.

3.4 Contrble avant mise en service

Toutes les installations ou équipements feront I'objet d'un contréle a l'initiative du CEA/Grenoble par un organisme
agréé.

Toute anomalie signalée sera corrigée par le fournisseur sans que celui-ci puisse argumenter une quelconque
indemnité.

K*kkkkkk
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ANNEXE n° 3
FICHE DE MODIFICATION

[N e (SN T 1< Indice :
Fiche créée le :

Demandeur de la modification :

I Y P2 U] T Fournisseur :
Objet du marché :

NATURE DE LA MODIFICATION DEMANDEE :

COUT DE LA MODIFICATION?: INFLUENCE SUR LE PLANNING :

TOTAL : TOTAL :

APPROBATION DE LA FICHE DE MODIFICATION (Cette fiche n’est validée que si elle est
signée des deux parties)

CEA FOURNISSEUR MAITRE D'OEUVRE

NOM :
DATE :
SIGNATURE :

1 Joindre la décomposition détaillée des codts selon les éléments de prix figurant dans I'offre initiale du
fournisseur et tous les justificatifs.
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