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MARCHE DE « FOURNITURES COURANTES ET SERVICES » 
 
 

« FOURNITURE DE MATERIEL DE RECEPTION, PRESTATIONS VIDEO ET 

ACTIVITES D’ANIMATION POUR LES PERSONNES EVACUEES LE 6 AVRIL 

2025 DANS LE CADRE DE L’OPERATION DE FOUDROYAGE DE LA CITE 

MATISSE SITUEE QUARTIER PISSEVIN A NIMES » 
 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES  
 

PARTICULIERES 
 

(CCTP) 
 
 

Marché à procédure adaptée soumis aux dispositions des articles L2123.1 1°, R. 2123-
1, R. 2123-4, R. 2131-12 2°, R.2162-1 à 6 et R. 2162-13 et 14) du Code de la commande 

publique 
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1 OBJET DE LA CONSULTATION 
 
Le quartier Pissevin à Nîmes est inscrit dans une démarche ambitieuse de rénovation urbaine 
durable au travers du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
conduit par la Ville de Nîmes. 
 
De son côté, l’EPF d’Occitanie est pilote de l’opération de requalification des copropriétés 
dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN) sur le quartier au titre du décret n° 2022-319 du 4 
mars 2022. 
 
A ce titre, l’EPF a en charge le recyclage de la Cité Matisse, ensemble immobilier constitué 
de deux tours occupées par le CROUS jusqu’à l’été 2022. La cité Matisse, sise 1 rue Matisse 
30900 Nîmes, fait donc l’objet d’une opération de déconstruction par foudroyage. Le 
marché de travaux a ainsi été notifié en avril 2024. Les travaux sont en cours et la date 
retenue pour le foudroyage est le 06 avril 2025. 
 
La technique de démolition nécessite d’évacuer les habitants se situant dans le périmètre de 
sécurité établi par arrêté préfectoral. Dans cette perspective, il est nécessaire d’accueillir les 
habitants évacués ne disposant pas de solution d’accueil. Le lieu d’accueil retenu est la 
halle Furnon, située dans le quartier Cap Costières à Nîmes qui sera mise à disposition par la 
Ville de Nîmes. 
 
La présente consultation a pour objet de désigner les prestataires en charge de 
l’organisation logistique, de l’animation auprès des personnes évacuées (soit 460 personnes 
environ) et de la retransmission en direct sur le lieu d’accueil du foudroyage des tours de la 
cité Matisse. Ces prestations sont nécessaires pour pouvoir assurer la démolition des tours le 
06 avril 2025. 
 

Les prestations sont décomposées en 5 lots définis comme suit :  

 

 Lot 1 – Prestations d’animation et de coordination des activités ludiques et sportives  
 
 
Ce lot ne relève pas de la présente consultation.  Les prestations qui en relèvent font l’objet 
d’une procédure adaptée spécifique passée en application des dispositions de l’article 

R2123-1 3° du code de la commande publique. 
 
 
 Lot 2 – Fourniture, mise en place et repli de matériel de réception et autres éléments 
mobiliers  
 
 Lot 3 – Prestations vidéo en vue d’assurer la retransmission en direct du foudroyage  
 
 Lot 4 – Prestations d’animateur « micro » pour l’évènement  

 
 Lot 5 - Fourniture de kits d’accueil pour les enfants  
 
L’opération de foudroyage a été fixée au dimanche 6 avril 2025. 
 
Les populations évacuées seront accueillies au sein de la nouvelle Halle des Sports Ludivine 
Furnon, lieu d’accueil mis à disposition par la ville de Nîmes dans la zone de Cap Costières. 
Les animations seront donc organisées dans ce lieu. 
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2 PRESENTATION DU LIEU D’ACCUEIL 
 
Les espaces de la Halle Ludivine Furnon mis à disposition par la ville de Nîmes sont les 
suivants : 
- La salle polyvalente, 
- La salle omnisport, 
- Le hall d’entrée (sans exclusivité, ce hall pouvant servir à d’autres événements ayant 

lieu sur site le même jour), 
- L’espace extérieur (voirie privée). 

 
La salle polyvalente présente une surface d’accueil de 1 000 m² environ. Elle est composée 
d’un grand plateau principal avec baffles intégrés, de sanitaires (4 WC), d’un local fermé 
(vestiaires) pouvant être aménagé, et d’un local fermé et vitré avec accès aux coffrets 
électriques. L’accès à la salle polyvalente s’effectue directement depuis le parking, par deux 
grandes baies vitrées. L’espace dispose également d’un espace cuisine qui sera réservé au 
traiteur (en dehors de ce marché). Ce plateau principal sera cloisonné par le lot 2 sur la base 
du plan de cloisonnement fourni par le lot 1, pour créer différents espaces pour la journée 
d’accueil. 
 
La salle omnisport présente une surface d’accueil similaire à la salle polyvalente. Elle est 
composée d’un grand terrain de sport, de vestiaires, de sanitaires et de gradins, ainsi que 
d’un mur d’escalade. L’entrée à la salle omnisport s’effectue depuis le hall d’entrée 
principal. 
 
Sur le terrain de sport, les préconisations suivantes sont à respecter : 
- Les circulations en deux-roues sont interdites (vélo, draisienne, trottinette, patins à 

roulettes, etc.) ; 
- Les cloisonnements physiques « lourds » pour délimiter les espaces qui pourraient 

altérer la bonne qualité du terrain de sport sont interdits ; 
- L’accès est réservé aux personnes portant des chaussures de sport ; 
- Pour les animations sportives, les animateurs devront prévoir leurs propres matériels : 

paniers mobiles sur pied pour le basketball par exemple ; 
- Sous réserve de l’accord de la Ville de Nîmes, l’accès au mur d’escalade pourra être 

autorisé à condition que l’atelier soit animé par du personnel compétent et qualifié. 
 
Le hall d’entrée principal est un vaste espace lumineux. Cet espace ne pourra pas être utilisé 
pour réaliser des activités et animations, car il doit être conservé pour les circulations. 
 
L’espace extérieur est composé : 
- De larges trottoirs en béton désactivé, 
- D’une voie de circulation à sens unique sur le pourtour de la Halle des Sports. Cette 

voie est fermée par des bornes et donc inaccessible aux voitures. Il est possible de 
prévoir des activités en extérieur sur cette voie tout en maintenant les accès 
pompiers. 

- De sanitaires (2 blocs de 3 WC accessibles depuis l’extérieur). 
 
Les différents espaces du lieu d’accueil sont présentés en Annexes 1, 2 et 3. 
 
À noter que la Halle des Sports reste ouverte aux clubs et aux adhérents sur les autres 
espaces (salles de gymnastiques dénommées « plateau d’évolution » sur les plans, ainsi que 
les circulations). Il faudra donc veiller à respecter les espaces mis à disposition par la ville de 
Nîmes pour l’accueil des populations. 
 
L’EPF d’Occitanie prévoit la réalisation d’un état des lieux avant et après l’évènement. En 
cas de dégradations identifiées dans ce constat, les réparations seront imputées au(x) lot(s) 
concerné(s). 
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À ce stade du projet, la population accueillie serait approximativement répartie comme-suit : 

Age 0-3 ans 
4 – 6 
ans 

7 – 12 
ans 

13 – 18 
ans 

19 – 64 
ans 

65-74 +75 ans TOTAL 

Nombre 
de 

personnes 
38 26 87 79 197 14 21 462 

 
 
3 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 
 

3.1 Réunion de démarrage et visite de site 
 
Dès notification du marché, une réunion de démarrage sera organisée aux fins notamment 
de présenter les enjeux de l’évènement, les différents prestataires mobilisés et les modalités 
de coordination de leurs interventions. Une visite de site d’accueil avec l’ensemble des 
prestataires sera organisée le même jour. 
 
Un rétroplanning global est fourni à titre indicatif en Annexe 5. Ce dernier sera repris et ajusté 
après la réunion de démarrage. 

3.2 Considérations environnementales 
 
Les titulaires des marchés, à l’exception de la réunion de démarrage qui se déroulera sur site, 
procèdent à des échanges avec l’acheteur public par voie de dématérialisation en 
privilégiant le recours à la visioconférence. Les livrables, hors lots 5, sont présentés sou format 
numérique.   
 
 
4 DETAILS DES PRESTATIONS 
 
Les prestations sont réparties en six (6) lots comme suit : 
 

 Lot 1 – Prestations d’animation et de coordination des activités ludiques et sportives : 
Animation d’activités selon un programme ajustable pour toute la journée du dimanche 6 
avril 2025. Encadrement des enfants et adultes et organisation d’activités ludiques et 
pédagogiques. Gestion des éventuels imprévus et ajustement des activités en fonction des 
besoins. Installations et repli des équipements propres aux activités sélectionnées (paniers de 
basket, feutres, etc.). 

 
 
Ce lot ne relève pas du présent CCTP.  Les prestations qui en relèvent font l’objet d’une 

procédure adaptée spécifique passée en application des dispositions de l’article R2123-1 3° 
du code de la commande publique. Les informations fournies sont données à titres indicatif 
pour la bonne compréhension du déroulé de l’évènement et définir les prestations de 
coordination nécessaires.  
 

 
 Lot 2 - Fourniture, mise en place et repli de matériel de réception et autres éléments 

mobiliers : Fourniture et installation du matériel nécessaire à l’accueil des populations : tables, 
chaises, barnums, poteaux de guide file. Présence d’une équipe logistique sur place le 
samedi 5 avril pour l’installation de l’espace, et le dimanche 6 avril 2025 pour assurer la 
gestion et le rangement du matériel. Ce lot interviendra au sein de l’espace d’accueil, et au 
niveau de la rue Matisse, à proximité du lieu de foudroyage, pour la mise en place et le repli 
des « check-points ». 
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 Lot 3 - Prestations vidéo en vue d’assurer la retransmission en direct du foudroyage : 
Fourniture et gestion d’un camion régie avec caméraman pour assurer la liaison entre le site 
du foudroyage et la salle d’accueil. Mise à disposition, installation et repli d’un écran géant 
avec décompte intégré et régie son pour une retransmission optimale. L’installation sera 
effectuée le 5 avril 2025, et le repli sera à réaliser le dimanche 6 avril, ou le lundi 7 avril 2025. 
 

 Lot 4 - Prestations d’animateur « micro » pour l’évènement : Mise à disposition d’un 
animateur pour dynamiser la journée. Animation des activités, interactions avec les 
personnes accueillies tout au long de la journée, et lancement du décompte avant le 
foudroyage. 

 
 Lot 5 - Fourniture de kits d’accueil pour les enfants : Conception et fourniture de kits 

d’accueil par tranche d’âge de 0-3 ans, 4-6 ans, 7-12 ans et 13-15 ans. Chaque kit devra 
comporter les éléments listés dans le chapitre   et porter le logo de l’opération ORCOD-IN. 

 

4.1 Lot 1 Prestations d’animation et de coordination des activités ludiques et sportives  
 
4.1.1 Etendue des prestations 
 
Le titulaire du lot 1 aura à sa charge : 
 

 L’élaboration d’un programme d’activités ludiques et sportives adapté aux 
différentes catégories d’âge (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et au public 
familial ; 
 

 L’organisation des animations pour le dimanche 6 avril 2025, avec des personnes ou 
prestataires qualifiés selon les animations (professionnels, associations, etc.). Les 
animations sont à prévoir sur les créneaux suivants : 08h – 16h ; 

 
 Le pilotage et la coordination des animations le jour « J » en lien avec l’animateur 

micro désigné par l’EPF et avec les autres évènements de la journée (retransmission 
du tir, repas, etc.) ; 

 
 La fourniture, l’installation et la désinstallation des matériels et équipements propres 

aux activités retenues. Par exemple, la fourniture, la mise en place et la désinstallation 
du parcours de motricité si cette activité est retenue pour le public 0-3 ans, ou la 
fourniture des papiers, feutres, jeux de société, etc. Le « cloisonnement » permettant 
la création des zones accueillant les activités au sein de la salle polyvalente, de 
même que le matériel de réception nécessaire (tables, chaises…) sont à la charge 
d’un autre prestataire désigné par l’EPF. 

 

4.1.2 Organisation générale de la journée 
 
La journée sera organisée en deux temps :  
 

• Matin - toutes activités : À noter que les activités sportives seront concentrées sur la 
matinée uniquement, soit de 8h00 à 13h00.  

o Les activités sportives auront lieu :  
- Dans la salle multisports ; 
- Sur les espaces extérieurs si, au regard des activités envisagées, les 

conditions de sécurité sont réunies. 
 

o Les autres activités seront concentrées sur la salle polyvalente.  
 

o L’espace pour les 0-3 ans sera accessible tout au long de la journée.  
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• Après-midi – toutes activités sauf sportives. 
 
A noter que le maître d’ouvrage organisera une sortie au cinéma pour les personnes 
évacuées (jauge maximale prévue de 300 personnes) l’après-midi. La présence sur le 
lieu d’accueil sur ce créneau sera donc réduite. Toutefois, des activités devront être 
maintenues et variées sur le site d’accueil.  

 
• Heure du repas : le repas sera fourni par un autre prestataire désigné par le maître 

d’ouvrage. Compte-tenu du nombre de personnes et du phasage de la prise de 
repas, les activités se poursuivront y compris pendant le repas. 

 
 

4.2 Lot 2 – Fourniture, mise en place et repli de matériel de réception et autres éléments 
mobiliers 

 
 
4.2.1 Etendue des prestations 
 
Les prestations du lot 2 se déroulent sur le lieu d’accueil et sur le lieu du foudroyage. 
 

 Sur le lieu d’accueil 
 

Le prestataire aura en charge la gestion des livraisons, du montage et du démontage des 
installations comme les tables, les chaises et les cloisonnements. Le prestataire devra 
également l’affichage spécifique dans les circulations et dans les salles d’accueil 
(signalétique, animation, sanitaires, etc.). 
 
Le lot 1 définira les animations et les cloisonnements nécessaires. Ces cloisonnements seront à 
valider et à mettre en œuvre par le titulaire du lot 2. Les linéaires n’étant pas connus à ce 
jour, cette prestation sera rémunérée sur la base du BPU. À noter toutefois qu’un public de 
très jeunes enfants sera présent (0 à 3 ans). Le prestataire devra proposer un espace dédié 
avec tables à langer, lits d’appoint pour les siestes, chaises hautes, et un espace sans vis-à-vis 
avec des fauteuils de repos pour les mamans souhaitant nourrir leur bébé. 25 fauteuils de 
repos multi-positions sont également à prévoir pour les séniors. 
 
À ce jour, le lieu d’accueil dispose d’environ 80 tables et 600 chaises qui seront utilisées pour 
les activités et les moments de repas. L’installation, le nettoyage et le rangement de ces 
équipements est à la charge du lot 2. La fourniture de tables et chaises supplémentaires sera 
rémunérée sur la base du BPU. 
 
L’organisation et la gestion de l’espace principal de la salle polyvalente pour le temps du 
repas relève du lot 2, en coordination avec les autres lots. 
 
Concernant les affichages, le titulaire du lot 2 devra prévoir : 
- Les affichages : signalétiques et programme, 
- Les affichages au droit de chaque cloisonnement. 

 
Ces affichages seront validés par l’EPF d’Occitanie avant mise en place. Les affiches seront 
de dimension A2 ou A3 et seront plastifiées. 
 
 

 Sur le lieu du foudroyage 
 
Le titulaire aura en charge l’installation et la désinstallation de 3 lieux de « check-points ». La 
localisation prévisionnelle des check-points est indiquée en Annexe 4.  
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Chaque « check-point » sera composé d’un barnum de 3m x 3m couvert et lesté, de 2 tables 
pliantes de 1,80 m de longueur et de 10 chaises. Deux barnums seront positionnés sur la dalle 
de Soleil Levant, le troisième sera localisé en bas de la rue Matisse, au niveau de la cage 
N°16 (voir localisation en annexe). Le prestataire prévoira également la matérialisation des 
files d’attente à l’aide de poteaux de guidage à sangle (environ 100 ml de file d’attente). 
 
Ce poste est forfaitaire. En cas de besoin, une commande de barnum, poteaux de guidage 
et chaises supplémentaires sera effectuée sur la base du bordereau des prix unitaires du 
marché.  
 
La mise en place des « check-points » sera réalisée le dimanche 06 avril à partir de 06h du 
matin. L’installation devra être terminée pour 06h45 du matin afin que l’équipe de 
recensement démarre sa mission de check point à cette même heure.   
 
Les check-points seront désinstallés après le tir, lors de la phase de nettoyage du site, et 
avant le retour au domicile de la population (soit vers 15-16h). L’horaire sera confirmé 
ultérieurement. 
 
 
4.2.2 Détail des fournitures et équipements attendus 
 

- Les tables supplémentaires seront similaires à celles mises à disposition par l’espace 
d’accueil : tables pliantes en polyéthylène blanche de 1,80 m de long.  
 

- Les chaises supplémentaires seront similaires à celles mises à disposition par l’espace 
d’accueil : chaises pliantes. 
 

- Les fauteuils de repos multi-positions devront présenter un dosseret et des accoudoirs. 
Ils devront être facilement lavables. 
 

- Les cloisons pour délimiter l’espace de jeux pour les jeunes enfants devront être 
amovibles et acoustiques. Les dimensions seront les suivantes : épaisseur minimale du 
panneau 2 cm, hauteur minimale 1,70 m.  
 

- Les autres cloisons amovibles pourront être des cloisons de type « cloison 
d’exposition » avec une épaisseur de panneau de 8 mm et une hauteur de 2,50 m. 
 

- Aucune fixation ne doit être définitive ou ne doit altérer l’état actuel de la salle 
polyvalente. Seuls les cloisonnements amovibles et temporaires peuvent être mis en 
œuvre. 
 

- Les barnums présenteront les dimensions suivantes : 3 x 3 m. Il conviendra de prévoir 
les lests et les toiles afin de les fermer si nécessaire. Les toiles des barnums devront être 
imperméables.  
 
À noter que les deux barnums disposés sur la dalle de Soleil Levant doivent de deux 
couleurs différentes afin de faciliter leur identification par la population à évacuer. 
 

- Les poteaux à sangle pour matérialisation des files d’attente devront présenter 3 
points d’accroche, une sangle rétractable avec système d’autofreinage et les 
poteaux devront être raccordables entre eux. 

 
Pour l’ensemble des fournitures, le titulaire est responsable de la totalité de la chaine 
logistique : livraison, déchargement, installation, nettoyage et repli. Le titulaire du lot 2 devra 
prévoir les moyens de transport adaptés (rack sur roulettes, transpalette, chariot, autres) afin 
de garantir un travail facilité pour ses salariés vis-à-vis du port de charges lourdes. Il mettra à 
disposition du personnel qualifié pour assurer la gestion du matériel tout au long de 
l’événement.  
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4.2.3 Livrables et délais d’exécution 
 

Livrables / Mission Délais (en jours calendaires) 

Planning 
prévisionnel ou 

dates impératives 
 

Réunion de démarrage et visite de site 

 
Dans les 5 jours qui suivent la 
notification du marché 
 

Semaine 7 

 
Définition, en lien avec le titulaire du lot 1, 
et présentation du plan de 
cloisonnement définitif  
 

Réunion de démarrage + 7 jours Semaines 7/8 

 
Liste des équipements prévus par type et 
plan d’implantation au regard du plan 
de cloisonnement validé par l’acheteur 
public 
 

Validation du plan de cloisonnement 
+ 5 jours 

Semaine 10 

 
Installation des check-points et des files 
d’attente 
 

Dimanche 06 avril 2025 de 06h00 à 
06h45 

Date et horaires 
impératifs 

Installation des équipements dans le lieu 
d’accueil 

Samedi 05 avril 2025 sur la journée – 
horaires communiqués lors de la 
réunion de démarrage 

Date impérative 

Repli des check-points  
Dimanche 06 avril 2025 dans l’après-
midi 

Date impérative 

 
Rangement et repli de l’ensemble des 
fournitures installées dans le lieu 
d’accueil 
 

Lundi 07 avril 2025 avant 12h00 Date impérative 
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4.3 Lot 3 - Prestations vidéo en vue d’assurer la retransmission en direct du foudroyage  
 
4.3.1 Etendue des prestations 
 
La retransmission du foudroyage sera effectuée dans la salle polyvalente de la Halle des 
Sports Ludivine Furnon, à 4 km du lieu de foudroyage.  
 
Le titulaire du lot 3 aura à sa charge : 
- La fourniture et l’installation d’un équipement audiovisuel professionnel pour une 

qualité optimale : écran LED de 4,5*2,5 m, 3 caméras HD au sol, un drone et un 
camion régie.  

- La synchronisation des prises de vue et du son avec l’événement pour un rendu 
immersif : la salle d’accueil dispose d’une sonorisation installée au niveau du plafond 
qui pourrait être utilisée ; 

- La mise en place d’un décompte numérique intégré sur l’écran, visible par tous les 
participants ; 

- La diffusion avant le tir de films fournis par l’EPF ; 
- La présence d’une équipe technique sur site pour superviser l’installation, la diffusion 

sur les écrans installés et les réseaux sociaux des comptes de l’EPF d’Occitanie, et le 
démontage. 

 
L’heure prévisionnelle du foudroyage est fixée à 12h (cet horaire sera confirmé dans la 
matinée de l’évènement). La durée de retransmission en direct est à prévoir sur un créneau 
de 1 à 2 heures. 
 
4.3.2 Livrables et délais d’exécution 

 

Livrables / Mission Délais (en jours calendaires) 

 
Planning prévisionnel 
ou dates impératives 

 
Réunion de démarrage et visite 
de site 

Dans les 5 jours qui suivent la notification 
du marché 

Semaine 7 

Présentation du plan des 
installations (camion régie, écran 
géant, etc.) 

Date de notification + 10 jours Semaines 7/8 

Installation du matériel 
numérique dans le lieu d’accueil 
et test de retransmission 

Samedi 05 avril 2025 sur la journée Date impérative 

Mise en place du camion régie Dimanche 06 avril 2025 à 06h00 
Date et horaires 

impératifs 

Mise en place du dispositif de 
retransmission en direct  

Dimanche 06 avril 2025 à 10h00 
Date et horaires 

impératifs 

Repli des installations Lundi 07 avril 2025 avant 12h00 Date impérative 
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4.4 Lot 4 - Prestations d’animateur « micro » pour l’évènement 
 
4.4.1 Etendue des prestations 
 
Le titulaire du lot 4 aura pour rôle d’animer et de dynamiser la journée du dimanche 6 avril 
2025, de 08h à 16h. 
 
Le prestataire devra : 
 
- Préparer un script d’animation pour rythmer la journée, incluant des moments clés             

( compte à rebours, annonce des jeux collectifs, annonces des repas, …) ; 
 

- Maintenir des interactions régulières avec le public pour maintenir une ambiance 
conviviale et engageante ; 
 

- Se coordonner avec les équipes techniques du lot 3 pour s’assurer de la fluidité des 
transitions entre les animations et la retransmission en direct. 

 
Le titulaire pourra être sollicité par l’EPF pour assister aux réunions techniques du groupe 
communication.  
 
4.4.2 Livrables et délais d’exécution 

 

Livrables / Mission 
Délais (en jours 

calendaires) 

Planning 
prévisionnel ou 

dates impératives 
 

Réunion de démarrage et visite de site 
Dans les 5 jours qui suivent 
la notification du marché 

Semaine 7 

Script d’animation  
Date de notification + 10 
jours 

 
Semaines 7/8 

Mise à jour du script à la validation du 
programme d’activités 

Transmission par l’EPF du 
programme d’activités + 7 
jours 

 
Semaines 9/10 

Animation de la journée du dimanche 06 avril 
2025  

Dimanche 06 avril 2025 à 
partir de 8h00 

Date impérative 
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4.5 Lot 5 : Fourniture de kits d’accueil pour les enfants  
 

4.5.1 Etendue des prestations 
 

Le titulaire du lot 5 aura pour mission de fournir les kits d’accueil pour les enfants, dont la 
composition est définie par tranche âges comme suit : 
 

• 0-3 ans (38 kits) : casquette, sac cordon à colorier avec feutres adaptés pour 
les bébés, jeu memory avec boite de rangement, peluche, bavoir – 5 articles 
au total. 

 
• 4-6 ans (26 kits) : casquette, sac cordon à colorier avec feutres, set de 

coloriage avec crayons et 8 dessins minimum, planche de stickers, jeu de 
morpion avec sac de rangement, jeu de puzzle tangram – 6 articles au total. 

 
• 7-12 ans (87 kits) : casquette, sac à dos cordon, set de coloriage avec 

crayons, planche de stickers, jeu casse-tête en bois, jeu de morpion avec sac 
de rangement – 6 articles au total. 

 
• 13-15 ans (45 kits) : casquette, sac à dos cordon, jeu d’habilité, jeu de 

morpion avec sac de rangement – 4 articles au total.  
 

Les caractéristiques techniques attendues pour chaque article sont précisées dans le 
Tableau 1 présenté en pages 14 et 15. 
 
Après notification du marché, le titulaire devra présenter pour validation de l’acheteur 
public, un échantillon par kit comprenant l’ensemble des articles sus énumérés (soit 4 kits 
complets au total).  
 
Après les opérations de vérification quantitative et qualitative des échantillons, le titulaire 
adressera au représentant de l’EPF, le bon à tirer numérique pour validation des articles 
floqués. 
 
Concernant les articles composants les kits : 
 

 Ces derniers devront respecter les normes de sécurité, notamment la directive Jouet. 
Ils devront être apposés de l’étiquetage CE obligatoire. 
 

 Tous les articles précités seront rangés dans les sacs à dos à colorier. 
 

En cas de besoin de kit supplémentaire, en plus des quantités précitées et chiffrées dans la 
décomposition du prix global et forfaitaire, une commande complémentaire sera établie sur 
la base du bordereau des prix unitaires. 
 
 
4.5.2 Date et lieux de livraison 
 
La livraison de la totalité des kits se fera au plus tard le 20 mars 2025, dans les bureaux de l’EPF 
Occitanie situés :  
 

1025 rue Henri Becquerel – Bâtiment 19 Parc club du Millénaire 
34000 Montpellier 
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Le titulaire est réputé connaître les règles de fonctionnement de l’établissement et accepte 
toutes contraintes de nature à affecter toutes les opérations de livraison. Les horaires 
d’ouvertures de l’établissement sont les suivantes : 
 

- Du lundi au jeudi : 8h30 –12h30 /14h00 - 17h30 
- Le vendredi : 8h30 –12h30 / 13h45 – 16h00 

 
Toute livraison égarée du fait du non-respect du lieu de livraison sera à la charge du titulaire 
du marché et ne pourra pas être facturée à l’acheteur publique. 
 
4.5.3 Transport et livraison  
 
Le titulaire du marché veille au respect des dispositions de l’article 21 du CCAG FCS et à 
limiter l’impact environnemental des livraisons et du transport des produits proposés.  
 
Le transport s'effectue, sous la responsabilité du titulaire, jusqu'au lieu de livraison. Le 
conditionnement, le chargement, l'arrimage et le déchargement sont effectués sous sa 
responsabilité. 
 
4.5.4 Emballage 
 
La qualité des emballages doit être appropriée aux conditions et modalités de transport 
prévues par les documents particuliers du marché. Elle est de la responsabilité du titulaire. 
 
Les fournitures seront livrées dans des contenants réutilisables, recyclés, recyclables ou 
réemployés. Tout usage de matière plastique est proscrit.  
 
4.5.5 Gestion des déchets  
 
La valorisation ou l'élimination des déchets créés lors de l'exécution des prestations est de la 
responsabilité du titulaire pendant la durée du marché. 
 
4.5.6 Livrables et délais d’exécution 

 

Livrables / Mission 
Délais (en jours 

calendaires) 

Planning prévisionnel 
ou dates impératives 

 

Fourniture et livraison d’échantillons pour 
chaque catégorie de kit 
 

Date de notification + 10 
jours 

Semaines 7/8 

Présentation du BAT numérique 
4 jours à compter de la 
validation des 
échantillons 

Semaine 9 

 
Fourniture et livraison des kits à EPF d’Occitanie 
 

Le 20 mars 2025 Date impérative 
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Kit Qté Article Matériau Dimension Coloris Marquage 
Type de 

marquage 
Surface de 
marquage 

0-
3 

a
n

s 

38 

Sac cordon à colorier 
accompagné de 3 feutres 

minimum 

Non tissé 
80 gr/m² minimum 

Entre 300x300 mm et 
350x350 mm 

Blanc avec 
dessin noir 

1 position/quadri Transfert 
Entre 

150x150 mm et 
200x200 mm 

Jeu de mémoire/memory avec 
boîte de rangement 

Papier cartonné 
Boîte de rangement : 

70x70x70 mm max 
Indifférent 

Sur la 
boîte/quadri 

Sticker ou 
autre 

Entre 
40x40 mm et 

45x45 mm 

Bavoir 
Coton/peva et fermeture 

velcro ou bien bouton pression 
25x30 cm environ 

Blanc ou 
beige 

1 position/quadri 
Transfert ou 

autre 
100x80 mm 

Peluche      Indifférent 1 position /quadri 
Transfert ou 

autre 
35x25 mm  

4-
6 

a
n

s 

26 

Sac cordon à colorier 
accompagné de 3 feutres 

minimum 

non tissé   
80 gr/m² min 

entre 350x350 mm et 
350x420 mm 

blanc avec 
dessin noir 

1 position/quadri transfert 
entre 150x150 

mm et 200x200 
mm  

Set coloriage composé de crayons 
de couleurs ou feutres ou pastels et 

8 dessins à colorier minimum  
    indifférent 1 position / quadri 

impression ou 
sticker 

55x60 mm min 

Planche stickers A4 ou A5 vinyle monomère A4 ou A5   1 position / quadri 
impression ou 

sticker 
210x148 mm 

min 

Jeu du morpion avec sac de 
rangement 

Pièces en contreplaqué - sac 
en coton 140 gr/m² min, 

fermeture cordon. Le sac 
servira de plateau de jeu.  

pièce : 25mm de 
diamètre ou 12 mm de 

côté.  
naturel  1 position / quadri transfert 

entre 90x90 
mm et 

110x110mm 

Jeu de puzzle tangram bois ou contreplaqué  
entre 9x9 et 12x12 cm et 
0.5 et 1 cm d'épaisseur 

coloré et 
naturel 

1 position 1 
couleur 

tampographie 
entre 40x15mm 

et 50x20 mm 

7-
12

 a
n

s 

87 

Sac à dos cordon polyester 210D 350x410 mm min 
noir, marine, 
vert, orange 

ou jaune 

1 position blanc 
ou noir selon 
coloris retenu 

transfert 
240x240 mm 

min 

Set coloriage composé de crayons 
de couleurs ou feutres ou pastels et 

8 dessins à colorier minimum  
    indifférent 1 position / quadri 

impression ou 
sticker 

55x60 mm min 

Planche stickers A4 ou A5 vinyl monomère A4 ou A5   1 position / quadri 
impression ou 

sticker 
210x148 mm 

min 

Jeu casse-tête 
bambou ou contreplaqué ou 

bois 
entre 4x4 cm et 6x6 cm  naturel  

1 position 1 
couleur 

tampographie 35x35 mm min 

Jeu du morpion avec sac de 
rangement 

Pièces en contreplaqué - sac 
en coton 140 gr/m² min, 

fermeture cordon. Le sac 
servira de plateau de jeu.  

pièce : 25mm de 
diamètre ou 12 mm de 

côté.  
naturel  1 position / quadri transfert 

entre 90x90 
mm et 

110x110mm 

1 3- 1 45 Sac à dos cordon polyester 210D 350x410 mm min 
noir, marine, 
vert, orange 

1 position blanc 
ou noir selon 

transfert 
240x240 mm 

min 



EPF Occitanie CCTP        M2025/02 Prestations d’animations et logistiques 6 avril 2025          Page 15 sur 26 

 

Kit Qté Article Matériau Dimension Coloris Marquage 
Type de 

marquage 
Surface de 
marquage 

ou jaune coloris retenu 

Jeu d'habilité  
bois ou contreplaqué ou 

bambou 
entre 4x4 cm et 6x6 cm  naturel  

1 position 1 
couleur 

tampographie 35x35 mm min 

Jeu du morpion avec sac de 
rangement 

Pièces en contreplaqué - sac 
en coton 140 gr/m² min, 

fermeture cordon. Le sac 
servira de plateau de jeu.  

pièce : 25mm de 
diamètre ou 12 mm de 

côté.  
naturel  1 position / quadri transfert 

entre 90x90 
mm et 

110x110mm 

P
o

u
r 

to
u

s 
le

s 
ki

ts
 

250 Casquette enfant polycoton et velcro réglable 540 mm  

rouge, blanc, 
bleu, marine, 

vert ou 
orange 

1 position / quadri 
transfert sur le 

front 
90x50 mm 

Tableau 1 : Caractéristiques techniques attendues par article composants les lots 
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5 PLANNING DU JOUR DE L’EVENEMENT ET REPARTITION LOGISTIQUE 
 
L’ensemble des prestations devra être réalisé dans le respect des horaires prévus : 
 

Date Lot Désignation 

Samedi 05 avril 2025 1,2,3 Installations des matériels dans le lieu d’accueil (salle 
polyvalente et extérieurs) 
09h – 17h 

Dimanche 06 avril 
2025 

1,2 Installations et repli des matériels dans le lieu d’accueil 
(salle omnisport) 
07h – 20h  

Dimanche 06 avril 
2025 

2 Installations et repli des check-points au lieu de 
foudroyage 
06h – 18h 

Dimanche 06 avril 
2025 
Lundi 07 avril 2025 

1,2,3 Repli des installations et matériels dans le lieu 
d’accueil (salle polyvalente et extérieurs) 
Dimanche à partir de 17h 
Lundi 09h – 17h 

 
 
La répartition des missions par lot est indiquée ci-après : 
 

Désignation Localisation Zone N° Lot 

Définition des activités pour chaque tranche d’âge 
Lieu d’accueil 

 

Salle polyvalente 
Salle omnisport 

Espace extérieur 
1 

Définition du zonage de chaque activité et animation Lieu d’accueil 
Salle polyvalente 
Salle omnisport 

Espace extérieur 
1 

Fourniture, installation et repli des matériels 
nécessaires à la réalisation des activités 
 

Lieu d’accueil 
Salle polyvalente 
Salle omnisport 

1 

Définition du zonage pour les temps collectifs : repas, 
espace bébé, espaces séniors 
 

Lieu d’accueil Salle polyvalente 1 et 2 

Fourniture, installation et repli du matériel permettant 
l’accueil de la population évacuée : tables, chaises, 
fauteuils, cloisonnement, chaise haute, table à 
langer, lits d’appoints, etc. 
 

Lieu d’accueil Salle polyvalente 2 

Fourniture, installation et repli des « check-points » Lieu foudroyage Rue Matisse 2 

Mise en place des affichages spécifiques au lieu 
d’accueil (sanitaires, rassemblement, programme de 
la journée, vestiaires, animations, etc.) 

Lieu d’accueil 

Salle polyvalente 
Salle omnisport 
Hall d’entrée 
Circulations 

Espaces extérieurs 

2 

Fourniture, installation et repli de l’écran géant et de 
la sono 
 

Lieu d’accueil Salle polyvalente 3 

Mise en place du camion régie 
 

Lieu foudroyage A définir 3 

Animateur pour la journée du dimanche 06 avril Lieu d’accueil 

Salle polyvalente 
Salle omnisport 
Hall d’entrée 
Circulations 

Espaces extérieurs 

4 
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6 TABLE DES ANNEXES 
 

- Annexe 1 : localisation de l’espace d’accueil – Ludivine Furnon – et des tours du 
CROUS (cité matisse) 

 
- Annexe 2 : plan de l’espace d’accueil – Ludivine Furnon – salle polyvalente & salle 

omnisport  
 

- Annexe 3 : photographies de l’espace d’accueil – Ludivine Furnon 
 

- Annexe 4 : schéma de principe d’utilisation des espaces de la salle polyvalente 
 

- Annexe 5 : localisation prévisionnelle des check-points 
 

- Annexe 6: rétroplanning prévisionnel global 
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ANNEXE 1 : LOCALISATION DE L’ESPACE D’ACCUEIL LUDIVINE FURNON ET DES TOURS DU CROUS (CITÉ MATISSE) 
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ANNEXE 2 : PLAN DE L’ESPACE D’ACCUEIL – LUDIVINE FURNON – SALLE POLYVALENTE & SALLE OMNISPORT 
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ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES DE L’ESPACE D’ACCUEIL – LUDIVINE FURNON 
 

SALLE POLYVALENTE 

   
LOCAL VITRE dans la salle + local électrique LOCAL FERME – Vestiaires Sanitaires intérieurs 
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ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES DE L’ESPACE D’ACCUEIL – LUDIVINE FURNON 
 

CHAISES DISPONIBLES TABLES DISPONIBLES 

  

 

ESPACES EXTERIEURS DISPONIBLES 
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ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES DE L’ESPACE D’ACCUEIL – LUDIVINE FURNON 
 

SALLE OMNISPORTS 
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ANNEXE 4 : SCHEMA DE PRINCIPE D’UTILISATION DES ESPACES DE LA SALLE POLYVALENTE 
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ANNEXE 5 : LOCALISATION PRÉVISIONNELLE DES CHECK-POINTS 
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ANNEXE 6: RÉTROPLANNING PREVISIONNEL GLOBAL 
 

27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

remise des plis

analyse des offres

Tous notification / OS démarrage 

Tous Réunion de démarrage avec les titulaires

LOT 1 Présentation du programme d'activité

LOT 1 Fourniture d'un plan de zonage

LOT 1 Validation du programme d'activité

LOT 1 Désignation des associations et prestataires

LOT 1 Fourniture de la liste des personnels

LOT 1/2 Plan de cloisonnement définitif

LOT 2 Validation du plan de cloisonnement

LOT 2 Liste des équipements prévus et plan

LOT 3 Plan des installations

LOT 3 Validation des plans avec Mairie

LOT 4 Script d'animation

LOT 4 Script d'animation mis à jour

LOT 4 Validation du script d'animation

LOT 5 Livraison des échantillons des kits

LOT 5 Validation des échantillons

LOT 5 Présentation du BAT numérique

LOT 5 Validation du BAT

LOT 5 Lancement de la production

LOT 5 Livraison des kits d'accueil

LOT 1 Installation des matériels des animations

LOT 1 Installation des matériels salle omnisport

LOT 2 Installation de l'espace d'accueil

LOT 2 Installation des check points

LOT 3 Installation et test retransmission

LOT 3 Mise en place du camion régie

LOT 2 Installation des check points

LOT 4 Animation

LOT 2 Repli des check points

Tous Repli des installations espace d'accueil

délai administratif prestataire EPF vacances scolaires

S12 S13 S14

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL

S5 S6 S7 S8 S9 S10Elément de mission

P
R

ÉP
A

R
A

TI
O

N
JO

U
R

 J

S11
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