d’Occitanie

MARCHE DE « FOURNITURES COURANTES ET SERVICES »

(¢ FOURNITURE DE MATERIEL DE RECEPTION, PRESTATIONS VIDEO ET
ACTIVITES D’ ANIMATION POUR LES PERSONNES EVACUEES LE 6 AVRIL
2025 DANS LE CADRE DE L'OPERATION DE FOUDROYAGE DE LA CITE

MATISSE SITUEE QUARTIER PISSEVIN A NIMES »

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

(CCTP)

Marché a procédure adaptée soumis aux dispositions des articles L2123.1 1°, R. 2123-
1,R.2123-4,R. 2131-122°,R.2162-1 O 6 et R. 2162-13 et 14) du Code de la commande
publique

Références : M 2025/02
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1 OBJET DE LA CONSULTATION

Le quartier Pissevin & Nimes est inscrit dans une démarche ambitieuse de rénovation urbaine
durable au fravers du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU)
conduit par la Ville de Nimes.

De son c6té, I'EPF d'Occitanie est pilote de I'opération de requalification des copropriétés
dégradées d'intérét national (ORCOD-IN) sur le quartier au titre du décret n® 2022-319 du 4
mars 2022.

A ce ftitre, 'EPF a en charge le recyclage de la Cité Matisse, ensemble immobilier constitué
de deux tours occupées par le CROUS jusqu'd I'été 2022. La cité Matisse, sise 1 rue Matisse
30900 Nimes, fait donc I'objet d'une opération de déconstruction par foudroyage. Le
marché de travaux a ainsi été notifié en avril 2024. Les travaux sont en cours et la date
retenue pour le foudroyage est le 06 avril 2025.

La technique de démolition nécessite d'évacuer les habitants se situant dans le périmetre de
sécurité établi par arrété préfectoral. Dans cette perspective, il est nécessaire d'accueillir les
habitants évacués ne disposant pas de solution d'accueil. Le lieu d'accueil retenu est la
halle Furnon, située dans le quartier Cap Costieres & Nimes qui sera mise a disposition par la
Ville de Nimes.

La présente consultation a pour objet de désigner les prestataires en charge de
I'organisation logistique, de I'animation auprés des personnes évacuées (soit 460 personnes
environ) et de la retransmission en direct sur le lieu d'accueil du foudroyage des tours de la
cité Matisse. Ces prestations sont nécessaires pour pouvoir assurer la démolition des tours le
06 avril 2025.

Les prestations sont décomposées en 5 lots définis comme suit :

v Lot 1 — Prestations d'animation et de coordination des activités ludiques et sportives

Ce lot ne releve pas de la présente consultation. Les prestations qui en relevent font I'objet
d'une procédure adaptée spécifique passée en application des dispositions de [I'article
R2123-1 3° du code de la commande publique.

4 Lot 2 — Fourniture, mise en place et repli de matériel de réception et autres éléments
mobiliers

v Lot 3 — Prestations vidéo en vue d'assurer la retransmission en direct du foudroyage

v Lot 4 — Prestations d’animateur « micro » pour I'évenement

v Lot 5 - Fourniture de kits d'accueil pour les enfants

L'opération de foudroyage a été fixée au dimanche 6 avril 2025.

Les populations évacuées seront accueillies au sein de la nouvelle Halle des Sports Ludivine

Furnon, lieu d'accueil mis & disposition par la ville de Nimes dans la zone de Cap Costiéres.
Les animations seront donc organisées dans ce lieu.
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2 PRESENTATION DU LIEU D' ACCUEIL

Les espaces de la Halle Ludivine Furnon mis & disposition par la ville de Nimes sont les
suivants :
- Lasalle polyvalente,
- Lasalle omnisport,
- Le hall d’entrée (sans exclusivité, ce hall pouvant servir & d’autres événements ayant
lieu sur site le méme jour),
- L'espace extérieur (voirie privée).

La salle polyvalente présente une surface d'accueil de 1 000 m? environ. Elle est composée
d'un grand plateau principal avec baffles intégrés, de sanitaires (4 WC), d'un local fermé
(vestiaires) pouvant étre aménagé, et d'un local fermé et vitré avec accés aux coffrets
électriques. L'accés d la salle polyvalente s'effectue directement depuis le parking, par deux
grandes baies vitrées. L'espace dispose également d'un espace cuisine qui sera réservé au
traiteur (en dehors de ce marché). Ce plateau principal sera cloisonné par le lot 2 sur la base
du plan de cloisonnement fourni par le lot 1, pour créer différents espaces pour la journée
d'accueil.

La salle omnisport présente une surface d’'accueil similaire & la salle polyvalente. Elle est
composée d'un grand terrain de sport, de vestiaires, de sanitaires et de gradins, ainsi que
d'un mur d'escalade. L'entrée a la salle omnisport s'effectue depuis le hall d'entrée
principal.

Sur le terrain de sport, les préconisations suivantes sont & respecter :

- Les circulations en deux-roues sont interdites (vélo, draisienne, trottinette, patins &
roulettes, etc.) ;

- Les cloisonnements physiques «lourds» pour délimiter les espaces qui pourraient
altérer la bonne qualité du terrain de sport sont interdits ;

- L'acces est réservé aux personnes portant des chaussures de sport ;

- Pour les animations sportives, les animateurs devront prévoir leurs propres matériels :
paniers mobiles sur pied pour le basketball par exemple ;

- Sous réserve de I'accord de la Ville de Nimes, I'accés au mur d'escalade pourra étre
autorisé a condition que I'atelier soit animé par du personnel compétent et qualifié.

Le hall d'entrée principal est un vaste espace lumineux. Cet espace ne pourra pas étre utilisé
pour réaliser des activités et animations, car il doit étre conservé pour les circulations.

L'espace extérieur est composé :

- De larges trottoirs en béton désactive,

- D'une voie de circulation & sens unique sur le pourtour de la Halle des Sports. Cette
voie est fermée par des bornes et donc inaccessible aux voitures. Il est possible de
prévoir des activités en extérieur sur cette voie tout en maintenant les acces
pompiers.

- De sanitaires (2 blocs de 3 WC accessibles depuis |'extérieur).

Les différents espaces du lieu d'accueil sont présentés en Annexes 1, 2 et 3.

A noter que la Halle des Sports reste ouverte aux clubs et aux adhérents sur les autres
espaces (salles de gymnastiques dénommeées « plateau d’'évolution » sur les plans, ainsi que
les circulations). Il faudra donc veiller a respecter les espaces mis a disposition par la ville de
Nimes pour I'accueil des populations.

L'EPF d'Occitanie prévoit la réalisation d'un état des lieux avant et apres I'évenement. En

cas de dégradations identifiées dans ce constat, les réparations seront imputées au(x) lot(s)
concerné(s).
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A ce stade du projet, la population accueillie serait approximativement répartie comme-suit :

Age 03ans | 47¢ 7-12 | 1318 1 19-684 | 454 | +75ans | TOTAL
ans ans ans ans
Nombre
de 38 26 87 79 197 14 21 462
personnes

3  DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

3.1 Réunion de démarrage et visite de site

Des nofification du marché, une réunion de démarrage sera organisée aux fins notamment
de présenter les enjeux de I'évenement, les différents prestataires mobilisés et les modalités
de coordination de leurs interventions. Une visite de site d'accueil avec I'ensemble des
prestataires sera organisée le méme jour.

Un rétroplanning global est fourni & titre indicatif en Annexe 5. Ce dernier sera repris et ajusté
apres la réunion de démarrage.

3.2 Considérations environnementales

Les titulaires des marchés, a I'exception de la réunion de démarrage qui se déroulera sur site,
procedent d des échanges avec l'acheteur public par voie de dématérialisation en
privilégiant le recours 4 la visioconférence. Les livrables, hors lots 5, sont présentés sou format
numérique.

4  DETAILS DES PRESTATIONS

Les prestations sont réparties en six (6) lots comme suit :

v Lot 1 - Prestations d’animation et de coordination des activités ludiques et sportives :
Animation d'activités selon un programme ajustable pour toute la journée du dimanche 6
avril 2025. Encadrement des enfants et adultes et organisation d’'activités ludiques et
pédagogiques. Gestion des éventuels imprévus et ajustement des activités en fonction des
besoins. Installations et repli des équipements propres aux activités sélectionnées (paniers de
basket, feutres, etc.).

Ce lot ne reléeve pas du présent CCTP. Les prestations qui en relévent font I'objet d'une
procédure adaptée spécifique passée en application des dispositions de I'article R2123-1 3°
du code de la commande publique. Les informations fournies sont données a titres indicatif
pour la bonne compréhension du déroulé de I'évéenement et définir les prestations de
coordination nécessaires.

v Lot 2 - Fourniture, mise en place et repli de matériel de réception et auvtres éléments
mobiliers : Fourniture et installation du matériel nécessaire d I'accueil des populations : tables,
chaises, barnums, poteaux de guide file. Présence d'une équipe logistique sur place le
samedi 5 avril pour l'installation de I'espace, et le dimanche 6 avril 2025 pour assurer la
gestion et le rangement du matériel. Ce lot interviendra au sein de I'espace d'accuell, et au
niveau de la rue Matisse, & proximité du lieu de foudroyage, pour la mise en place et le repli
des « check-points ».
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v" Lot 3 - Prestations vidéo en vue d’assurer la retransmission en direct du foudroyage :
Fourniture et gestion d'un camion régie avec caméraman pour assurer la licison entre le site
du foudroyage et la salle d'accueil. Mise & disposition, installation et repli d'un écran géant
avec décompte intégré et régie son pour une retransmission optimale. L'installation sera
effectuée le 5 avril 2025, et le repli sera a réaliser le dimanche 6 avril, ou le lundi 7 avril 2025.

v" Lot 4 - Prestations d’animateur « micro » pour I'événement : Mise & disposition d'un
animateur pour dynamiser la journée. Animation des activités, interactions avec les
personnes accueillies tout au long de la journée, et lancement du décompte avant le
foudroyage.

v Lot 5 - Fourniture de kits d'accueil pour les enfants : Conception et fourniture de kits

d'accueil par tranche d'ége de 0-3 ans, 4-6 ans, 7-12 ans et 13-15 ans. Chaque kit devra
comporter les éléments listés dans le chapitre et porter le logo de I'opération ORCOD-IN.

4.1 Lot 1 Prestations d’animation et de coordination des activités ludiques et sportives

4.1.1 Etendue des prestations
Le titulaire du lot 1 aura & sa charge :

v L'élaboration d'un programme d’'activités ludiques et sportives adapté aux
différentes catégories d'age (voir Erreur ! Source du renvoi intfrouvable.) et au public
familial ;

v' L'organisation des animations pour le dimanche é avril 2025, avec des personnes ou
prestataires qualifiés selon les animations (professionnels, associations, etfc.). Les
animations sont & prévoir sur les créneaux suivants : 08n — 16h ;

v Le pilotage et la coordination des animations le jour « J» en lien avec I'animateur
micro désigné par I'EPF et avec les autres événements de la journée (retransmission
du tir, repas, etc.) ;

v" La fourniture, l'installation et la désinstallation des matériels et équipements propres
aux activités retenues. Par exemple, la fourniture, la mise en place et la désinstallation
du parcours de motricité si cette activité est retenue pour le public 0-3 ans, ou la
fourniture des papiers, feutres, jeux de société, etc. Le « cloisonnement » permettant
la création des zones accueillant les activités au sein de la salle polyvalente, de
méme que le matériel de réception nécessaire (tables, chaises...) sont a la charge
d'un autre prestataire désigné par I'EPF.

4.1.2 Organisation générale de la journée
La journée sera organisée en deux femps :
«  Matin - toutes activités : A noter que les activités sportives seront concentrées sur la
matinée uniquement, soit de 8h00 & 13n00.
o Les activités sportives auront lieu :
- Dans la salle multisports ;
- Sur les espaces extérieurs si, au regard des activités envisagées, les
conditions de sécurité sont réunies.
o Les autres activités seront concentrées sur la salle polyvalente.

o L'espace pourles 0-3 ans sera accessible tout au long de la journée.

EPF Occitanie CCTP M2025/02 Prestations d'animations et logistiques é avril 2025 Page 6 sur 26



e Apres-midi - toutes activités sauf sportives.

A noter que le maitre d'ouvrage organisera une sortie au cinéma pour les personnes
évacuées (jauge maximale prévue de 300 personnes) I'aprés-midi. La présence sur le
lieu d'accueil sur ce créneau sera donc réduite. Toutefois, des activités devront étre
maintenues et variées sur le site d'accueil.

e Heure du repas : le repas sera fourni par un autre prestataire désigné par le maitre
d'ouvrage. Compte-tenu du nombre de personnes et du phasage de la prise de
repas, les activités se poursuivront y compris pendant le repas.

4.2 Lot 2 - Fourniture, mise en place et repli de matériel de réception et auires éléments
mobiliers

4.2.1 Etendue des prestations
Les prestations du lot 2 se déroulent sur le lieu d'accueil et sur le lieu du foudroyage.
v' Surle lieu d’accueil

Le prestataire aura en charge la gestion des livraisons, du montage et du démontage des
installations comme les tables, les chaises et les cloisonnements. Le prestataire devra
egalement I'affichage spécifique dans les circulations et dans les salles d'accuell
(signalétique, animation, sanitaires, efc.).

Le lot 1 définira les animations et les cloisonnements nécessaires. Ces cloisonnements seront &
valider et & mettre en ceuvre par le titulaire du lot 2. Les linéaires n'étant pas connus a ce
jour, cette prestation sera rémunérée sur la base du BPU. A noter toutefois qu'un public de
trés jeunes enfants sera présent (0 & 3 ans). Le prestataire devra proposer un espace dédié
avec tables a langer, lits d'appoint pour les siestes, chaises hautes, et un espace sans vis-A-vis
avec des fauteuils de repos pour les mamans souhaitant nourrir leur bébé. 25 fauteuils de
repos multi-positions sont également & prévoir pour les séniors.

A ce jour, le lieu d’accueil dispose d’environ 80 tables et 600 chaises qui seront utilisées pour
les activités et les moments de repas. L'installation, le nettoyage et le rangement de ces
équipements est a la charge du lot 2. La fourniture de tables et chaises supplémentaires sera
rémunérée sur la base du BPU.

L'organisation et la gestion de I'espace principal de la salle polyvalente pour le temps du
repas releve du lot 2, en coordination avec les autres lofts.

Concernant les affichages, le titulaire du lot 2 devra prévoir :

- Les affichages : signalétiques et programme,

- Les affichages au droit de chaque cloisonnement.
Ces affichages seront validés par I'EPF d’Occitanie avant mise en place. Les affiches seront
de dimension A2 ou A3 et seront plastifiées.

v' Sur le lieuv du foudroyage

Le titulaire aura en charge I'installation et la désinstallation de 3 lieux de « check-points ». La
localisation prévisionnelle des check-points est indiquée en Annexe 4.
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Chaque « check-point » sera composé d'un barnum de 3m x 3m couvert et lesté, de 2 tables
pliantes de 1,80 m de longueur et de 10 chaises. Deux barnums seront positionnés sur la dalle
de Soleil Levant, le troisieme sera localisé en bas de la rue Matisse, au niveau de la cage
N°16 (voir localisation en annexe). Le prestataire prévoira également la matérialisation des
files d'attente d I'aide de poteaux de guidage a sangle (environ 100 ml de file d'attente).

Ce poste est forfaitaire. En cas de besoin, une commande de barnum, poteaux de guidage
et chaises supplémentaires sera effectuée sur la base du bordereau des prix unitaires du
marché.

La mise en place des « check-points » sera réalisée le dimanche 06 avril & partir de 06h du
matin. L'installation devra étre terminée pour 06h45 du matin afin que I'équipe de
recensement démarre sa mission de check point a cette méme heure.

Les check-points seront désinstallés apres le tir, lors de la phase de nettoyage du site, et
avant le retour au domicile de la population (soit vers 15-16h). L'horaire sera confirmé
ultérieurement.

4.2.2 Détail des fournitures et équipements attendus

- Les tables supplémentaires seront similaires a celles mises a disposition par I'espace
d’'accueil : tables pliantes en polyéthylene blanche de 1,80 m de long.

- Les chaises supplémentaires seront similaires & celles mises a disposition par I'espace
d’'accueil : chaises pliantes.

- Les fauteuils de repos multi-positions devront présenter un dosseret et des accoudoirs.
lls devront étfre facilement lavables.

- Les cloisons pour délimiter I'espace de jeux pour les jeunes enfants devront étre
amovibles et acoustiques. Les dimensions seront les suivantes : épaisseur minimale du
panneau 2 cm, hauteur minimale 1,70 m.

- Les aufres cloisons amovibles pourront étre des cloisons de type « cloison
d'exposition » avec une épaisseur de panneau de 8 mm et une hauteur de 2,50 m.

- Aucune fixation ne doit étre définitive ou ne doit altérer I'état actuel de la salle
polyvalente. Seuls les cloisonnements amovibles et temporaires peuvent étre mis en
ceuvre.

- Les barnums présenteront les dimensions suivantes : 3 x 3 m. Il conviendra de prévoir
les lests et les toiles afin de les fermer si nécessaire. Les toiles des barnums devront étre
imperméables.

A noter que les deux barnums disposés sur la dalle de Soleil Levant doivent de deux
couleurs différentes afin de faciliter leur identification par la population a évacvuer.

- Les poteaux a sangle pour matérialisation des files d'attente devront présenter 3
points d'accroche, une sangle rétractable avec systéme d'autofreinage et les
poteaux devront étre raccordables entre eux.

Pour I'ensemble des fournitures, le ftitulaire est responsable de la totalité de la chaine
logistique : livraison, déchargement, installation, nettoyage et repli. Le titulaire du lot 2 devra
prévoir les moyens de transport adaptés (rack sur roulettes, tfranspalette, chariot, autres) afin
de garantir un travail facilité pour ses salariés vis-a-vis du port de charges lourdes. Il mettra &
disposition du personnel qualifié pour assurer la gestion du matériel tout au long de
I'événement.
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4.2.3 Llivrables et délais d’exécution

Livrables / Mission

Réunion de démarrage et visite de site

Définition, en lien avec le titulaire du lot 1,
et présentation du plan de
cloisonnement définifif

Liste des équipements prévus par type et
plan d'implantation au regard du plan
de cloisonnement validé par I'acheteur
public

Installation des check-points et des files
d'aftente

Installation des équipements dans le lieu
d'accuell

Repli des check-points

Rangement et repli de I'ensemble des
fournitures installées dans le lieu
d'accuell

EPF Occitanie CCTP

Délais (en jours calendaires)

Dans les 5 jours qui suivent la
notification du marché

Réunion de démarrage + 7 jours

Validation du plan de cloisonnement
+ 5 jours

Dimanche 04 avril 2025 de 06h00 a
06h45

Samedi 05 avril 2025 sur la journée -
horaires communiqués lors de la
réunion de démarrage

Dimanche 06 avril 2025 dans I'aprés-
midi

Lundi 07 avril 2025 avant 12h00

M2025/02 Prestations d'animations et logistiques é avril 2025

Planning
prévisionnel ou
dates impératives

Semaine 7

Semaines 7/8

Semaine 10

Date et horaires
impératifs

Date impérative

Date impérative

Date impérative
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4.3

4.3.1

Lot 3 - Prestations vidéo en vue d’assurer la retransmission en direct du foudroyage

Etendue des prestations

La retransmission du foudroyage sera effectuée dans la salle polyvalente de la Halle des
Sports Ludivine Furnon, d 4 km du lieu de foudroyage.

Le titulaire du lot 3 aura & sa charge :

La fourniture et l'installation d'un équipement audiovisuel professionnel pour une
qualité optimale : écran LED de 4,5*2,5 m, 3 caméras HD au sol, un drone et un
camion régie.

La synchronisation des prises de vue et du son avec I'événement pour un rendu
immersif : la salle d'accueil dispose d'une sonorisation installée au niveau du plafond
qui pourrait étre utilisée ;

La mise en place d'un décompte numérique intégré sur I'écran, visible par tous les
participants ;

La diffusion avant le tir de films fournis par I'EPF ;

La présence d'une équipe technique sur site pour superviser I'installation, la diffusion
sur les écrans installés et les réseaux sociaux des comptes de I'EPF d'Occitanie, et le

démontage.

L'heure prévisionnelle du foudroyage est fixée & 12h (cet horaire sera confirmé dans la
matinée de I'événement). La durée de retransmission en direct est a prévoir sur un créneau

de 1 a 2 heures.

4.3.2 Livrables et délais d’exécution

Livrables / Mission

Réunion de démarrage et visite
de site

Présentation du plan des
installations (camion régie, écran
géant, etc.)

Installation du matériel
numérique dans le lieu d'accueil
et test de retransmission

Mise en place du camion régie

Mise en place du dispositif de
retfransmission en direct

Repli des installations

Délais (en jours calendaires)

Dans les 5 jours qui suivent la nofification
du marché

Date de notification + 10 jours

Samedi 05 avril 2025 sur la journée

Dimanche 06 avril 2025 & 06h00

Dimanche 06 avril 2025 a 10h00

Lundi 07 avril 2025 avant 12h00
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Planning prévisionnel
ou dates impératives

Semaine 7

Semaines 7/8

Date impérative

Date et horaires
impératifs

Date et horaires
impératifs

Date impérative
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4.4 Lot 4 - Prestations d’animateur « micro » pour I'événement

4.4.1 Etendue des prestations

Le titulaire du lot 4 aura pour réle d'animer et de dynamiser la journée du dimanche 6 avril

2025, de 08h & 16h.

Le prestataire devra :

- Préparer un script d’'animation pour rythmer la journée, incluant des moments clés
( compte a rebours, annonce des jeux collectifs, annonces des repas, ...) ;

- Maintenir des interactions régulieres avec le public pour maintenir une ambiance

conviviale et engageante ;

- Se coordonner avec les équipes techniques du lot 3 pour s'assurer de la fluidité des
transitions entre les animations et la retransmission en direct.

Le titulaire pourra étre sollicité par I'EPF pour assister aux réunions techniques du groupe

communication.

4.4.2 Livrables et délais d’exécution

Livrables / Mission

Réunion de démarrage et visite de site

Script d’animation

Mise & jour du script d la validation du
programme d’'activités

Animation de la journée du dimanche 06 avril
2025

Délais (en jours
calendaires)

Dans les 5 jours qui suivent
la notification du marché

Date de notification + 10
jours

Transmission par I'EPF du
programme d’activités + 7
jours

Dimanche 06 avril 2025 a
partir de 8h00
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Planning
prévisionnel ou
dates impératives

Semaine 7

Semaines 7/8

Semaines 9/10

Date impérative
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4.5 Lot 5: Fourniture de kits d’accueil pour les enfants

4.5.1 Etendue des prestations

Le titulaire du lot 5 aura pour mission de fournir les kits d'accueil pour les enfants, dont la
composition est définie par tranche dges comme suit :

0-3 ans (38 kits) : casquette, sac cordon a colorier avec feutres adaptés pour
les bébés, jeu memory avec boite de rangement, peluche, bavoir — 5 articles
au total.

4-6 ans (26 kits) : casquette, sac cordon & colorier avec feutres, set de
coloriage avec crayons et 8 dessins minimum, planche de stickers, jeu de
morpion avec sac de rangement, jeu de puzzle tangram - 6 articles au total.

7-12 ans (87 kits) : casquette, sac & dos cordon, set de coloriage avec
crayons, planche de stickers, jeu casse-téte en bois, jeu de morpion avec sac
de rangement - é articles au total.

13-15 ans (45 kits) : casquette, sac a dos cordon, jeu d'habilité, jeu de
morpion avec sac de rangement — 4 articles au total.

Les caractéristiques techniques attendues pour chaque article sont précisées dans le
Tableau 1 présenté en pages 14 et 15.

Apres notification du marché, le titulaire devra présenter pour validation de I'acheteur
public, un échantillon par kit comprenant I'ensemble des articles sus énumérés (soit 4 kits
complets au total).

Apres les opérations de vérification quantitative et qualitative des échantillons, le ftitulaire
adressera au représentant de I'EPF, le bon & tirer numérique pour validation des articles

floqués.

Concernant les articles composants les kits :

v" Ces derniers devront respecter les normes de sécurité, notamment la directive Jouet.
lls devront étre apposés de I'étiquetage CE obligatoire.

v' Tous les articles précités seront rangés dans les sacs a dos a colorier.

En cas de besoin de kit supplémentaire, en plus des quantités précitées et chiffrées dans la
décomposition du prix global et forfaitaire, une commande complémentaire sera établie sur
la base du bordereau des prix unitaires.

4.5.2 Date et lieux de livraison

La livraison de la totalité des kits se fera au plus tard le 20 mars 2025, dans les bureaux de I'EPF
Occitanie situés :

1025 rue Henri Becquerel - Batiment 19 Parc club du Millénaire
34000 Montpellier
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Le titulaire est réputé connaitre les regles de fonctionnement de I'établissement et accepte
toutes contraintes de nature & affecter toutes les opérations de livraison. Les horaires
d’'ouvertures de I'établissement sont les suivantes :

- Dulundi au jeudi : 8h30 -12h30 /14h00 - 17h30
- Le vendredi: 8n30-12h30 / 13h45 - 16h00

Toute livraison égarée du fait du non-respect du lieu de livraison sera d la charge du titulaire
du marché et ne pourra pas étre facturée a I'acheteur publique.

4.5.3 Transport et livraison

Le titulaire du marché veille au respect des dispositions de I'article 21 du CCAG FCS et &
limiter I'impact environnemental des livraisons et du transport des produits proposés.

Le transport s'effectue, sous la responsabilité du titulaire, jusqu'au lieu de livraison. Le
conditionnement, le chargement, l'arrimage et le déchargement sont effectués sous sa
responsabilité.

454 Embadllage

La qualité des emballages doit étre appropriée aux conditions et modalités de transport
prévues par les documents particuliers du marché. Elle est de la responsabilité du titulaire.

Les fournitures seront livrées dans des contenants réutilisables, recyclés, recyclables ou
réemployés. Tout usage de matiere plastique est proscrit.

4.5.5 Gestion des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations est de la
responsabilité du titulaire pendant la durée du marché.

4.5.6 Llivrables et délais d’exécution

Planning prévisionnel

Délais (en jours A
ou dates impératives

Livrables / Mission calendaires)

Fourniture et livraison d'échantillons pour

chaque catégorie de kit Date de notification + 10

. Semaines 7/8
jours

4 jours  compter de la

Présentation du BAT numérique validation des Semaine 9
échantillons
Fourniture et livraison des kits & EPF d’Occitanie Le 20 mars 2025 Date impérative
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Kit Qté Arficle Matériau Dimension Coloris Marquage Type de Surface de
marquage marquage
S cordor) €l GoIEieEr Non tissé Enfre 300x300 mm et Blanc avec " . S
accompagné de 3 feutres P - . 1 position/quadri Transfert 150x150 mm et
>, 80 gr/m? minimum 350x350 mm dessin noir
minimum 200x200 mm
=
O 38 L A . Entre
™ Jeu de mémoire/memory avec PaDI 2 Boite de rangement : e Surla Sticker ou
S G apier carfonné Indifférent G g 40x40 mm et
boite de rangement 70x70x70 mm max boite/quadri autre
45x45 mm
Bavoir CoTon/pgvo & ferme’rurQ 25x30 cm environ Blonp ou 1 position/quadri TSI EH @ 100x80 mm
velcro ou bien bouton pression beige aufre
Peluche Indifférent 1 position /quadri Tror(;slj(:rr; ov 35x25 mm
ocscoocmcpoorggné glg gl?enftrres non ﬁSSé. enire 350x350 mm et blong avec 1 position/quadri fransfert rinmtr:t];gg;;go
- 80 gr/m? min 350x420 mm dessin noir
minimum mm
Set coloriage composé de crayons imoression ou
de couleurs ou feutres ou pastels et indifférent 1 position / quadri psﬁcker 55x60 mm min
» 8 dessins & colorier minimum
C N N
o 26 Planche stickers A4 ou A5 vinyle monomere A4 ou AS 1 position / quadri Impression ou 210x1 48 mm
j sticker min
. Pieces en contreploqQLJe -sac piéce : 25mm de entre 90x90
Jeu du morpion avec sac de en coton 140 gr/m? min, L - .
diametre ou 12 mm de naturel 1 position / quadri transfert mm et
rangement fermeture cordon. Le sac s
. . coté. 110x110mm
servira de plateau de jeu.
Jeu de puzzle tanaram bois ou confreplaqué enfre 9x9 et 12x12 cm et coloré et 1 position 1 tampoaraphie enfre 40x15mm
P 9 plag 0.5 et 1 cm d'épaisseur naturel couleur pograp et 50x20 mm
noir, marine, 1 position blanc 240x240 mm
Sac & dos cordon polyester 210D 350410 mm min vert, orange ou noir selon transfert min
ou jaune coloris retenu
Set coloriage composé de crayons imoression ou
de couleurs ou feutres ou pastels et indifférent 1 position / quadri ps’ricker 55x60 mm min
@ 8 dessins & colorier minimum
O . " . i i
~ 87 Planche stickers A4 ou A5 vinyl monomere A4 ou A5 1 position / quadri 'mpgﬁ(si(;? ov 21 Oxr]r:tiﬁ mm
i Z —
Jeu casse-téte SRS B (k:)cgriwstreploque ov entre 4x4 cm et éx6 cm naturel ] Egﬂlheour; ] fampographie | 35x35 mm min
. Fizees e con’rreploqzue -sac piece : 25mm de entre 90x90
Jeu du morpion avec sac de en coton 140 gr/m? min, iy . .
diametre ou 12 mm de naturel 1 position / quadri fransfert mm et
rangement fermeture cordon. Le sac » ey
. . coté. 110x110mm
servira de plateau de jeu.
— | 45 Sac & dos cordon polyester 210D 350x410 mm min noir, marne, ! posmqn blanc fransfert 240)(240 mm
vert, orange ou nair selon min
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Kit Qté Article Matériau Dimension Coloris Marquage Type de Surface de
marquage marquage
ou jaune coloris retenu
Jeu d'habilité bois ou confreplague ou entre 4x4 cm et éx6 cm naturel I position 1 fampographie | 35x35 mm min
bambou couleur
. Pieces en contreploq2ue -sac piece : 25mm de entre 90x20
Jeu du morpion avec sac de en coton 140 gr/m? min, = - .
diametre ou 12 mm de naturel 1 position / quadri transfert mm et
rangement fermeture cordon. Le sac s
. . coté. 110x110mm
servira de plateau de jeu.
s rouge, blanc,
o= :
T | 250 Casquette enfant polycoton et velcro réglable 540 mm B, SIS, 1 position / quadri IFETSE SUr e 90x50 mm
30 vert ou front
o orange

EPF Occitanie CCTP
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5 PLANNING DU JOUR DE L'EVENEMENT ET REPARTITION LOGISTIQUE

L'ensemble des prestations devra étre réalisé dans le respect des horaires prévus :

Date Lot Désignation
Samedi 05 avril 2025 1.2,3 Installations des matériels dans le lieu d'accueil (salle
polyvalente et extérieurs)
09h - 17h
Dimanche 06 avril 1,2 Installations et repli des matériels dans le lieu d'accueil
2025 (salle omnisport)
07h - 20h
Dimanche 06 avril 2 Installations et repli des check-points au lieu de
2025 foudroyage
06h - 18h
Dimanche 06 avril 1.2,3 Repli des installations et matériels dans le lieu
2025 d'accueil (salle polyvalente et extérieurs)

Lundi 07 avril 2025
Lundi 09h - 17h

La répartition des missions par lot est indiquée ci-apres :

Désignation Localisation

Définition des activités pour chaque tranche d’'age ey elecavel

Définition du zonage de chaque activité et animation Lieu d'accuell
Fourniture, installation et repli des matériels
nécessaires a la réalisation des activités Lieu d’'accueil
Définition du zonage pour les temps collectifs : repas,
espace bébé, espaces séniors Lieu d'accueil
Fourniture, installation et repli du matériel permettant
I'accueil de la population évacuée : tables, chaises,
fauteuils, cloisonnement, chaise haute, table a
langer, lits d’appoints, etc.

Lieu d'accueil

Fourniture, installation et repli des « check-points » Lieu foudroyage

Mise en place des affichages spécifiques au lieu
d’accueil (sanitaires, rassemblement, programme de
la journée, vestiaires, animations, efc.)

Lieu d'accueil

Fourniture, installation et repli de I'écran géant et de

la sono Lieu d'accueil

Mise en place du camion régie Lieu foudroyage

Animateur pour la journée du dimanche 06 avril Lieu d'accuell

EPF Occitanie CCTP
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Zone

Salle polyvalente
Salle omnisport
Espace extérieur
Salle polyvalente
Salle omnisport
Espace extérieur

Salle polyvalente
Salle omnisport

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Rue Matisse

Salle polyvalente
Salle omnisport
Hall d’entrée
Circulations
Espaces extérieurs

Salle polyvalente

A définir
Salle polyvalente
Salle omnisport
Hall d'entrée
Circulations
Espaces extérieurs

N° Lot

let2
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6  TABLE DES ANNEXES

- Annexe 1 : localisation de I'espace d’'accueil — Ludivine Furnon — et des tours du
CROUS (cité matisse)

- Annexe 2: plan de I'espace d’'accueil — Ludivine Furnon - salle polyvalente & salle
omnisport

- Annexe 3 : photographies de |'espace d'accueil - Ludivine Furnon
- Annexe 4 :schéma de principe d'utilisation des espaces de la salle polyvalente
- Annexe 5 : localisation prévisionnelle des check-points

- Annexe 6: rétroplanning prévisionnel global
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ANNEXE 1 : LOCALISATION DE L'ESPACE D'ACCUEIL LUDIVINE FURNON ET DES TOURS DU CROUS (CITé MATISSE)
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d'Occitanie
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ANNEXE 2 : PLAN DE L'ESPACE D'ACCUEIL — LUDIVINE FURNON — SALLE POLYVALENTE & SALLE OMNISPORT

Salle polyvalente
Vestiaires
Sanitaires

Local électrique
Local rangement

Salle omnisport

Mur d‘escalade

Acces non autorisé

ol CDood

Circulations

PLAN DE L'ESPACE LUDIVINE FURNON
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ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES DE L'ESPACE D’ACCUEIL - LUDIVINE FURNON

SALLE POLYVALENTE

NN

i

LOCAL FERME - Vestiaires Sanitaires intérieurs
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ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES DE L'ESPACE D’ACCUEIL - LUDIVINE FURNON

CHAISES DISPONIBLES TABLES DISPONIBLES

. 1.

Lnm
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ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES DE L'ESPACE D’ACCUEIL - LUDIVINE FURNON

SALLE OMNISPORTS

i WH ey ,. / 4 , ‘
0 LY Y A H‘ I AN D, w1
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ANNEXE 4 : SCHEMA DE PRINCIPE D’UTILISATION DES ESPACES DE LA SALLE POLYVALENTE

Espace repas
Espace activités
Espace 0-3 ans
Grand écran
Circulations

Espace réservé
traiteur

08 1 000

SALLE POLYVALENTE — SCHEMA DE PRINCIPE D’UTILISATION DES ESPACES
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ANNEXE 5 : LOCALISATION PREVISIONNELLE DES CHECK-POINTS
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ANNEXE 6: RETROPLANNING PREVISIONNEL GLOBAL

JANVIER | FEVRIER [ MARS AVRIL

Elément de mission S5 S6 S7 S8 9 S10 S11 S12 S13 514

o
©

27(28[29(30[31[ 1] 2[3[4[5[6]7 10/ 11]12]13[14[15] 16 17[ 18] 19 20[ 21] 22[ 23 24] 25[ 26] 27] 28] 1[ 2| 3[ a[s| 6] 7[ 8] o[10[11]12[13]14] 15 16| 17] 18] 19[ 20] 21 22[ 23] 24 25 26] 27[ 28] 29[ 3031 1| 2[ 3[ 4

remise des plis

analyse des offres

PREPARATION

Tous notification / OS démarrage

Tous é de démarrage avec les tit

LOT1 Présentation du programme d'activité

LOT1 Fourniture d'un plan de zonage

LOT1 lidation du p d'activité

LOT1 Désignation des associations et prestataires

LOT1 Fourniture de la liste des personnels

LOT 1/2 |Plan de cloisonnement définitif

LOT 2 Liste des équipements prévus et plan

LOT3 Plan des installations

LOT3 lidation des plans avec Mairie

LOT 4 Script d'animation

LOT 4 Script d'animation mis a jour

LOT2 _|Validation du plan de dloi EEEEEEEE

LOT4 _[Validation du script d' L L]
LOT5 Livraison des échantillons des kits

LOT5 Validation des échantillons

LOT5 Présentation du BAT numérique

LOTS lidation du BAT

LOTS Lancement de la production

LOT5 Livraison des kits d'accueil

JOURIJ

LOT1 Installation des matériels des animations

LOT1 Installation des matériels salle omnisport

LOT 2 Installation de I'espace d'accueil

LOT2 Installation des check points

LOT3 Installation et test retransmission

LOT3 Mise en place du camion régie

LOT2 Installation des check points

LOT4 Animation

LOT 2 Repli des check points

Tous Repli des installations espace d'accueil

délai administratif prestataire . EPF vacances scolaires
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