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EXPOSE DU PROJET

OBJET

Le présent document a pour objet de définir les travaux nécessaires au réaménagement
du rez de jardin de la Sous-Préfecture de Lisieux, destinés a la création de bureaux.

Ce marché sera conclu en entreprises séparées.
SITUATION

L'opération est située a la Sous-Préfecture de Lisieux.

ACCES DE CHANTIER

Le chantier se déroulera dans une enceinte contrdlée, I'identité des intervenants sera
indexée au PPSPS avant validation par les services de Préfecture, le maitre d’oeuvre
se réserve le droit d’interdire 'accés du batiment a un intervenant sans produire de
justification.

L’accés de chantier s’effectuera par la cour Nord, entrée par le portail situé rue du
Maréchal Leclerc 14 Lisieux.

Les entrepreneurs devront mettre en ceuvre tous les dispositifs de sécurité nécessaires
a la sortie des véhicules, surtout des camions sur la rue, et d’'intégrer 'ensemble des
recommandations du maitre d’ceuvre, le cas échéant.

PROJET

Les travaux du présent dossier consistent a 'aménagement du rez de jardin de la Sous-
Préfecture de Lisieux au cours du premier semestre 2025.

Tous les travaux nécessaires, au parfait et complet achévement des ouvrages et au
parfait fonctionnement des installations, doivent étre prévus par les Entrepreneurs et
exécutés conformément aux Regles de I'Art.

lls suppléeront par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre
mal indiqués ou omis dans les plans et le Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

Compte tenu de la typologie du batiment, et de la nature des soubassements une
attention particuliere est demandée aux entrepreneurs concernant les points suivants :
-la respirabilité des murs et parois

-la limitation des points de rosé pour éviter les zones de condensation.
-la prévention contre I'apparition du salpétre, de toutes moisissures et risques fongiques.
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GENERALITES COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

1 - GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (C.C.P.) est commun a tous les corps
d’état. Il résume les caractéristiques de I'Opération et définit 'essentiel des clauses
techniques & administratives communes a tous les lots.

Les clauses techniques particuliéres applicables a chacun des lots figurent a la liste
détaillée des différents lots.

Les plans et spécifications techniques détaillées de chaque lot s'efforcent d'étre aussi
précis que possible, cependant, I'entrepreneur doit suppléer, par ses connaissances
professionnelles, aux éléments qui pourraient étre omis ou mal indiqués dans ces
documents.

D'autre part, il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n'ont pas un
caractére limitatif et que les entrepreneurs devront prévoir tous les ouvrages
nécessaires au parfait achévement, méme s'ils ont été omis dans les divers documents
du présent marché, et ce, sans supplément au prix forfaitaire porté a I'acte
d’engagement.

Le marché global et forfaitaire est prévu traité en entreprises séparées.

2 - PRESENTATION DES OFFRES — DECOMPOSITION DES PRIX

Les prix seront obligatoirement décomposés par lots, par parties et par taches.

Les « ouvrages composés » sont précisés dans les cadres de D.P.G.F. et il est
demandé aux Entreprises d’en faire apparaitre rigoureusement le prix pour des raisons
administratives et d’analyse.

3 - CARACTERE GLOBAL ET FORFAITAIRE DU PRIX DU MARCHE

Il est rappelé que le Marché est passé a prix global et forfaitaire.
En conséquence, I'Entreprise devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet
achévement des travaux.

Il en résulte pour elle, I'obligation de parfaire les ouvrages au-dela méme des plans et
piéces écrites pour éviter toute insuffisance par rapport aux exigences de la
réglementation et des recommandations spécifiques.
Le prix global et forfaitaire est réputé comprendre :
- Les cotisations, charges et frais découlant de I'obligation de
I'organisation de la sécurité et de I'hygiene du chantier.
- Les frais de compte prorata conforme a la norme NF P03-001. -
Les frais d'assurance.
lls sont établis hors taxes avec application de la T.V.A. (actuellement au taux de
20.00% et de 10 % pour la partie résidence - nouvelle buanderie).
En aucun cas, aprés signature du marché, I'Entrepreneur ne peut invoquer une
omission ou erreur du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ou des
quantités qui y figurent pour demander une modification du prix.
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4 - TEXTES REGLEMENTAIRES

Les travaux de toutes natures visés dans le cours du présent dossier seront exécutés
conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales et au présent CCP.
lls seront en outre exécutés conformément aux cahiers des charges, DTU en vigueur,
aux lois, arrétés, décrets relatifs a la protection des batiments contre l'incendie, a
I'isolation phonique et thermique, aux régles générales de construction et au réglement
sanitaire départemental en vigueur.

5 - REGLEMENT DE CONSTRUCTION

Le réglement de construction comprend :

- Les documents de caractére réglementaire applicables a la construction.

- Les décrets, arrétés et circulaires, arrétés départementaux ou locaux, réglement
sanitaire, ...

- Les documents techniques définissant les Regles de I'Art.

- Les regles de calcul en vigueur.

- Les Documents Techniques Unifiés.

- Les Cabhiers des Prescriptions Techniques Générales. - Les normes, avis
techniques du C.S.T.B., ...

Parus a la date de remise des offres.

6 - CONNAISSANCE DU PROJET

Bien que classé par lot, le présent C.C.P forme un ensemble homogéne. En
conséquence, chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de toutes les
parties du présent cahier, ces parties formant un tout rendant les Entrepreneurs
solidaires.

L'opération sera traitée par entreprises séparées, lesquelles moyennant le prix
forfaitaire indiqué dans leur soumission devront l'intégralité des travaux nécessaires a la
construction de cet ensemble suivant les plans, le C.C.T.P., les reglements de
construction, les textes et normes en vigueur a la date de la remise de leur offre.

7 - CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs devront obligatoirement se rendre sur place pour remettre une
proposition en toute connaissance de cause et ne pourront arguer d'erreurs ou
d'imprévisions dans I'évaluation qu'ils auront faite.

L'entreprise prendra possession de I'ouvrage dans son état actuel dont il est censé
connaitre la nature exacte. Aucune plus-value ne sera accordée pour la rencontre
d'obstacles, parois, canalisations et réseaux.

8 - MODIFICATIONS EVENTUELLES EN COURS DE TRAVAUX

Ce devis descriptif comporte des notes générales précisant la qualité ou la conception
des ouvrages et des notes particuliéres indiquant les travaux a prévoir par chaque
corps d'état.

Il est bien précisé que si, au cours de I'exécution des travaux, certains de ceux-ci se
réveélaient inutiles ou ne correspondaient pas soit aux normes en vigueur soit aux
normes a prévoir par les constructeurs, ou si des matériaux s'avéraient caduques ou
présentaient de graves difficultés d'approvisionnement, le Maitre d'Ouvrage aurait
toujours la possibilité de faire modifier par le Maitre d'CEuvre le descriptif ci-apres, de
maniére a remplacer les travaux ou matériaux initialement prévus.
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9 - RELATIONS AVEC LES SERVICES OFFICIELS

L'entrepreneur doit se mettre en rapport avec les services officiels intéressés et ceux
des compagnies concessionnaires pour en obtenir tous renseignements utiles pour
I'exécution de ses travaux.

Il doit se soumettre a toutes les vérifications de ces services et obtenir les certificats de
conformité pour que les mises en service puissent se faire aux dates fixées. Il doit
fournir tous les documents et toutes les piéces justificatives demandées par ces
services.

Au moment opportun et de son propre chef, il devra effectuer toutes les démarches
nécessaires aupres des services compétents afin d'obtenir, en temps voulu, la mise en
service des installations.

Il aura également a sa charge (technique et financiére) les formulaires nécessaires qu'il
devra remplir et faire signer au Maitre d’Ouvrage avant de les remettre aux services
intéresseés.

10 - ASSURANCES ET FORMATION

Toutes les Entreprises du chantier devront étre titulaires, d'une part, d'une police
d'assurance individuelle de base couvrant les risques d'exécution et leur responsabilité
décennale, et d'autre part, d'une police personnelle de responsabilité civile pour
dommages de toutes natures causés aux tiers.

La couverture décennale sera obligatoirement par capitalisation, aussi bien dans le
cadre d'un contrat direct avec le Maitre d'Ouvrage que si I'Entreprise intervient en
qualité de sous-traitant.

La compagnie d’assurance sera située dans I'Union européenne.

Tous les intervenants auront les qualifications et seront formés selon les
recommandations de I'INRS. lls mettront en place les moyens de protections collectives
puis individuelles afin de répondre aux obligations de mise en sécurité des travailleurs.
Tel que :

Travaux de VRD = formation AIPR.

Travaux en hauteur = Formation Travail en hauteur/ montage d’échafaudage R 408 ou
453 selon la situation/ port du harnais.

Travaux au voisinage des ouvrages électriques = formation et habilitation selon la
NFC18510.

Cette liste est non exhaustive.

11 - COORDINATION DE SECURITE

Les Entreprises devront se soumettre aux directives et recommandations qui leurs
seront faites tant en ce qui concerne la sécurité proprement dite mais aussi en ce qui
concerne l'organisation du chantier et les documents a fournir indispensables a la
constitution du dossier de sécurité et notamment le PPSPS de chaque intervenant qui
sera annexeé au registre.

Conformément a la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret d’application n°

94-1159 portant transposition de la directive du conseil des communautés européennes
n° 92-57 du 24 Juin 1992, la sécurité sur le chantier pourra étre assurée par un
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coordonnateur sécurité chargé de cette mission par le Maitre d’Ouvrage et désigné
dans la liste des intervenants.

Préalablement a la rédaction du PPSPS, le diagnostic amiante du batiment (DTA) sera
communiqué aux entreprises pour consultation. Les zones concernées par les travaux
et non répertoriées dans le DTA feront I'objet d’analyses complémentaires.

12 - COMMENCEMENT DES TRAVAUX — DELAIS D’EXECUTION

L'entrepreneur n’entreprendra ses travaux qu’au regu de I'Ordre de Service prescrivant
leur démarrage.

Le délai de I'opération sera concrétisé par le planning d’exécution et limité a 6 mois, I
sera finalisé en concertation avec les entreprises dés I'attribution du marché.

Le calendrier des travaux sera mis au point et affiché sur le chantier. Ce document sera
visé par I'entreprise et deviendra contractuel dés I'’émission de I'ordre de service.

En fonction de 'avancement des travaux, des mises a jour du planning seront
effectuées et se substitueront aux précédentes sans pour autant modifier les délais
contractuels ou soustraire l'entreprise défaillante a I'application des pénalités prévues
au C.C.P (paragraphes 12).

Seul, un Ordre de Service ou un Avenant signé par les Maitres de 'Ouvrage pourra
modifier les délais contractuels.

Chaque entreprise devra fournir au M.O les justificatifs d’'intempéries afin de justifier les
jours de non-intervention de cette derniere.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG, les titulaires ne sont exonérés d'aucune
pénalité.

Cependant le cumul des pénalités sera plafonné et ne pourra étre supérieur a 25 %
(vingt cing pour cent) du montant du lot concerné suite a un dépassement de date ou
de délai d’exécution.

12-1. Délai de réalisation
Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement, elles sont
exprimées en jours ouvrables.

12-2. Prolongation des délais d'exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, cependant par dérogation, un accord
écrit entre I'exécutant et le maitre d’'ouvrage sera proposé en cas de force majeure.

12-3. Pénalités pour retard d'exécution.
Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’'une mise en demeure
préalable ne soit nécessaire.

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans
l'achévement des travaux, une pénalité journaliére de 150,00 € HT.

12-4. Autres pénalités
Les dispositions des articles 20.1.1 et 20.1.2 du CCAG s'appliquent a toutes les
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pénalités autres que retard d'exécution, sans qu’'une mise en demeure préalable ne soit
nécessaire, a I'exception de l'article 12-5 qui fera I'objet d’'une mise en demeure.

12-5. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai de 10 jours a comptés de la date de la décision de
réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront effectuées aux frais du titulaire dans les
conditions stipulées a l'article 37 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard, une
pénalité journalieére de 200,00 € HT.

12-6. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard supérieur a 15 jours ouvrables dans la fourniture des documents telle
qu'elle est prévue a l'article 44, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a
50,00 € HT par jour, par document manquant jusqu’a livraison de la totalité des
documents attendus.

12-7. Période de préparation
Sans objet

12-8. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence
est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a
50,00 € HT.

12-9. Autres pénalités diverses

En cas de constat de non-respect de la clause de propreté du chantier, une pénalité de
150,00 € HT sera appliquée, aprés mise en demeure non suivie d'effet.

13 - DESIGNATION DE SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE

L’entrepreneur peut sous traiter 'exécution de certaines parties de son marché a
condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et
'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet pendant la période de
préparation ou en cours de chantier et contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui
adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration
conformément a I'article R2193-1 du code de la commande publique.

Le sous-traitant ne peut étre accepté que si le candidat remet a la personne publique la
déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés publics (articles R2143-3 et R2193-1 du code de la
commande publique et article 45 de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics).
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La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement, s’il est déclaré lors du dépét de I'offre.

IMPORTANT :
Toute présence constatée d'un sous-traitant non déclaré sur le chantier entrainera
systématiquement I'exclusion de ce sous-traitant. L'entreprise titulaire prendra alors a
sa charge toutes les conséquences financieres.

Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu lors de la
demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances
résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Modalités de paiement direct

Il sera fait application des dispositions des articles R2193-10 a R2193-21 du code de la
commande publique.

Réclamation ou action directe d’un sous-traitant

Les articles 3-6 et 12.5 du CCAG sont seuls applicables.

14 PAIEMENT & FORMES PARTICULIERES DE L'ENVOI DES PROJETS DE
DECOMPTES MENSUELS /| DECOMPTE FINAL.

14.1 Avance

Quel que soit le montant de chaque lot de travaux, aucune avance ne sera versée a
I'entrepreneur.

14.2 Remise des projets de décompte au maitre d'ceuvre

Conformément aux dispositions du titre IV de la loi n® 2013-100 du 28 janvier 2013
portant disposition d’adaptation de la législation au droit de I'Union européenne en
matiere économique et financiere et de son décret d’application du 29 mars 2013 n°
2013-269, ainsi que des dispositions de l'article 13.1 du CCAG, l'entrepreneur envoie
au maitre d'ceuvre, ou a défaut de maitre d'ceuvre au conducteur d’opération, par
courriel, son projet de décompte, accompagné d'une demande de paiement sur papier
a en-téte comportant les indications suivantes :

1) la désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maitre de I'ouvrage)
et le cas échéant celles des sous-traitants payés directement accompagnée de
I'attestation de paiement direct (noms et prénoms, s'il s'agit d'une personne physique
ou raison sociale compléte s’il s'agit d'une personne morale).

2) les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes
Spéciaux .

3) I'objet succinct du marché
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4) la période au cours de laquelle ont été effectués les travaux qui font I'objet de la
demande de paiement.

5) son numéro de SIRET (14 chiffres) et les références du compte a créditer.

Les projets de décompte seront soumis a accord préalable du maitre d’oeuvre.

Avant envoi de la facture, une copie sera envoyée a [ladresse: sgc-
immo@calvados.gouv.fr

Les factures seront dématérialisées et déposées sur la plateforme CHORUS PRO,
avec les indications nécessaires indiquées sur le bon de commande.

15 DELAIS DE PAIEMENT
Paiement des acomptes mensuels et du solde

Les paiements des acomptes doivent intervenir dans un délai de trente (30) jours a
compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir
adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maitre d’ceuvre ou toute autre personne
habilitée a cet effet.

Toutefois, le délai courra a compter de la « date d'exécution des prestations, si la date
de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure a cette date ».

Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le délai de paiement court a compter de la
date de réception par le maitre de I'ouvrage du décompte général et définitif établi
dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux.

La demande de solde d’un sous-traitant sera obligatoirement accompagnée du quitus
de celui-ci a I'entrepreneur titulaire du lot.

Ce quitus sera signé par le titulaire du lot et par le sous-traitant.

En l'absence de ce quitus, la demande du paiement sera retournée a I'entreprise
titulaire du lot.

Suspension des délais

Si, du fait du titulaire ou du sous-traitant, le pouvoir adjudicateur ne peut procéder aux
opérations de vérification ou a toutes les opérations nécessaires au paiement, le délai
de paiement est prolongé d'une période de suspension dont la durée est égale au
retard qui en est résulté.

La suspension ne peut intervenir qu'une seule fois et par I'envoi par le maitre d'ceuvre
a l'entrepreneur, huit jours au moins avant I'expiration du délai de paiement, d'une
lettre recommandée avec avis de réception postal, lui faisant connaitre les raisons qui,
imputables a I'entrepreneur s'opposent au paiement, et précisant notamment les
pieces a fournir ou a compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de
suspendre le délai de paiement.
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La suspension débute a 0 h le lendemain du jour de réception, par I'entrepreneur, de
cette lettre recommandée. Elle prend fin a 0 h le lendemain du jour de réception par le
maitre d'ceuvre de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal
envoyé par l'entrepreneur comportant la totalité des justifications qui lui ont été
réclameées ainsi qu'un bordereau des piéces transmises.

Si le délai de paiement restant a courir a compter de la fin de la suspension est
inférieur a quinze jours, l'ordonnateur dispose toutefois pour payer d'un délai de quinze
jours.

Décompte final

La demande de paiement finale, le décompte final et le décompte général et définitif
sont établis, transmis et réglés dans les conditions de l'article 12 du CCAG.

16 INTERETS MORATOIRES

Le taux applicable aux intéréts moratoires est le taux d’intérét Iégal appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit (8) points de pourcentage
calculés sur le prix de réglement toutes taxes comprises.
Une indemnité forfaitaire de 40 € est prévue.
Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat
ou a l'expiration du délai de paiement jusqu’a la date de mise en paiement du principal
incluse
Le pouvoir adjudicateur retardataire doit s’acquitter de ces pénalités dans un
délai de 30 jours a compter de la mise en paiement du principal.

17 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ETUDES D’EXECUTION

Toutes les études d'exécution devront étre mises au point en tenant compte des
instructions ministérielles ou réglements en vigueur, ainsi que des exigences prevues
par les normes du REEF, AFNOR, DTU et autres, pour chaque corps d'état.

18 -RECEPTION DES TRAVAUX

Aprés achévement des travaux, il sera procédé par I'Entrepreneur a une série d'essais
et vérifications de fonctionnement de ses installations, conformément a I'application de
la police "dommage ouvrage" dont le procés verbal de modéle agréé, sera retourné
complété au Maitre d’Ouvrage.

19 - CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrdle technique des travaux, tout corps d’état, sera assuré par le M.O ou
éventuellement délégué a un Bureau de Contrdle agréé. Il comportera :
- L’examen des projets
- L’examen des plans techniques et détails des Entreprises
- Le contréle technique de I'exécution des travaux et des matériaux mis en
ceuvre
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- Les essais et contrOles nécessaires en cours de travaux
Il est spécifié que le Bureau de Contrdle pourra, aprés examen des plans techniques,
demander certains compléments ou modifications. L'Entreprise concernée devra se
soumettre a ces obligations et ne pourra demander aucun supplément de prix
considérant que ces travaux doivent étre réalisés conformément aux régles de I'art et
normes en vigueur.

L'entreprise s'engage :

1°) a effectuer les essais et vérifications de ses installations suivant les régles imposées
aux DTU. et les regles professionnelles, au fur et a mesure de I'avancement et avant
réception des travaux (documents Attestations d’essais de fonctionnement AQC). Ces
vérifications et essais seront consignés dans un procés-verbal qui sera transmis au M.O
ou Bureau de Contréle.

2°) a communiquer en temps utiles ses études (plans et notes de calculs) et procés-
verbaux des matériaux employés pour permettre au M.O ou Bureau de Contréle de
remplir leur mission.
Les honoraires du Bureau de Contrdle sont a la charge du Maitre d'Ouvrage,
les autres frais sont a la charge de I'entreprise y compris les frais de Consuel.

20 - ISOLATION ACOUSTIQUE

Les différents intervenants apporteront tout leur soin tant par le choix des matériaux,
que par les conditions de mise en ceuvre afin de répondre aux exigences de la Nouvelle
Réglementation Acoustique (Arrété du 25 novembre 1994 révisé par l'arrété du 30 Juin
1999).

1 — MATERIAUX & ECHANTILLONS

Les matériaux employés seront de premiére qualité, conformément aux normes
francaises figurant au REEF. lls devront étre soumis pour agrément au Maitre
d’Ouvrage a la fin de la période de préparation.

Tout matériau nécessitant un choix de teinte, aspect, qualité ou autre, devront étre
soumis a la Maitrise d’CEuvre et au Maitre d'Ouvrage avant leur mise en ceuvre. Aucune
commande de matériel ne pourra étre faite sans un accord préalable.

Le CCTP prévoit certains matériels ou échantillon de référence, ainsi que des
échantillons de fagade. Si toutefois, I'entrepreneur présenterait un matériel ou
matériaux équivalent, 'appréciation de la similitude et validation appartient
exclusivement au Maitre d'ceuvre et Maitre d’Ouvrage.

Tous les échantillons, maquettes, modeles, éléments en grandeur nature, ... qui seront
demandés par le Maitre d'Ouvrage, la maitrise d’CEuvre ou le Bureau de Contrdle,
devront étre fournis par les entreprises concernées, dans les temps imposés et dans le
cadre du marché.

Les produits non référencés seront de marque notoirement connue, représentés et
distribués sur le plan régional.

Dans le cas de produits destinés a la préparation de subjectiles, ils devront étre
compatibles aux produits de finition ou préconisés par le fournisseur.
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22 - MARQUE NF

Tous les produits concernés par la marque NF, délivrée par 'AFNOR, devront étre
certifiés et porter cette marque ou équivalent. Dans ce cas, I'entrepreneur devra joindre
a son offre toutes les piéces justifiant de I'équivalence au référentiel de la marque NF.

23 - MARQUES ET PRODUITS

Les produits référencés ci-aprés en référence qualité sont prescrits dans le cadre de
performances et aspects demandés. Des produits similaires peuvent étre proposeés s'ils
sont de qualité et de compositions équivalentes. L’entreprise devra fournit avec son
devis les éléments permettant d’analyser la base de chiffrage notamment sur les
performances techniques qu’esthétique.

Dans le cas de changement de produit, I'entreprise devra fournir, a I'appui de son offre,
tous documents techniques afin que la commission puisse juger de son état de
similitude (qualité, suivi de fabrication, présence technique...). Dans tous les cas, les
produits devront étre agres et sous avis technique.

Pour les autres produits, le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité, de faire
préciser a I'entrepreneur, les produits pris en compte dans son chiffrage.

Aprés remise de I'offre aucune modification de marque ou de référence ne
pourra avoir lieu sans I'accord du Maitre d’Ouvrage ou de la Maitrise d’ceuvre.

24 - PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES

Aussitot aprés notification des marchés, les entrepreneurs devront établir et soumettre a
I'approbation de la Maitrise d’CEuvre et du Bureau de Contréle, toutes les études, plans
d'exécution et planning prévisionnel nécessaires a la réalisation et a la bonne marche
des travaux.

Les ouvrages imprévus, mais nécessaires au complet achevement, et qui apparaitraient
lors de cette étude, seront réputés faire partie intégrante du forfait.

Chaque entrepreneur établira, en ce qui le concerne, en partant des plans de
I’Architecte et prescriptions techniques, les dessins de détails, épures, schémas
nécessaires a la fabrication et a la mise en ceuvre des ouvrages qui lui incombent.

Il est spécifié qu'aucun supplément ne sera di pour les modifications de détails
nécessitées par les exigences de la construction.

Les réservations de chaque Entreprise nécessaire dans les ouvrages de magonnerie
seront fournies a I'entreprise de gros-ceuvre qui devra les reporter sur les plans de
coffrages.

Chaque Entrepreneur doit les exemplaires de ses plans, notes de calculs et notices
explicatives nécessaires a leur approbation et diffuser également aux autres Entreprises
les plans mis a jour dont celles-ci ont besoin.

En cas d’erreur ou d’oublis de la part d’'un Entrepreneur en cours d’exécution de ses
travaux, celui-ci sera tenu pour responsable de ses erreurs et des modifications qu’elles
pourront entrainer pour les autres corps d’état, aussi bien techniquement que
financiérement.

25 - INSTALLATION DE CHANTIER

L’installation de chantier fera I'objet d’un plan d’installation réalisé par le lot
«Démolition Magonnerie » sur lequel seront matérialisés les équipements suivants :
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- Cheminements provisoires,

- Bureaux de chantier et d’encadrement.

- Vestiaires.

- Sanitaires.

- Zones de stockage des matériels et matériaux.
- Espace de restauration.

Une enceinte fermée sera assurée pendant la durée du chantier.(étage R+1)

Un bureau de chantier sera mis a disposition des intervenants pour la réunion de
chantier.

A la fin des travaux, lors de I'enlévement de l'installation de chantier, I'entreprise du lot
Maconnerie Démolition devra la remise en état actuel de 'emplacement. (hors
nettoyage)

L’ensemble de l'installation de chantier devra étre conforme au plan général de
coordination et du PPSPS.

26 - PANNEAU DE CHANTIER

Panneau réglementaire fourni et posé par le SGCD Calvados porteur du projet,
comportant :

- Les noms, logos et coordonnées des Maitres d'Ouvrages.

- Les numéros et informations de la déclaration de travaux.

- Les noms, adresses et coordonnées de chaque Entreprise avec indication de

son corps d'état.

27 - BUREAU DE CHANTIER ET INSTALLATIONS SANITAIRES
Suivant PGC SPS, et PPSPS & paragraphe 27

28 - SECURITE DES TIERS

Pendant toute la durée des travaux, les entrepreneurs devront prendre toutes
dispositions nécessaires afin d’éviter tout dommage aux ouvrages ainsi qu’a leurs
occupants.

La réalisation d’'un PPSPS intégrera les moyens mis en ceuvre pour limiter les risques
d’'une co-intervention.

Aucun matériel ne devra étre déposé sur le domaine public, les voies ou terrains
voisins.

29 — CONSTATS PREALABLES

Sans objet

30- ACCES CHANTIER

Toutes les entreprises prendront les précautions nécessaires pour ne pas dégrader les
voiries existantes et acces intérieurs du chantier.

En cas de reprises éventuelles, les entreprises en supporteront les conséquences
financiéres.
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31 - ALIMENTATIONS DIVERSES

L’alimentation en électricité du chantier sera réalisée par 'entreprise du lot Electricité
comprenant le cheminement depuis le TGBT jusqu’aux points de raccordements en
zone travaux.

Les tableaux électriques seront munis de prises de courant avec protection par
disjoncteurs.

L’alimentation électrique devra tenir compte des besoins de chaque entreprise.

Le contrdle électrique sur la globalité de l'installation sera a la charge de I'électricien et
a ces frais.

Une alimentation en eau pour le chantier sera mise a la disposition des entreprises a
I'extérieur du batiment. (coté chaufferie / sous station)

Les eaux usées issues des préparations de peinture, colle, platre, enduits seront
évacuees en dehors du systeme d’assainissement du batiment.

32 -VERIFICATIONS DES COTES

Avant toute exécution, chaque entreprise vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui
seront remis, ainsi que toutes les dispositions particuliéres aux plans pouvant influencer
ses travaux (aplombs, décrochements, alignements et autres). Il signalera toutes les
dispositions qui lui sembleraient contraires a la réglementation, ainsi que les erreurs ou
omissions qu’il aurait pu relever.

Les plans annexes joints au présent document sont réalisés a partir de la situation
existante, ils sont uniquement destinés a situer les ouvrages de chaque lot.

Seul le plan définitif constitue une proposition des attendus et un objectif des
réalisations.

L’entreprise ou son représentant,fournira tous les renseignements complémentaires
pour tout ce qui lui semblerait douteux, non conforme aux Regles de I'Art et aux
Prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les
erreurs relevées au cours de I'exécution ainsi que des conséquences qui en
résulteraient.

Aucun travail supplémentaire ou refait, provenant des erreurs ou omissions, ne fera
I'objet d’un supplément de prix.

33 - COMPARAISON

Pour étre valable, une indication portée sur un document n'a pas nécessairement a étre
reprise sur les autres documents définissant les ouvrages. En conséquence, le fait
qu'une indication figure sur un de ces documents et pas sur un autre, ne doit pas étre
interprété comme une discordance entre ces deux documents.

Un Entrepreneur d'un lot technique aura a consulter systématiquement les plans
d'Architecte qui seuls définissent le parti architectural : volume des locaux, implantation
des divers ouvrages non prévus aux lots techniques et en tenir compte, sans plus-value
possible, pour l'implantation de ses ouvrages.

34 - IMPLANTATION

L'implantation principale sera effectuée par le lot gros ceuvre / magonnerie. Cette
implantation devra étre validée par la Maitrise d'CEuvre avant tout démarrage des
travaux.

CCP SPLI 2025 Page 17/55



35 - TRAIT DE NIVEAU

Un trait de niveau a 1 métre du sol fini sera mis en ceuvre par le lot Magonnerie dans la
zone circulation et nouvelle buanderie,

36 — PRE - RECEPTION DES SUPPORTS

Avant exécution des revétements, peinture, plafonds, sols souples, planchers, il sera
procédé par chaque corps d’état concerné a une réception des supports.

Toute observation éventuelle formulée par I'entreprise intervenant en aval devra étre
prise en considération et suivie des reprises correspondantes.

A défaut de réception, lI'entreprise est censée avoir acceptée les supports sans réserve.

37 - PERCEMENTS — SCELLEMENTS — RACCORDS - TREMIES

Chaque Entreprise assurera elle-méme la pose et la fixation de ses ouvrages, y compris
les scellements et les calfeutrements.

Les évidements, réservations et trémies diverses pourront étre demandés aux
entrepreneurs des lots menuiserie intérieures ou magonnerie.

Les réservations seront rebouchées par chaque entreprise, soit au ciment fondu dans
les ouvrages béton, soit au platre ou map (selon support) dans les ouvrages de
platrerie, aprés avis favorable du Bureau de Contréle, ceci afin de réduire les temps de
séchage avant enduit ou peinture. Les entreprises devront respecter les degrés coupe-
feu des parois traversées.

Les traversées de planchers ou murs s’effectueront au moyen d’un fourreau constitué
par un matériau résilient, de type manchon de laine minéral d’'une épaisseur = 5 mm.
De plus, les fourreaux dépasseront largement (> 100 mm) de part et d’autre de la paroi
concernée.

38 - EFFETS DES INTEMPERIES — DEGATS DIVERS — PROTECTIONS

Les Entrepreneurs seront responsables des actions néfastes des intempéries et
notamment, des effets de gelée, neige et vents, orages, gréle, pluie, ... ainsi que des
dégats de toute nature commis par quiconque.

Les entreprises devront assurer a leurs frais la protection de tous ses ouvrages et ce
jusqu'a la réception effective des travaux.

lls seront tenus de réparer, a leurs frais, toutes les dégradations, quelles qu'elles soient,
provenant ou non d'un défaut de protection.

Les dégradations, vols et détournements divers devront faire I'objet d'une grande
attention de la part des Entreprises. Elles devront prévoir toutes protections efficaces et
surveillances afin d'éviter ces risques.

39 - NETTOYAGE

Le nettoyage du chantier devra étre exécuté régulierement par les Entreprises.

Chaque Entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tout déchet pendant et
apres l'exécution des travaux dont elle est chargée, I'évacuation aux décharges de tous
les gravats lui incombant.

En outre, les nettoyages et balayages seront exécutés avant chaque rendez-vous de
chantier.
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Au cas ou certaines Entreprises ne respecteraient pas les régles ci-dessus, il sera
procédé aux enlévements des gravats et aux nettoyages, aux frais de la ou des
Entreprises concernées, sans aucun préavis.

40 - TRAVAUX DE FINITION

Chaque Entreprise est tenue d'assurer d'elle-méme, avant la réception, le bon
achévement de ses travaux et de procéder pour sa part aux finitions et mises au point
qui s'y rapportent.

41- PROTECTION DES OUVRAGES NEUFS

Pendant toute la durée des travaux, chaque entreprise devra veiller a la protection des
ouvrages exécutés par elle, ceci par tout moyen a sa convenance. |l sera tenu de
signaler au Maitre d’ceuvre toutes dégradations ou salissures occasionnées par
d’autres corps d’état.

Les protections provisoires seront enlevées en fin de chantier et un nettoyage général
effectué dans la semaine précédant la réception.

42- GARANTIE DES INSTALLATIONS
a) Délai de Garantie

Pendant une période d’un an a compter de la date de réception, 'Entrepreneur doit
garantir l'installation dans les conditions indiquées ci-aprés.

Lorsque la réception n’a pu étre prononcée, cette période se trouve prolongée d’office
jusqu’au jour ou cette réception est effectivement prononcée.

b) Etendue de la Garantie
Au titre de la garantie, 'Entrepreneur doit la réparation et éventuellement, le
remplacement (fourniture et pose) gratuit de toute ou partie du matériel ou matériaux
qui, au cours du délai de garantie, seraient reconnus défectueux. Les défauts constatés
ou les incidents survenus seront notifiés a 'Entrepreneur pour qu’il puisse entreprendre
les réparations dans un délai fixé par le Maitre d’Ouvrage.
Passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage pourra faire procéder d’office, aux frais de
I'Entrepreneur défaillant, aux réparations nécessaires sans préjudice des dommages et
intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait un accident ou un
préjudice.

43 - CONFORMITE DES OUVRAGES

Il sera exigé que tous les appareils prévus et installés soient neufs et aptes a satisfaire
a la fonction qui leur est destinée et devront donner les résultats attendus découlant
d'un fonctionnement normal ou des conditions particulieres figurant au descriptif.
L'Entrepreneur n'installera que des moteurs, appareils, machines, appartenant a des
séries suivies et normalisées et pour lesquels le Maitre d'Ouvrage aura la possibilité de
se procurer, sans difficulté, a un prix et dans des délais normaux, toutes piéces de
rechange nécessaires.

Il est rappelé I'obligation pour les constructeurs de procéder, pendant la période
d'exécution des travaux, aux vérifications techniques qui leur incombent :

a) Vérifications techniques
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L'article R 111.40 du décret 78.1146 du 7.12.1978 demande au contrbleur de s'assurer
que les vérifications techniques qui incombent a chacun des constructeurs, énumérées
a l'art. 1792.1 du Code Civil, s'effectuent de maniére satisfaisante.
Il apparait que les constructeurs sont tenus de pouvoir justifier chacune des options
choisies en mettant en place un systéme d'autocontréle. Ceci pourra se concrétiser
pour les entreprises par :
- Une procédure de diffusion des régles, spécifications, plans a jour.
- Une organisation hiérarchique des vérifications par les exécutants eux-mémes.
- Une élaboration des fiches de vérification attestant la réalité de ces
vérifications, fiches de vérification des études, fiches de vérification de
I'exécution, fiches ou P.V. d'essais.

b) Essais et vérifications de fonctionnement des installations

L'entreprise devra procéder au minimum aux essais et vérifications de fonctionnement
des installations conformément aux dispositions figurant dans les attestations d’essai de
fonctionnement de 'AQC.

Les résultats seront transcrits sur des attestations d’essais de fonctionnement de 'AQC
établis suivant les modéles figurant sur le site de 'AQC.

Ces essais et vérifications sont a la charge de I'entreprise et inclus dans le prix. Si les
essais ne sont pas satisfaisants et entrainent des modifications dans l'installation, la
réception ne sera pas prononcée. L'Entrepreneur devra intervenir dans les 15 jours
pour effectuer la remise en état de ces installations. En cas de non-intervention, aprés
mise en demeure préalable avec accusé de réception, les mises au point et les travaux
nécessaires seront exécutés par une autre entreprise, aux frais de I'entreprise
défaillante.

44- AUTOCONTROLE

Les Entreprises doivent, dans le cadre de leurs responsabilités, assurer leur propre
autocontréle ; de ce fait, I'entreprise devra au démarrage des travaux nommer le
responsable de I'autocontréle de I'entreprise, ce dernier sera chargé :
¢ De la conformité des travaux aux piéces du marché,
e Des essais de conformité et de fonctionnement,
e De la transmission systématique des comptes rendus exhaustifs des marchés
tant au Maitre d’CEuvre ou au Bureau de Contrdle.

45 - VISITE DE FIN DE CHANTIER

En fin de chantier, chaque entreprise devra prendre toutes dispositions pour permettre
au Bureau de Contrdle et autres contrdleurs de faire leur visite finale et d'établir leurs
rapports de fin de travaux.

L'entreprise devra répondre par écrit aux éventuelles observations ou réserves et
prendre rendez-vous directement avec eux pour contrdler la conformité des ouvrages.
Au cas ou il serait constaté que, malgré notification aux entreprises, certaines réserves
ou observations ne seraient pas levées, les frais supplémentaires occasionnés par la
suite, lors des déplacements des contréleurs pour venir vérifier les reprises, seraient a
la charge des entreprises et directement déduits des situations de travaux.

46 - DOCUMENTS DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de travaux et avant réception, les Entrepreneurs devront remettre au Maitre
d’CEuvre en trois exemplaires dont un reproductible les documents suivants :
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- Les plans complets conformes a I'exécution précisant en particulier, les
marques et types de tous les équipements et matériels installés avec la position
exacte de tous les organes susceptibles d’étre manceuvrés en cours
d’exploitation ; les PV d'essai et de classement.

- La documentation technique des appareils installés faisant, en particulier,
apparaitre I'adresse du constructeur et de ses magasins ou il est possible de
s’approvisionner en pieces de rechange, les types et références du matériel, les
consignes d’entretien et d’exploitation, les PV d'essai et de classement.

- Une notice compléte d’exploitation rappelant les différents points de consigne,
précisant les manceuvres a effectuer, spécifiant la périodicité des visites
d’entretien et donnant toutes informations nécessaires pour permettre une prise
en charge de l'installation sans aléas.

- La liste des appareils de type spécial et de certaines de leurs pieces, en vue de
leur remplacement éventuel indiquant la désignation exacte, le nom et I'adresse
des fournisseurs.

- Les copies des certificats de garantie donnés par les fournisseurs.

- Les schémas de fonctionnement.

- Les schémas électriques, conformes a la nouvelle norme NFC 15-100.

- Les attestations d’essais de fonctionnement AQC diment complétées.

- Les certificats de conformité (CONSUEL par exemple). Les frais de Consuel
étant a la charge de I'électricien.

- Les plans de récolement des ouvrages.

- Les plans conformes a I'exécution (tous corps d’état).

- Les schémas plastifiés des installations techniques (2 exemplaires).

- Les notices d'emploi destinées aux futurs locataires.

- De tous les documents nécessitant une mise a jour apres la finition des travaux.
Aucun réglement pour solde et remboursement de retenue de garantie ou de
cautionnement ne sera établi si 'Entrepreneur n’a pas remis au Maitre d’CEuvre, les
différents documents énumérés ci-avant (suivant CCAP).

47- VARIANTES

Les produits livrés seront obligatoirement de la marque citée au présent C.C.T.P. Les
Entreprises soumissionnaires devront tenir compte de cette clause dans leur proposition
de base.

Toute proposition en produits différents sera faite sous forme de variante.

48- CLAUSES SPECIALES DE PRE-CHAUFFAGE

L’exécution des travaux de certains ouvrages étant liée a des conditions de température
minimale ou de degré hygrométrique limité, I'entrepreneur ne pourra refuser I'exécution
ou la continuité de ces travaux s'il peut étre satisfait aux dites conditions par un
préchauffage approprié et nécessaire a :
- L’exécution des travaux dans les conditions optima de températures requises
par les documents techniques unifiés (DTU) normes et avis techniques.
- La bonne conservation des ouvrages et de leurs équipements jusqu’a la prise
en charge par le SGCD Calvados de chaque batiment.
- Ces dispositions éventuelles nécessaires a une bonne fin de travaux seront a la
charge des entreprises concernées.
- Ce poste sera provisionné par les lots concernés et sera déduit des marchés si
le préchauffage n’est pas nécessaire ou réduit proportionnellement a sa durée
en cas de préchauffage partiel.
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LOT N°0: Travaux en régie SGCD / Hors marché

0.1 Déménagement :

Voir localisation calque déménagement Annexe 1.1
Zones de A a G sous conduite de 'autorité Préfectorale.

0.2 Dépose de porte / Serrurerie :

Voir localisation calque déménagement Annexe 1.4

Dépose des portes intérieures y compris dormants et remisages(ou évacuations en

déchetterie).

Repéres zones :

A porte isoplane 700x2150 mm + dormant a remiser.(utilisation au paragraphe 3.1.3)
Ancien encadrement a déposer pour rénovation.

B porte bois massif 700x2150 mm + encadrement a évacuer.

C porte isoplane 800x2150 mm+ dormant a remiser pour pose ultérieure.

D porte isoplane 900x2150 mm+ dormant a remiser pour pose ultérieure.

E porte isoplane 900x2150 mm+ dormant a remiser en zone G .

F porte isoplane 900x2150 mm a remiser pour pose ultérieure en zone E.

G porte acier 900x2150 mm a déposer + dormant pour évacuation.

H/I/J  Grilles extérieures (barreaux) a déposer et évacuer.(rebouchage des trous d’insert a
I'enduit fibré extérieur / finition épongée).

K Encadrement porte a déposer pour évacuation.

0.3 Dépose d’agencement mobilier / déplacement baie de brassage:
Voir plan Annexe 1.5

Repére E / Accuell : tablette supérieure au-dessus radiateur.
Repére B / local PABX : dépose anciens cheminements courant faible, téléphonie.
Repére D / buanderie : dépose et évacuation placard d’angle.

Salle de Réunion: dépose et évacuation des caches radiateurs X3
Local baie de brassage : Baie de brassage a décaler a droite du local (Information Pdle
Sic)en fonction de la longueur des cables réseaux.

0.4 Dépose des dalles de plafonds + les luminaires :

Voir plan Annexe 1.5
Repére F : Dépose des dalles de plafonds et des luminaires pour évacuation(toute la piéce).

0.5 Plomberie Sanitaire

Voir plan Annexe 1.5
Repére A & C.
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Dépose évier Local Buanderie actuelle pour pose dans future buanderie.

Dépose de toutes arrivées EF/EC et départs EU puis neutralisation définitive au plus court.
Dépose Vasque dans sanitaire Rez de jardin (au fond a droite)pour évacuation et
réutilisation en régie sur autre chantier.(bouchonnage provisoire)

Dépose cuvette bati-support et plaque de mécanisme dans Sanitaire Rez de jardin (au fond
a droite)pour pose ultérieure a I'identique.(colmatage provisoire anti odeur de I'évacuation)
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LOT N° 1 : Démolition & Magonnerie

1.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE
Toutes les propositions et les ouvrages mis en ceuvre devront tenir compte des
"GENERALITES", figurant en téte du présent document.
L’entrepreneur devra se reporter également au Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres.

1.2 CONSISTANCE DES OUVRAGES
Les travaux du présent lot comprennent :
-L’installation de chantier
-La dépose de tous les ouvrages tels que listés ci-apres.
-L’évacuation des déchets en décharges spécialisées et standard suivant les cas. Les
moyens sont au frais de I'entreprise.
-Les travaux de magonneries

1.3 NEUTRALISATION DES RESEAUX EXISTANTS
Sans objet

1.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAVAUX DE
DEMOLITIONS

1.4.1 Travaux préliminaires

Le titulaire du présent lot doit, avant le début des travaux de démolitions, procéder a
une enquéte systématique en vue de déterminer et de repérer les principes structurels,
les canalisations et caniveaux techniques, réseaux et cables de toutes natures qui
seront déposés.

Enfin, il doit poser des repéres trés visibles et, s'il y a lieu, des protections sur tous les
cables ou canalisations a maintenir en service pour la réalisation de ses travaux.

1.4.2 Mode d’exécution des travaux

L'Entrepreneur est seul responsable du mode d'exécution prévu par lui pour ses
travaux.

Il doit, avec son offre, fournir une note technique précisant le mode opératoire proposé
avec les différents phasages des travaux, les protections mises en ceuvre aussi bien
pour la sécurité des personnes que pour les intempéries.

1.4.3 Protection et sauvegarde des existants conservés ou mitoyens

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne
causer, lors de l'exécution de ses travaux, aucune détérioration des existants
conserves, hébergés et mitoyens.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en
oceuvre, etc,, ...

Lors des travaux de démolition ou autre dégageant des poussieres, I'entrepreneur aura
a prendre toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussiéres par la mise en
place d'écrans, par l'utilisation de brumisateurs et par 'emploi d'aspirateurs si
nécessaire.
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Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protections
complémentaires.

Faute de se conformer aux prescriptions du présent article, I'entrepreneur en subira
toutes les conséquences.

1.4.4 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soins pour éviter
toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés.
Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires
nécessaires pour permettre la dépose, tels que descellements, démontages,
trongonnements...
Dans le cas ou les tuyauteries, conduits et autres installations techniques disposées sur
les murs, cloisons, planchers ou autre, a démolir, ces installations seront a démolir avec
l'ouvrage.
Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de I'entrepreneur, qui
devra les définir en fonction de la nature de I'ouvrage a démolir, son emplacement, de
son environnement et de toutes autres conditions particuliéres rencontrées et en
particulier :

- Les nuisances sonores et les vibrations,

- Les structures existantes...
Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et
autres agres nécessaires, ainsi que l'utilisation de tous matériels, tels que marteaux
piqueurs, scie a disques, pinces a béton, trongonneuses,BRH...

1.4.5 Matériaux et matériels de récupération

Le Maitre d'Ouvrage se garde la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux
et équipements existants sur le site.

Ceux-ci seront déposeés par le Maitre d’ouvrage avant 'intervention de I'entreprise.

En dehors de ceci, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux,
matériels et équipements de son choix, sans en faire commerce.

1.4.6 Sortie et enlévement des matériaux de démolition et gravats

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente,
le tri et la sortie hors de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements
déposés et démolis.

lls comprennent également I'enlevement hors du chantier, comprenant: chargement par
tous moyens et enlevement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des
travaux.

Lieu de dépdt au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou
autres a la charge de I'entrepreneur.

1.4.7 Etaiements — Etrésillonnements

L'entrepreneur est tenu d’assurer a sa charge les étaiements et étrésillonnements
nécessaires a la réalisation des ouvrages.

1.4.8_Stockage de matériaux et gravois — Surcharge sur plancher
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Tous stockages de matériaux ainsi que des gravois de démolition sont strictement
interdits dans la zone existante.

1.4.9 Propreté des abords

L'entrepreneur est tenu de maintenir toujours propres les abords du chantier et de se
conformer aux prescriptions de services publics de voirie concernant en particulier
I'arrosage anti-poussiéere de ses camions, le décrottage de ceux-ci, le nettoyage des
chaussées et autres qu'il aura salies, l'itinéraire obligatoire a emprunter, etc., ...

1.4.10 Installation de chantier

Les installations de chantier telles que sanitaires, vestiaires et clétures de chantier
seront mises en place par l'entrepreneur au regard de ses besoins ainsi que tous
branchements provisoires en énergie et fluide.

L'ensemble de ces installations seront repliées en fin de travaux.

L’entrepreneur devra prendre en considération toutes les préconisations prévues par le
coordonnateur ou maitre d’ouvrage dans son PGC.

1.5 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE _DEMOLITION

Voir plan annexe 1.2

1.5.1 Zone A

Ouverture d’un tableau de fenétre largeur du tableau et hauteur de linteau conservée
dimensions finies du tableau 2000x1500mm.

1.5.2 Zone B

Démolition d’'un mur de séparation en brique constituant le tour de porte jusqu’a
I'empoutrement béton du plancher supérieur.

1.5.3Zone C

Démolition d’'un mur de séparation en brique béton constituant une séparation toute
hauteur jusqu’a 'empoutrement béton du plancher supérieur.

Une note de calcul concernant cet ouvrage sera annexé a la proposition de prix, une
variante incluant un empoutrement acier en faux plafond pourra étre intégré a cette
proposition.

1.5.4 Zone D

Démolition d’'un soubassement de fenétre en granite et brique destiné a la création et la
pose d’une porte-fenétre. Dimensions du tableau fini 900 x 1960 mm.(hauteur sous
linteau existant).

1.2.5Zone E

Ouverture d’un tableau de fenétre largeur du tableau (hauteur de linteau conservée)
dimensions finies du tableau 1170x1200 mm.

1.5.6 Zone F
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Démolition d’'un mur de séparation en brique constituant le fond d’un placard dans le
couloir cave jusqu’a la voute plafond(toute largeur).

1.5.7 Zone G
Ouverture d’un tableau de fenétre (largeur du tableau et hauteur de linteau conservée)
dimensions finies du tableau 1170x1200 mm.

1.5.8 Zone H

Ouverture d’un tableau de fenétre largeur du tableau et hauteur de linteau conservée
dimensions finies du tableau 1170x1200mm.

1.6 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MACONNERIE.

Voir plan annexe 1.2

1.6.1 Zone A

Suite a ouverture d’'un tableau de fenétre ( lot 1.2.1) réalisation des bandes de
redressement latérales et réalisation d’'un appui de fenétre en béton. (rappel :dimensions
finies du tableau 2000x1500mm.

1.6.2 Zone C
Pose éventuelle d’'un empoutrement acier de section et de profil adapté, en faux plafond.

Voir ligne 1.2.3

1.6.3 Zone D
Suite a la démolition d’'un soubassement de fenétre en granit, réalisation des bandes de
redressement et pose d’'une marche intermédiaire.
Dimensions du tableau fini 900 x 1960 mm.(hauteur sous linteau existant).

1.6.4 Zone E

Suite a la démolition d’un appui de fenétre et agrandissement du tableau, reconstruction
en briques des montants + appui de fenétre en briques traditionnelles. Rappel:
Dimensions du tableau fini 1170x1200 mm.(hauteur sous linteau existant).

1.6.5Zone G

Suite a la démolition d’un appui de fenétre et agrandissement du tableau, reconstruction
en briques des montants + appui de fenétre en briques traditionnelles. Rappel:
Dimensions du tableau fini 1170x1200 mm.(hauteur sous linteau existant).

1.6.6 Zone H

Suite a la démolition d’un appui de fenétre et agrandissement du tableau, reconstruction
en briques des montants + appui de fenétre briques traditionnelles. Rappel: Dimensions
du tableau fini 1170x1200 mm.(hauteur sous linteau existant).
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1.6.7 Future Buanderie
Grattage des murs (toutes zones) puis :

Réalisation d’'un enduit mural a la chaux d’épaisseur adaptée aux imperfections du support
en briques.(épaisseur supp a 2cm) Sur 'ensemble des murs hors plafond et couloirs (Coté
porte et fenétre/ plafond voité).

Réparation des manques, trous, saignées, joints, a I'aide d’'un mortier de chaux(Finition lisse
pour les zones peintes).

Dans les couloirs latéraux une peinture chaulée (badigeon de chaux) sera proposée (hors
lot magonnerie / voir lot peinture)

Des liants d’origine végétale ou minérale pourront étre proposés afin d’assurer un maintient
et une finition texturée.

1.6.8 Couloir/ entrée, coin copieur, buanderie.

Réalisation d’un ragréage autolissant d’épaisseur + 45mm sur toute la surface.
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LOT N° 2: Menuiserie extérieure

Toutes les propositions et les ouvrages mis en ceuvre devront tenir compte des
"GENERALITES COMMUNES", figurant en téte du présent document.

2.1 CONSISTANCE DES OUVRAGES
La fourniture des menuiseries conformément au despriptif.
Les travaux du présent lot comprennent : La pose conformément au DTU36-5 avec

calfeutrement, réglages, finition extérieure par un joint polymére ou silicone magonnerie,
hors finition intérieure (a la charge du lot platrerie).

2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Voir plan Annexe 1.3

Fenétres double ventaux bois exotique laqués blanc RAL 9016, double vitrage 4/16/4
Argon, vitrage clair.

Piéce d'appui extérieure entre 70 et 100 mm en bois blanc laqué RAL 9016/ petit bois
collé a mi-hauteur. Mortaise + grille de ventilation 30m3/h sur tous les dormants (sauf
Repére N°9 sur lequel la grille sera double 2x30m3/h)

2.3 Zone Repére 1
Fenétre N°1= tableau 1170x1200 / pose applique avec dimension hors tout larg 1230
hauteur 1260.

2.4 Zone Repere 2
Fenétre N°2 = tableau 1170x1200 / pose applique avec dimension hors tout larg 1230

hauteur 1260.

2.5 Zone Repeére 3
Fenétre N°3 = tableau 1170x1200 / pose applique avec dimension hors tout larg 1230
hauteur 1260.

2.6 Zone Repére 6
Fenétre N°6 = tableau 1170x1290 / pose applique avec dimension hors tout larg 1230
hauteur 1320.

2.7 Zone Repére 7

Fenétre N°7 = tableau 1160x1330 / pose applique avec dimension hors tout larg 1220
hauteur 1360.

2.8 Zone Repére 8
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Fenétre N°8 = tableau 1160x1330 / pose applique avec dimension hors tout larg 1220
hauteur 1360.

2.9 Zone Repeére 9
Fenétre N°9= tableau 2000x1500 / pose applique avec dimension hors tout larg 2060
hauteur 1530. 2 vantaux + partie fixe

Porte-fenétre bois exotique laqués blanc RAL 9016, double vitrage 4/16/4 vitrage
imprimé 200.

2.10 Zone Repére 4
Porte fenétre N°4= tableau 900x1960 / pose applique avec dimension hors tout larg 960

hauteur 1990

2.11 Zone Repére 5
Porte fenétre N°5 = tableau 1180x2280 / pose applique avec dimension hors tout larg 1240

hauteur 2310 Tiercé (ouverture ouvrant 800).
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Platrerie-Doublage — cloisons
LOT N° 3 : Menuiseries intérieures-Faux Plafond

3.1 OBSERVATIONS GENERALES

Toutes les propositions et les ouvrages mis en ceuvre devront tenir compte des
‘GENERALITES COMMUNES?, figurant en téte du présent document.

3.2 CONSISTANCE DES OUVRAGES
Les ouvrages du présent lot comprennent :

Les finitions de doublage en pourtour des fenétres
Les cloisons de distribution et doublages de mur.

Les plafonds & faux plafond.

Les ouvrages de menuiseries intérieures bois(portes).
Les habillages et coffrages en menuiserie.

Les aménagements intérieurs.

Les reprises au platre des tours de porte, linteaux, murs.

La pose des plinthes en bois.

Ouvrages réalisés selon les DTU25.31 DTU 25.41 DTU 25.42 & DTU 58.1
3.3 GENERALITES SUR LA QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux employés pour les ouvrages de platrerie & doublage seront de premiére
qualité et conformes aux prescriptions indiquées.

Les références citées au présent document n’ont pas pour objet d’'imposer les produits
cités, mais de définir les caractéristiques des produits qui permettent d’obtenir les
résultats recherchés.

En tout état de cause, il sera précisé a I'appui de I'offre de prix, la marque des produits
que le titulaire du lot envisage utiliser.

Les matériaux utilisés pour la réalisation des doublages et cloisons seront de marquage
NF.

3.4 NATURE ET RECEPTION DES SUPPORTS.

La nature des supports est définie dans I'ensemble des différents lots du présent C.C.P.
et dont le titulaire du présent lot aura dU prendre connaissance avant toute étude.

La réception des supports sera faite contradictoirement en présence du titulaire du
présent lot et des autres intéresseés.

Les matériaux et les modes de pose doivent tenir compte du caractére ancien du
batiment et notamment de la faible résistance aux remontés d’humidité par capillarité.

Il sera donc nécessaire de prévoir une lame d’air supérieure a 30 mm entre les isolants
et les structures.
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3.5 OUVRAGES PREPARATOIRES ET ACCESSOIRES.

Tous les ouvrages seront réalisés selon les régles de 'art et le DTU référent 25.41 &
25.42. Ces ouvrages, qu'’ils soient ou non spécifiés au cours des articles définissant les
ouvrages seront inclus dans le prix des ouvrages.

Les bandes de finition, rebouchages et finitions en 2 passes seront exécutés pour
assurer aspect final prét a peindre.

lls comprennent tous les égrenages, pongages des supports, sans que cette liste soit
limitative.

Indépendant des pongages liés a la préparation des surfaces, il y a lieu de prévoir tous
les pongages intermédiaires sur enduits, sur rebouchage, entre les couches
nécessaires a I'obtention de I'aspect final requis.

La pose des plinthes est incluse intrinséquement a la réalisation de toute cloison
ou doublage, sans que cette réalisation ne soit systématiquement reprécisée

dans les détails ci-apreés.

3.6 Description des ouvrages

Voir plan Annexe 1.6

3.6.1 Zone Repére 1
Salle de réunion

Finition de I'encadrement intérieur de la fenétre aprés remplacement menuiserie extérieure.
Matériaux : complexe isolant placo platre BA 13+ polystyréne Label NF selon épaisseur.
Tablette basse a peindre en bois hydrofuge.

Finition du doublage intérieur dans les puits de lumiére aprés remplacement des fenétres de
toiture.

3.6.2 Zone Repére 2
Sanitaire PMR

Agencement d’une nouvelle cloison séparative entre le sanitaire et le local serveur

Déposes préalables :

Cloison séparative WC / Lavabo + porte attenante.

Cloison séparative Local serveur / sanitaire et porte attenante d’accés aux lavabos depuis
couloir.

Toutes faiences murales restantes y compris bati-support.

Dépose partielle du faux plafond pour adaptation au futur agencement.

Créations:

Nouvelle cloison séparative local serveur / Sanitaire PMR

Matériaux : systéeme BA13 phonique + isolation PAR phonic 70mm sur montant et rail
70mm.
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(plinthes sur toutes cloisons sauf parties carrelées)

Doublage mur lavabo et bati-support (le mécanisme du bati support restera accessible par
le dessus pour de future intervention de maintenance / remplacement). La fourniture d’'une
tablette de dimension adaptée est a la charge du présent lot.

Caisson en partie haute pour habillage d’'une gaine d’extraction depuis local serveur.

Matériaux : doublage laine de roche 70 mm BA13 hydrofuge sur ossature placostyl incluant
une lame d’air arriere de 30mm minimum.

Pose d’une porte isoplane de réemploi (dimensions 900x2150 mm + dormant) voir
paragraphe 0.2 page 17.

Création d'un faux plafond blanc composé de dalles 600x600mm

3.6.3 Zone Repeéere 3
Local Vestiaire chauffeur

Reprise en platrerie de 'encadrement de porte.

Pose d’une porte isoplane de ré-emploi stockée sur place (dimensions 700x2150 mm +
dormant)

(paragraphe 0.2 page 17)

3.6.4 Zone Repeére 4
Réserve

Pose et fourniture d’'une porte isoplane.(dimensions 700x2150 mm + dormant)
Reprise en platrerie de 'encadrement de porte.

3.6.5 Zone Repére 5
Hall d’entrée et coin copieur

Création d'un faux plafond blanc composé de dalles 600x600mm avec coffrage plafond
pour passage des tuyaux de chaufferie.

Création d’'un habillage armoire électrique (placard) en menuiserie MDF a peindre.
Dimension largeur et profondeur a définir. La porte vitrée existante de I'armoire électrique
sera déposeée.

3.6.6 Zone Repére 6
Bureau 4

Reprise en platrerie de 'encadrement de porte couloir.

Pose d’une porte isoplane de ré-emploi stockée sur place (dimensions 800x2150 mm +
dormant).coté couloir

(paragraphe 0.2 page 17)

Pose et fourniture d’'une porte isoplane a isolation phonique renforcée. (dimensions
800x2150 mm + dormant).coté passage séparation bureau 48&5.
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Création d'un faux plafond blanc composé de dalles 600x600mm

Doublage mur extérieur et finition de 'encadrement intérieur fenétre aprés remplacement
menuiserie extérieure.(Plinthes)

Matériaux : doublage laine de roche GR 100mm + BA13 hydrofuge sur ossature placostyl
incluant une lame d’air arriére de 30mm minimum.

Tablette basse a peindre en bois hydrofuge.

Plinthe bois hauteur 100mm

3.6.7 Zone Repére 7
Bureau 5

Finition des encadrements intérieurs fenétres et porte aprés remplacement menuiseries.
Matériaux : complexe isolant placo platre BA 13+ polystyrene Label NF selon épaisseur
Tablette basse a peindre en bois hydrofuge.

Doublage mur extérieur et finition de 'encadrement intérieur fenétre aprés remplacement
menuiserie extérieure.

Matériaux : doublage laine de roche GR 100mm + BA13 hydrofuge sur ossature placostyl
incluant une lame d’air arriere de 30mm minimum.

Tablette basse a peindre en bois hydrofuge.

(Plinthes)

Reprise du faux plafond blanc composé de dalles 600x600mm

Pose d’une porte isoplane de ré-emploi stockée sur place (dimensions 900x2150 mm +
dormant).coté couloir
(paragraphe 0.2 page 17)

3.6.8 Zone Repere 8
Dégagement couloir
Reprise en platrerie des anciens encadrements de porte (X2).

Création d’'un faux plafond blanc composé de dalles 600x600mm avec décroché plafond
pour passage des tuyaux de chaufferie.

3.6.9 Zone Repére 9
Buanderie

Création d'un faux plafond blanc composé de dalles 600x600mm sur ossature métallique.
Pose d’une porte-fenétre bois sapin plein vitrage dimensions 1000x2150mm pour fermeture

sous escalier résidence.
(Vitrage isolant 4/16/4 clair).
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Pose d’une porte isoplane de ré-emploi avec serrure a code stockée sur place (dimensions
900x2150 mm + dormant).coté couloir
(paragraphe 0.2 page 17)

Pose d'une trappe technique isolante d’acces sous escalier extérieur pignon.
Habillage en menuiserie d’'une gaine de ventilation depuis I'espace sous escalier extérieur
jusqu’au plafond.

3.6.10 Zone Repére 10 & 11
Bureaux

Finition de I'encadrement intérieur fenétre aprés remplacement menuiserie extérieure.
Matériaux : complexe isolant placo platre BA 13+ polystyréne Label NF selon épaisseur
Tablette basse a peindre en bois hydrofuge.

3.6.11 Zone Repére 12
Bureau chauffeur

Pose d’un cloisonnage léger + porte pour création d’'un bureau.

La proposition devra permettre I'installation des parois sans détérioration du plafond
existant.

Une solution en verre ou complexe de verre translucide sur mesure est a privilégier.

3.6.12 Zone Repére 13

Acces sanitaire PMR.
Reprise en platrerie de 'encadrement de porte déposé.

3.6.13 Zone Repére 14
Bureau N°1

Création d’'un faux plafond blanc composé de dalles 600x600mm sur ossature métallique.
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LOT N° 4: Plomberie - Sanitaire - chauffage

Toutes les propositions et les ouvrages mis en ceuvre devront tenir compte des
"GENERALITES COMMUNES", figurant en téte du présent document.

4.1 Travaux Chauffage

4.1.1 Neutralisation, dévoiement et suppression des réseaux et installations existantes non
réutilisées

Neutralisation et dévoiement provisoires ou définitifs des réseaux existants de chauffage
pour permettre le nouvel aménagement et la suppression des ouvrages associés de
plomberie, de chauffage (canalisations d'alimentation et d'évacuation, canalisations de
chauffage, etc ...). Evacuation de l'ensemble des éléments déposés et gravats aux
décharges dans le respect de la réglementation en vigueur.

Nota :

* Tous les ouvrages, de gros ceuvre ou de second ceuvre, abimés lors des travaux du
présent Entrepreneur sont repris par celui-ci a ses frais. Pour mémoire :passages muraux,
traversée de faux plafond.

» Radiateurs conservés pour réemploi. Le présent entrepreneur doit la dépose, le stockage
et la repose des radiateurs avec remplacement des piéces en mauvais état et/ou
défectueuses. Localisation :

* Pour I'ensemble du projet

4.1.2 Modifications des réseaux de distribution de chaleur, compris repose et
raccordements de radiateurs existants (déposés au paragraphe 4.1.1)

Modification du réseau de distribution de chaleur comprenant de maniére non exhaustive,
les canalisations, la modification du réseau de distribution de chaleur suivant nouveaux
positionnements des radiateurs, le réemploi des radiateurs existants, leur révision,
nettoyage et le remplacement des piéces en mauvais état et/ou défectueuses, la repose
des radiateurs selon nouveaux positionnements et raccords, compris toutes sujétions de
parfaite réalisation.

Distribution aller et retour de la chaleur entre la distribution et les radiateurs assurée par
tubes acier vissés ou sertis, qualité NF.

Fourniture et pose de corps thermostatiques sur tous les radiateurs(hors fourniture du bloc
motorisée de pilotage).

4.1.3 Modifications des réseaux de distribution d’eau sanitaire, EC/EF compris dépose et
repose des différentes arrivées.

Modification des réseaux d’eau comprenant de maniére non exhaustive, la neutralisation et
le dévoiement des réseaux existants (canalisations de distribution) et suppression des
éléments non réutilisés, la modification du réseau suivant nouveaux positionnements des
équipements sanitaires, compris toutes sujétions de parfaite réalisation.
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Distribution entre la distribution et les équipements sanitaires assurée par tubes cuivre
soudeés ou sertis, qualité NF.

4.1.4 Modifications des réseaux d’évacuation sanitaire, EU/EG compris dépose et repose
des différents départs.

Modification des réseaux d’eau comprenant de maniere non exhaustive, la neutralisation et
le dévoiement des réseaux existants (canalisations d’évacuation) et suppression des
éléments non réutilisés, la modification du réseau suivant nouveaux positionnements des
équipements sanitaires, compris toutes sujétions de parfaite réalisation.

4.1.5 Calorifugeage des réseaux chauffage et eau chaude de type tube de laine minérale
ou similaire, classement au feu M1.

Localisation :
* Pour les réseaux de distribution passant dans les locaux et parties non chauffés, ainsi que
dans les faux-plafonds, gaines techniques et sous coffres des locaux chauffés, ...

4.1.6 Mise en service, essais et réception Mise en service, essais et réception comprenant :

» Mise au point et mise en service des dispositifs de régulation;

* Remplissage des installations, purge, ringage puis vidange;

* Nouveau remplissage des installations et purge, ringage et vidange;

* Remplissage définitif avec adjonction d'inhibiteur de corrosion, suivi de la purge de
I'installation;

« Equilibrage hydraulique des installations;

* Mise en service des appareils et essais;

» Contréle du bon fonctionnement mécanique et électrique de tous les appareils;

 Contrdle thermique a l'intérieur des locaux a 1,5 m du sol;

* Pour I'ensemble de l'installation

4.1.7 Percements, saignées, rebouchages et calfeutrements des traversées sont prévues
au présent corps d'état toutes les pénétrations, percements et saignées nécessaires
comprenant la fourniture et la pose des fourreaux de traversées de parois, les rebouchages
et les calfeutrements aprés mise en ceuvre.

Localisation :

* Pour I'ensemble du projet

4.2 Description des ouvrages

Voir plan Annexe 1.7

4.2.1 Zone Repere 1

Déplacement des arrivées et départs EC/EF/EU lavabo pour future implantation d’'une
vasque PMR de faible profondeur sur le mur droit (paroi salle serveur).
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Déplacement du radiateur acier en position actuelle mais en tenant compte des 3
parametres suivants : position porte, déplacement cloison, position vasque lave main.

4.2.2 Zone Repere 2 & 3

Déplacement des radiateurs en fonction des épaisseurs des futurs doublages. (environ
120mm)

4.2.3 Zone Repere 4

Pose et fourniture de 3 radiateurs aciers pour une puissance estimative de 3KW (AT20°
40/60°C)

Positions : proximité entrée / zone copieur, couloir, dégagement des bureaux 4&5.

4.2.4 Zone Repere 5

Pose et fourniture d’un radiateur acier pour une puissance estimative de 2KW (AT20°
40/60°C)

Position : voir plan projet

Création des arrivées d’eau chaude et froide + départ eaux usées destinées a l'installation

d’'un meuble évier + machine a laver le linge.
Position : voir plan projet
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LOTN°5: Ventilation / Electricité CFO CFA

Toutes les propositions et les ouvrages mis en ceuvre devront tenir compte des
"GENERALITES COMMUNES?", figurant en téte du présent document.

Le présent lot sera tenu d'établir des plans de détails de ses ouvrages et de les soumettre a
I'accord des Concepteurs.

5.1 Travaux Ventilation
5.1.1 Neutralisation, dévoiement et suppression des réseaux et installations existantes.

Neutralisation définitive de réseaux existants de ventilation pour permettre le nouvel
aménagement,la suppression des ouvrages associés existants (alimentation électrique,
gaine de ventilation, etc ...). Evacuation de I'ensemble des éléments déposés et gravats aux
décharges dans le respect de la réglementation en vigueur.

Nota :

* Tous les ouvrages, de gros ceuvre ou de second ceuvre, abimés lors des travaux du
présent entrepreneur sont repris par celui-ci a ses frais. Pour mémoire :passages muraux,
traversée de faux plafond.

5.1.2 Création des réseaux de ventilation de type simple flux, comprenant :

La fourniture et pose des moteurs, réseaux de ventilation et bouches réglables
conformément aux plans d’ensemble du projet et a la typologie du batiment.

Une note de calcul correspondra aux normes en vigueur, aux textes législatifs (code du
travail) concernant le confort d’accueil et la qualité de I'air dans les bureaux et aux pertes de
charges générées par l'installation.

Le raccordement du ou des moteurs de ventilation simple flux sera assuré électriquement
dans les régles de l'art et conformément a la norme NFC 15100 et au DTU 68.3.

Une gestion automatisée de la qualité de l'air sera proposée en variante.

Les réseaux de ventilation seront réalisés en gaines rigides galvanisées spiralées de qualité
NF et de diamétres adaptés aux débits nominaux.

En cas de dévoiement important, 'usage de gaine semi-rigide ou extra-plate sera autorisé

aprés validation par le maitre d’ceuvre de la localisation du procédé de pose.

Localisation :
* Pour les réseaux passant dans les locaux, faux-plafonds, gaines techniques et sous
coffres des locaux chauffés, ...

5.1.3 Mise en service, essais et réeception Mise en service, essais et réception comprenant :
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» Mise au point et mise en service des dispositifs de régulation;

« Equilibrage des bouches d’extraction;

* Mise en service des appareils et essais;

» Contréle du bon fonctionnement mécanique et électrique de tous les appareils;
* Pour I'ensemble de l'installation

5.1.4 Percements, saignées, rebouchages et calfeutrements des traversées sont prévues
au présent corps d'état toutes les pénétrations, percements et saignées nécessaires
comprenant la fourniture et la pose des fourreaux de traversées de parois, les rebouchages
et les calfeutrements aprés mise en ceuvre.

Localisation :

* Pour I'ensemble du projet

5.2 Description des ouvrages

Voir plan Annexe 1.8

5.2.1 Sous sol partie administratives
Extraction simple flux trés faible consommation depuis les zones et locaux suivants :

-salle de réunion (10 personnes) 25m3/heure/pers
-bureau 10= 1 personne 25m3/heure/pers

-bureau 11= 1 personne 25m3/heure/pers

-bureau 12= 1 personne 25m3/heure/pers

-sanitaire 1 30m3/heure

-sanitaire 2 30m3/heure

-local serveur (free cooling des équipements) 80m3/heure
-hall 80m3/heure

pour un total de 13 personnes et 4 locaux spécifiques.
Soit 545m3/heure en entrée sans perte de charge.

Le caisson motorisé sera positionné dans le local serveur sur silent-bloc.
5.2.2 Sous sol partie résidence
Extraction simple flux trés faible consommation depuis les zones et locaux suivants :

-bureau 13= 1 personne 25m3/heure/pers

-bureau 14= 2 personne 25m3/heure/pers

-bureau 15= 1 personne 25m3/heure/pers

-bureau 16= 4 personne 25m3/heure/pers

-salle de convivialité 6 personnes 30m3/heure/pers
-Buanderie 80m3/heure

pour un total de 14 personnes et 2 locaux spécifiques.

Soit 460m3/heure en entrée sans perte de charge.Le caisson motorisé sera positionné sous
I'escalier extérieur principal de la résidence.

CCP SPLI 2025 Page 41/55



5.3. Travaux Electriques

5.3.1 Matériels réglementaires

L'Entrepreneur est tenu de fournir, pour I'exécution de ses travaux, du matériel de premiére
qualité portant la marque nationale de conformité aux normes NF.

En I'absence de marques citées au présent descriptif, la qualité du matériel proposé doit
étre garantie par la présentation d'un certificat de conformité, délivré par un Organisme
habilité a cet effet.

5.3.2 Caractéristiques des matériels et matériaux

A la remise de I'offre chaque entrepreneur fournit les marques, types et caractéristiques des
matériels et matériaux qu'il propose dans son offre.

Durant la période de préparation et avant début d'exécution de travaux, chaque
entrepreneur fournit pour accord au maitre d’ceuvre et au contréleur technique, les
documentations techniques des matériels et matériaux retenus. A la demande du maitre
d’ceuvre ou du contréleur technique il fournit les échantillons de ces matériaux et matériels.
L'ensemble des équipements et de l'installation sont conformes aux dispositions de la
norme NFC 15.100.

5.3.3 Mise en service, essais et réeception Mise en service, essais et réception comprenant :

* Mise au point et mise en service des équipements.

« Equilibrage des intensités sur les jeux de barre armoire.

» Controle du bon fonctionnement mécanique, de la bonne fixation mécanique et du bon
fonctionnement électrique des appareils.

5.3.4 Percements, saignées, rebouchages et calfeutrements des traversées sont prévues
au présent corps d'état toutes les pénétrations, percements et saignées nécessaires

comprenant la fourniture et la pose des fourreaux de traversées de parois, les rebouchages
et les calfeutrements aprés mise en ceuvre.

Localisation :

* Pour I'ensemble du projet

5.4 Description des ouvrages.

Voir plan annexe 1.9

5.4.1 Sources d’éclairages

Le matériel d’éclairage sera obligatoirement a source led, température de couleur a définir,

dalle encastrable de taille 600x600mm blanc pour faux plafond(variante possible en matériel
dimmable).
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Les flux d’éclairements feront I'objet d’un bilan/note de calcul tenant compte, du mode de
pose (HSP, calepinage, encastrement) des caractéristiques des environnements (couleur
des murs/ plafond) et du besoin normatif d’éclairage conformément au Code du travail.

Localisation :
* Pour toutes les zones grisées du plan annexe 9.

Quantités estimatives

Bureau 10= 1 dalle

Bureau11= 3 dalles

Bureau12= 1 dalle

Accueil attente= 1 dalle

Salle serveur= 1 dalle (pose non encastrée)
Entrée et circulation= 5 dalles

Bureau 15= 2 dalles

Buanderie= 4 dalles + 6 spots led

Soit un total de 18 dalles et 6 spots
5.4.2 Appareillage de commandes

Toutes les sources lumineuses situées dans les circulations sont commandées par
détecteur infrarouge réglable en sensibilité et en durée(temporisation).

Toutes les sources lumineuses situées dans les bureaux sont commandées par bouton
poussoir pour les sources variables(dimmable), simple allumage ou va et vient pour les
sources non-variables.

Localisation :
* Pour toutes les zones grisées du plan annexe 9.

Quantités estimatives a créer.

Bureau 11= 1 SA existant appareillage a remplacer

Bureau 12=1 SA a créer

Sanitaire PMR = 1 détecteur

Entrée et circulation= 2 détecteurs

Bureau 15= 1 va et vient a créer

Buanderie= 1 va et vient a créer + 2 SA a créer(couloir fenétre+cave sous escalier
résidence)

5.4.3 Prises de courant

Les socles de prise de courant 2 péles + T 16/20A seront de type encastrée en module 1/ 2
ou 3 postes horizontaux (les juxtapositions de prise simple ne sont pas acceptées).
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Dans le cas des cloisons existantes, il sera possible d’intégrer celle-ci dans des boitiers type
applique ou des goulottes d’installation par emboitement direct de I'appareillage dans celle-
Ci.

Localisations :

Bureau 11= appareillages a remplacer

Bureau 12 accueil =2 PC

bureau 15= 3+3pc

bureau 16= 3+3+3+3 pc

Local copie = 2pc

Couloir et hall = 2pc a répartir

Buanderie résidence= 2 pc spécialisées 20A ML/SL + 4pc

5.4.4 Alimentations spécialisées

Les alimentations spécialisées seront de type encastrée en module 1 poste avec sortie de
cable.

Dans le cas des cloisons existantes, il sera possible d’'intégrer celles-ci dans des boitiers
type applique ou des goulottes d’installation par emboitement direct de I'appareillage dans
celles-ci.

Elles sont dimensionnées en fonction de la puissance des équipements terminaux et
protégées en amont par des disjoncteurs divisionnaires dédiés.

Localisations et puissance:

Salle serveur = 1 caisson de ventilation.monophasé 2A 230VAC

Buanderie résidence= 1 caisson de ventilation. monophasé 2A 230VAC

Buanderie résidence= 1 pompe de relevage compact. monophasé 6A 230VAC

5.4.5 Courant faible et réseaux informatiques + téléphonie

Les socles de prise RJ 45 Cat 6 seront de type encastrée en module 1 / 2 ou 3 postes
horizontaux (les juxtapositions de prise simple ne sont pas acceptées).

Dans le cas des cloisons existantes, il sera possible d’intégrer celle-ci dans des boitiers type
applique ou des goulottes d’installation par emboitement direct de I'appareillage dans celle-

Ci.

Principe d’équipement : les postes de travail sont équipés systématiquement de 2 prises
CFA RJ45 Cat 6.

Localisations :

Bureau 11= appareillages a remplacer

Bureau 12 accueill : 2 prises

bureau 15 : 2+2prises

bureau 16 : 2+2+2+2 prises

Buanderie : 1 prise (1,3m du sol pour interphonie / position a définir)
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Zone copieur: 2 prises

5.4.6 Interphonie

Pose et fourniture d’un visiophone depuis portail nord.

1 platine de rue intégrant une fonctionnalité RFID Vigic ou équivalent et 2 boutons d’appel .
(Hauteur de pose conforme aux normes PMR en vigueur)

2 postes intérieurs (1 poste situé au secrétariat Sous préfecture , 1 poste situé en RDC
-bureau a définir).

5.4.7 Borne IRVE (ligne a chiffrer en option)

En variante :

Le pré-cablage de puissance depuis le TGBT (incluant les protections électriques) de 2
bornes IRVE 15kW triphasées situées sur le parking intérieur coté nord.

La pose et fourniture des fourreaux TPC sont a la charge du lot terrassement.
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LOT N°6: Peinture - Revétement de sol & Nettoyage

6 Peintures
6.1 OBSERVATIONS GENERALES

Toutes les propositions et les ouvrages mis en ceuvre devront tenir compte des
‘GENERALITES COMMUNES?, figurant en téte du présent document.

6.2 CONSISTANCE DES OUVRAGES

Les ouvrages du présent lot comprennent 'ensemble des peintures intérieures des
zones concernées.

6.3 GENERALITES SUR LA QUALITE DES MATERIAUX DE PEINTURE

Les matériaux employés pour les ouvrages de peinture seront de premiére qualité et
conformes aux prescriptions indiquées.

Les références citées au présent document n’ont pas pour objet d’'imposer les produits
cités, mais de définir les caractéristiques des peintures et produits qui permettent
d’obtenir les résultats recherchés.

En tout état de cause, il sera précisé a I'appui de I'offre de prix, la marque des produits
que le titulaire du lot envisage utiliser.

Les peintures utilisées sur les doublages isolants seront de marquage NF
ENVIRONNEMENT et disposeront d’'un Ecolabel (sans solvant et COV). Les matériaux
seront étiquetés B au minimum sur I'émission de formaldéhyde et autres COV.

Les peintures utilisées sur les supports sans doublages, possiblement humide, seront
de type respirante, a la chaux.

Les peintures décrites sont de marque professionnelle, a fort pouvoir couvrant,
possédant une charge minérale importante.(la Seigneurie, Tollens, Zolpan, Sikkens...),
stockées aupres des distributeurs spécialisés locaux.

6.4 NATURE ET RECEPTION DES SUBJECTILES.

La nature des subjectiles est définie dans I'ensemble des différents lots du présent
C.C.T.P. et dont le titulaire du présent lot aura di prendre connaissance avant toute
étude.

La réception des subjectiles sera faite contradictoirement en présence du titulaire du
présent lot et des autres intéressés.

6.5 OUVRAGES PREPARATOIRES ET ACCESSOIRES.

Toutes les surfaces destinées a recevoir I'application de peinture seront préparées
selon les régles de I'art. Ces ouvrages, qu’ils soient ou non spécifiés au cours des
articles définissant les systemes de peinture ci-apres, seront inclus dans le prix des
ouvrages.

Les appréts seront exécutés en fonction de la nature de la surface a peindre et du
systéme préconisé en fonction de I'aspect final requis.
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lls comprennent tous les égrenages, pongages des supports, brossages, dégraissages,
... sans que cette liste soit limitative.

Indépendant des pongages liés a la préparation des surfaces, il y a lieu de prévoir tous
les pongages intermédiaires sur enduits, sur rebouchage, entre les couches
nécessaires a I'obtention de I'aspect final requis.

Les travaux de peinture seront réalisés conformément aux dispositions du DTU n°359 et
au cahier n°695 de juin 1996 émanant du CSTB.

6.6 APPLICATION DE LA PEINTURE

L’application de la peinture sera exécutée conformément aux normes.
Les quincailleries et appareils électriques, en particulier dans leurs parties mobiles
devront étre débarrassées de toute peinture inopportune et en parfait état de
fonctionner, sans dommage pour la peinture.
Le nombre de couches correspondra au pouvoir couvrant de la peinture appliquée.
Des rechampis pourront étre demandés par I'Architecte.
Les travaux de peintures intérieurs et pour toute finition brillante ou satinée de peinture
ou de vernis devront étre mise en ceuvre avec les conditions suivantes :

- Température supérieure a + 8°C.

- Hygrométrie inférieure a 65% HR.

6.7 PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire du lot devra la protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées
ou détériorées.

6.8 SUJETIONS DIVERSES

Le prix des ouvrages comprendra implicitement toutes les sujétions pour matériel
d’échafaudage, agrés ou échelles ainsi que toutes sujétions de travail sur ces
échafaudages ou agrés, et en toute sécurité.

Dans les locaux recevant un revétement de sols collés, mis en ceuvre apres travaux de
peinture, la derniére couche prévue sur les plinthes sera appliquée aprés pose du
revétement de sols.

6.9 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE
Peinture des supports intérieurs.

Nota : Les placards seront traités avec les mémes coloris que les locaux dans lesquels
ils se trouvent mais avec une finition brillante.
Peinture utilisée :Couleur Ral 9010

Subjectiles : - Plaques de platre a épiderme cartonné, béton banché, enduit
ciment, enduit pelliculaire, bois...

Travaux préparatoires : - Brossage, époussetage, égrenage, dépoussiérage, une
couche d’impression, dégrossissage, enduit repassé, pongage,
époussetage (Béton ou enduit ciment, enduit pelliculaire).
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- Egrenage, époussetage, une couche d’impression, révision
des bandes, enduit repassé, pongage et époussetage (Placo).
Travaux de finition : Deux couches de peinture finition satinée.

Localisation : Suivant plans annexe 11 et tableau de finitions.

6.9.1 Salle de réunion.

Reprise de peinture : puits de lumiére, encadrement fenétre + tablette basse
6.9.2 Bureau 10

Grattage des murs (X4 faces) puis application d’une peinture murale anti humidité
6.9.3 Sanitaires PMR

Peinture des murs, bloc porte (encadrement et porte), caisson haut pour passage
ventilation.

6.9.4 Bureau 13 & 14

Reprise de peinture : encadrement fenétre + tablette basse

6.9.5 Circulation & dégagement

Grattage des murs puis application d’'une peinture murale anti humidité.

Peinture des portes et de toutes menuiseries (habillage plafond pour tuyauterie, placard
électrique)

6.9.6 Hall et zone copieur

Grattage des murs puis application d’'une peinture murale anti humidité.

Dans les couloirs latéraux une peinture chaulée (badigeon de chaux) sera proposée
(hors lot magonnerie / voir lot peinture), placard électrique)

6.9.7 Bureau 15

Grattage des murs puis application d’'une peinture murale anti humidité.(3 cotés sauf mur
extérieur doublé)

Peinture du mur doublé sur extérieur + portes et encadrement.

Peinture encadrement fenétre + tablette basse.

6.9.8 Bureau 16

Peinture du mur doublé sur extérieur + portes et encadrement.
Peinture encadrement fenétre + tablette basse.

6.9.9 Buanderie

Peinture des couloirs latéraux a la peinture anti humidité (badigeon de chaux ou
équivalent).Peinture des portes et de toutes menuiseries (habillage tuyauterie CVC).
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6.10 Revétement de sol
6.11 CONSISTANCE DES OUVRAGES

Les ouvrages du présent lot comprennent 'ensemble des revétements de sol des zones
concernées.

6.12 GENERALITES SUR LA QUALITE DES MATERIAUX.

Les matériaux employés pour les ouvrages seront de premiére qualité et conformes aux
prescriptions indiquées.

Les références citées au présent document n’ont pas pour objet d’'imposer les produits

cités, mais de définir les caractéristiques des peintures et produits qui permettent
d’obtenir les résultats recherchés.

En tout état de cause, il sera précisé a I'appui de I'offre de prix, la marque des produits
que le titulaire du lot envisage utiliser.
Les revétements de sol utilisés seront de classement Upec U3 P3 minimum.

Les jointures sur matériaux identiques seront de type soudure a chaud, les jointures sur
matériaux différents seront réalisées a I'aide de barres de seuil en métal, vissées,
présentant une finition aluminium mat ou doré mat.(en fonction du coloris matériaux).

La pose du revétement souple devra étre complétée par un collage en périphérie et
diffus pour prévenir les soulevements et boursoufflures.

6.13 POSE DES REVETEMENTS DE SOL

La dépose des sols existants et le grattage des supports est a la charge du présent lot.

La pose des revétements de sol sera effectué sur sol propre, exempt de toutes bosses
ou désaffleurs.

L’entrepreneur mettant en ceuvre les matériaux sera responsable des supports et de
toutes anomalies ne garantissant pas un résultat optimal visuel et fonctionnel des sols.

Celui-ci pourra donc, avant le démarrage de son chantier, lister les anomalies présentes
sur les supports.

6.14 PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire du lot devra la protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées
ou détériorées.

6.15 SUJETIONS DIVERSES

Dans les locaux recevant un revétement de sols collés, mis en ceuvre aprés travaux de

peinture, la derniére couche prévue sur les plinthes sera appliquée aprés pose du
revétement de sols.

6.16 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE REVETEMENT DE SOL.

Localisation:  Suivant plans annexe 1.10 .
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6.16.1 Sanitaires PMR & couloir associé

Pose d’un revétement en lame rigide a emboiture ne nécessitant pas de ragréage,
piece humide.

6.16.2 Piece de convivialité

Remplacement du sol souple, coloris identique

6.16.3 Circulation & dégagement

Remplacement du sol souple existant, coloris identique (Voir 8.7.3)
et continuité du sol souple sur toute la zone couloir.

6.16.4 Hall et zone copieur

Pose d’un sol souple, coloris identique (voir 8.7.2 et 8.7.3)
Traitement de la partie rampe a définir.

6.16.5 Bureau 15
Pose d’un sol souple, coloris identique (voir 8.7.2 et 8.7.3)

6.16.6 Buanderie & couloirs latéraux

Pose d’un sol souple, coloris identique (voir 8.7.2 et 8.7.3)

6. 17 Nettoyages

6.18 OBSERVATIONS GENERALES

6.19 CONSISTANCE DES OUVRAGES

Le présent lot devra le nettoyage complet de mise en service des zones concerneé.
6.20 CHOIX DES PRODUITS

L’entrepreneur est responsable du choix des produits et de leurs marques. Ce choix est
fait aprés avoir étudié le descriptif des ouvrages mis en ceuvre et suivant I'aptitude a la
fonction des produits selon la protection ou de I'état de finition recherché.

6.21 LIMITE DE PRESTATIONS

L’entrepreneur se mettra en rapport avec les titulaires des autres corps d’état afin
d’assurer une parfaite finition des ouvrages.
Le présent lot doit prévoir dans son offre :
- La réception de I'état des supports (propreté), en présence de la Maitrise
d’ceuvre.
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- La fourniture, amenée, repli, ... de tous produits, matériels nécessaires a la
réalisation des travaux de nettoyage.

- L’enlévement des déchets (hors gravats) générés par I'entreprise.

- L’ensemble devra étre conforme au Code du travail et PGCSPS.

Le présent lot ne prévoit pas :

- Le grattage, I'enlévement de toutes taches de peinture, platre, ciment, colle... Sur
tout support qui restent a la charge des différents lots précédents.

6.22 DESCRIPTION DES OUVRAGES
NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir deux nettoyages, un premier avant la
réalisation des OPR et un second lors de la livraison.
Le nettoyage de mise en service sera exécuté conformément aux stipulations du D.T.U.
dans le but de livrer le présent chantier en parfait état de propreté.
L'entreprise devra le nettoyage de mise en service de tous les locaux et logements
avant OPR et en fin de travaux, comprenant :
- Le nettoyage complet de toutes les menuiseries compris vitrage intérieur et
extérieur, dormant, ouvrant, ...
- L'aspiration et le nettoyage des sols
- Le nettoyage des appareils de chauffage compris canalisation
- Le nettoyage de l'appareillage électrique
- Le nettoyage des quincailleries
- L'élimination de tous les résidus, des films de protection
- Le dépoussiérage des plinthes, rebords de fenétres, meubles
- L'élimination de toutes traces de doigts sur les portes, huisseries, béquilles,
miroirs - Etc.
Les procédés mis en ceuvre ne devront pas dégrader les ouvrages nettoyés dans leur
fonctionnement et leurs états de surface, pour cela, I'entreprise est tenue de récupérer
les fiches d'entretien des matériaux auprés de chaque intervenant.
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LOT N° 7: Terrassement & aménagements extérieurs

Voir Annexe plan Terrassement
7.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE

Toutes les propositions et les ouvrages mis en ceuvre devront tenir compte des
"GENERALITES", figurant en téte du présent document.

L’entrepreneur devra se reporter également au Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres.

7.2 CONSISTANCE DES OUVRAGES

Les travaux du présent lot comprennent :
-L’installation de chantier
-Les travaux de terrassements listés ci-apres.
-L’évacuation de gravats en décharges spécialisées et standard suivant les cas. Les
moyens sont au frais de I'entreprise.
-Les travaux d’aménagements et finitions.

7.3 NEUTRALISATION DES RESEAUX EXISTANTS

Compte tenu des réseaux de toutes natures enterrés existants, I'entrepreneur devra
agir avec les précautions nécessaires afin de ne pas détériorer les ouvrages conservés.

7.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAVAUX .

7.4.1 Travaux préliminaires

Le titulaire du présent lot doit, avant le début des travaux de démolitions, procéder a
une enquéte systématique en vue de déterminer et de repérer les principes structurels,
les canalisations et caniveaux techniques, réseaux et cables de toutes natures.

Enfin, il doit poser des repéres trés visibles et, s'il y a lieu, des protections sur tous les
cables ou canalisations a maintenir en service pour la réalisation de ses travaux.

7.4.2 Mode d’exécution des travaux

L'Entrepreneur est seul responsable du mode d'exécution prévu par lui pour ses
travaux.

Il doit, avec son offre, préciser le mode opératoire proposé avec les différents phasages
des travaux, les protections mises en ceuvre aussi bien pour la sécurité des personnes
que pour les intempéries.
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7.4.3 Protection et sauvegarde des existants conservés ou mitoyens

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne
causer, lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration des existants conserveés
aériens et souterrains.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en
oceuvre, efc,, ...

Lors des travaux de démolition ou autre dégageant des poussieres, I'entrepreneur aura
a prendre toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussiéres par la mise en
place d'écrans, par l'utilisation de brumisateurs et par 'emploi d'aspirateurs si
nécessaire.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protections
complémentaires.

Faute de se conformer aux prescriptions du présent article, I'entrepreneur en subira
toutes les conséquences.

7.4.4 Travaux de finitions

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires
nécessaires pour permettre la finition du chantier.

Le Maitre d'Ouvrage se garde la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux
et équipements existants sur le site.

Ceux-ci seront déposés par le Maitre d’ouvrage avant l'intervention de I'entreprise.

En dehors de ceci, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux,
matériels et équipements de son choix, sans en faire commerce.

7.4.5 Sortie et enlevement des matériaux ou gravats

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, le tri et la
sortie du site , de tous les matériaux, matériels et équipements déposés et non
réutilisés, ainsi que I'enlévement, comprenant: chargement par tous moyens et
enlévement au fur et 8 mesure de l'avancement des travaux.

Lieu de dépdt au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou
autres a la charge de I'entrepreneur.

7.5 DESCRIPTION DES OUVRAGES.

Localisation : Suivant plans annexe 1.11

Correspondances des différentes zones décrites ci-aprés dans le présent document :
Zone A = jardin anglais bureau RDJ Sud.

Zone B = jardin anglais Buanderie.

Zone C = parking résidence.
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Zone D = Pelouse sud.

Zone E = Accés PMR depuis portail.

Zone F = Parking sur caillebotis.

Zone G = complément Accés PMR depuis parking.

7.5.1 Terrassement Zone A

Décaissement au pied du batiment (cour anglaise) sur une profondeur d'un métre /
largeur 8 métres environ .

Arrachage des rosiers pour replantation.
Arrachage des lauriers ou troénes pour évacuation.
Evacuation de la terre en zone D.

Mise au propre pour engazonnement.(Hors lot)

7.5.2 Terrassement Zone B

Décaissement au pied du batiment (cour anglaise) sur une profondeur d'un métre /
largeur 4 métres environ .

Arrachage des rosiers pour replantation.

Arrachage des lauriers ou troenes et évacuation.

Evacuation de la terre en zone D.

Mise au propre pour engazonnement.(Hors lot)

7.5.3 Terrassement Zone C
Creéation de 2 places de parking. 6mx 5m
Décapage de la terre végétale Evacuation de la terre en zone D.

Décaissement et Empierrement 25 a 30cm drainant avec en sous couche 0/80 +
couche de finition 0/30 et étalement d’'une couche de gravier identique a I'existant.

7.5.4 Terrassement Zones F ,E & G

Aménagement d'un parking sur caillebotis polyméres de 270m? + accés PMR depuis
porte de parking et voie publique.

Décaissement et Empierrement 25 a 30cm drainant avec en sous couche 0/80 +
couche de finition 0/30 + et un sable poussier damé destiné a recevoir les caillebotis.
Arrachage puis évacuation d'une haie (longueur 5 métres) et d'un arbre + souche en
extrémité de parking (coté garage).

Evacuation de la terre en zone D.

fourniture d'un gravier silex identique a celui en place pour recharge + complément des
zones sous vehicule aprés pavage des places de parking.

Fourniture et pose d’'un fourreau Elec Rouge D100 TPC depuis le pilier gauche de la
porte d’acces RDJ batiment jusqu’au muret opposé du parking (voir plan)
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Fourniture et pose d’'un fourreau Courant faible interphonie Vert D50 TPC depuis le
pilier gauche de la porte d’accés RDJ batiment jusqu’au pilier gauche du portail d’accés
(voir plan)

Compte tenu de la configuration des lieux, une variante intégrant un regard
intermédiaire de tirage de cable sera proposée lors du chiffrage.

7.5.5 Terrassement Zones D

étalement de la terre évacuée aux postes Aa F
Mise au propre pour engazonnement.(Hors lot)
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