SGAMI Direction de I’Immobilier

Objet : Remplacement des menuiseries du chef de poste par des menuiseries pare-balles

CRS49— Récapitulatif

DPGF
MONTANT DE LA TRANCHE FERME Montant € HT 0,00 €
Montant € TTC 0,00 €
MONTANT DE LA TRANCHE OPTIONNELLE 1 Montant € HT 0,00 €
Montant € TTC 0,00 €
MONTANT DE L’ENSEMBLE DES TRANCHES Montant € HT 0,00 €
Montant € TTC 0,00 €

Signature et cachet



SGAMI Direction de I’Immobilier

Objet : Remplacement des menuiseries du chef de poste par des menuiseries pare-balles
CRS49 - Tranche Ferme — Facade Nord-Ouest
DPGF

Art. Désignation U. Qu. P.U. Montant

Prestations générales

3.2 Installation de chantier Ens 1 0,00 €
3.3 Nettoyage Ens 1 0,00 €
Sous-total 0,00 €

Travaux préparatoires

3.4 Dépose des menuiserie et évacuation des déchets Ens 1 0,00 €
Sous-total 0,00 €

Travaux
3.7.7.1 |Pose de menuiseries classiques (chassis fixe 1700x2200 env) U 2 0,00 €
3.7.7.2 |Menuiseries pare balles ( chassis fixe - 600x980 env) U 1 0,00 €
3.7.7.2 |Menuiseries pare balles ( chassis fixe — 1800x1200 env) U 1 0,00 €
3.7.7.2  |Menuiseries pare balles ( chassis fixe - 1700x2200 env) U 2 0,00 €
3.7.7.3 |Pose d’une porte d’entrée pare-balle U 1 0,00 €
3.7.8 Stores vénitiens U 4 0,00 €
3.8.1 Doublage par tole U 2 0,00 €
3.8.2 Remplissage en magonnerie U 1 0,00 €
38.3 Travaux de reprise des murs et tableaux (second-oeuvre) Ens 1 0,00 €
Sous-total 0,00 €
Total HT 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
Total TTC 0,00 €




SGAMI Direction de I’Immobilier

Objet : Remplacement des menuiseries du chef de poste par des menuiseries pare-balles
CRS49 - Tranche Optionnelle —Facade Nord-Est
DPGF

Art. Désignation U. Qu. P.U. Montant

Prestations générales

3.2 Installation de chantier Ens 1 0,00 €
3.3 Nettoyage Ens 1 0,00 €
Sous-total 0,00 €

Travaux préparatoires

3.4 Dépose des menuiserie et évacuation des déchets Ens 1 0,00 €
Sous-total 0,00 €

Travaux
3.7.7.2 Menuiseries pare balles ( chassis fixe 1600 x1600 env) U 3 0,00 €
3.7.7.2 Menuiseries pare balles ( ouvrant 1600 x1600 env) U 3 0,00 €
3.7.8 Fourniture et pose de stores vénitiens U 6 0,00 €
3.8.2 Remplissage en magonnerie U 7 0,00 €
38.3 Travaux de reprise des murs et tableaux (second-oeuvre) Ens 1 0,00 €
Sous-total 0,00 €
Total HT 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
Total TTC 0,00 €




