
SGAMI Direction de l’Immobilier

CRS49– Récapitulatif

DPGF

MONTANT DE LA TRANCHE FERME Montant € HT 0,00 €

Montant € TTC 0,00 €

MONTANT DE LA TRANCHE OPTIONNELLE 1 Montant € HT 0,00 €

Montant € TTC 0,00 €

MONTANT DE L’ENSEMBLE DES TRANCHES Montant € HT 0,00 €

Montant € TTC 0,00 €

Fait à …………………………….  , le …………………………

Signature et cachet

Objet : Remplacement des menuiseries du chef de poste par des menuiseries pare-balles



SGAMI Direction de l’Immobilier

CRS49 - Tranche Ferme – Façade Nord-Ouest

DPGF

Art. Désignation U. Qu. P.U. Montant

Prestations générales

3. 2 Installation de chantier Ens 1 0,00 €

3. 3 Nettoyage Ens 1 0,00 €

Sous-total 0,00 €

Travaux préparatoires

3. 4 Dépose des menuiserie et évacuation des déchets Ens 1 0,00 €

Sous-total 0,00 €

Travaux

3. 7. 7. 1 Pose de menuiseries classiques (chassis fixe 1700x2200 env) U 2 0,00 €

3. 7. 7. 2 Menuiseries pare balles ( chassis fixe - 600x980 env) U 1 0,00 €

3. 7. 7. 2 Menuiseries pare balles ( chassis fixe – 1800x1200 env) U 1 0,00 €

3. 7. 7. 2 Menuiseries pare balles ( chassis fixe - 1700x2200 env) U 2 0,00 €

3. 7. 7. 3 Pose d’une porte d’entrée pare-balle U 1 0,00 €

3. 7. 8 Stores vénitiens U 4 0,00 €

3. 8. 1 Doublage par tôle U 2 0,00 €

3. 8. 2 Remplissage en maçonnerie U 1 0,00 €

3.8. 3 Travaux de reprise des murs et tableaux (second-oeuvre) Ens 1 0,00 €

Sous-total 0,00 €

Total HT 0,00 €

0,00 €

Total TTC 0,00 €

Objet : Remplacement des menuiseries du chef de poste par des menuiseries pare-balles

TVA 20 %



SGAMI Direction de l’Immobilier

CRS49 - Tranche Optionnelle –Façade Nord-Est

DPGF

Art. Désignation U. Qu. P.U. Montant

Prestations générales

3. 2 Installation de chantier Ens 1 0,00 €

3. 3 Nettoyage Ens 1 0,00 €

Sous-total 0,00 €

Travaux préparatoires

3. 4 Dépose des menuiserie et évacuation des déchets Ens 1 0,00 €

Sous-total 0,00 €

Travaux

3. 7. 7. 2 Menuiseries pare balles ( chassis fixe 1600 x1600 env) U 3 0,00 €

3. 7. 7. 2 Menuiseries pare balles ( ouvrant 1600 x1600 env) U 3 0,00 €

3. 7. 8 Fourniture et pose de stores vénitiens U 6 0,00 €

3. 8. 2 Remplissage en maçonnerie U 7 0,00 €

3.8. 3 Travaux de reprise des murs et tableaux (second-oeuvre) Ens 1 0,00 €

Sous-total 0,00 €

Total HT 0,00 €

0,00 €

Total TTC 0,00 €

Objet : Remplacement des menuiseries du chef de poste par des menuiseries pare-balles

TVA 20 %


