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I - Préambule

Le Conservatoire du littoral, établissement public de I'Etat, a pour mission de « mener une politique
fonciére de sauvegarde de I'espace littoral, de respect des sites naturels et de I’équilibre écologique » (article
L. 322-1 du code de I'environnement). L’établissement participe ainsi globalement a la sauvegarde du
littoral en garantissant, grace a son intervention fonciére, le respect des sites naturels, de leur équilibre
et de leur bon état de conservation.

Depuis la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative a la démocratie de proximité, le Conservatoire du
littoral a la possibilité d’exercer ses missions sur le domaine public maritime (DPM) naturel qui lui est
affecté ou attribué, afin de promouvoir une gestion intégrée des zones cétiéres et de I'interface terre-
mer. Cette capacité d’intervention sur le DPM naturel, dont il est le seul établissement public a pouvoir
disposer par la loi, s'inscrit dans plusieurs documents fondateurs :

* lastratégie nationale pour la mer et le littoral,

* les mesures nationales des plans d’actions pour les milieux marins

* lastratégie nationale de création et de gestion des aires marines protégées,

* lastratégie d’intervention 2015-2050 du Conservatoire du littoral,

* les stratégies départementales de gestion durable et intégrée du DPM naturel.

Les terrains du Conservatoire du littoral doivent contribuer a la préservation du patrimoine a la fois
écologique, paysager et culturel. Ils sont ouverts au public sauf exception justifiée par la fragilité du milieu
naturel. lls s'inscrivent dans une dynamique a long terme pour garantir un environnement de qualité aux
générations actuelles et futures.

Selon les termes de I'article L322-9 du code de I'environnement, la gestion des terrains est assurée par les
collectivités territoriales, les établissements publics ou les fondations ou associations spécialisées. La
gestion proposée doit permettre de conserver, voire d’accroitre la valeur patrimoniale des sites grace a
la définition de mesures de gestion (ou de non gestion) qui découlent d’objectifs précis fixés
conjointement avec les partenaires locaux dans le cadre de I'élaboration de plans de gestion.

En Aquitaine, le Conservatoire du littoral protége aujourd’hui plus de 8308 hectares, répartis en 39 sites,
gérés par divers gestionnaires comme décrit ci-dessus par le biais de conventions de gestion.

Il intervient notamment sur le site du Domaine d’Abbadia a Hendaye. Les acquisitions ont été réalisées
progressivement depuis 1979 et fin 2022 I'Etat a attribué 80 hectares au Conservatoire pour une durée
de 10 ans.

Le Conservatoire souhaite aujourd’hui élaborer un plan de gestion de sa propriété terrestre gérée depuis
plusieurs décennies et du DPM ouU la gestion doit étre mise en ceuvre.

Ce plan de gestion sera I'expression du projet pour le site élargi au DPM. Fruit d’un travail de concertation,
il fixe les grandes orientations de gestion, les travaux et aménagements nécessaires ainsi que les
opérations courantes de gestion a réaliser. Le présent cahier des charges traduit la commande établie
pour la rédaction de ce document.

Il - Présentation du site du Domaine d’Abbadia

A I'extréme sud-ouest de la région Nouvelle Aquitaine et de I’hexagone, en marge de la ville d’'Hendaye
le Domaine d'Abbadia constitue une avancée vers 'océan Atlantique. A I'arriére, les Pyrénées cadrent le
paysage. La oU la mer est devenue montagne, le site verdoyant surplombe de 50 métres environ |'agitation
des vagues.

Son caractére mi sauvage mi fagonné, ses paysages, son patrimoine bati, ses falaises spectaculaires, sa
continuité avec la Corniche basque et le contraste qu’il forme avec le piémont pyrénéen, font de ce site
un élément unique du littoral basque. Il constitue un véritable espace de nature dans une zone fortement
urbanisée.
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% littoral Domaine d'Abbadia

Nom de commune

- Parcelle protégée (hors

sefvitude)

Périmatre d'intervention
terrestre
"”’\"5‘"1“:: Perimeétre d'intervention
W= DPM

1. Un site naturel remarquable :

L'Atlantique et les Pyrénées ont faconné ce site depuis des millions d’années et sa richesse géologique est
mondialement reconnue. Les falaises de flysch, témoins du passé trés lointain de notre planéte sont belles
mais dangereuses.

Les vastes prairies ouvertes sur I'immensité de I'océan Atlantique sont un atout dans sa localisation
périurbaine, entre I'agglomération d’Hendaye et |la baie du Figuier a I'ouest et la c6te labourdine a I'est.
Les ambiances du domaine d’Abbadia sont variées: landes, vastes prairies paturées, petits boisements et
espaces autour des fermes restaurées se succeédent. Sur le rivage, les falaises en constante évolution,
criques et Tlots cotoient les deux célébres rochers « les Jumeaux », témoins du phénoméne d’érosion des
falaises et du recul de la cote, accentués par les effets du changement climatique.

Le Domaine fait partie du Site d’'Importance Communautaire FR7200775 Domaine d'Abbadia et corniche
basque et FR7200813 Cbte basque rocheuse et extension au large dont le DOCOB a été adopté en 2015
et est classée en ZNIEFF de type 1.

A terre, l'inventaire floristique et la cartographie des habitats ont été réalisés par le Conservatoire
botanique National Sud Atlantique (CBNSA) et révéle plusieurs espéces et habitats a forts enjeux. Sur le
DPM, les inventaires et niveaux d’enjeux écologiques sont répertoriés dans le DOCOB Mer et Littoral
(actualisation de la synthése des connaissances des habitats en cours par I'OFB).

Les inventaires et différentes sources sont disponibles en annexe 4.

2. Un patrimoine historique et socioculturel :
L'Histoire du site en tant qu’entité commence avec Antoine d’Abbadie. Jadis appelé « Arragori», le site
porte aujourd’hui le nom d’Abbadia, déclinaison du nom d’Antoine d’Abbadie (1810-1897), explorateur
et savant, qui constitue le domaine et y fait construire sa demeure et aménager un parc vers 1865. Dressé
sur un promontoire, le Chateau-Observatoire, Monument Historique, appartient aujourd’hui a I'Institut
de France (Académie des Sciences).

Depuis son acquisition qui a permis son ouverture au public, le site fait I'objet d’une dynamique d’accueil
du public soutenue et maitrisée, notamment grace aux 4 fermes qui rappellent son passé agricole et dont
chacune représente une porte d’entrée vers la découverte du domaine d’Abbadia :

-Asporotsttipi - Maison de la Corniche basque,

-Larretxea - Centre de ressources du territoire transfrontalier,

-Nekatoenea - résidence d'artiste
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-Katalinkoenea — EN PROJET futur gite d’étape (espace de restauration « locavore », hébergement...).
La sensibilisation des usagers a la conservation du site porte sur ses enjeux de biodiversité, de patrimoine

historique, culturel et de paysage. Ces derniers sont au coeur de la politique d’animation menée depuis
plusieurs dizaines d’années.

L'agriculture participe a la bonne gestion de cet espace naturel par le paturage de brebis. Un verger
conservatoire réunit une collection de variétés de fruitiers locaux dont beaucoup de pommiers.

La gestion mise en place sur le site a permis de concilier ses différents objectifs et d’atteindre un équilibre
quotidiennement affiné : se dessine ainsi le projet d’un site qui, grace a I'équipe mobilisé autour de sa
protection et de sa valorisation, évolue positivement et sans souffrir irrémédiablement de la vague
quotidienne de visiteurs venus profiter des grandes richesses qu’il donne a voir.

3. Historique de l'intervention du Conservatoire :

En 1977 le plan d’occupation des sols de la commune d’'Hendaye, approuvé le 9 mai 1977, classe cette
zone en secteur inconstructible et envisage qu’elle puisse faire l'objet d’acquisitions foncieres
systématiques par voie de déclaration d'utilité publique, en vue d’une ouverture au public.

C’est en juin 1977 que le Conseil d’Administration du Conservatoire décide d’engager I'achat du domaine
d’Abbadia (59 ha) a I'exception du chateau et de ses abords immédiats qui restent propriété de
I’Académie des Sciences. Cette acquisition ne pourra se faire qu’a la suite d'une procédure
d’expropriation puisque ce Domaine a fait I'objet d’'un legs avec clauses d’inaliénabilité du Domaine.

Le 22 octobre 1979 le domaine est finalement acquis par le Conservatoire du littoral.
Depuis cette date, le Conservatoire continue patiemment d’acquérir des parcelles sur I'ancien domaine
d’Abbadia, jusqu’a atteindre 64 hectares en 2022.

Le 12 octobre 2022, I'Etat attribue 80 hectares DPM au droit du site au Conservatoire. Cette attribution
s’'inscrit dans une démarche plus large de gestion intégrée des zones cétiéres favorisant la continuité
entre la partie terrestre du site et sa partie maritime.

4. Le DPM attribué
Le DPM naturel, constitué du sol et du sous-sol de la mer territoriale, est un espace écologiquement riche
et vulnérable compte tenu des pressions, usages et activités qui s’y exercent (extractions de granulats,
énergies marines renouvelables, cultures marines, activités balnéaires, péches, plaisance, passages des
piétons et véhicules, etc.).

L'intervention du Conservatoire du littoral et des partenaires a qui il confie la gestion des espaces
d’interface « terre-mer » (zone marine de faible profondeur, zone intertidale, plage et haut de plage,
partie marine des estuaires, etc.) vise précisément a favoriser la mise en place d'une ingénierie de
préservation ou de restauration écologique a long terme. Cette intervention sera d’autant plus opportune
qu’elle contribuera a I'atteinte des objectifs suivants :
- contribuer au bon état écologique des écosystémes
- conserver des paysages littoraux
- réguler les acces a linterface « terre-mer » et faire face a de potentiels phénomenes de
surfréquentation dommageables aux fonds marins et a I'estran ;
- constituer des « zones tampons » entre terre et mer pour favoriser une libre évolution du trait de cote;
- connaitre le fonctionnement de ces zones d’interface, leur contribution a 'atteinte du bon état des
eaux marines notamment en termes d'impacts cumulés des différentes pressions anthropiques et
naturelles, ainsi que leur évolution au regard des changements climatiques;
- doter les espaces concernés des dispositifs de gouvernance adaptés pour I’élaboration de documents
de gestion, guides de bonnes pratiques et la création de comités consultatifs, pour mettre en ceuvre
la gestion et les solutions aux éventuelles concurrences d’usages et de régulation des accés a
l'interface « terre-mer » ;
- valoriser ces sites dans une perspective de protection durable.

Le DPM est a distinguer de la colonne d’eau. La démarche ne confie pas au Conservatoire du littoral une
capacité de réglementer les usages qui se déroulent dans celle-ci. Par ailleurs, I'attribution ne change pas
non plus le statut du foncier qui demeure un domaine public et avec les régles de gestion qui en
découlent.
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5. La gestion du site :
La gestion du domaine d’Abbadia a été confiée a la commune d’Hendaye en 1981, le Département s’y
associant en 2000. En 2011, le CPIE littoral basque, porté par I'association nommée aujourd’hui « Littoral
basque - Euskal itsasbazterra », se joint au dispositif afin d’assurer la valorisation du site. Cette association
intervient sur le site depuis sa création en 1986 et a développé progressivement ses activités jusqu’a étre
labellisée CPIE en 2008.
Ces 3 co-gestionnaires signent en novembre 2023 une convention de gestion du site, élargie au DPM.

Le domaine bénéficie de plans de gestion depuis 1999, le dernier en date couvre la période 2020-2024.
Lors de la phase diagnostic, le prestataire établira un bilan et évaluera la mise en ceuvre des plans de
gestion passés.

111 - Définition de la mission

La prestation demandée correspond a |’élaboration du plan de gestion du site du Domaine d’Abbadia.
Le périmetre d'étude concerne I'ensemble du périmétre d’intervention terrestre (dont quelques parcelles
non acquises a ce jour), ainsi que les espaces maritimes du DPM attribué au Conservatoire du littoral fin
2022. Il intégre également le périmétre d’intervention étendu actuellement en réflexion.

Conservatoire du

%’? littoral Périmetre du nouveau plan de gestion du Domaine d'Abbadia

D Extension potentielle

- Parcelle protégee (hors
servitude)

Périmétre d'intervention
terrestre
20055 Périmeétre d'intervention
T ppM

La rédaction du plan de gestion devra suivre les préconisations du Cahiers techniques n°88, OFB, tout en
intégrant les spécificités des sites du Conservatoire du littoral.

Un guide d’accompagnement a |’élaboration des plans de gestion a été publié par le Conservatoire du
littoral et actualisé en 2017. Il est joint au présent cahier des charges (Annexe 1). Il constitue la référence
en matiere d’appui technique a I’'élaboration des plans de gestion sur les sites du Conservatoire. Le plan
de gestion qui sera réalisé devra étre en totale cohérence avec les principes, le vocabulaire et les
différentes approches développés dans ce guide, ainsi qu’avec les principes d’action de I'établissement
validés par son conseil d’administration (libre évolution des milieux, sports de nature, biodiversité,
adaptation au changement climatique, etc.).

Le DOCOB N2000 des divers Sites concernant le domaine d’Abbadia ayant été adopté en 2015, le plan
de gestion devra coexister avec ce dernier, prendre en compte les orientations et actions déja arbitrées.
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Le plan de gestion du Domaine d'Abbadia devra étre réalisé en concertation étroite avec les
gestionnaires, les partenaires locaux et les services de I’Etat. || est un outil pratique qui définit le projet
pour le site. Il présente donc de multiples facettes.

C’est avant tout un outil de pilotage : il définit les orientations et les objectifs selon lesquels le site doit
étre restauré, aménagé, géré. Etabli & partir d’un diagnostic patrimonial, il engage conjointement le
Conservatoire, les gestionnaires et les acteurs locaux a mettre en ceuvre un ensemble d’actions en faveur
de la préservation, de la valorisation des sites naturels et de leur ouverture au public.

C’est aussi un outil d’aménagement et de valorisation du territoire en ce sens qu’il rassemble des valeurs,
des volontés et des moyens communs au service de la collectivité.

Le plan de gestion représente enfin un outil de gouvernance original. Etabli & partir d'une réflexion
partagée, il est une force de conviction auprés des acteurs locaux.

Le plan de gestion devra se nourrir des réflexions et études antérieures qu’il conviendra de partager avec
les membres du comité de gestion regroupant I'ensemble des acteurs concernés par la gestion du site
qui seront associés a la démarche, notamment lors des groupes de travail qui seront mis en place.

Le plan de gestion doit impérativement étre précis, synthétique et aisément compréhensible.

Sa réalisation s’organise classiquement autour de trois étapes principales et complémentaires :
e Laréalisation du diagnostic patrimonial :

Le diagnostic patrimonial est la « photographie » actuelle du site et de sa situation paysagére,
administrative, réglementaire, écologique et historique. Il permet de hiérarchiser I'intérét des patrimoines
et d’inventorier les usages pour permettre la mise en évidence des enjeux du site au sein de son territoire.

e La définition du projet de site :
Il représente le coeur du plan de gestion. Il décrit I'ambition pour le site, la vision partagée du site a long
terme. Il donne le cap que les acteurs du territoire s’accordent a suivre. Ce projet identifie les orientations
stratégiques et les axes principaux de la politique de gestion future, d’oU naitront les objectifs
opérationnels.

e Ladéfinition d'un plan d’actions opérationnel :
Le plan opérationnel définit de maniére précise et pratique, pour les années a venir, les actions de gestion
a effectuer ainsi que les travaux et études a mener. Il fait état des moyens a mettre en ceuvre (techniques
et financiers) pour tenter d’atteindre les objectifs proposés.

A- BILAN ET EVALUATION DE LA GESTION PASSEE A TERRE ET EN MER

Cette phase consistera a réaliser le bilan et I'évaluation de la gestion passée a terre, mais également en
mer (mesures du DOCOB Mer et Littoral concernées par la zone marine d’Abbadia).

Cette étape de I'étude est primordiale dans le cas du renouvellement d’un plan de gestion pour décliner
le nouveau plan de gestion sur une base clarifiée et partagée par les protagonistes de la gestion.
L’évaluation du plan de gestion concerne a la fois la gestion menée mais également le plan de gestion lui-
méme comme outil de travail. En effet, pour permettre d’apprécier le plan de gestion et les effets de la
gestion du site, il s'agit d’évaluer les objectifs et les résultats de la gestion.

Ainsi, |"évaluation du plan de gestion précédent, permet de vérifier la cohérence, la pertinence,
I'efficacité des objectifs et opérations du plan, dans le but de les modifier ou les adapter s'ils ne sont pas
en mesure d’atteindre les objectifs a long terme.

En ce qui concerne I'évaluation des mesures du DOCOB Mer et Littoral concernées par la zone marine
d’Abbadia elle facilitera la rédaction du volet mer du plan de gestion du domaine d’Abbadia et de le
mettre en cohérence avec le DOCOB N2000.

L'évaluation permet:
- D'évaluer I'efficacité, la cohérence et la pertinence des actions du plan de gestion;
- D’évaluer 'amélioration de la connaissance ;
- D’évaluer I'efficacité, la cohérence et la pertinence de la gestion du site ;
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- D’évaluer les moyens budgétaires, matériels et humains.

Cette évaluation s’articule autour de trois aspects a savoir:

- Ladescription des bilans d'avancement et bilans financiers;

- La présentation des opérations menées, des résultats obtenus et leur analyse critique ;

- Une décision sur la poursuite, la modification ou la suppression, pour le nouveau plan de

gestion, des opérations prévues précédemment.

Pour établir cette évaluation, les principaux outils a utiliser sont le plan de gestion, les rapports et/ou
compte-rendu d’activités annuels et les résultats des suivis réalisés sur le site.
L'évaluation partagée associe le Conservatoire du littoral-propriétaire, les Co-gestionnaires du site et les
partenaires de |la gestion. L'évaluation peut étre conduite dans le cadre des comités de gestion des sites.
L'objectif consiste avec ces acteurs, a identifier les enjeux, les constats et les axes de progrées de la gestion.
Les outils attachés a cet exercice sont respectivement :

- Une trame de rapport d’activité de gestion, comprenant un tableau analytique des co0ts de
gestion. Celui-ci permet, sans exiger une comptabilité détaillée, d’estimer le budget consolidé
de la gestion d’un site;

- Une grille d’évaluation, dont la structure est trés simple et qui permet de consigner les
appréciations, convergentes ou divergentes, des membres du comité de gestion.

Ces documents doivent étre produits selon le modéle fourni par le Conservatoire du littoral et intégrés
au plan de gestion.

B- REALISATION DU DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

Objectif : Décrire et comprendre le site.

Le diagnostic n’a pas obligatoirement vocation a étre exhaustif, il doit avant tout étre établi avec une portée
opérationnelle en intégrant les éléments utiles a la compréhension du fonctionnement des milieux et du
territoire. Il doit parfaitement caractériser les enjeux pour le site a I'échelle de son périmétre mais également
dans une approche de territoire (transfrontalier).

Outre les parcelles acquises, le diagnostic devra porter autant que possible sur les parcelles en périmétre
d’intervention mais également de fagon théorique pour les parcelles dans le périmétre d’'intervention
potentiellement étendu (autant que leur accés rendra les investigations possibles).

Le diagnostic patrimonial d’un site est établi selon trois phases successives :

1. Recueil et analyse de la bibliographie et des données existantes

Au préalable de I’élaboration du plan de gestion, une analyse bibliographique approfondie sera réalisée
pour établir le bilan des connaissances, de I'historique du site et de sa gestion.

Le site étant déja bien documenté en ce qui concerne les données naturalistes terrestres du fait des suivis
et études menées ainsi que dans |le cadre de la réalisation du DOCOB du site Natura 2000. La bibliographie
concernant le DPM sera peut-étre plus complexe a collationner. Les données concernant le DPM devront
certainement étre complétées par des investigations de terrains qui devront étre proposées dans cette
étude et intégrées dans les actions du plan de gestion

Il conviendra de rassembler et analyser I'ensemble des études réalisées a I’échelle du site ou supra-sites
pour en tirer des synthéses et les points saillants qui devront abonder les réflexions des groupes de travail
lors de la réalisation du diagnostic patrimonial.

Le Conservatoire mettra a disposition la documentation et les données (administratives, réglementaires
et naturalistes notamment) dont il dispose. En complément, le prestataire devra prévoir I'acquisition de
données et de documents auprés des organismes ou associations disposant d’'une banque de données
pertinente.

2. Définition de I'état des lieux

L'état des lieux et la synthése des connaissances existantes devront étre réalisés afin que I'ensemble des
données relatives au site soient connues et hiérarchisées. lls concernent chacune des thématiques
évoquées ci-dessous, permettant d’identifier la valeur patrimoniale du site et les potentielles menaces
associées.
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Cette méthodologie est utilisée selon différentes approches :

a. Approche paysagere :
Placée en premiére partie du diagnostic patrimonial, c’est elle qui introduit le plan de gestion, la
connaissance et la perception que I'on a du site. Le prestataire devra pleinement s'imprégner du guide
méthodologique sur le paysage publié par le Conservatoire du littoral en 2013 (lien), ainsi que de I'étude
paysagere réalisée en 2007 par Cyrille Marlin, Paysagiste et architecte DPLG, lors de la rédaction du plan
de gestion Abbadia-Corniche basque, afin de réaliser le diagnostic paysager qui vise aussi a explorer et
comprendre le passé du site, ses composantes actuelles et les évolutions a venir.

Le prestataire s’attachera a réaliser une analyse conjointe de la partie terrestre et du Domaine Public
Maritime( comme cela a été le cas au PN des Calanques ou au PN d’lroise). Les éléments essentiels
constituants et structurants le paysage seront mis en exergue.

Cette description sensible des paysages, trés illustrée, devra étre composée de photographies et de
croquis commentés qui retracent un trajet de paysage d’une entité paysagére a l'autre, en s’attachant a
nommer correctement les lieux (toponymie). Elle est complétée si possible par des citations littéraires
parlant des lieux ou évoquant des ambiances proches.

b. Approche fonciére et réglementaire :
Le prestataire devra, a cette étape, bien localiser le site et ses limites, et I'introduire dans son contexte
administratif et réglementaire. |l signalera les propriétés publiques autres que celles du Conservatoire du
littoral mais gérées en cohérence.

Il évoquera également les parcelles dont I'intégration au périmétre d’intervention est en réflexion.

Le prestataire fera également le point sur le contexte réglementaire du site en identifiant notamment les
contraintes pour la gestion et 'aménagement du site :

- Protections réglementaires et documents opposables ;

- Servitudes d'utilité publique ;

- Inventaires et protections existants

- Documents stratégique a I’échelle du territoire.

Les éléments recueillis feront 'objet d’une traduction cartographique a des échelles et sur des fonds
adaptés.

Le prestataire devra intégrer le DPM a son analyse.
Le prestataire proposera une analyse de la pertinence d’évolution des éléments réglementaires.

c. Approche du milieu physique :
Les thématiques suivantes: contexte climatique propre a Hendaye (pluviométrie, tendances évolutives),
relief et topographie du site, contexte géologique, pédologie, réseau hydrographique, nature des fonds
marins seront évoquées en lien avec le fonctionnement écologique du site et son évolution future. Ces
relations devront étre clairement énoncés et compréhensibles pour un public non spécialiste.

d. Approche écologique et connaissance du_ patrimoine naturel terrestre et benthigue
(floristigue, faunistique et des habitats) :
o Connaissance des habitats terrestres :
Une appréciation de |'état de conservation des habitats devra étre réalisée. L'évolution historique des
milieux, les tendances actuelles, les atteintes et menaces devront étre clairement énoncées. Les analyses
pourront étre utilement illustrées par des coupes.

. Connaissance de la flore patrimoniale terrestres :
Il s'agira d’exploiter les éléments de bibliographie rassemblés, de s’appuyer sur les éléments connus du
site et de récupérer les données aupres des partenaires.

Seront prises en compte les espéces de la directive « Habitats », les espéces protégées (au niveau national
et régional), les espéces rares et menacées, les especes endémiques, les espéces déterminantes ZNIEFF
ainsi que celles inscrites a la liste de vigilance du Conservatoire du littoral qui sera transmise au moment
de la commande.

. Connaissance des espéces invasives terrestres:
Il s’agira d’exploiter les éléments de bibliographie, de s’appuyer sur les éléments connus du site et de
récupérer les données auprés des partenaires. Un report cartographique sera effectué.
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. Approche faunistique terrestre :
Il s'agira de récupérer les données aupres des différents partenaires, d’analyser I'ensemble des données
et d’appréhender les modifications en terme d’évolution des populations.

. Approche des milieux benthiques et de la colonne d’eau en mer :

Il s'agira de recueillir les données et d’exploiter les éléments présentés dans le DOCOB du site, ainsi que
les connaissances accumulées du fil des années par I'OFB, les associations et partenaires locaux. Une
synthése éclairée de ces données devra étre réalisée par le prestataire. Les thémes a aborder sont les
habitats benthiques (substrat, flore, faune), les espéces pélagiques (cétacés, poissons, oiseaux), les
habitats d’espéces (reposoir, couloir de migration...) et les espéces invasives.

Il existe une station Ifremer (transect sous-marin) au droit du domaine d’Abbadia qui permet un suivi sur
le long terme des fonds marins.

Le prestataire identifiera les inventaires et études naturalistes complémentaires a réaliser dans le cadre
de la mise en ceuvre du plan de gestion si nécessaire.

La qualité des données récupérées, exploitées et livrées (données identifiées, transmissibles et
compatibles avec le standard du SINP/INPN) est indispensable. Afin de simplifier les opérations de
traitement des données, le cadre de saisie des données sera transmis au prestataire au moment de la
commande. Seront recherchées en priorité les données concernant les listes de vigilance habitat-faune-
flore de I’établissement. Les données naturalistes devront étre restituées selon le cadre de I’ANNEXE 2.

e. Approche historique et culturelle :
L'approche historique vise a synthétiser les données relatives aux patrimoines archéologique et historique
du site disponibles. Le prestataire recensera les éléments du patrimoine humain connus et protégés
(monuments historiques, sites archéologiques, édifices d’intérét inventoriés et petit-patrimoine). Il existe
un recensement national des épaves effectué par le SHOM. Les éléments recueillis feront I'objet d'une
traduction cartographique a une échelle et sur un fond adapté.

Cette approche comprend également la prise en compte du patrimoine culturel lié a la mémoire du site.
Le prestataire s’attachera ainsi a raconter I'histoire des lieux. Il devra a la fois reconstituer I'archéologie
du paysage et des usages traditionnels qui 'ont fagonné a |'aide d’archives (textes, iconographie, cartes).

f. Approche socio-économique : connaissance des usages et perception sociale
Le prestataire apportera un diagnostic précis des usages et des activités sur le site terrestre mais aussi
marin afin d’en dégager les atouts mais aussi les effets de tous ordres sur I'image du site et la conservation
des habitats et des espéces.

Le prestataire identifiera les usages et les principales pratiques existants sur le site :

- fréquentation de loisirs et touristique et modalités (rappel des dispositifs d’accueil et de
stationnement);

- usages sportifs

- usages sur l'estran

- usages en mer;

- autres usages (agricoles, etc.).

Il fera ressortir éventuellement les conflits d’usages du site. Les données de fréquentation dont disposent
les gestionnaires seront analysées. De maniére générale, toutes informations décrivant l'intensité des
pratiques a terre et en mer sera synthétisée.

Les éléments recueillis feront I'objet d’'une traduction cartographique des activités humaines a des
échelles et sur des fonds adaptés.

Cette phase comprend également une analyse de |la gestion en place. Le prestataire évaluera notamment
le coUt des opérations de gestion engagées sur |'espace ces derniéres années.

Enfin, le prestataire devra apprécier I'importance du site dans la vie locale et analyser la dynamique
territoriale dans laquelle le site s’inscrit (usages de l'espace, fréquentation, acteurs du site, projets
transversaux) et les attentes des populations locales concernant le projet de site.

L'approche socio-économique sera également analysée a une échelle plus large en considérant le site
dans son territoire. Cette échelle permettra d’une part de mettre en rapport les sites du Conservatoire
entre eux et avec les différentes démarches de planification territoriale ainsi que les éventuels autres
espaces naturels protégés et d’autre part de considérer des questionnements plus globaux (changement
global par exemple).
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Les services rendus par les écosystémes du site seront classés en fonction des quatre catégories de
services définies par le Millenium Ecosystem Assessment (MEA, 2005):

e Les services d’approvisionnement : ce sont les produits obtenus directement des écosystémes,
tels que la nourriture, les ressources génétiques...

e Les services de régulation: il s'agit des bienfaits qui découlent de la régulation des processus
naturels liés aux écosystémes comme la régulation du climat, le cycle de I'eau, la qualité de I'air,
la lutte contre |'érosion, la pollinisation, la prévention des risques naturels, etc.

e Lesservices culturels : ce sont les bienfaits non matériels que procurent les écosystémes a travers
les bénéfices récréatifs, esthétiques, existentiels, spirituels, scientifiques, éducationnels et
patrimoniaux.

e Lesservices de soutien: ils ne bénéficient pas directement a ’hnomme mais sont nécessaires a la
production des autres services fournis par les écosystémes. Ils comprennent la production de
biomasse, le cycle des éléments nutritifs, la formation et la rétention des sols, I'offre d’habitats,
etc.

Une fois les services écosystémiques identifiés et caractérisés, il sera question de les cartographier et de
déterminer les pressions et leur niveau d’intensité qui pésent sur ces services. Un livrable dédié sera
restitué : liste des pressions et facteurs qui influencent les enjeux écologiques et leurs services rendus.
Certains événements, qu’ils soient de nature anthropique ou naturelle, participent a la dégradation des
écosystemes. Or, ces pressions ne menacent pas seulement les écosystémes mais également les activités
économiques qui en dépendent. L'identification de ces menaces montrera par la suite, comment les
mesures établies par le plan de gestion permettent de pallier ces impacts.

Les facteurs d’influence sur lesquels le comité de pilotage n’aura pas de prise directe a |I'échelle de son
territoire (changements globaux, facteur dépendant d’autres politiques ou territoires, etc.) seront
notifiés.

Pour assurer un cadre cohérent entre tous les espaces protégés, le nouveau référentiel typologique sur
les pressions, paru en 2023, sera utilisé: https://naturefrance.fr/caret-le-centre-dadministration-du-

referentiel-technique-du-sib.
Les référentiels techniques de I'OFB concernant les activités marines seront également une ressource
bibliographique a exploiter.

3. Caractérisation et priorisation des enjeux du site

A partir de I’ensemble des données précédemment collectées et de la connaissance des gestionnaires et
partenaires de la gestion, le prestataire aura pour mission d’identifier, de caractériser et de prioriser les
enjeux du site. lls seront mis en évidence au regard des quatre critéres présentés ci-dessous :

Enjeux écologiques d'importance et des pressions dont ils font I'objet

Enjeux de conservation (patrimoine naturel, paysager et historique);

Enjeux liés aux usages (loisirs, chasse, agriculture, etc.) ;

Enjeux de valorisation (définir les modalités d’accueil et de fréquentation)

Enjeux de connaissance (réponses aux manques et organisation de I'acquisition des
données).

Les enjeux identifiés seront argumentés et classés par ordre de priorité selon leur degré d'importance.
Ils devront étre en concordance et cohérence avec les enjeux et objectifs de conservation identifiés
dans I'ensemble des DOCOB du site.

La méthodologie de priorisation des enjeux écologiques, explicitée dans les Cahiers techniques n°88
(Guide d'élaboration des plans de gestion des espaces naturels) sera utilisée.

La priorisation des enjeux écologiques marins devra tenir compte des enjeux décrits dans le Document
stratégique de facade Sud Atlantique.

L’ensemble de cette réflexion et la définition des enjeux doivent étre en cohérence avec la stratégie a
long terme de I'établissement.

LA A 4 A 4
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C- DEFINITION DU PROJET DE SITE

Objectif : Confirmer la vocation du site terrestre et définir celle du DPM.

Le projet pour le site et les orientations stratégiques qui en découlent, constituent le coeur du plan de
gestion. Ils sont le fruit de la gestion menée depuis 40 ans sur le domaine terrestre, des étapes de diagnostic
et de définition des enjeux préalablement conduites.

Identification des orientations stratégiques

Les orientations stratégiques définissent I'ambition pour le site, les grands axes du projet de site, les
intentions de gestion. Elles donnent le cap que les acteurs du territoire s'accordent a suivre. Leur
définition doit étre partagée et leur rédaction particulierement soignée dans un souci de communication
et d’appropriation par les acteurs.

Elles n"évoluent théoriquement pas ou peu avec le temps, contrairement aux objectifs opérationnels qui
sont souvent définis pour un pas de temps donné et peuvent étre ajustés lors des exercices d’évaluation
partagée.

Le prestataire proposera au Conservatoire du littoral et au comité de gestion des orientations
stratégiques:

- en cohérence avec les prescriptions supra-site existantes (gestion menée jusque-la, DOCOB ...);

- répondant explicitement aux enjeux identifiés et exprimant clairement les buts a atteindre ;

- s'attachant a considérer particulierement: la préservation paysagére du site, la préservation du
patrimoine naturel, les fonctionnalités connues de ce patrimoine, les évolutions du site et de 'usage du
site a l'avenir : partage et destination de I'espace, dynamique naturelle ;

- prévenant les menaces;

- cherchant a résorber les dysfonctionnements;

- seront également considérés les usages et projets sur le patrimoine bati du site.

Plus spécifiquement la convention d’attribution du DPM du domaine d’Abbadia indique expressément
les orientations générales devant étre mises en ceuvre par le plan de gestion:

- Faire face a des phénoménes de sur-fréquentation qui peuvent étre dommageables aux
populations d’oiseaux marins qui nichent sur les flots, aux fonds marins et a I'estran; cette
orientation générale comprend notamment |'évaluation de la pratique du mouillage sur et a
proximité des dépendances du domaine public maritime attribuées ainsi que leur maintien en
réserve de chasse et de faune sauvage;

- Connaitre le fonctionnement de ces zones d’interface terre-mer, leur contribution a I'atteinte du
bon état des eaux marines notamment en terme d’'impacts cumulés des différentes pressions
anthropiques et naturelles, ainsi que leur évolution au regard des changements climatiques ;

- Doter les espaces concernés des dispositifs de gouvernance adaptés pour |'élaboration de
documents de gestion, de guides de bonnes pratiques et pour mettre en ceuvre la gestion et les
solutions aux éventuelles concurrences d'usages et de régulation des accés;

- Communiquer sur les enjeux portants sur ces espaces dans une perspective de protection
durable.

Le classement en Natura 2000 impose d’avoir pour objectif a long terme |'atteinte du bon état de
conservation des enjeux écologiques.

Les orientations stratégiques axées sur la conservation des enjeux écologiques seront classées en deux
catégories: orientations « préventives» pour une finalit¢é de maintien en bon état écologique et
orientations « curatives » pour une finalité d’amélioration voire de restauration de I'état écologique de
certains compartiments de |'écosystéme.

D- DEFINITION DU PLAN D’ACTIONS 2026-2034

Objectif : Identifier les opérations qui permettent d’atteindre les objectifs fixés.
Le plan de travail s’adresse aux gestionnaires et doit étre établi en étroite collaboration avec eux. Il est

adapté en fonction des besoins et de la capacité de mise en ceuvre des gestionnaires.
La troisieme phase du plan de gestion a pour objectif de traduire le projet pour le site et les orientations

stratégiques, en objectifs opérationnels puis en actions. Il s’agit du qui fait quoi.
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1. Etablissement des objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels sont la déclinaison pratique des grandes orientations stratégiques. lls
définissent clairement ce que l'on doit faire. Définis pour une période de 8 ans, ils pourront étre
reconduits, amendés voire abandonnés lors des évaluations intermédiaires en fonction des nouvelles
connaissances éventuellement acquises et des évolutions constatées. Ces objectifs doivent étre en
nombre limité, spécifiques au site, rédigés de facon explicite de maniere a ce qu’ils soient évaluables. Ils
doivent également étre réalistes et adaptés a la capacité d'intervention des gestionnaires.

Les objectifs opérationnels de conservation des espaces terrestres et maritimes seront classés en deux
catégories : ceux qui permettent d’éviter une dégradation de I'enjeu écologique (approche préventive)
et ceux qui permettent une amélioration de I'état jugé dégradé (approche curative/réparatrice).

Ils sont complétés par deux volets : un «cahier de terrain» décrivant les interventions de gestion
courantes (exemple entretien et surveillance) et le programme des projets d’aménagement et actions
plus ponctuelles a mettre en ceuvre.

Les objectifs doivent étre définis pour les parcelles acquises, les parcelles en périmétre d’intervention
mais également de fagon théorique pour les parcelles dans le périmétre d’intervention potentiellement
étendu (autant que leur accés rendra cette définition possible).

Pour le milieu marin et terrestre, les objectifs opérationnels devront a minima apporter une réponse
(levier d'action) face a chaque pression, menace ou facteurs qui influencent |'état écologique des
différents compartiments de |’écosystéme. Pour le milieu marin, ils devront tenir compte des objectifs
environnementaux du Document stratégique de facade Sud Atlantique.

2. Le programme des projets d’aménagement et actions ponctuelles a mettre en ceuvre

Le programme sera élaboré en lien avec les partenaires de la gestion, et en particulier I'OFB en ce qui
concerne le DPM.

Le plan opérationnel d'actions devra distinguer :

- les actions d’aménagements lourds ou batis définies dans leur principe ;

- les actions de gestion définies dans leur principe, accompagnées des prescriptions et
recommandations pour leur mise en ceuvre, avec renvoi vers le plan annuel d’intervention pour le détail
des modalités pratiques.

Les opérations d’aménagements lourds ou batis sont connues a priori. Elles seront chiffrées et feront
I'objet d’une planification temporelle qui devra tenir compte des possibilités de financement (sources de
financement et planification budgétaire) et des partenaires possibles.

Les propositions seront détaillées sur le plan technique, réglementaire et financier dans des fiches actions
et cartographie associée dont le modéle sera défini avec le Conservatoire.

3. Un plan d’intervention annuel ou « cahier de terrain »
Un plan d’intervention annuel regroupant les actions de gestion courante devra étre réalisé.

Les actions identifiées seront présentées sous forme de fiches techniques, pratiques, simples,
directement exploitables par les acteurs de la gestion. Les actions seront illustrées et cartographiées.

Le co0t annuel (financier et humain) des opérations de gestion courante sera évalué.

Exemples d’actions : entretien des sentiers et zones d’accueil, protocole de surveillance, réglementation et
actions de police, visites guidées et sensibilisation du public, campagne d’arrachage de plantes exotiques
envahissantes, ...

4, Suivi et évaluation des objectifs et des actions

Objectifs

Le prestataire proposera des suivis (existants ou a déployer) pour évaluer I'atteinte des orientations
stratégiques (par exemple, suivi écologique pour une orientation de préservation d’un compartiment de
|’écosystéme ou suivi de la fréquentation a terre pour une orientation d’accueil du public).

Le prestataire proposera aussi des suivis (existants ou a déployer) pour évaluer |'atteinte des objectifs
opérationnels (par exemple, suivi de la fréquentation des navires pour un objectif opérationnel de
maintien/réduction des mouillages).

Dans la mesure du possible, des indicateurs seront proposés.
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Pour le milieu marin, le prestataire fera la synthése des cibles affectées aux objectifs environnementaux
du Document stratégique de fagcade Sud Atlantique qui s’appliquent au pays basque. Il montrera
comment les objectifs opérationnels et le plan d’action du site d’Abbadia contribueront a I'atteinte de
ces cibles.

Actions
Le prestataire définira, pour chaque action, des suivis et des indicateurs (de moyens et de résultats)
facilement mobilisables permettant le suivi et I'évaluation de la mise en ceuvre des actions (réalisation

des actions, bilan financier) et des résultats obtenus (efficacité de I'action aux regards des objectifs
opérationnels).

Il mobilisera les éléments de I'évaluation de |a gestion passée et les complétera.
L'objectif consiste a identifier les enjeux, les constats et les axes de progrés de la gestion.

Ces indicateurs devront pouvoir étre utilisés a mi-parcours afin de permettre la révision du programme
des opérations. L'objectif est de pouvoir a tout moment actualiser, annuler, réajuster ou pérenniser
I'action.

IV - Méthodes de travail

L'élaboration du plan de gestion doit étre partagée largement avec les acteurs du territoire. Dans le suivi
du projet, I'accent doit étre mis sur l'organisation de la concertation.

Compte-tenu de l'attribution récente du DPM et de l'intégration de nouveaux interlocuteurs, il est
demandé au prestataire une attention particuliére sur la méthodologie de concertation proposée a
chacune des étapes d’élaboration du plan de gestion, et en particulier pour la partie DPM.

Le prestataire travaillera en étroite collaboration avec la délégation Aquitaine du Conservatoire du littoral
et la ville d'Hendaye, le Département des Pyrénées Atlantiques et le CPIE. Il prévoira des contacts avec
les 3 co-gestionnaires, le Conservatoire du littoral mais également I'OFB et la communauté
d’agglomération Pays basque aux moments clés suivants:

- au démarrage : visite du site, transmission de données, enrichissement de I'état des lieux;

- a l'issue de |'état des lieux : échange sur les problématiques et les enjeux;

- a la préfiguration des objectifs a long terme [orientations stratégiques pour la conservation et
des objectifs opérationnels ;

- a la finalisation des actions : intégration des recommandations et des prescriptions.

Le prestataire prévoira sa participation a plusieurs réunions du comité de pilotage, pour lequel il assurera
la présentation (powerpoint) du travail qu’il méne, les apports techniques, le bilan post-réunion et la
rédaction du compte-rendu. L’animation sera assurée en lien avec le Conservatoire du littoral et le
gestionnaire principal qui assureront la mobilisation des acteurs, les propositions, la relecture du compte-
rendu.

Le bureau d’étude mettra a disposition du Conservatoire et du gestionnaire, les éléments nécessaires
pour la préparation des réunions, 2 semaines avant.

Le prestataire prévoira également sa participation aux comités de gestion du site (1/an), et aux COPILs
n2000 mer et littoral, terrestre (1/an).
Liste indicative minimale (a préciser par le bureau d’étude dans sa note méthodologique) :

. Comité de pilotage 1 : présentation de la méthodologie d’élaboration du plan de gestion,

présentation de I’état des lieux, du diagnostic,

. Comité de pilotage 2 : rappel du diagnostic, présentation des enjeux et des orientations
stratégiques

. Comité de pilotage 3 : présentation des objectifs opérationnels, des actions et validation du plan
de gestion
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Des phases formelles et informelles seront prévues pour réunir les différents acteurs, institutionnels et
locaux, au sein d’instances adéquates, pour discuter, débattre et aboutir enfin a la proposition
de solutions co-construites.

Le processus d'élaboration du plan de gestion

devra donc intégrer : Les enjeux de la concertation

Renforcer la démocratie locale :
- respecter les droits d"expression et de participation du citoyen ;
- renforcer les bases de la démocratie représentative : les élus pren-

- des phases formelles de concertation qui se
déroulent au sein de l'instance de gouvernance
qu’est le comité de gestion du site et des

groupes de travail thématiques ou nent les décisions de manigre éclairée ;
géographiques ; - créer des liens sociaw.
Optimiser ['action publigue et décider dans |'intérét général :
- de la communication informelle, qui nourrit e e e e el
aussi la concertation : rencontres, courriels, - gagner du temps et de 'argent en évitant les erreurs et remises en

discussions téléphoniques... e

- adapter "action aux besoins locaux.
Faciliter I"appropriation et faire adhérer :
- responsabiliser ["acteur local par I'échange de savoirs et la co-

La concertation doit répondre aux quatre construchion ;- } .
objectifs ci-contre : - créer une dynamique favorable par la prise en compte des différents
intéréts ;

- limiter les réactions de rejet.

Surmonter les conflits :

- en choisissant de les gérer plutdt que de les occulter ;
Il s'agira d’associer un public le plus large - en cherchant & réduire e contentieux.
possible : les représentants des institutions, les

gestionnaires du territoire, la population et les

experts.

Repérer les parties prenantes

fzource : Termtonzi éditions!

- Les représentants des institutions: Cette catégorie regroupe les représentants des services de |'Etat
(DDTM, DREAL, DIRM, DDCSPP), ceux des établissements publics comme I'OFB, I'lFREMER, les collectivités
locales (mairie de Hendaye (gestionnaire principal du site), communauté d’agglomération Pays basque
(animateur du site Natura 2000). Ce sont des relais d’'information et certains jouent le réle de personnes
ressources techniques ou politiques, voire d’experts.

- Les gestionnaires et usagers du territoire : Sont regroupés sous cette appellation les acteurs et groupes
d’acteurs qui ont un impact direct sur la gestion du territoire par leurs décisions ou par leurs actions. Il
s'agit des élus locaux ; des propriétaires fonciers ; des acteurs professionnels de la péche, du tourisme;
des associations d’usagers du territoire : chasse, péche, sport de nature, naturaliste, etc.

- Les experts scientifiques et techniques: lls peuvent étre extérieurs au territoire ou en étre résidents.
Leur mission consiste a apporter toutes les connaissances techniques ou scientifiques nécessaires a la
démarche qu'ils viennent appuyer. lls doivent étre aussi présents de maniére ciblée pour apporter les
connaissances dont ils disposent au sein des groupes de travail, pour faciliter la compréhension des
enjeux et I'émergence des propositions les plus pertinentes. Il est important d’intégrer au plus tot les
acteurs locaux pouvant apporter leur propre expertise, souvent trés pertinente car issue de la
connaissance de terrain.

- La population: L'établissement d’'une communication directe avec les usagers du DPM du site est
essentiel. Le prestataire doit donc rapidement réfléchir aux moyens a développer pour les informer, et
inciter certains d’entre eux a s'impliquer.

Démarrer la concertation le plus tét possible

Les difficultés d’appropriation seront amoindries et les frustrations évitées si dés le départ les différents
besoins et avis sont pris en compte.

Il conviendra également d’assurer un retour d’information régulier, en témoignant que le dialogue est
bien ouvert et non a sens unique. L'ensemble des documents produits sera mis a disposition des acteurs,
par exemple sur une plate-forme accessible en ligne.
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S’assurer de la compréhension pour une bonne appropriation

Il s'agira de bien adapter les éléments de langage et, a I'inverse, faire I'effort de chercher a comprendre,
pour susciter I'adhésion et la co-construction.

Le prestataire devra présenter de maniére détaillée la méthodologie prévue pour mener a bien le projet
de maniére concertée. Il devra en particulier présenter sa méthodologie de travail avec les acteurs locaux
aux différents stades du projet.

V - Rendus

1. Structure générale du document a produire :

Le plan de gestion produit, afin qu’il soit appropriable et utilisable par tous, doit étre le plus attractif et
clair possible. Sa lecture devra étre aisée et sa présentation synthétique. Il doit étre précis, concis et
aisément compréhensible. L'objectif de ce document est de servir d’outil de référence, utilisable au
quotidien, par les gestionnaires et le Conservatoire.

Le plan de gestion peut étre produit sous la forme de fiches thématiques selon un format A4,
abondamment illustrées, regroupées dans un classeur et couvrant les éléments suivants:
- le diagnostic patrimonial avec les onglets thématiques suivant:
+ la reconnaissance paysagére
+ le statut foncier, les protections et réglementations
+ le cadre physique
+ la biodiversité : habitats, faune, flore
+ I'histoire du site et les pratiques passées
+ les usages contemporains et la perception sociale
+ les services rendus
+ le bilan des premiers aménagements et de la gestion en place
- le projet pour le site :
+ les orientations stratégiques a I'échelle du site et des unités de gestion (espace ou groupe
d’espace similaires géré avec les mémes modalités sur I'ensemble de sa surface), leur synthése
- le plan d’actions avec:
+ les facteurs d'influence (définis dans la partie B.2.f)
+ les objectifs opérationnels a I’échelle du site
+ des fiches actions détaillant le programme d’actions
+ des indicateurs d’évaluation
- un cahier de terrain détaillant le plan d'intervention annuel de gestion a destination des gestionnaires.

Un tableau récapitulatif regroupera les éléments suivants : Orientation stratégique ou objectif a long
terme (+ suivi d’évaluation) => Enjeux écologiques (ou de conservation) => services rendus => facteur
d’influence (pression/menace) => objectif opérationnel (+ suivi d’évaluation) => mesure (+ suivi
d’évaluation). Le prestataire trouvera un modéle dans le CT88 et pourra s’inspirer de tableaux insérés
dans des plans de gestion rédigés selon les préconisations de ce dernier.

La cartographie devra étre un élément essentiel des documents a fournir cf annexe 3. Les cartes seront
établies selon les prescriptions suivantes :

- choisir le fonds cartographique le plus adapté au théme a présenter et a I’échelle (orthophotoplan :

1:5 000 - 1:2 000 ; cadastre : 1:5 000 - 1:2 000 ; scan 25 :1:25 000 - 1:10 000)

- définir des cadrages de références a respecter tout au long du document

- respecter une charte graphique simple, définie avec la délégation.

Les cartes seront également fournies dans leur format d’origine.

Le plan de gestion sera livré en quatre exemplaires papiers, en couleurs, ainsi que sous version
informatique (voir ci-dessous) livrées sur clé USB.
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La présentation des documents portant mention du Conservatoire du littoral respectera la charte
graphique de I'Etablissement (& disposition). La page de couverture portera également les logos des
gestionnaires et de Natura 2000, ainsi que le nom du site du Conservatoire du littoral et I'année.

A noter qu’un document de communication sur le plan de gestion sera réalisé par une Agence spécialisée
en communication environnementale chargée de traiter I'ensemble des plans de gestion produits par
|’établissement. Ce document de 4 a 8 pages a une vocation principalement pédagogique et de
vulgarisation du contenu technique du plan de gestion.

Le prestataire pourra étre sollicité pour fournir des éléments pour ce travail ou pour relecture experte du
document avant BAT.

2. Spécifications concernant les données numériques :

Les éléments textes et tableaux seront réalisés sous les logiciels suivants : Word et Excel pour PC.

Les éléments graphiques et compositions (infographie) devront étre réalisés sous la suite Adobe (PC).
Les fichiers Images devront étre enregistrés et livrés aux formats : Tiff, Jpeg ou Eps. Les photos et
illustrations seront libres de droit pour toute utilisation, exceptée commerciale (cf. § 11.4).

Les documents cartographiques numériques devront étre réalisés sous S.I1.G : Arc-View 10 (shp. shx. dbf.)

L’'ensemble des données produites devra étre structuré et regroupé sous la forme d’une base de données
de type SIG selon les normes internationales (ISO 19115) et étre intégrable au logiciel ArcView 10. Les
clauses techniques relatives aux productions de données SIG sont présentées dans |'annexe n°3 du
présent cahier des charges.

Le mode de restitution des bases de données naturalistes doit répondre au protocole détaillé dans
I'annexe n°2 (standard du SINP). Afin de simplifier les opérations de traitement des données, le cadre
de saisie des données est transmis au prestataire au moment de la commande.
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ANNEXE 1- DOCUMENT DE REFERENCE « PLANS DE GESTION DES SITES DU
CONSERVATOIRE DU LITTORAL » (EN PJ)

Objet du marché : Elaboration du plan de gestion du domaine d’Abbadia Page 17 sur 28




ANNEXE 2 - ELEMENTS DE RECOMMANDATION POUR LA CARTOGRAPHIE
ET LA SAISIE DES DONNEES NATURALISTES, D'USAGES, DE PRESSION etc

Dans le cadre de ces missions, le Conservatoire du littoral méne ou commande chaque année de
nombreuses études sur ses sites, il acquiert ainsi de nombreuses données naturalistes. La rédaction et
I'utilisation systématique d’'une charte cadrant la saisie des données naturalistes semble étre un outil
indispensable pour garantir la qualité et 'homogénéité des données.

La présente annexe fournit un ensemble de recommandations a suivre pour la constitution des bases de
données cartographiques d'observations naturalistes livrables au Conservatoire du littoral. En cas de
besoin, et pour intégrer au mieux les spécificités du milieu marin (par exemple, typologies des habitats
marins différentes des référentiels terrestres), le service géomatique de I'OFB pourra apporter un appui
technique en lien étroit avec le service géomatique du Conservatoire.

Conditions de saisie des données sous formats informatique et cartographique

% Systéme de références planimétrique et altimétrique

= L'ensemble des données planimétriques produites par le prestataire seront fournies dans le
systeme géodésique légal Lambert 93 étendu.

= la saisie des données sera effectuée dans le méme systeme de projection conformément au
décret N° 2006-272 du 3 mars 2006 portant sur la définition des systemes de références
géographiques et planimétriques ainsi qu’altimétriques.

= L'ensemble des données altimétriques produites par le prestataire seront fournies dans le systeme
d'altitude NGF/IGN78 (altitude normale) pour la Corse.

= L'unité des données sera obligatoirement le metre.

% Condition de précision

& Les moyens qui seront mis en ceuvre par le prestataire pour la saisie des données (digitalisation,
scannerisation, acquisition GPS,..) permettront d’obtenir la précision conforme aux exigences du CCTP.

Sauf accord préalable du Conservatoire du littoral, la précision des données devra étre :
= Entre le 1/5 000%™ et le 1/10 000°™ pour la saisie ;

= 1/10 000°™e pour la restitution des données.

Représentation graphique des données

Le prestataire utilisera des signes et des couleurs conventionnels pour la représentation graphique des
données.

Structuration des données

% Structure des couches

La structure des couches doit étre administrée selon les principes suivants :

s Chaque couche de données sera indépendante et contiendra un seul type géométrique d’'objet
(ponctuel ou linéaire continu ou surfacique). La totalité des données recueillies devra étre
retranscrite sur une des couches de données.

s Les couches de données naturalistes a créer sont les suivantes :

e Synthése des observations de faune : couche ponctuelle
e Synthése des observations de flore patrimoniale : couche ponctuelle
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e Synthése des observations des especes végétales exotiques envahissantes : couche
ponctuelle + couche polygonale
e Synthése des habitats : couche polygonale

= Chaque couche de données devra étre géométriquement exempte de toute duplication, de
recouvrement et de toute superposition, méme partielle. Cette exclusion est valable quel que soit
le type d'objet géométrique de la couche. Les polygones devront étre fermés, sans noeud pendant,
ni «bow-tie», ni double nceud. Les objets de type linéaire devront étre connexes.

= Chaque objet sera porteur d'un numéro d’‘identifiant unique par couche, de type entier,
renseigné de facon incrémentale. La numérotation incrémentale devra étre continue pour
chaque couche. Cet identifiant sera nommé FID pour toutes les couches.

= Un ID unique par observation sur le modele suivant : date_ID-
site_STRUCTURE_GENRE_espéce_N°:

e date: la date de I'observation, au format aaaammijj
o |D-site: le N° du site, selon la typologie du Conservatoire

e STRUCTURE: le nom ou acronyme de la structure ayant réalisé les
inventaires

e GENRE: les 3 premiéres lettres du genre du taxon identifié
e espeéce: les 3 premiéres lettres de I'espéce du taxon identifié

e N°: un numéro, incrémenté de 1 en 1, commeng¢ant a 001, pour
différencier plusieurs observations d’'un méme taxon sur un site le
méme jour

= Entités géographiques : les objets de type surfacique, linéaire, ou ponctuel appartenant a une
méme couche ou appartenant a des couches différentes et ayant des limites communes doivent
étre vectorisés en totalité, ce qui revient a dire qu’une limite commune a plusieurs objets doit étre
vectorisée plusieurs fois ou dupliquée aprés une premiere vectorisation, les coordonnées des
points communs étant mathématiquement les mémes.

% Mode opératoire

= Le prestataire proposera a l'approbation du Conservatoire, des le début de I'étude, la liste des
couches a produire, la symbolisation de chaque couche et les attributs liés a chaque type de
donnée.

= Pour chaque coucheg, les renseignements suivants seront apportés :

e source (production propre [relevé ou service fournisseur),
e échelle de saisie,

e précisions planimétrique/altimétrique,

e date de création de la couche.

= Lesupport de la cartographie des habitats et des espéces faunistiques et floristiques se fera sur la
BD ORTHO® - ©IGN la plus récente.

»  Les documents destinés a étre imprimeés seront fournis au format MXD, méme s'ils présentent les
données concernant une seule couche. Pour chacune des couches utilisées, un rendu habillage
sera demandé (type LYR).

= Les compilations demandées (restitutions cartographiques) seront également fournies au format
image: JPEG (300 dpi minimum), afin de pouvoir étre intégrées a des présentations.

% Attributs des objets

Chaque classe d'objets sera décrite par plusieurs attributs (numeériques et textes), certains communs a
toutes les classes d’objets, d'autres spécifiques.
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Les attributs communs a toutes les classes d’objets sont :

Tableau 1. Charte de qualité pour la saisie des données : liste des attributs communs a toutes les
classes d'objets
CHAMP DESCRIPTION MODELE FORMAT EXEMPLE

ID_OBS Identifiant date_ID- Texte; 20120506_120_CDL_ANG
unique de site_STRUCTUR | 50 _ang_0001
chaque E_GENRE_espé
observation ce_N°

DATE Date de JJIMM/AAAA Texte; 10 | 12/06/2012 soit le 12 Juin
I'observation 2012

OBSERVATION Observateur de | Prénom NOM Texte; Paul DURAND
la donnée 50

STRUCTURE Structure ou STRUCTURE Texte; CEL
organisme de 50 Dans le cas de structure
rattachement
de recc?n'nu'e, . les
I'observateur at?rg\{latlons, si elles sont

définies avant peuvent
étre acceptées. Ici: CEL

COMMENTAIRE Commentaire - Texte, -
libre 254

ID_SITE Identifiant 123 Entier 289
unique du site court; 10
du CEL

NOM_SITE Dénomination NOM DU SITE Texte; LE BAGNAS
du site du CEL 50

PRESENCE Présence ou Present Texte; 10 | Seulement 2 valeurs
absence de possibles :
I’ ¢ d
|'ﬁZF|I))?t(;et oude « Present » ou « Absent »
observé

* Les champs en gras sont obligatoires.

Les attributs spécifiques aux classes d’objets pour les observations naturalistes faunistiques et floristiques

sont:

Tableau 2. Charte de qualité pour la saisie des données : liste des attributs spécifiques a chaque
classe d'objets
CHAMP DESCRIPTION MODELE FORMAT EXEMPLE

CD_NOM Numéro unique 1234 Entier court; 66832
de I'espéce 10
selon le
référentiel INPN
(taxref)

LB_NOM Nom latin de Genre Texte ; 100 Anguilla anguilla
I'espéce selon espece
le référentiel subsp. Sous-
INPN (taxref) espéce var.

variéte
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Tableau 2.

Charte de qualité pour la saisie des données : liste des attributs spécifiques a chaque

classe d’objets

pour la récolte
de données

CHAMP DESCRIPTION MODELE FORMAT EXEMPLE
ID_SOURCE Type Observation Texte; 50 Se.lon les Yaleurs
. suivantes :
d’observation
«Avue »
« Entendu »
« Cadavre »
« Capture »
« Bibliographie »
« Collection »
TITRE Référence Nom de Texte;
bibliographique I'étude
EFECTIF Nombre 123 Entier court ;10 18
d’individus
observés
, . . Description de I'effectif
TYP_EFF Typed ,effectlf - Texte; 5 observé selon les valeurs
observé . )
sulvantes :
«=»:valeur exacte
«>» minimum
« ~ » estimation
SEXE Sexe des Sexe Texte ;10 Selorj s Qeux valeurs
A possibles :
individus A
., « Male »
observés
« Femelle »
. lon | |
AGE Age estimé des Age Texte; 20 Se.on e \./a eurs
o suivantes :
individus
, « CEuf »
observés
« Larve »
« Poussin »
«Juvénile »
« Immature »
« Adulte »
REPRO Statut de Reproduction Texte ;10 Sil‘?s?blleess? valeurs
reproduction P L
« Possible »
« Probable »
« Certaine »
PROTOCOLE Protocole utilisé Protocole Texte ; 50 WETLAND

Dans le cas d’acronymes
reconnus, ceux-ci
peuvent étre utilisés. Par
exemple :

STOC - EPS
STERF

* Les champs en gras sont obligatoires.
En rouge, les champs uniquement faune.
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Les attributs spécifiques aux classes d'objets pour les observations naturalistes d’habitats sont

CHAMP DESCRIPTION MODELE FORMAT EXEMPLE
CD_TYPO Code de I'habitat
selon CORINE
Biotopes
LB_TYPO Nom de I'habitat
selon CORINE
Biotopes
CD_EUR Code EURXX s'il

s'agit d'un habitat
Natura 2000

LB_EUR Nom EURXX s'il
s'agit d'un habitat
Natura 2000

Selon les valeurs suivantes :
« A vue »

« Bibliographie »

« Collection »

ID_SOURCE Type Observation Texte ; 50
d’observation

TITRE Référence Nom de I'étude Texte ;
bibliographique

ALLIANCE Alliance d'habitats
selon la
nomenclature du
Prodrome des
végétations de
France (Bardat et
al., 2004)

ASSOS Association
d’habitats selon la
phytosociologie
sigmatiste

* Les champs en gras sont obligatoires.
= Siunchamp ne peut pas étre renseigné, ne pas laisser la case vide, mettre «-» dans la cellule.

= Les noms des attributs devront étre en rapport avec le théme a décrire. Les caracteres spéciaux
(type/.,;#-etc), les accents, les apostrophes seront interdits.

= Un contrble qualité des données sera réalisé sur les données livrées. La non-conformité des
donneées livrées avec ce document entrainera une reprise des données.

Restitution des fichiers

= Lessaisies seront restituées sous la forme de jeux de fichiers aux formats shapefile (*.shp).

= Lors de la restitution de I'ensemble des fichiers, le prestataire veillera a fournir toutes les couches
cartographiques livrables avec les droits correspondants en ouverture/écriture.

Catalogage et Métadonnées

Chaque couche de données fera I'objet d'une fiche de métadonnées précisant au minimum :
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= Lenom du fichier;

L'emplacement : arborescence détaillée des répertoires donnant acces au jeu de données (depuis
la racine : disque dur ou serveur) ;

Une description de la couche : texte décrivant sommairement le contenu du jeu de fichiers ;

Le format ;

La date de création;

La date de mise a jour (derniere en date) ;

La date de constitution de la métadonnée : date de saisie de la présente fiche de métadonnées ;
La date de mise a jour de la métadonnée (si nécessaire) ;

L'auteur des données : nom et coordonnées détaillées de 'auteur de la donnée ;

= Quelques mots clefs :
e delocalisation des données : les noms et numéros des départements, les noms et codes
INSEE des communes concernées par les données seront indiqués.
e de thématique (éventuellement): (ex : acoustique, topographie,...).

= Lelogiciel d'origine de création des données : nom, éditeur et version ;

= Larésolution spatiale :
e Unité de mesure : par défaut I'unité sera le metre
e Systeme de projection : par défaut le systéme de projection sera Lambert 93

= Laqualité des données :
e Qualité des données : elle décrit le mode de constitution des données ;
e Planimétrique :
e Altimétrique : selon le type de donneées ;
= Les échelles d'utilisation : il s'agit des échelles auxquelles les données peuvent étre utilisées et
représentées :
e Echelle mini;
e Echelle maxi.
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ANNEXE 3 - CLAUSES TECHNIQUES RELATIVES AUX PRODUCTIONS
CARTOGRAPHIQUES

1. Production SIG :

= lesprojets seront configurés en « enregistrer les chemins relatifs aux sources de données ». Chaque
mise en forme de couche utilisée sera sauvegardée. Le systeme de coordonnées associé au projet
aura les mémes spécifications que celui des fichiers de données spatiales précisés ci-apres.

= Les noms des fichiers seront les plus explicites possibles. Ils ne comporteront que des caracteres
alphanumeériques ainsi que le caractere « _ » et seront nommeés en minuscules sans accent et sans
espace.

= Les cartes seront exportées au format .pdf et .jpg. Les fichiers exportés auront le méme nom que
le projet ayant servi a leur production.

2. Métadonnées, format et nommage des fichiers :
Les jeux de données produits par le prestataire seront fournis dans les formats suivants :

= Données spatiales : un fichier ESRI Shapefile (.shp) pour chaque jeu de données ;

= Données non spatiales : un fichier Excel pour chaque table.
Les noms des fichiers et feuilles Excel seront les plus explicites possibles.
Les fichiers de métadonnées seront nommeés avec le méme nom que le jeu de données décrit. Les noms
ne comporteront que des caracteres alphanumériques ainsi que le caractére « _ » et seront nommeés en
minuscules sans accent et sans espace.

3. Systeme de coordonnées :
Tout jeu de données spatiales doit étre géoréférencé dans le systéme géodésique mondial WGS 84 (World
Geodetic System 1984).

4. Topologie :
Tout jeu de données spatiales fourni par le prestataire répondra aux régles de topologie suivantes :

= Lesentités surfaciques et linéaires multi-parties sont interdites sauf cas exceptionnel ;

Les limites de polygones jointifs doivent étre uniques ;

Un polygone contenant un autre polygone doit étre un polygone « troué » ;

Les lignes jointives (qui partagent un noeud) doivent étre reliées par un nceud commun;

Les arcs ne peuvent pas se croiser. lls sont découpés a leur intersection avec un sommet commun
pour former des segments distincts.

5. Regles applicables aux tables :
= Laclé primaire devra toujours étre un entier a valeur unique et sera nommeée id ;
»  Lessurfaces et longueurs seront toujours en metre carré et metre
m  Les dates seront toujours des chaines de caracteres au format jj/mm/aaaa ;
= Les noms des champs seront les plus explicites possibles. lls ne comporteront que des caracteres
alphanumeériques ainsi que le caractere « _ » et seront nommeés en minuscules sans accent et sans
espace.

6. Livrables
Le titulaire devra fournir sur support électronique I'ensemble des fichiers utilisés pour la création des
cartes.
Ces fichiers seront triés dans un répertoire SIG selon I'arborescence suivante :
= Données_internes : tous les jeux de données produits (Shapefile, Excel) par le titulaire et les fichiers
de métadonnées associées ainsi que les fichiers de mise en page ;
s Données_externes : tous les référentiels utilisés pour I'étude triés par fournisseur (IGN, SHOM,
DGI..);
m  Projets : tous les fichiers de projets créés par le titulaire et ayant servis a produire les cartes ;
= Cartes: tous les exports de cartes produits par le titulaire au format JPEG et PDF.
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ANNEXE 4 - Données naturalistes et études disponibles

Du plus récent au plus anciens, par thématiques

Auteur

Date

Titre

Commanditaire

Nb
de

page

Biotope 2021 Aménagement du sentier du littoral du Domaine d’Abbadia Cdl 32
Synthése des enjeux sur le Domaine d'Abbadia

CPIE littoral | 2019 Actualisation simplifiée du Plan de gestion du domaine d’Abbadia | CdlI 94

basque - 2020-2023

ECOGIS

ETEN 2015 Diagnostic écologique des sites Natura 2000 "Domaine d'Abbadia | Agglomération 82

environnem et Corniche basque" (FR7200775) et "Falaises de Saint-Jean-de- | Sud Pays basque

ent Luz a Biarritz" (FR7200776)

ETEN 2014 Rapport de synthese DOCOB Natura 2000 « mer et littoral » céte | Agglomération 200

environnem basque Sud Pays basque

ent, IMA,

AAMP,

Centre de la

mer

Oréade- 2009 | Plan de gestion du site d’Abbadia -La Corniche basque 2009-2015 | Cdl 150+

Breche - dont étude paysage

LPO-Cyrille

Marlin

Inconnu 1999 Domaine d'Abbadia - Plan de gestion 1999-2003 Cdl 130

GEEA 1986. | Le Domaine d'Abbadia : Diagnostic écologique et proposition de | Cdl 50
gestion.

Voir Données recueillies par les gestionnaires : ville d'Hendaye et CPIE littoral basque sur plusieurs années

CBNSA 2018 Observatoire de la biodiversité végétale du littoral des Pyrénées- | service public du | 28
Atlantiques. Bilan des travaux menés en 2017 — Fiches sites a | BRGM
enjeux HENDAYE

Barreau 2003 | Site d'Abbadia - Plan de gestion des compositions arborées — | Cdl 47

Gilles 2004-2014.

CECRV 2001 Etude botanique des falaises du site d'Abbadia Cdl 33

GEREA 1995 Relevés floristiques des prairies littorales en extension du | Cdl 9
Domaine d'Abbadia

GEREA 1994 Expertise écologique des prairies littorales en extension du | Cdl 12
Domaine d'Abbadia

GEREA 1993 Evolution du Domaine d'Abbadia entre 1989 et 1993 Commune 22

d’Hendaye

Hendaye Suivi des populations d’orchidées du Domaine d’Abbadia - | Commune

synthéese annuelle de 2018 a 2023 d’Hendaye

Faune

Voir Données recueillies par les gestionnaires: ville d'Hendaye et CPIE littoral basque et association partenaires
(AROBA, CRBPO, ..) sur plusieurs années lors de suivis protocolés

LPO 2022 | Mise en ceuvre du DOCOB Natura 2000 Mer et Littoral | CABP 154
Amélioration des connaissances sur les Chiroptéres
MIFENEC 2022 | Mollusque terrestre et d’eau douce du site d’Abbadia Hendaye Commune 24
d’Hendaye
GOURVIL 2021 Inventaire hétéroceres Abbadia septembre 2021 Commune
d’Hendaye
COUILLENS | 2021 Bilan synthétique du STOC CAPTURE sur le Domaine d’Abbadia - | Commune 13
Saison 2021 d’Hendaye
Hendaye Suivi annuel des populations de Rhopalocéres du Domaine | Commune
d’Abbadia STERF - synthése annuelle de 2016 a 2022 d’Hendaye
Hendaye Suivi du dortoir de Cormorans sur les deux Jumeaux de 2008 a | Commune
2023 d’Hendaye
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Cistude Suivi annuel des populations de couleuvre verte et jaune et de | Commune

Nature - couleuvre a collier sur le Domaine d’Abbadia — POPREPTILES de | d’Hendaye

Hendaye 2015 a 2023

CRBPO - Suivi annuel des haltes des populations d’oiseaux migrateurs sur | Commune

CPIE le Domaine d’Abbadia — SEJOUR de 2020 a 2023 d’Hendaye

AROBA - Suivi annuel des populations de passereaux communs | Commune

CRBPO - reproducteurs sur le Domaine d’Abbadia — STOC Capture de | d’'Hendaye

CPIE 2005 a 2023

Groupe

Chiroptéres

Aquitaine

Groupe 2004 | Etude des peuplements de Chiroptéres et potentialités du | Cdl 30

Chiroptéres Domaine d'Abbadia

Aquitaine

Sardet Eric 2004 | Les Orthoptéres menacés en France. Liste rouge nationale et Matériaux

& Defaut listes rouges par domaines biogéographiques. orthoptériques et

Bernard , pages 125 a 137 entomocénotiqu

(Coordinate es, n°9

urs)

CAPENA 2024 | Amélioration des connaissances sur la répartition spatiale des Departement64 57
pouces pieds sur le littoral des Pyrénées Atlantiques et
recommandation de gestion

CAPENA 2023 | Suivi de I'habitat 1170-8 Cuvettes et mares semi-permanentes Commune 51

d’Hendaye

IGN / 2023 Référentiel limite terre-mer: Etat

SHOM https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/limite-terre-mer
Limites de partie basse des estrans : laisse de basse mer de la BD
Topo®: https://geoservices.ign.fr/telechargement#admin-
express
Données téléchargeables ici:
https://geo.data.gouv.fr/fr/datasets/237d2617f3377a6b74187a17
adc83ee948619b9e (afficher la donnée « sa:LimiteTerreMer »,
faire un filtre sur le champ « NiveauLTM » et sélectionner
« plusbasseseaux » WFS pour afficher les données dans QGIS :
https://services.sandre.eaufrance.fr/geo/topage2079?)

Ifremer / 2023 | Rapports scientifiques décrivant I'écosysteme et les pressions en | Etat

OFB Nouvelle-Aquitaine :
https://dcsmm.milieumarinfrance.fr/Le-Plan-d-Action-pour-le-
Milieu-Marin/Cycle-3-2024-2030/Consultation-des-documents-
du-Cycle-3

Les Amisde | 2023 | Base pour l'inventaire des observations subaquatiques Les Amis de

BioObs https://bioobs.fr/blog/ BioObs

LPO 2023 | Base avec données sur les oiseaux littoraux et en mer LPO France
https://www.faune-nouvelle-aquitaine.org/

OFB 2023 | Données SIG de cartographie des habitats et especes d'intérét Agglo pays
commuhnautaire basque / Etat
Données SIG de cartographie des habitats remarquables et sites
de nidification

OFB 2023 | Identification et hiérarchisation des enjeux écologiques des Etat 71
fagades maritimes métropolitaines (méthode et résultats)

Cerema 2023 | Visuvalisateur des habitats et espéces en Atlantique : Etat
https://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/portail-
de-la-planification-de-la-mer-et-du-r846.html

Geo 2023 | Contréle de surveillance 2022. Echantillonnage DCE et DCSMM Agence de l'eau | 103

transfert / des Masses d’Eau Cotieres d’Adour-Garonne pour le paramétre « | Adour Garonne

Adera faune invertébrée benthique »

Université https:/farchimer.ifremer.fr/doc/00844/95611/103392.pdf

Bdx

CMB 2023 | Etudes et suivis scientifiques des oiseaux marins et cétacés des DREAL NA 126
sites Natura 2000 de la cote basque. Rapport intermédiaire.

Phase n°1: octobre 2020- septembre 2022
CMB 2022 | Diagnostic ornithologique du document d’objectifs de la zone OFB 105

de protection spéciale Natura 2000 fr7212013 « estuaire de la
Bidassoa et baie de Fontarabie »
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https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/limite-terre-mer
https://geoservices.ign.fr/telechargement#admin-express
https://geoservices.ign.fr/telechargement#admin-express
https://geo.data.gouv.fr/fr/datasets/237d2617f3377a6b74187a17adc83ee948619b9e
https://geo.data.gouv.fr/fr/datasets/237d2617f3377a6b74187a17adc83ee948619b9e
https://services.sandre.eaufrance.fr/geo/topage2019?
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=U2pXU09ocHltdTEydGM2aU5laJDfeElmepYjFqb2SRUvN2vhpK6TYFRBPHIiyWKI&i=aVZqcFY0M2ZaM3BlMVhwUJp5whQwzrfnkqqhBSCV40A&k=2VYd&r=Rld2eGhGQ3psZjlOWGwxQ1kmvGljKXUj5u9ZHZysj1XyPTmV8aT3XXTYQo_w5RlB&s=88a29000b89f377f739ef8b33de5f7f165ed983e8134031fd412803d9e8d42de&u=https%3A%2F%2Fwww.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr%2Fportail-de-la-planification-de-la-mer-et-du-r846.html
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=U2pXU09ocHltdTEydGM2aU5laJDfeElmepYjFqb2SRUvN2vhpK6TYFRBPHIiyWKI&i=aVZqcFY0M2ZaM3BlMVhwUJp5whQwzrfnkqqhBSCV40A&k=2VYd&r=Rld2eGhGQ3psZjlOWGwxQ1kmvGljKXUj5u9ZHZysj1XyPTmV8aT3XXTYQo_w5RlB&s=88a29000b89f377f739ef8b33de5f7f165ed983e8134031fd412803d9e8d42de&u=https%3A%2F%2Fwww.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr%2Fportail-de-la-planification-de-la-mer-et-du-r846.html

Pointe Sainte-Anne

Ifremer 2022 | Suivi DCE 2021. "Macroalgues intertidales" pour la masse d'eau Agence de l'eau | 58
cotiere FRFC11 "Cote Basque". Adour Garonne
https://archimer.ifremer.fr/doc/00767/87934/

ULCO Intérét d’'une Zone de Protection Forte dans la zone des CNRS /CODEP 64 | 32
« Briquets ». (Données sur les poissons et les habitats)

Ifremer 2021 Suivi DCE 2020. Indicateur « Macroalgues subtidales » masse Agence de l'eau | 67
d’eau cétiere FRFC11 « Cote basque » Adour Garonne
https://archimer.ifremer.fr/doc/00697/80882/84615.pdf

CMB 2018 Atlas des oiseaux marins et cétacés du Sud Gascogne. De CMB 280
I'estuaire de la Gironde a la Bidassoa https://www.ermma.fr/

Ifremer 2017 Biodiversité Intertidale sud Gascogne Observation et recherche OFB [/ Ifremer 130
de nouveaux outils de surveillance et d'aide a la décision.

Rapport final.

CMB 2016 Répartition des oiseaux marins et cétacés dans le sud du golfe AAMP 156
de Gascogne.

Données SIG disponible via OFB ou CMB

IMA 2015 Présentation des habitats de la Céte basque d‘apres CARTHAM | AAMP 34

IMA 2015 Ter Rapport de diagnostic du territoire Céte Basque Europe LIFE12 | 43
Life+ PEécheAPiedeloisir. Expérimentation pour une gestion ENV/FR/000316.
concertée et durable de la péche a pied de loisir AAMP

Ifremer 2014 Analyse des ressources et des caractéristiques individuelles du | Ifremer 63
stock d'oursin Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) du territoire
64

Ifremer [ 2013 Mise en place des zones naturelles dintérét écologique | DREAL NA 40

IMA faunistique et floristique en mer - Région Aquitaine. Liste
floristique et faunistique

Ifremer 2009 | Atlas thématique de I'environnement marin du Pays Basque et du | Ifremer 128
sud des Landes.

Casabonnet | 2006 | Inventaire des biocénoses benthiques de I'estran rocheux basque | CG64 44

Hugues entre Biarritz et Urrugne.

Pouch 2006 | Dossier technique relatif au projet de Réserve naturelle marine sur | DIREN 79

Emilie la Cote Basque

Créocéan, 2004 Etude des estrans rocheux et du milieu marin de la Céte Basque DIREN 170

IMA

Bec Pascal, 2001 Etude d'intérét faunistique et axes de conservation et de | Cdl 30

Université valorisation de I'estran bordant le Domaine d'Abbadia

de Pau et

des Pays de

I'Adour

Ifremer 1999 Le domaine marin cétier du Pays Basque. Carte des formations | Ifremer 32
superficielles et carte morpho-bathymétrique.
https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue#/metadata/e2afa5
30-7170-11dc-b1e4-000086f6a62¢e
https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue#/metadata/48083
ab0-d2c6-11de-9e32-000086f6a603

Erosion

Observatoir | 2022 | Note de I'Observatoire de la Cote de Nouvelle-Aquitaine — Mise Commune 14

e Cote en place d'un protocole de suivi de I'évolution des falaises sur le | d’Hendaye

Aquitaine Domaine d’Abbadia

Observatoir | 2020 | Caractérisation de I'aléa "mouvements de terrain” service public du | 45

e Cote au droit de la Pointe Sainte-Anne BRGM

Aquitaine

CASAGEC - | 2019 Etude de faisabilité et AMO pour I'aménagement d'un accés | Cdl 119

ADAMAS — sécurisé a l'estran et le recul stratégique des cheminements du

EL paysage domaine d’Abbadia

BRGM 2016 Avis relatifs aux mouvements de terrain sur les falaises du | Cdl 20
Domaine d’Abbadia

BRGM 2008 | Avis sur les phénomeénes d’instabilités survenus en juin 2008 a la | service public 26

Planification , Organisation ...

Consultants

DIRM SA 2019 Document stratégique de fagade Sud Atlantique

Boudellal 2005 | Etude de faisabilité du Site Majeur du Chateau d'Abbadia et de la | CR Aquitaine 91
Malika, Corniche Basque

Espitalié
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https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue#/metadata/e2afa530-7170-11dc-b1e4-000086f6a62e
https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue#/metadata/e2afa530-7170-11dc-b1e4-000086f6a62e
https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue#/metadata/48083ab0-d2c6-11de-9e32-000086f6a603
https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue#/metadata/48083ab0-d2c6-11de-9e32-000086f6a603

BKM 2002 | SCoT Sud Pays Basque — Volet Environnement et Paysage. , pages | SM du SCoT Sud
25329 Pays Basque,
Agence d'
Urbanisme
Adour-Pyrénées
BKM 2001 Diagnostic sur les enjeux de protection du littoral sud landais - | DIREN
Pyrénées-Atlantiques. pages 6 a 8.

Vous pourrez par ailleurs consulter le fond documentaire du Centre de ressources littoral transfrontalier
accessible a tous https://larretxea.cpie-littoral-basque.eu/fonds documentaire.
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