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LOT 2 : COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

2.1.Prescriptions générales

2.1.1. Objet du Marché

L’Université de Tours souhaite disposer d'un accord-cadre de coordination en maticre de sécurité et de
protection de la santé pour toutes les opérations sur son patrimoine immobilier dont le montant des
travaux sera inférieur a 350 000 € HT.

L'activité de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé est soumise a agrément. Les
coordonnateurs SPS doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature a porter atteinte a leur
indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de
conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.

Aux termes du présent accord-cadre, le « coordonnateurs SPS » désigne la personne physique chargée de
I’exécution des prestations.

La liste du patrimoine immobilier de I'université est donnée dans I’annexe 1.
2.1.2. Obligations des contractants

2.1.2.1. Titulaire

Le titulaire communiquera, en annexe du cadre de réponse technique joint a la remise de prix, les CV et
attestations de formations des différents spécialistes susceptibles d’intervenir sur les opérations de
I’Université.

En cas de nouvel intervenant susceptible d’intervenir sur les opérations de 1’Université, le titulaire devra,
avant toute intervention de sa part, en aviser la maitrise d’ouvrage et attendre sa validation par décision
écrite.

Dans le cadre de ses missions, le titulaire devra fournir tous les documents exigés par la nature de la
mission dans les délais impartis dans le présent CCTP.

Le titulaire devra prendre en compte les évolutions de la réglementation et les principes de préventions a
venir.

2.1.2.2.  Maitrise d’ouvrage (MOA)

Pour chaque bon de commande, la maitrise d’ouvrage communiquera au titulaire :

- Un document descriptif (annexe 3) de I’opération et détaillant les attendus spécifiques du titulaire ;

- Avant de les approuver, tous les documents d'étude relatifs aux « Eléments Avant-Projet » et
« Eléments Projet » ;

- L'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- L’ensemble des marchés de travaux et agrément de sous-traitance ;

- Tous les documents d'exécution des ouvrages ;

- Les calendriers d'exécution de I'ensemble des travaux y compris les travaux de levée de réserves ;

- L'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé
des travailleurs ;

- Par les différents co-contractants du maitre d'ouvrage, la liste a jour despersonnes qu'ils autorisent
a accéder au chantier ;

- Et tout documents que le titulaire jugera nécessaire a la bonne exécution de sa mission.
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Le maitre d'ouvrage prendra également toutes mesures pour que soit informé le coordonnateur SPS de
toutes les réunions organisées par le maitre d'ceuvre auxquelles. Il sera systématiquement invité sans
qu'une convocation formelle lui soit adressée et sera destinataire des comptes rendus de ces réunions.

Il prendra également toutes dispositions pour que le coordonnateur SPS puisse se faire communiquer tous
autres documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents
intervenants concernés (entreprises, maitre d'ceuvre, bureau de contrdle technique, etc.) et en particulier :

- Les mesures d'organisation générale du chantier envisagées par le maitre d'ccuvre envue de leurs
intégrations dans le Plan Général de Coordination (PGC) en mati¢re de Sécurité et de Protection
de la Santé ;

- Par les entreprises, tout document qu'il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de Sécurité et
de Protection de la Sant¢ des travailleurs (PPSPS).

Si le coordonnateur SPS n'a pas regu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il est tenu
de les demander au maitre d’ouvrage.

2.1.2.3.  Maitrise d’ceuvre (MOE)

Les missions de maitrise d’ceuvre seront assurées en interne par le Service Technique de I’Immobilier de
I’Université de Tours ou par une société prestataire et seront décrites dans I’annexe 3, remise au titulaire
lors de la réalisation du bon de commande.

2.2.Prescriptions particuliéres

2.2.1. Domaine d’intervention

Les opérations a traiter concerneront des travaux de batiment et de génie civil essentiellement classées
3¢ catégorie. Il peut arriver plus rarement que certaines opérations soient classées 2" catégorie.

2.2.2. Modalités générales

2.2.2.1.  Obligations

Le coordonnateur SPS s’assurera dés les ¢tudes d’avant-projet de 1’ouvrage, de la coopération des
différents intervenants dans 1’acte de construire et avertira sans tarder le maitre de 1’ouvrage de toutes
difficultés rencontrées dans I’accomplissement de sa mission.
Il sera associ¢ pendant toutes les phases de 1’opération a 1’élaboration et a la réalisation du projet de
I’ouvrage, et aura en particulier acces a toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre.
Il sera destinataire, dans un délai compatible avec I’exercice de sa mission, de toutes les études réalisées
par celui-ci.
Afin de faire appliquer les mesures qu’il jugera utiles dans le cadre de ses missions, le coordonnateur
informera le maitre d’ceuvre et les entreprises en s’adressant directement a leur représentant :

- A Toccasion des réunions de chantier ;

- Par courrier avec copie au maitre d'ouvrage ;

- Par courriel avec confirmation par courrier et copie au maitre d'ouvrage.
Il transmettra au maitre de 1’ouvrage toutes observations et proposera toutes mesures qu’il estimera
nécessaires au respect des régles de sécurité et de protection de la santé.

2.2.2.2. Compétences du coordonnateur SPS

La mission de coordination SPS sera confiée a une personne physique compétente ou une personne
morale qui peut affecter a la fonction de coordonnateur une personne physique compétente.
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Les différentes missions du coordonnateur SPS sont définies par les articles R4511-1 a R4541-1 et les
décrets associés, complétés et précisés dans le présent CCTP ; la réglementation applicable étant les

normes en vigueur au moment de la consultation.

2.2.2.3. Elément de missions

Les ¢éléments de mission sont regroupés comme suit :

- Ouverture et tenue du Registre-journal de coordination — a créer dés le début de I’opération ;

- Avis sur étude de conception — a remettre a la MOA et a la MOE dans un délai d’une semaine a
compter de la réception de I’étude ;

- Prise en compte des interférences avec les activités de proximité ;

- Elaboration et application du PGC — a remettre a la MOA et a la MOE dans un délai d’une
semaine a compter de la réception du PRO ;

- Rédaction d’une déclaration préalable de coordination SPS — a remettre a la MOA et a la MOE
dans un délai d’une semaine a compter de la publication du DCE ;

- Visites préalables et inspections communes, avec rédaction de comptes-rendus — a remettre a la
MOA, a la MOE et aux entreprises dans un délai de 48 heures a compter de la visite ;

- Coordination de I’activité des entreprises sur le chantier ;

- Examen et harmonisation des PPSPS — avis a remettre a la MOA, a la MOE et aux entreprises
dans un délai de 48 heures a compter de la réception du PPSPS ;

- Mise en ceuvre des principes généraux de prévention ;

- Controle de I’accés au chantier ;

- Visite de chantier et rédaction de comptes-rendus — a remettre a la MOA, a la MOE et aux
entreprises dans un délai de 24 heures a compter de la visite ;

- Constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure sur 1’Ouvrage (DIUO) — a remettre a la MOA et
a la MOE dans un délai de deux semaines a compter de la réalisation des OPR.

2.2.2.4. Moyens donnés au coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS aura libre acces :
- Au chantier en respectant les principes de sécurit¢ ;
- Au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes
réunions.

2.2.3. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous les
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu’il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en maticre de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il sera fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers, le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au Registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre
d’ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le Registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et 1'un des intervenants de I’opération est soumis au maitre
d'ouvrage.

2.2.4. Dossier d’Intervention Ultérieure sur I’Ouvrage (DIUO)
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Au fur et a mesure du déroulement des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet, puis de la
réalisation de l'ouvrage, le maitre d'ouvrage fera établir et compléter par le coordonnateur un dossier
rassemblant toutes les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors
d'interventions ultérieure.

Le DIUO prévu rassemblera, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques,
de nature a faciliter l'intervention ultérieure sur 1'ouvrage, ainsi que le dossier technique regroupant les
informations relatives a la recherche et a l'identification des matériaux contenant de I'amiante.

Le DIUO sera constitué dés la phase de conception de 1'ouvrage par le coordonnateur SPS qui en a la
responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci
est différent. Cette transmission fera I'objet d'un proces-verbal joint au dossier.

2.2.5. Plans de Prévention des Risques (PPR)

Pour certaines opérations, la maitrise d’ouvrage pourra ne demander qu’a étre accompagnée dans la
rédaction d’un PPR.

Le PPR est un document qui reprend I’ensemble des risques et actions de prévention dus a la coactivité
entre une entreprise extérieure et une entreprise utilisatrice.
Lorsqu’une entreprise extérieure prévoit de faire une intervention au sein d’une entreprise utilisatrice, les
employeurs doivent procéder a une inspection commune préalable des lieux de travail qui permet une
analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.
Durant I’inspection, le responsable de 1’entreprise utilisatrice doit :
- Délimiter I’intervention des entreprises extérieures ;
- Identifier les dangers ;
- Indiquer les voies de circulation que peuvent emprunter les travailleurs des entreprises
extérieures ;
- Indiquer les voies d’acceés aux locaux et aux installations a l'usage des entreprises extérieures
(sanitaires, vestiaires collectifs, locaux de restauration).

Le PPR contient de nombreuses informations concernant les mesures de prévention prévues a la suite de
I’inspection. Ces mesures dépendent de facteurs tels que la nature de I’activité, le nombre d’entreprises
intervenant en méme temps, les travaux a effectuer, etc.

2.2.6. Production et diffusion des documents

Le coordonnateur SPS remettra a chaque intervenant de I’opération les documents nécessaires pour la
réalisation de sa mission (MOE, OPC, CT, entreprises, etc.).

Tous les documents devront étre transmis par courrier €lectronique, mais devront également étre
consultables en ligne (exemple : SharePoint).
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