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LOT 1 : CONTROLE TECHNIQUE

1.1.Prescriptions générales

1.1.1. Objet du Marché

L’Universit¢ de Tours souhaite disposer dun accord-cadre de contrdle technique pour toutes les
opérations sur son patrimoine immobilier dont le montant des travaux sera inférieur a 350 000 € HT.

Les différentes missions du contrdleur technique sont définies par les articles R111-1 a R192-4 et les
décrets associés, complétés et précisés dans le présent CCTP ; la réglementation applicable étant les
normes en vigueur au moment de la consultation.

L'activité de controle technique est soumise a agrément. Les controleurs techniques doivent agir avec
impartialité et n'avoir aucun lien de nature a porter atteinte a leur indépendance avec les personnes,
organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise
dans le domaine de la construction.

Aux termes du présent accord-cadre, le « contréleur technique » désigne la personne physique chargée de
I’exécution des prestations.

La liste du patrimoine immobilier de I’université est donnée dans I’annexe 1.

1.1.2. Obligations des contractants

1.1.2.1. Titulaire

Le titulaire devra affecter un personnel parfaitement qualifi¢ et habilité a exercer les différentes missions
de controle technique.

A ce titre, il communiquera en annexe du cadre de réponse technique joint a la remise de prix les CV et
attestations de formations des différents spécialistes susceptibles d’intervenir sur les opérations de
I’Université.

En cas de nouvel intervenant susceptible d’intervenir sur les opérations de 1’Université, le titulaire devra,
avant toute intervention de sa part, en aviser la maitrise d’ouvrage et attendre sa validation par décision

écrite.

Dans le cadre de ses missions, le titulaire devra fournir tous les documents exigés par la nature de la
mission dans les délais impartis dans le présent CCTP.

Le titulaire devra prendre en compte les évolutions de la réglementation.

1.1.2.2.  Maitrise d’ouvrage (MOA)

Pour chaque bon de commande, la maitrise d’ouvrage communiquera au titulaire :

- Un document descriptif (annexe 2) de 1’opération et détaillant les missions du titulaire ;

- Le dernier proces-verbal de commission de sécurité du batiment concerné ;

- Les noms et coordonnées des responsables administratifs et techniques de 1’établissement dont les
activités interférent avec le chantier ;

- Tout document nécessitant un avis technique, ainsi que tout document nécessaire a la constitution
des dossiers.
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Si le contréleur technique n'a pas regu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il est
tenu de les demander au maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage prend toutes les mesures pour informer le controleur technique de 1’état
d’avancement de 1’opération.

1.1.2.3.  Maitrise d’ceuvre (MOE)

Les missions de maitrise d’ceuvre seront assurées en interne par le Service Technique de I’Immobilier de
I’Université de Tours ou par une société prestataire et seront décrites dans I’annexe 2, remise au titulaire
lors de la réalisation du bon de commande.

1.2.Prescriptions particuliéres

1.2.1. Interlocuteur

Le maitre d’ouvrage disposera d’un interlocuteur unique au sein du bureau de contrdle technique (BCT)
qui se chargera de la coordination des intervenants et s’assurera du respect des délais.

Un coordonnateur technique au sein du bureau de contrdle devra vérifier que les rendus des livrables sont
complets et envoyés simultanément, produire une synthése écrite des avis des controleurs et garantir le
respect des délais de rendu des livrables.

1.2.2. Mission de controle technique

I1 est expressément stipulé au titulaire que les descriptions des missions sont données a titre indicatif,
mais qu’elles ne sont pas limitatives. Si la MOA souhaite confier une mission au CT absente du BPU, elle
sera chiffrée selon le « colit horaire pour autres missions » indiqué dans le BPU, que ce soit une mission
de base, complémentaire ou d’accompagnement.

Missions | Composition de la mission

L Solidité des ouvrages et des équipements indissociables

LE Solidité des existants

S Sécurité des personnes dans les constructions

SEI Vérification des aménagements mobiliers réalisés dans un ERP avant ouverture
F Fonctionnement des installations

PH Isolation acoustique

ATTPH Attestation finale acoustique

Hand Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

ATT Hand | Attestation de vérification de 1’accessibilité aux personnes handicapées
AV Stabilité des avoisinants

VIEL Vérification initiale des installations électriques

SSI Coordination des systémes de sécurité

1.2.3. Phasage des prestations

1.2.3.1.  Phase 1 : Contréle des documents de conception

Cette phase recouvre :
- La rédaction d’un rapport d’analyse pour chaque phase (Mise au point ESQ/DIAG, APS, APD,
PRO), dans un délai d’une semaine a compter de la réception des projets ;
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- Avis sur les dossiers de demande d’autorisation administrative (dont permis de construire, notices
de sécurité et d’accessibilité...), dans un délai d’une semaine a compter de la réception du
dossier en question ;

- La mise a jour du rapport d’analyse pour la phase PRO, par suite des corrections effectuées par le
groupement avant le lancement des travaux, en vue de constituer le « rapport initial de contrdle
technique » (RICT), a réaliser dans un délai d’une semaine a compter de la réception du PRO.

Au cours de cette phase, il sera exigé du Controleur technique une participation aux réunions de mise au
point techniques.

Le contrdleur technique répondra également aux sollicitations du maitre d'ouvrage pendant toute la durée
de 'opération.

1.2.3.2. Phase 2 : Contréle des documents d’exécution

Le controleur technique se verra remettre 1’ensemble des documents d’exécution de 1’ouvrage et devra
émettre un avis sur ces documents dans un délai de deux jours a compter de leur réception.

1.2.3.3.  Phase 3 : Contréle sur chantier de la réalisation des ouvrages

De manicre générale, le titulaire devra étre présent sur site pour remplir sa mission sans générer de retard
d’exécution.

Chaque visite fera I’objet d’un Compte Rendu de visite de Controle Technique, numéroté et daté, dans un
délai de deux jours a compter de ladite visite.

1.2.3.4.  Phase 4 : Vérifications finales en vue de la réception

Le controleur technique :
- Procédera aux visites finales de controle et de vérifications techniques ;
- Ftablira et diffusera son rapport final de contréle technique (RFCT) et son rapport de vérification
réglementaire apres travaux (RVRAT) dans un délai de deux jours a compter de la réalisation des
OPR ;
- Etablira et diffusera ses rapports de vérifications technique et toute attestation de conformité dans
un délai d’une semaine a compter de la réalisation des OPR ;
- Participera aux visites de la commission de sécurité¢ et d’accessibilité¢ sur demande de la MOA
(attestation de solidité a froid, attestation d’accessibilité...).
Le bureau de controle assiste la maitrise d’ouvrage pour toutes les réserves ne pouvant étre levées pour
des raisons structurelles : il propose des solutions pour lever les obstacles et obtenir un avis de
réouverture favorable.
Il vérifie que les réserves qu’il a émises sont levées, et met a jour son rapport final autant de fois que
nécessaire.

1.2.3.5.  Phase 5 : Période de garantie de parfait achevement (GPA)

Le controleur technique :
- Continuera a émettre des avis sur les documents techniques qui lui seront soumis dans le cadre de
la levée des réserves de la garantie de parfait achévement ;
- Réalisera des visites et examens sur site ;
- Procedera, au regard des nécessités de I’opération, aux mises a jour successives du rapport final de
controle technique ainsi que des différents rapports de vérification et attestations de conformité.
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Le suivi de la levée des réserves émises par le titulaire du présent marché lui incombe jusqu’a leur levée
compléte.

Tout au long des opérations du parfait achévement, le titulaire répondra a toute question éventuelle du
maitre d’ouvrage ou du groupement de MOE.

La mise a jour et la transmission des RFCT, RVRAT, rapports de vérification et attestations de
conformité indicés et exempts de réserves devra intervenir au plus tard a I’expiration du délai de garantie
de parfait achévement (éventuellement prolongé).

1.2.4. Rapport de vérification
Le rapport de vérification comprendra au minimum deux parties :

1.2.4.1. Partie 1

Les renseignements d’ordre général et administratif concernant I’ouvrage controlé :
- L’identification de I’organisme agrée ;
- Laréférence a I’organisme d’accréditation ;
- L’identification du ou des vérificateurs ;
- L’identification du maitre d’ouvrage ;
- Ladate de la fin de vérification ;
- La date d’émission du rapport ;
- Les avis émis par le(s) vérificateur(s) techniques en application du référentiel ;
- Ladésignation et I’adresse du site ;
- Les caractéristiques de I’ouvrage ;
- Le classement : type et catégorie ;
- Ladescription sommaire des installations ;
- Laréglementation applicable ;
- La nature et I’étendue de la mission confiée ;
- La nature et I’étendue des vérifications effectuées ;
- Laréférence du rapport ;
- L’identification des matériels de mesures ou d’essai utilisé ;
- La liste des documents examinés.

1.2.4.2. Partie 2

Elle donne les avis relatifs a la conformité. Ils seront émis dans I’ordre des dispositions générales du
réglement de sécurité, suivies des dispositions particuliéres avec insertion des dispositions particuliéres
dans les dispositions générales afférentes.
Ces avis seront émis sous les formes suivantes :

- Favorable ;

- Défavorable ;

- Suspendu ;

- Sans objet ;

- Hors mission ;

- Pour Mémoire.

D’autres formes d’avis pourront étre émis. Ils devront cependant faire 1’objet d’une explication ou d’une
observation complémentaire. Pour les travaux d’aménagement ou de transformation d’un ouvrage
existant, les seuls articles cités seront ceux de la partie du réglement concerné par les travaux.

Le controleur technique conseillera le maitre d’ouvrage sans pour autant remédier aux non-conformités.
Ces avis feront I’objet d’'un commentaire explicatif et seront listés, avec localisation des parties
d’installations concernées.

Le contenu du rapport sera complété par :
- Les documents fournis par le maitre d’ouvrage et ou le maitre d’ceuvre ;
- L’attestation du bureau de controle précisant les missions effectuées ;
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- Le rappel des prescriptions annexées au permis de construire ou a la déclaration de travaux.

1.2.5. Modalité de remise des documents

Le controleur technique remettra a chaque intervenant de 1’opération les documents nécessaires pour la
réalisation de sa mission (MOE, OPC, CSPS, entreprises, etc.).

Tous les documents devront Etre transmis par courrier €lectronique, mais devront également étre
consultables en ligne (exemple : SharePoint).
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