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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE

1.1. Objet du lot n°2

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ont pour objet de définir
les conditions générales et particulieres du marché dans lequel I'ASP confie au titulaire toutes les
taches relatives aux prestations de maintenance et d'exploitation des installations des
automatismes du siege social de 'ASP a Limoges.

L'antenne située rue Aristide Briand n’est pas concernée par ce lot.

Sans préjuger de la description des taches détaillées dans les articles du CCTP, le titulaire est
responsable, tous les jours, de ses obligations contractuelles.

Le titulaire du présent lot n° 2 devra préciser dans sa présentation tarifaire (annexe financiere a
I'Acte d’engagement) les montants financiers correspondants aux interventions techniques et
astreintes.

Les prestations du lot 2 seront encadrées par le titulaire du lot 1 du marché 24-15 ayant la charge
du pilotage de toutes les prestations de maintenance. A ce titre, le titulaire du lot 1 du marché 24-
15 sera garant de Il'articulation du lot 2 du présent marché avec les titulaires des différents lots du
marché MP 24-15.

1.2. Description du site concerné par les prestatio  ns

Le siege de I'Agence de services et de paiement, situé 2 rue du Maupas a Limoges, se compose
d’'un batiment d'une Surface Hors Oeuvre Nette de 12 588 m2, 5 étages et 3 niveaux de sous-sol
dont un Rez-de-jardin et deux niveaux de parking. La réception de I'ouvrage a été réalisée en ao(t
20083.

L’établissement accueille du personnel PMR, le bon fonctionnement des installations est donc
essentiel a la réalisation de ses missions.

N.B. : Les descriptions jointes a ce dossier ne sont données qu’a titre indicatif. Aussi, le titulaire est
réputé avoir vérifié ces données lors de la visite conseillée du site et dans les documents annexes
joints a la consultation.

Le siege de I’Agence de Services et de Paiement a Limoges, se compose d'un batiment d’'une Surface
Hors (Euvre Nette de 12 588 m2, 5 étages et de 3 niveaux de sous-sol dont un Rez-de- jardin et deux
niveaux de parking. L’exploitation du site a débuté en ao(t 2003.

Niveau -2 et niveau —1 : lls se composent d’'un parking de 8 200 m2 (301 places) comportant divers
locaux de stockage et techniques dont groupe électrogéne et sa cuve et hébergeant des servitudes
spécifiques et protégé par le systeme de sécurité incendie ainsi que le systeme de détection gaz et
ses asservissements

RdJ : Il se compose de :
- bureaux, salle de réunion
- locaux de production informatique (baies, serveurs,...),

- locaux de stockage (mobiliers, bureautiques, pieces d'entretien et de
maintenance du batiment, matériels informatiques, archives, ....),

- locaux de services (ménage,...),

- locaux techniques (chaufferie dont arrivée gaz, arrivées HT, transformateurs,
TGBT et distribution électrique BT, onduleurs, CVC, local poubelles...),

- Un quai d'accés aux véhicules et de déchargement, équipé de barriéres et
rideaux métalliques, ou transitent les réseaux enterrés nécessaires au
fonctionnement du batiment (eau, gaz, électricité, EP, EU,...)

- une cafétéria,
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une salle polyvalente (réunion, activités sportives, cafétéria)
vestiaires avec douches
sanitaires.

Un jardin, un carport a vélos et un patio intérieur (présence de points d'eau,
prises électriques, éclairages)

RdC : Ce niveau est composé principalement de :

un hall d’accueil,

une salle de conseil et coworking,
salles de réunion

bureaux

locaux techniques (distribution électrique, courants faibles, contréle d'acces,
gestion technique du batiment)

Sanitaires
Un patio intérieur
Locaux de services (ménage, photocopies, ...)

Un batiment annexe a 1 étage, dénommé « ancienne loge du gardien »
hébergeant des bureaux, sanitaires et un local technique (distribution électrique,
courants faibles, contrble d’acces, gestion technique du batiment)

Etages 1 a 4. Ces niveaux sont composeés principalement de :

Bureaux,

Salles de réunion,

locaux techniques (distribution électrique, courants faibles)
sanitaires

terrasses extérieures

Pour les niveaux 3 et 4, ils abritent chacun, un local de Centrale de Traitement
d’Air (CTA)

Etage 5: Le 5éme niveau (sur le toit) est composé de toitures terrasse hébergeant :

un local de Centrale de Traitement d’Air (CTA)

un local de production d’eau glacée avec unités extérieures (Aérorefroidisseurs
et free cooling)

Des édicules d’'ascenseurs.

Des acceés aux toitures et lignes de vie.

La sécurité des personnes et des biens est assurée par un systéme de sécurité incendie de catégorie

A composeé :

d’une centrale de détection incendie,
un centralisateur de mise en sécurité incendie.
un systeme de désenfumage,

une centrale d’extinction automatique a gaz inerte, spécifique pour les zones
informatiques
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Le site est également équipé d'un systéeme de contrle d'acceés et de détection d'intrusion (Hors
heures ouvrables via télésurveilleur).

L'ensemble des alarmes techniques et d’'intrusion sont retransmises vers un télésurveilleur.
Les installations techniques du site sont pilotées par une G.T.B SIEMENS (2 postes de supervision).

N.B. : Les descriptions jointes au présent C.C.T.P sont une photographie de I'existant a la date de
publication du marché. Ces données sont susceptibles d'évolution en cours d’exécution du marché. Le
titulaire est, toutefois, réputé avoir vérifié ces données lors de la visite conseillée du site avant remise
de son offre et dans les documents annexes joints a la consultation.

1.3. Domaines d'intervention
Les équipements et prestations a prendre en charge sont :

1: Les portes vitrées motorisées
2 : Les barriéres levantes, rideaux métalliques,

La liste du matériel est détaillée en annexe 2.
1.4. Réglementation applicable

Les prestations sont a exécuter conformément aux stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires,
normes francaises, documents techniques unifiés, ainsi qu'aux régles de I'Art, etc., applicables aux
installations et équipements décrits dans le présent document et en vigueur tout au long du marché.

Pour ces prestations, les acteurs devront plus particulierement s'attacher aux réglements, décrets,
circulaires et normes, suivantes :

- Décret no 92-333 du 31 mars 1992.
- Code du travail Article R232-1-2
- NF EN 13241-1 — s’applique a tous types de portes automatiques.

- Arrété du 30 novembre 2007 - Accessibilité des batiments aux personnes
handicapés

- Norme EN 16005 applicable en France depuis 2012 - Sécurité pour les
utilisateurs

- Directive Machine 2006/42/CE.
- Directive Compatibilité Electromagnétique CEM 2014/30/UE
- Directive Basse Tension 2014/35/EU.

- Arrété du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-
automatiques sur les lieux de travail
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CHAPITRE 2 - NATURE DES PRESTATIONS

ARTICLE 2. DEFINITION DES PRESTATIONS

2.1. Obligation de résultats
La prise en charge des prestations définies dans le présent document constitue un contrat
d'entreprise avec obligation de résultats et mise e n ceuvre de moyens minimaux.
Le titulaire accepte de prendre en charge I'exploitation et la maintenance des installations dans les
conditions et selon les obligations figurant au présent marché.
Le titulaire a a sa charge I'ensemble des prestations d’exploitation et de maintenance applicable a
I'ensemble des équipements de fermetures automatiques.

De par son devoir de conseil, il appartient au titulaire de compléter si nécessaire les actions
d’entretien et de maintenance a mener, ainsi que les moyens minimaux qu'il a définis dans son
projet d'organisation pour répondre aux objectifs.

Les objectifs en matiére de résultat consistent a garantir :
- la disponibilité des appareils,
- les délais de remise en état
- la conformité et la sécurité des installations
- la satisfaction des occupants par la qualité de service,

Le titulaire recherche de facon continue l'organisation optimale des méthodes de conduite et de
maintenance pour assurer une qualité de service au niveau de la satisfaction des occupants.

Le titulaire doit étre force de propositions pour faire évoluer les équipements et assurer dans le
méme temps une veille technologique auprés de I'ASP. Il s’agit d’assurer et de maintenir un haut
niveau technologique et de fiabilité pour tous ces équipements de sécurité qui sont reconnus
comme sensibles au siege de I'ASP.

L’ASP est régulierement auditée par des organismes extérieurs sur ses équipements et pourra
faire appel ponctuellement au titulaire dans ce cadre précis pour l'aider a produire des proces-
verbaux et des rapports, ou édicter des procédures.

Pour tout accident consécutif a une défaillance d'un appareil soumis a réglementation, la
responsabilité du titulaire sera directement engagée.

Dans le cadre de ce marché, la télémaintenance est  proscrite.

Toutes les interventions préventives ou correctives y compris exceptionnelles hors forfait
donnent lieu a saisie par le titulaire lot 1 du mar ché 24-15 dans la GMAO, les rapports
doivent donc étre transmis a I'ASP et au titulaire du lot 1 du marché 24-15.

La planification des opérations est saisie dans la GMAO par le titulaire du lot 1 du marché 24-15
sur la base des éléments transmis par le titulaire du présent lot.

2.2. Définition

La maintenance « ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management
durant le cycle de vie d’'un bien, destinées a le maintenir ou a le rétablir dans un état dans lequel il
peut accomplir la fonction requise » est normalisée et est décomposée en :

Maintenance préventive, qui peut étre systématique (effectuée selon un échéancier) ou
conditionnelle (subordonnée a un type d’événement prédéterminé).

Maintenance corrective, qui est effectuée aprés défaillance, qui se traduit par des dépannages
(remise en état provisoire) et des réparations (définitive).
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Les différents niveaux normalisés (FD-X-60-000) d'intervention sont les suivants,

ler niveau : Actions simples nécessaires a I'exploitation et réalisées sur des éléments facilement
accessibles en toute sécurité a I'aide d’équipements de soutien intégrés au bien.
Ce type d'opération doit étre effectué par I'utilisateur du bien avec, le cas échéant,
les équipements de soutien intégrés au bien et a I'aide des instructions d'utilisation.

2e niveau :  Actions qui nécessitent des procédures simples et/ou des équipements de soutien
(intégrés au bien ou extérieurs) d'utilisation ou de mise en ceuvre simple.

Ce type d’actions de maintenance est effectué par un personnel qualifié avec les
procédures détaillées et les équipements de soutien définis dans les instructions de
maintenance.
Un personnel est qualifié lorsqu'il a recu une formation lui permettant de travailler en
sécurité sur un bien présentant certains risques potentiels, et est reconnu apte pour
I'exécution des travaux qui lui sont confiés, compte tenu de ses connaissances et de
ses aptitudes.

3e niveau: Opérations qui nécessitent des procédures complexes et/ou des équipements de
soutien portatifs, d’'utilisation ou de mise en ceuvre complexes.
Ce type d'opération de maintenance peut étre effectué par un technicien qualifié, a
l'aide de procédures détaillées et des équipements de soutien prévus dans les
instructions de maintenance.

4e niveau : Opérations dont les procédures impliguent la maitrise d'une technique ou
technologie particuliere et/ou la mise en ceuvre déquipements de soutien
spécialisés.
Ce type d'opération de maintenance est effectué par un technicien ou une équipe
spécialisée a I'aide de toutes instructions de maintenance générales ou particulieres.

5e niveau: Opérations dont les procédures impliquent un savoir-faire, faisant appel a des
techniques ou technologies particulieres, des processus et/ou des équipements de
soutien industriels.
Par définition, ce type d’opérations de maintenance (rénovation, reconstruction, etc.)
est effectué par le constructeur ou par un service ou société spécialisée avec des
équipements de soutien définis par le constructeur et donc proches de la fabrication
du bien concerné.

2.3. Prestation de maintenance préventive

La maintenance préventive est effectuée selon des critéres prédéterminés dans l'intention de réduire
la possibilité de défaillance d'un bien ou la dégradation d'un service rendu et de maintenir, dans le
temps, les performances de matériels ou équipements a un niveau optimal proche de celui des
performances initiales.

Les prestations faisant I'objet du présent marché comprennent les opérations de maintenance
préventive de niveau 1 a 5 selon la terminologie définie par la norme AFNOR FDX 60.000.

Le titulaire devra prévoir dans son forfait de maintenance préventive I'ensemble des colts y compris
le co(it de main d’ceuvre associé a I'ensemble des opérations de maintenance préventive.

Le colt de la piece de remplacement fait I'objet d’'un bon de commande spécifique.

La maintenance préventive fait I'objet d'un programme d'interventions qui précise pour chaque mois
de I'année le détail des opérations a fréquence, trimestrielle, semestrielle et annuelle.

Ce programme est transmis par le titulaire a ’ASP dans le mois qui suit la prise d’effet du marché.

A chaque intervention, les intervenants du titulaire doivent informer 'ASP de leur arrivée sur le site et
lui rendre compte avant leur départ. lls doivent également tenir a jour les documents contractuels.

Pour chaque équipement a maintenir, le titulaire, lors de ses visites de maintenance préventive,
doit se conformer aux prescriptions, recommandations, préconisations et aux notices techniques
des différents constructeurs et installateurs, notamment lorsque les taches sont liées a la durée de
fonctionnement des équipements ou lorsque le matériel est encore sous garantie. En cas de
mangquement constaté par I’ASP dans la maintenance, et en cas de défaillance du bien, la remise
en fonctionnement opérationnel ainsi que toutes les conséquences induites, seront a la charge du
titulaire.
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La visite consiste a minima a :
- Inspection visuelle :
 Examen des mécanismes systemes
e Examen des documents d’exploitation

» Inspections des dispositifs (fils effilochés ou coupés, de débris dans les serrures,
accumulation sur les écrans, les claviers, détecteurs, circuits, systémes
d’éclairage, etc...) et tout autre élément qui pourrait entraver le fonctionnement
du systéme

» Inspections réalisées en fonction d'une liste établie de tous les éléments
composant les systémes

Contréle de l'installation :
e Analyse du journal d’erreur
e Analyse des alarmes systeme

» Essai des détecteurs, contact d'ouverture
» Sauvegarde du paramétrage de l'installation
» Vérification des points d’ancrage

e« Controle de I'ensemble du matériel et plus particulierement vérifier le bon
fonctionnement

* Une maintenance et mise a jour, le cas échéant, logicielle, hardware et software
sera réalisée par le titulaire.

- Nettoyage et réglage des composants comprenant :
» Nettoyage de I'ensemble des éléments composant les systémes.
e Suppression des débris accumulés sur les circuits et les mécanismes
e Suppression des graisses sur les écrans tactiles et claviers
* Suppression des poussieres sur les différents dispositifs
» Huilage, graissage
* Nettoyage des optiques et des protections

- Vérification des alimentations électriques
» Vérifications des alimentations en électricité des dispositifs d’entrées

» Vérification des serrages et sécurisations des connexions électriques compris
batteries

» Vérification des asservissements
Maintenance des logiciels

N

* Mises a jour systématique des systemes (incrémente la derniére version en
vigueur a chaque visite et maintenance)

Pour chaque visite, opération et intervention, le titulaire assurera la rédaction de PV de contrbles
de fonctionnement pour chaque installation (chaque systéme) demandés par les auditeurs de
sécurité. Par équipement, il est demandé une fiche d’essai et une fiche de maintenance.

Le titulaire assure les gammes de maintenance décrites en annexe 3.

. Les mises a niveau techniques

Dans le cadre de son devoir de conseil, le titulaire, a I'occasion de ses travaux de maintenance
préventive, peut identifier et proposer des mises a niveau techniques relatives a des améliorations
fonctionnelles ou qualitatives des systemes.

De la méme maniére, le titulaire, au regard de ses connaissances des préconisations
constructeurs, peut étre amené a identifier et proposer des recommandations pouvant donner lieu
a des mises a niveau techniques relatives a des améliorations fonctionnelles ou qualitatives des
systemes.Dans I'hypothése ou ’ASP serait amenée a suivre ces propositions, elles seraient prises
en charge au titre des prestations a bons de commande.
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2.5.Prestation de maintenance corrective

Les interventions qui relévent de la maintenance corrective ont pour objet la remise en état des
matériels ou équipements a la suite d'une défaillance ou d'une dégradation.

Les prestations faisant I'objet du présent marché comprennent les opérations de maintenance
corrective de niveau 1 a 5 selon la terminologie définie par la norme AFNOR FDX 60.000.

Le colt de la main d'ceuvre est donc inclus au présent marché pour ces opérations de
maintenance corrective quel que soit le colt de remplacement de I'appareil.

Le colt de la piece de remplacement fait I'objet d’'un bon de commande spécifique.
Chaque intervention corrective sera saisie systématiquement sur la main courante par le titulaire.
Elle fait I'objet d'un compte-rendu détaillé ou sont mentionnés :
- la date et les horaires d'intervention (heure d’'appel, heures d’arrivée et de départ)
- les coordonnées du donneur d'ordre,
- les intervenants (entreprise, ASP,...)
- la cause de l'intervention
- Les conséquences identifiées (Constat fait initialement en arrivant sur site)
- le détail précis des symptdmes de panne
- les travaux exécutés de remise en condition opérationnelle,
- laou les pieces remplacées et leurs caractéristiques

Les prestations comprennent :

- La fourniture et la réintégration par échange standard, neuf ou réparé de toutes piéces
reconnues défectueuses constitutives de l'installation. Les piéces sont garanties d'origine. Il est
cependant admis la mise en ceuvre d'éléments compatibles ou équivalents aprés engagement du
titulaire sur la compatibilité ou I'équivalence et accord de I'ASP, En cas de cessation de fabrication,
un modéele similaire est présenté a I'ASP.

- La tenue a jour de la documentation technique des installations, Suivant les réparations et
éventuelles modifications, la mise a jour de toutes les documentations (DOE, DIUO, plan, schéma
des réseaux, caractéristiques techniques, descriptif, durée des garanties, registre de sécurité...)
devra étre réalisée par le titulaire, sous contréle du titulaire du lot 1 du marché 24-15.

- Les matériels de tests et outillages spécifiques ou non, nécessaires aux diagnostics de
défauts,

- les frais d'expédition

2.6. Mise en place d’'une astreinte technique
Le Titulaire devra étre en mesure d’assurer des interventions 7j/7 et 24h/24.

Les délais d'intervention en fonction des équipements sont définis a l'article 3.6.2 du présent
CCTP.

2.7. Essais de sécurité

Le titulaire participe dans le cadre de sa maintenance préventive aux essais relatifs aux
commandes d’automatisme qui ont des interactions avec les systémes de sécurité incendie.

2.8 Assistance aux contr6les reglementaires

Le titulaire doit accompagner et assister les organismes agréés lors de leurs visites périodiques de
controle et réaliser en cours de visite les petits travaux de mise en conformité. Il assure également
les préparations, démontages et remontages des éléments ou systémes qui s'averent nécessaires
pour la réalisation des contréles, ainsi que les consignations électriques si nécessaire.
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Le titulaire s’engage a exécuter, dans le cadre du présent contrat, les travaux nécessaires a la
remise en conformité des anomalies constatées et mentionnées sur le rapport d’'un organisme
de contréle mandaté par I’ASP, dans un délai maximal de deux (2) mois aprés transmission du
rapport au titulaire.

Les travaux importants qui nécessiteraient une planification des travaux supérieure a deux (2)
mois, font I'objet d’un planning échelonné contractuel qui est remis a I'ASP.

Dans ce cas, la durée écoulée entre la notification de I'ASP et la fin des travaux ne peut
excéder cing (5) mois.

Si l'organisme de contréle agréé préconise l'arrét d’'un appareil pour raison de sécurité, le
titulaire effectuera les travaux immédiatement et dans tous les cas dans un délai d'une (1)
semaine maximum. Pendant cette période, toutes les précautions doivent étre prises
conformément aux consignes de sécurité.

Le titulaire organise la planification de I'entretien préventif de facon a mettre, dans le cadre du
présent contrat, le personnel nécessaire a la disposition de I'organisme de contrble et
notamment pour préparer le matériel pour qu'il puisse étre visité.

Il est également tenu de signaler et de justifier a 'ASP, les contrfles et mises en conformité
qui lui semblent nécessaires en complément de ceux qui lui sont indiqués par I'organisme de
contréle.

Il s'entend que par le terme organisme de contrdle est entendu organisme de contrble agréé,
commission de sécurité ou tout autre contréleur de conformité des installations.

La tenue et mise a jour du registre de sécurité, ainsi que l'archivage des rapports de
vérification et opérations correctives, sont du ressort du titulaire, sous gouverne de I’ASP ou
de son représentant.

2.9.Limite de prestations
Sont compris ;

- Les équipements mécaniques, électriques et automatismes faisant partie intégrante de
I'équipement

- Les organes de fixations de ces équipements sur les structures de batiments

- Le marquage au sol, la signalisation

ARTICLE 3. MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

3.1. Mise en place de I'exploitation

Le titulaire du présent lot 2 prend en I'état I'ensemble immobilier et ses installations a la date de
prise d’effet du marché.

A compter de la date de début des prestations, le titulaire dispose d'une période de quatre (4)
semaines pour mettre en place I'organisation et les moyens définitifs, définis au marché.

Le titulaire dispose de 4 semaines a compter de la date de démarrage de sa prestation pour mettre
en place un dispositif développant les aspects méthodologiques et organisationnels indiqués dans
son offre tout en assurant la continuité de bon fonctionnement des installations. Il mettra
notamment en place durant cette période le dossier d’astreinte et le cahier de liaison.

Dans les 15 jours ouvrables suivant la prise en charge, le titulaire peut présenter des observations
contradictoires sur I'état des installations qui lui sont confiées. Passé ce délai, seules les réserves
indiquées a ce procés-verbal sont prises en compte.

3.2. Gestion et tenue des stocks

Il appartient au titulaire de constituer et tenir un stock de piéces de rechange afin de répondre aux
exigences de sécurité et aux délais d'intervention. Ces piéces détachées de rechange, a la charge
de 'ASP, sont conformes aux piéces d'origine ou équivalentes aux piéces d'origine en respectant
les régles d'associativité prévues par les fabricants.
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Lors de la prise en charge du marché, le titulaire dressera la liste des piéces détachées et
matériels constituant le stock de sécurité. Cette liste doit étre présentée au responsable de
I'exécution du marché a I'ASP vingt (20) jours ouvrés suivant le début des prestations de
maintenance et validdée par celui-ci. Cette liste doit étre tenue a jour et consultable sous un délai
de 48 heures.

Cette liste doit préciser pour chaque piéce détachée ou matériel de « sécurité » :
- sanature et sa référence ;
- le nombre minimal ;
- son prix unitaire Hors Taxes et Toutes Taxes Comprises ;
- le délai d’approvisionnement ;
- le lieu de stockage.

Ce stock de sécurité devra tenir compte des délais d'interventions spécifiés au C.C.T.P et de
I'organisation propre du titulaire en matiére d’approvisionnement.

Sont considérés comme pieces détachées de « sécurité », les matériels qui sont stockés sur site
pour accélérer les interventions du titulaire soit parce que la piéce représente un élément
stratégique pour la continuité du fonctionnement de linstallation, soit parce que les délais
d’approvisionnement ne permettent pas au titulaire de respecter les clauses du marché.

Tout matériel hors d'usage sera tenu a la disposition du responsable de I'exécution du marché a
I’ASP pendant quinze (15) jours ouvrés, a compter de la date de sa dépose ; ce dernier se réserve
le droit de le faire expertiser.

Les stocks sont entreposés sur site dans les locaux mis a la disposition du titulaire par 'ASP.

Le titulaire est seul responsable de la bonne gestion des stocks des matiéres consommables et
piéces détachées.

Le titulaire s’enrichira de son expérience sur le site pour adapter son stock de sécurité aux besoins
essentiels du site.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations du marché, ni pour élever aucune
réclamation, d’'une piece manquante dans le stock, notamment pour justifier d'un dépassement des
délais contractuels spécifiés au C.C.T.P.

3.3. Fourniture de l'outillage

Le titulaire fournit & son personnel et sous sa seule responsabilité, l'outillage nécessaire courant ou
spécialisé et les appareils de mesure et de contrble. Il annexera aussi dans son projet
d'organisation la liste des équipements qu'il prévoit de mettre a disposition de son personnel.

Dans le cas ou des outillages spéciaux sont fournis par le constructeur, ou l'installateur d'un
équipement, ces outillages sont réputés faire partie intégrante de I'équipement considéré et doivent
étre maintenus au méme titre que celui-ci.

Le titulaire a a sa charge les moyens d'accés pour les travaux en hauteur ainsi que les
équipements de sécurité de son personnel

Le titulaire veille a ce que son personnel n'utilise pas l'outillage et les matériels appartenant a I'ASP
ou a un autre intervenant pour le compte de cette derniére qui ne sont pas mis normalement a sa
disposition dans le cadre du marché.

Si de l'outillage et des matériels étaient prétés au titulaire, celui-ci les mettrait en ceuvre sous sa
propre responsabilité.

3.4. Protection des installations existantes

La mission du titulaire étant de maintenir les installations existantes en bon état de fonctionnement,
les dégats ou les interruptions de service qui peuvent résulter de sa faute sont réparés par lui-
méme et a ses propres frais dans les délais prescrits par ordre de service.

A défaut d'exécution rapide de ces réparations et apreés ordre de service resté sans effet, 'ASP
peut sans qu'il soit nécessaire de recourir a une mise en demeure, les faire exécuter aux frais du
titulaire par tous les moyens qu'elle juge bons.

CCTP MP 24-36 lot 2 automatismes_V1.0 Page 11/21



3.5. Traitement des déchets

Le Titulaire a a sa charge I'évacuation des matériels, matiéres et équipements usagés ou autres
déchets a l'endroit prévu a cet effet et en assure le traitement conformément aux réglementations
en vigueur.

La responsabilité du traitement des déchets ne peut pas étre sous-traitée. A ce titre, le titulaire doit
la fourniture a I'ASP d'un bon d'enlevement et de traitement des déchets DIS (Déchets Industriels
Spécialisés).

3.6. Horaires et délais d’intervention
3.6.1 Amplitude horaire de 'ASP
L'ensemble des prestations est réalisé, en principe, pendant les heures ouvrées.
Certains locaux nécessitent la prise en compte de contraintes pour ne pas perturber le
fonctionnement normal du service.
L’ASP se réserve le droit de demander au titulaire certaines interventions de travaux planifiés en
dehors des heures d’ouverture pour des raisons de fonctionnement

Les heures ouvrées de 'ASP sont 07h00-21h00 du lundi au vendredi hors jours fériés et jours de
fermeture de I'établissement qui seront communiqués annuellement au titulaire.

3.6.2 Interventions de dépannage

Le titulaire doit maintenir en permanence le parfait état de marche et de performance du matériel et
des différentes installations. Il est donc responsable 24h/24 et 7j/7, du bon fonctionnement des
installations.

L’ASP donnera toutes facilités et tous moyens d’accés pour que le titulaire exerce ses missions
d’'astreinte (badge, code, accés logiciel, clés...).

A l'identification du besoin d’intervention (par exemple remontée d’'alarme ou sollicitation par 'ASP
ou son représentant), les délais d'intervention sont :

- immédiat durant la présence d’'un agent du titulaire sur le site,
- une (1) heure pour dépannage.

Deés natification du marché, le titulaire communiquera sans délai, a 'ASP, une adresse mail de
demandes d’intervention.

3.6.3 Remise en état

En fonction de la survenance et du motif de la panne, le délai de remise en état sera déterminé
conjointement avec I'ASP. La société proposera et mettra en ceuvre des mesures compensatoires
pour pallier les dysfonctionnements en attendant la réparation.

En cas de dysfonctionnements du SAS d'entrée y compris le rideau métallique, des rideaux
métalliques de I'entrée du parking ou du quai de chargement en dehors des heures ouvrées, le
titulaire devra mettre en place le nombre d'agents de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité
du batiment.

Délais de remise en état fonctionnel

Le titulaire doit privilégier la réparation au dépannage ; toutefois dans les cas ou la durée
d’interruption du service serait supérieure a deux (2) heures, le titulaire peut effectuer un
dépannage aprés avoir signalé au responsable du suivi du marché a la DFJL ou a son
représentant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour d’'une part, garantir la continuité de

service pendant l'intervention et d’autre part, établir la remise en état définitive de I'équipement.

Délais de remise en état définitive

La remise en état définitive doit de préférence étre effectuée pendant I'intervention du technicien
ou de l'astreinte. Toutefois en fonction de la survenance et du motif de la panne, le délai de remise
en état sera déterminé conjointement avec 'ASP. La société proposera et mettra en ceuvre des
mesures palliatives pour neutraliser les dysfonctionnements en attendant la réparation
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Le titulaire devra prévoir dans son forfait de maintenance corrective I'ensemble des codts, y
compris le colt de main d’ceuvre associé a I'ensemble des opérations et quel que soit le colt de
remplacement de I'appareil.

Le cas échéant, un bon de commande est établi sur la base d’'un devis émis par le titulaire apres
diagnostic de la panne pour couvrir le colt des piéces de rechanges nécessaires a la réparation.

La maintenance corrective donne systématiquement lieu a un compte rendu d’intervention, fourni
a l'issue deés la fin de l'intervention et signé des parties.

3.7. Documents d'exploitation

3.7.1. Document techniques

Carnet d’entretien
Le titulaire note sur ce cahier:
- les interventions sur défaut de fonctionnement,
- les principales opérations de maintenance (respect du planning préventif, changement de
pieces...),
- les opérations de réglage et de vérification,
- les sauvegardes logicielles,
- les modifications logicielles et de parametres.

Tous les incidents et toutes les opérations de maintenance corrective doivent étre répertoriés afin
de reconstituer les historiques des équipements.

A la demande du responsable de I'exécution du marché a I'ASP, un bilan des interventions par
type de défaillance ou par appareil peut étre fourni par le titulaire.

Les cahiers, registres et autres documents sont a la charge du titulaire.

Plans et notices descriptives des installations
Le titulaire met a jour ces documents selon les modifications apportées aux matériels.

3.7.2. Documents a fournir a 'ASP

Pour I'ensemble des documents présentés dans cet article, le responsable de I'exécution du
marché a I'ASP se réserve le droit d'une part de demander des précisions complémentaires aux
informations diffusées et d’autre part, de demander une remise sous format informatique de ces
documents.

Planning annuel de maintenance préventive

Ce planning établi par le titulaire est remis en début d’année. Pour la premiére période, le planning
est remis dans un délai de 4 semaines suivant la notification du marché. Ce planning contient
'ensemble des actions importantes de maintenance préventive et précise le jour, et la durée des
interventions.

Le titulaire doit mettre a jour ce planning au fur et a mesure de I'exécution des opérations de
maintenance et doit a la demande du responsable de I'exécution du marché a I’ASP ou de son
représentant faire un état précis de I'avancement des prestations.

Rapport d'intervention

Pour chaque intervention, le titulaire indique sur son rapport a destination du responsable de
I'exécution du marché a I’ASP et du titulaire du lot 1 du marché 24-15 :

- la date, I'heure de I'appel,

- le nom du demandeur,

- le motif de la demande, le lieu d’'intervention,

- l'action réalisée par le mainteneur,

- 'neure de début et I'neure de fin d'intervention,
- la durée totale de l'intervention
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Pour les visites de maintenance préventive et corrective, il transmet un rapport écrit détaillant les
contrbles et entretiens réalisés dans les meilleurs délais.

Pour les prestations exceptionnelles hors forfait, il transmet un rapport écrit détaillant les
prestations réalisées dans un délai de 10 jours ouvrés a compter de la fin d’intervention.

Rapport annuel
A la fin de chaque année et dans un délai d'un mois (avant le 31 janvier), le titulaire devra fournir
au représentant de I'’ASP un rapport annuel sur la qualité du service d’exploitation des matériels
cités en objet.
Ce document permettra d'optimiser les installations et informera utilement les utilisateurs de la
qualité du service rendu.
Ce rapport comportera une partie technique et une partie financiére

- Partie Technique

« Inventaire des matériels et installations, mis a jour le cas échéant, avec leurs
principales caractéristiques

e Ladurée de vie probable ;

« Le rendement constaté pour chacun des équipements, comparé a celui prévu a
I'origine par le fournisseur ;

« Détail des opérations ordinaires et occasionnelles effectuées (préventif et correctif)
avec le récapitulatif des anomalies constatées sur I'ensemble des installations
assorties des mesures prises pour y remédier.

e Suggestions pour améliorer la qualité du service (information sur la réglementation
en vigueur et les adaptations éventuellement nécessaires, au regard de I'évolution
des besoins.

- Partie financiére

e Quantification, (nombre d’intervention, de pannes et temps passé) et colt des
interventions par installation et par type de panne ;

« Colt global d’exploitation annuel

« Propositions chiffrées d'action(s) visant la modernisation ou la mise en conformité
des installations ;

« Bilan de 'année écoulée pour chaque type d’opération ;
e Comparaison avec le bilan de I'année précédente.

Ce bilan doit déboucher sur I'énoncé des conséquences qui découleraient du fait de ne pas en
tenir compte et sur des propositions adaptées aux défectuosités qu'il aura permises de mettre en
évidence.

Ce bilan accompagné des propositions peut entrainer une remise en cause/question de la politique
de maintenance mise en place par le titulaire ; ainsi ce dernier devra proposer au responsable de
I'exécution du marché a 'ASP une nouvelle politique de maintenance, dans le mois qui suit
I'analyse du bilan et des propositions.

Cette nouvelle politique de maintenance devra inclure les propositions et constats mis en évidence
par I'analyse du bilan.

3.8. Réunion annuelle

Le rapport annuel sert de support a cette réunion qui traite de la bonne marche de I'ensemble
immobilier et de la qualité de la prestation. Les représentants de I’ASP et du titulaire sont présents
a cette réunion.

Par ailleurs, en cas de besoin ponctuel, des réunions dites opérationnelles sont réalisées entre le
responsable du suivi du marché a I'ASP ou son représentant et le titulaire du présent lot afin de
faire le point des actions a réaliser. Cette réunion est par définition courte et ne donne pas lieu a la
rédaction d’un compte rendu par le titulaire.
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3.9. Prestations a bons de commande

- Pour les prestations a bons de commande prévues dans le cadre des maintenances préventives
et correctives, le titulaire établira des devis en précisant le coefficient d’approvisionnement
mentionné a I'annexe a I'acte d’engagement ( DPGF) dans un délai de 8 jours ouvrés, a compter
de la demande de 'ASP.

Le délai de réalisation des prestations sera défini conjointement entre I'ASP et le titulaire et
mentionné sur le bon de commande. Ce délai commence a courir a compter de la réception du
bon de commande par le titulaire.

- Pour les prestations exceptionnelles hors forfait (ex casse d'un équipement du fait de I'ASP),
mais relevant des équipements pris en compte dans le présent lot, le titulaire doit remettre des
devis a I'ASP. Ces prestations hors forfait feront I'objet de bons de commande. (cf. article 8 du
CCAP).

Ces devis, établis sur la base des prix unitaires figurant a I'annexe a I'AE, devront étre détaillés en
séparant le colt du matériel en précisant le coefficient d'approvisionnement et le colt de la main
d'ceuvre par qualification. lls sont fournis dans un délai de 8 jours ouvrés, a compter de la
demande de I'ASP.

Le délai de réalisation des prestations concernées par ces devis sera défini conjointement entre
I'ASP et le titulaire et mentionné sur le bon de commande. Ce délai commence a courir a compter
de la réception du bon de commande par le titulaire.

Dans tous les cas, un rapport d’intervention sera délivré sous 10 jours ouvrés a compter de la fin
d’intervention.

3.10. Certification ISO 27001
L'ASP est titulaire d'une certification 1SO 27001 concernant la sécurisation des données
informatiques dans le cadre des missions de paiements qu’elle accomplit.
Cette certification donne lieu chaque année a une ou plusieurs phases d'audit.

Le titulaire assurera un appui a I’ASP dans toutes les attentes concernant la sécurité physique des
locaux, plus particulierement sur les conditions d’accés aux différents espaces du site.

ARTICLE 4. CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

4.1. Régles de sécurité

Les prescriptions relatives a I'hygiéne et a la sécurité sont appliquées conformément au Décret
n°92-158 du 20 février 1992.

Le titulaire doit se conformer parfaitement a I'ensemble des dispositions prévues par le Code du
Travail et par la réglementation en vigueur a la date de prise d'effet du présent marché,
I'application desdites dispositions relevant totalement de sa responsabilité.

Dans ce cadre, le titulaire prendra toutes dispositions pour que son personnel respecte les régles
définies pour le travail isolé durant les périodes de services et d'astreinte

Le titulaire établit un plan de prévention dans un délai de 15 jours a l'issue de la visite d’inspection
commune des équipements, réalisée avant le démarrage des prestations puis au 1° janvier de
chaque année a la suite.

Ce plan de prévention est réalisé a partir d’'un cadre proposé par le titulaire et validé par 'ASP, et
indique de facon précise et détaillée :

- Les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par le
personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition, que dans les différentes
phases d'exécution des travaux. Il explicite en particulier les moyens de prévention concernant,
d'une part, les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part, les circulations verticales et
horizontales d'engins,

- Les mesures concourant a une bonne hygiéne de travail.

Le plan de prévention est tenu a jour par le titulaire qui est tenu d’en signaler les modifications au
responsable de I'exécution du marché a 'ASP.
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4.1.1 Matériels

Les matériels, appartenant au titulaire ou mis a sa disposition par 'ASP, doivent étre tenus en bon
état de marche et seront régulierement contrélés. lls devront rester ou étre rendus conformes aux
regles de sécurité en vigueur.

4.1.2 Biens

Toutes précautions sont prises pour que l'état des meubles, immeubles, aménagements,
machines, etc. ne soit pas altéré par les opérations de maintenance et les travaux de
réaménagement.

Il est rigoureusement interdit au personnel du titulaire de manipuler, pour quelque raison que ce
soit, les appareils et matériels se trouvant dans les locaux et ne faisant pas I'objet des prestations
du présent marché.

4.2. Procédures de sauvegarde des installations

En cas de sinistre, le titulaire a, pour les installations relevant de sa compétence telles que décrites
dans le CCTP, la responsabilité :

- d'appliquer et de faire appliquer aux entreprises sous-traitantes les consignes et les
regles particulieres de sécurité,

- de déclencher toutes les actions nécessaires de sauvegarde,
- de mettre en ceuvre tous les moyens utiles de secours et/ ou de remplacement,
- de prévenir 'ASP.

4.3. Fin du marché - remise des installations

Le titulaire s’engage a laisser en fin d’exécution du marché, les matériels ou équipements en état
normal d’entretien et de fonctionnement.

Dans les 2 semaines précédant la fin de I'exécution du présent marché et a date la plus proche de
la fin de ce marché, un proces-verbal de I'état des lieux complet lié aux installations soutenues
dans ce lot, est établi par le titulaire du présent lot et le nouveau titulaire (marché suivant), sous
contrdle d'un représentant de 'ASP et en présence des pilotes (actuel et futur) de maintenance du
marché 24-15 et suivant.

Il devra indiquer a minima, par équipements, matériels et locaux techniques les hébergeant :

- L'état général de fonctionnement détaillé (constat visuel et opérationnel, défaut, panne,
action en cours ou a mener a court terme, heure de fonctionnement, ..... )

- Le listing et la revue des documents d’exploitation (DOE des installations, notices,
procédures,) et des suivis de maintenance (registre de sécurité, rapports de visite, contrdles
réglementaires, ...)

- L’état des lieux et vérification de I'état de complétude de la GMAO
- La revue et l'inventaire du stock de pieces de sécurité et des locaux affectés a son stockage

- La revue du bon de perception résumant l'inventaire des matériels mis a disposition par
I'ASP (bureau, matériels bureautiques, clés, badges d’acces,....).

Un constat contradictoire d’état des lieux est réalisé entre 'ASP et le titulaire.

Cette phase doit en particulier comprendre la communication de tous les plans, documents et
instructions regus, et I'autorisation au personnel du nouveau titulaire d'accéder aux installations et
locaux avant expiration du marché.

A l'issue du présent marché, le titulaire s’engage a transmettre tous documents d’exploitation et de
maintenance (propriété de ’ASP) a jour et nécessaires. Par ailleurs il s'engage sur une période de
60 jours calendaires aprés la fin d’exécution du présent marché a répondre a toute question posée
par le nouveau titulaire dans un délai maximum de 15 jours calendaires.
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4.4, Modification des installations

L'’ASP se réserve le droit de faire effectuer toute extension ou modification d'installation par le
personnel ou l'entreprise qualifiée de son choix.

Durant les travaux, le titulaire doit prendre toutes dispositions pour que le fonctionnement des
installations ne soit pas perturbé. Il doit obligatoirement faire part, par écrit, de tout risque
d'empéchement occasionné par ces travaux. A défaut de cette déclaration préalable, il est tenu
pour responsable du manquement de fonctionnement éventuel.

Il a toute faculté, tant au cours des travaux, qu'au moment de leurs réceptions, auxquelles il est
tenu d'assister, de signaler tout point apparaissant comme anomalie dans l'installation.

Ces constatations doivent étre présentées dans le plus court délai par écrit, sous forme de lettre ou
rapport. L’ASP reste seul juge de la suite a donner dans le cadre de sa responsabilité.

A lissue de chacune des réceptions, un procés-verbal de prise en charge est dressé
contradictoirement. Ce procés-verbal marque l'obligation faite au titulaire d'assurer a dater du jour
de la réception, la maintenance des installations en cause, au méme titre que celles qui font I'objet
du présent cahier des charges.

Un avenant au marché peut étre négocié si la nature et/ou la qualité des prestations a fournir se
trouvent modifiées (en plus ou moins).

Un désaccord irréductible, notifié par lettre recommandée entraine la remise en cause du marché
et éventuellement sa résiliation avant la date d'expiration normale, sans indemnité de préjudice.

La formation éventuellement nécessaire du personnel du titulaire est a la charge de 'ASP.

Le titulaire ne peut effectuer aucune modification de son fait, sans l'accord écrit de 'ASP, sous
forme d'ordre d'exécution qui fixe la date et le délai de l'intervention.

4.5. Documentation technique
Les documents techniques d'exécution sont remis au titulaire a la prise en charge des prestations
en début de marché.
Le titulaire assurera la gestion de ces documents sur support papier et informatique dans les
conditions définies au CCTP.

Cette documentation, ainsi que les mises a jour réalisées par le titulaire, restent la propriété de
I’ASP et ne sont utilisées par le titulaire que dans le cadre de I'exécution du présent Marché. Si le
titulaire le souhaite, il peut reproduire ces documents a ses frais. Ces reproductions deviennent
propriétés de I'ASP a I'expiration du marché.

Le titulaire fait son affaire de la remise a jour de ces documents originaux et reproductions, en cas
de modification des appareils ou équipements consécutive a ses interventions.

Chaque fois que le titulaire constate une erreur sur les documents mis a sa disposition, il doit en
informer '’ASP et apporter les corrections.

ARTICLE 5. PERSONNELS

5.1. Représentant du titulaire

Le marché est placé sous la conduite d'un responsable qui est l'interlocuteur direct auprés de
I'ASP. Il est chargé de la parfaite exécution du marché, de la direction du personnel et des sous-
traitants qu'il fait intervenir sur site et des liaisons avec I'ASP. Il est présent sur le site sur
convocation de 'ASP ou de son représentant et a un pouvoir de décision suffisant pour engager la
responsabilité du titulaire.

Il participe aux réunions annuelles et éventuellement ponctuelles, avec le représentant de 'ASP.
Il est responsable :

- du respect de I'exécution des plannings de maintenance,

- du contrdle de la qualité des prestations,

- des documents techniques et rapports tels que définis au présent marché,

- de l'organisation du travalil,

- de l'information de I'ASP,

- de la discipline du chantier et du personnel.
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5.2. Personnel sur site

Le titulaire est responsable de la qualification et du choix de sa main d'ceuvre. La qualification de
tout le personnel intervenant sur les sites doit pouvoir étre vérifiée par le responsable de
I'exécution du marché a I'ASP.

Le personnel d’intervention du titulaire est soumis :

- aux dispositions générales prévues par la Iégislation du travail,
- aux regles qui sont appliquées au personnel extérieur intervenant sur le site.

Le responsable de I'exécution du marché a 'ASP se réserve le droit a tout moment et sans avoir a
s’en justifier, de demander le remplacement de tout membre du personnel du titulaire ou méme de
lui refuser I'acces des lieux en tout ou partie.

Il convient de rappeler que le marché est a obligation de résultats. Il appartient au titulaire dans le
cadre de son marché, de définir le nombre, les durées et horaires de présence, et la qualité du
personnel mis en place pour faire face a ses obligations contractuelles.

Le personnel délégué par le titulaire, pour exécuter ces opérations de maintenance du présent lot,
doit posséder les qualifications, habilitations réglementaires et les moyens nécessaires pour les
mener a bien en utilisant les meilleures techniques, et éviter dans la mesure du possible toute
perturbation dans I'exploitation des différents batiments. Une copie des documents sera transmise
au titulaire du lot 1 du marché 24-15 pour vérification et notamment les joindre au plan de
prévention.

CCTP MP 24-36 lot 2 automatismes_V1.0 Page 18/21



ANNEXES

ANNEXE 1 : EXIGENCES

TAUX DE DEFAILLANCE
Les indications transmises ci-dessous supposent une utilisation normale des installations.
Fermetures automatiques
Nombre maximum de défaillance par an : 3.
Durée minimale entre deux pannes : 5 jours ouvrés.
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ANNEXE 2 : INVENTAIRE

Fermetures automatiques

Année de

Désignation Détail gté [dimensions mise en

service
BARRIERES LEVANTES entrée parking OTIS NICE 2 2018
RIDEAU METALLIQUE EXTERIEUR ACCES VOITURE MOTEUR OTIS 1 |L6,30xh5,30 2003
RIDEAU METALLIQUE EXTERIEUR ACCES QUAI DE
DECHARGEMENT MOTEUR OTIS 1 |L11xh5,30 2003
RIDEAU METALLIQUE ACCES PARKING BAS DE RAMPE MOTEUR OTIS 1 |L6,90xh2,06 2003

GRILLES A

RIDEAU METALLIQUE ANTI INTRUSION SAS ENTREE ENROULEMENT 1 |L480xh223 2003
PORTES AUTOMATIQUES COULISSANTES SAS ENTREE - RECORD 4 [L3,00xh220 2022
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ANNEXE 3 : GAMME DE MAINTENANCE FERMETURE

107

108

110

VISITE SEMESTRIELLE PORTE COULISSANTE

VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR.
CONTROLE DES ORGANES DE SECURITE MECANIQUES ET

ELECTRIQUES.

CONTROLE DE LA CONNECTIQUE.

CONTROLE DES ENTRAINEMENTS (COURROIES).

CONTROLE DES GUIDAGES (GALETS, RAILS,...).

CONTROLE DE FONCTIONNEMENT CELLULES ET RADARS.
VERIFICATION STRUCTURE (VENTAUX, DORMANT).

VERIFICATION DES COMMANDES MANUELLES, COMMUTATEUR A CLEF
CONTROLE DE L'OUVERTUE DE LA PORTE SUR ACTION DE L'ARRET

D'URGENCE.

NETTOYAGE, GRAISSAGE DES MECANISMES.

VISITE SEMESTRIELLE BARRIERE

VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR.
VERIFICATION SERRAGE FIXATIONS.

VERIFICATION CONNECTIQUES.

VERIFICATION CONTACTS ET RELAIS ELECTRIQUES PLATINE

COMMANDE MOTEUR.

VERIFICATION DE LA LISSE.
CONTROLE ETAT ET REGLAGE TENSION DE LA COURROIE

TRAPEZOIDALE.

CONTROLE ETAT DU RESSORT D'EQUILIBRAGE.

GRAISSAGE DES CHAPES A ROTULE.

NETTOYAGE DE LA BARRIERE LEVANTE.

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE.
CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA BOUCLE DE SOL.
REPRISE PEINTURE

CONTROLE DE LA FIXATION DE PANNEAU DE SIGNALISATION.

VISITE SEMESTRIEL PORTAIL AUTOMATIQUE

VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR.
CONTROLE DES ORGANES DE SECURITE MECANIQUES ET

ELECTRIQUES.

CONTROLE DE LA CONNECTIQUE.

CONTROLE INTENSITE ET ISOLEMENT MOTEUR.
CONTROLEUR REDUCTEUR (NIVEAU, JEUX).

CONTROLE DES ENTRAINEMENTS (CABLES, CHAINES,...).
CONTROLE SERRAGE FXATIONS DES FIN DE COURSES.
CONTROLE DES GUIDAGES (GALETS, RAILS,...).
REGLAGE FIN DE COURSES.

VERIFICATION DEBRAYAGE MANUEL.

NETTOYAGE, GRAISSAGE DES MECANISMES.
ENTRETIEN DU FREIN ET REGLAGE SI NECESSAIRE.
VERIFICATION ET NETTOYAGE RAIL.

REPRISE PEINTURE

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT MANUEL D'OUVERTURE.
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