CCl SAONE-DOUBS

46 avenue Villarceau
25000 BESANCON

Résidence Sirius — rénovation de 45 logements étudiants
30 avenue Georges Clémenceau - 25000 BESANCON

D.P.G.F.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

LOT N°7 : VENTILATION-PLOMBERIE SANITAIRE
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MAITRE D'OUVRAGE

CCI SAONE-DOUBS

46 avenue Villarceau
25000 BESANGCON

03.81.25.25.70

F. VIDBERG ARCHITECTURE

12 rue Salengro

contact@vidbergarchite

ARCHITECTE & URBANISME 20000 VESOUL 03.84.75.49.31 cture.ir
6 Boulevard des alliés )
B.E.T. FLUIDES I2EF 03.84.76.37.76 contact@i2ef.fr
70000 VESOUL
6 Boulevard des alliés )
B.E.T. ELECTRICITE I2EF 03.84.76.37.76 contact@i2ef.fr
70000 VESOUL
40 Boulevard des allies
ECONOMISTE LBE wev ! 03.84.91.02.02 |contact@Ib-economie.fr
70000 VESOUL
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CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Désignation

U

Q

Qv

Prix unit. HT

Prix Total HT

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

DEPOSE
Equipements de ventilation, tel que décrit dans le
CCTP et le tableau annexe

Equipements de plomberie sanitaire, tel que décrit
dans le CCTP et le tableau annexe

Total 9. DEPOSE

VENTILATION

Platelage
Platelage, y compris accessoires de pose et de
raccordement tel que décrit dans le CCTP

Total 10.1

Caisson d'extraction
Caisson d'extraction, y compris accessoires de pose et
de raccordement tel que décrit dans le CCTP
Piéges a sons
Manchette souple
Total 10.2

Réseaux de ventilation
Réseau d'extraction flexible isolé en combles, y
compris accessoires de pose et de raccordement tel
que décrit dans le CCTP
@160
@250
@315
355
@400
@500
@630
Finition de toiture
Total 10.3

Entrée et extraction d'air

Entrées d'air hygroréglables, y compris accessoires de
pose et de raccordement tel que décrit dans le CCTP

EHB

Flasque d'adaptation montage mur

Capuchon montage menuiserie

Bouches d'extraction hygroréglables, y compris
accessoires de pose et de raccordement tel que décrit
dans le CCTP

C31

BW31

C33

BW32

Total 10.4

Total 10. VENTILATION
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CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Désignation U Q QV | Prix unit. HT|Prix Total HT|
11. PLOMBERIE SANITAIRE DES LOGEMENTS
11.1 Tuyauteries
Tuyauterie d'alimentation en cuivre, compris
accessoires de pose et de raccordement tel que décrit
dans le CCTP
14 x 1 ml 135
Total 11.1
11.2 Appareils
Pack WC, y compris accessoires de pose et de
raccordement, ainsi que sa robinetterie tel que décrit ens 45
dans le CCTP et le tableau annexe
Douche, y compris accessoires de pose et de
raccordement, ainsi que sa robinetterie tel que décrit ens 37
dans le CCTP et le tableau annexe
Meuble vasque, y compris accessoires de pose et de
raccordement, ainsi que sa robinetterie tel que décrit ens 44
dans le CCTP et le tableau annexe
Miroir, y compris accessoires de pose et de
raccordement, ainsi que sa robinetterie tel que décrit ens 45
dans le CCTP et le tableau annexe
Evier inox, y compris accessoires de pose et de
raccordement, ainsi que sa robinetterie tel que décrit ens 37
dans le CCTP et le tableau annexe
Robinet et siphon pour machines a laver, y compris
accessoires de pose et de raccordement, ainsi que sa ons 9
robinetterie tel que décrit dans le CCTP et le tableau
annexe
Total 11.2
11.3 Evacuations
Réseaux d'évacuation EU & EV, y compris accessoires
de pose et de raccordement tel que décrit dans le
CCTP
@40 ml 45
32 ml 45
Total 11.3
11.4 Local surpresseur
Révision des équipements du local surpresseur tel que ons 1
décrit dans le CCTP
Total 11.4
Total 11. PLOMBERIE SANITAIRE
12, MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS.
- Essais étanchéité, fonctionnement AQC ens 1
- Désinfection et analyses ens 1
- Mise en service du caisson avec PV ens 1
- Equilibrage et contréle des débits aérauliques,
avant et aprés intervention ens 1
- Mise en main des installations ens 1
- Plan de recollement sur tirage papier et clé USB ens 1
- Documentations techniques, notice de
fonctionnement et d'entretien ens 1
- Classeur de I'ensemble des documents ens 1

Total 12. MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
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RECAPITULATIF

9. DEPOSE
10. VENTILATION
11.  PLOMBERIE SANITAIRE

12.  MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS

MONTANT TOTAL H.T.

T.V.A. 10 %

MONTANT TOTAL T.T.C.

Date :

Signature et cachet de l'entreprise :

Dossier N°19033 - Novembre 2020
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