E3 Direction interdépartementale

MINISTERE des routes Nord
DU PARTENARIAT

AVEC LES TERRITOIRES

ET DE LA DECENTRALISATION

Liberté
Egalité
Fraternité

NOTICE D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER
District Amiens Valenciennes

Annexe au CCAP N° DIRN-SPT-IECD-05

Maitre d’ouvrage

Etat — Ministére du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
Direction Interdépartementale des Routes Nord

Acheteur

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord, par arrété
préfectoral datant du 28 mars 2024 du Préfet coordinateur des itinéraires
routiers, Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du Nord

Objet du marché
Prélevements et analyses de terres, boues, sédiments, eaux sur le
réseau routier géré par la DIR Nord
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CHAPITRE_1. Dispositions générales et préparation des interventions

Article_1.1. Préambule

Le présent document définit I'ensemble des clauses contractuelles qui s'appliquent
au titulaire du marché de surveillance, en ce qui concerne |'exploitation sous
chantier.

Le balisage du chantier sera mis en ceuvre par les services d’exploitation de la DIR
Nord.

Le présent document impose des contraintes sur l'exploitation sous chantier
pendant toute la durée du marché.

Article_1.2. Textes applicables

La signalisation temporaire mise en place est conforme a la réglementation en
vigueur, et au minimum :

e Au manuel du chef de chantier — routes bidirectionnelles — volume 1 du
SETRA, édition 2000,

* Au manuel du chef de chantier — routes a chaussées séparées — volume 2 du
CEREMA, édition 2020 avec spécifications DIR Nord,

* Au guide « Signalisation temporaire — Les alternats — Manuel du chef de
chantier — Volume 4 » du SETRA, édition 2000,

* Au manuel du chef de chantier — conception et mise en ceuvre des déviations
—volume 5 du SETRA, éd 2000

* Au Manuel de chef de chantier « Signalisation temporaire — Choix d’'un mode
d’exploitation — volume 6 » du SETRA, édition 2002,

* Au manuel du chef de chantier « Signalisation temporaire — éléments de
méthode pour la pose et la dépose de la signalisation — Routes a chaussées
séparées — volume 7 du SETRA », ed 2010

* Au guide « Signalisation temporaire — Interventions d’urgence sur routes a
chaussées séparées — Manuel de chef de chantier — volume 8 » du SETRA,
édition 2010,

* Au guide « Signalisation temporaire — Interventions d’urgence sur routes
bidirectionnelles — Manuel de chef de chantier — volume 10 » du SETRA,
édition 2010,

e A IInstruction Ministérielle sur la Signalisation Routiere, Livre 1, Huitieme
partie, édition du 31 juillet 2002,

* A la note technique du 14 avril 2016 relative a la coordination des chantiers
sur le réseau routier national (RRN),

* Aux spécifications complémentaires de la présente annexe au CCAP ;

* Les éventuelles normes lides aux matériels spécifiques type dispositifs de
retenue ;

* Aux normes européennes relatives aux dispositifs de retenue,
» Alanote de procédure police de la circulation de la DIR Nord de janvier 2012,
* Note FLR/FLU du 18 décembre 2023.
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* Aux circulaires ministérielles annuelles, fixant les calendriers des jours « Hors
Chantier » ;

* Aux arrétés permanents des départements concernés,

« A la réglementation belge relative & la signalisation temporaire (pour les
opérations transfrontalieres).

Article_1.3. Description du réseau DIR Nord

Pour information, le périmetre de la DIR Nord est découpé en arrondissements
territoriaux puis en districts :

* Arrondissement Gestion de la Route secteur Ouest (AGRO), constitué des
districts de Lille, Littoral et Amiens-Valenciennes ;

* Arrondissement Gestion de la Route secteur Est (AGRE), constitué des
districts de Laon et Reims-Ardennes.

Carte générale de la DIR Nord

Découpage du réseau en C E.|
(et fesren e feterethee)

Distrlct Lllle

Dlstrict Relms - Ardennes
District Laon

District Literal

AN
%

Dlstrict Amlens - Valenclennes

A

Les lieux d’exécution des prestations sur l'ensemble du périmetre du district
d’Amiens Valenciennes.

Article_1.4 . Délai de réalisation des prestations

Les prestations seront exécutées dans le délai indiqué dans le bon de commande a
compter de la notification de celui-ci. Lors de la préparation de chaque prestation,
le titulaire établira en concertation étroite avec le district Amiens-Valenciennes, les
dates et les heures d’intervention qui seront prises en compte pour mettre en place
et déposer le balisage de chantier.

Les délais d’interventions sont stipulés dans I'acte d’engagement.
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Article_1.5. Phase 1: préparation du programme de prélévements

La signalisation temporaire des chantiers dans les zones intéressant la circulation
publique est réalisée par le district d’Amiens-Valenciennes de la DIR Nord :

District_Amiens-Valenciennes

Coordonnées |Adresse : Téléphone |Courriel :

du district : District-Amiens-
Valenciennes.AGR-
Ouest.DIRN@developpement-
durable.gouv.fr
restriction.dav.dirn@developpem
ent-durable.gouv.fr

Cheffe du|Sylvie BOITEL |Tél: 06 21|sylvie.boitel@developpement-

district 64 3044 |durable.gouv.fr
Adjoint cheffe | Yannick Tél: 06 82 yannick.lagier@developpement-
du district LAGIER 319442 | durable.gouv.fr

A l'occasion de chacune des périodes de préparation, il incombe au titulaire de
fournir au district, dans un délai de 5 semaines antérieur aux opérations de
prélevements, un dossier comprenant :

* un plan de situation,
* planning d’exécution

e détails de I'exécution

Dans le souci de limiter la perturbation aux usagers des voies, le titulaire devra
optimiser son phasage de maniére a limiter les restrictions de capacité de
I'infrastructure et les changements de restrictions.

Les opérations de prélevements nécessiteront des restrictions de circulation
classiques en neutralisation de voies. Ces restrictions seront a demander dans le
cadre de |'arrété préfectoral permanent territorialement compétent.

Pour ce faire, les demandes doivent étre adressées au plus to6t au service
gestionnaire de maniére a étre intégrées au planning global d’occupation du réseau.
Le titulaire confirmera ces restrictions 10 jours avant l'intervention et seront
inscrites au planning prévisionnel détaillé a 3 semaines.

Article_1.6 . Phasage des interventions sur site

Les prestations se dérouleront sous circulation routiére sur les axes routiers ou
autoroutiers. Il est de fait attiré l'attention du titulaire des opérations de
préléevements sur les contraintes importantes de réalisation des interventions qui en
découlent.

Le choix du mode d’exploitation sous chantier sera guidé par la recherche du

meilleur compromis entre les conditions de sécurité, tant des usagers que du

personnel de chantier, et celles de fluidité s’agissant de I'écoulement du trafic, tout
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en étant compatible avec les modes et les phases de réalisation des opérations de
surveillance en question ainsi que la disponibilité du réseau et des équipes du CEl
concerné.

Article_1.7. Chantiers connexes connus

L'attention du titulaire est attirée sur la possible concomitance des travaux avec
d’autres interventions sur la zone de travaux réalisés pour le compte de la DIR Nord,
ainsi que sur la possibilité d’intervention de I'exploitant dans la zone d’influence du
chantier, sans géne au déroulement des opérations de prélévements.

En cas d’intervention prévue dans le cadre de la viabilité hivernale, d’intervention
sur événement ou de mouvement social prévu ayant une répercussion sur le
fonctionnement du réseau routier national et secondaire, la cheffe de district ou
son représentant se réserve le droit d’annuler toute intervention.

CHAPITRE_2 . Contraintes d’exploitations

Article_2.1. Terminologie des périodes de restriction

Toutes les périodes stipulées dans le présent document, dans les arrétés et les
restrictions de circulation, comprennent la pose et la dépose complete du balisage.

Les périodes horaires indiquées partent de la pose du 1* céne (début du balisage) a
la dépose du dernier cone (repli du balisage).

Article_2.2. Principes d’exploitation

Les dispositions conduisant a réduire notablement la capacité de l'infrastructure
(réduction du nombre de voies, coupures, basculements, ripages) ne sont autorisées
qu’a certaines périodes, sur certaines zones d’intervention, pour certains types de
chantiers et dans des délais contraints (cf. suite de la notice). Il en est de méme pour
les fermetures de bretelle d’accés ou de sortie des échangeurs.

Tous les travaux créant un risque de chute d’objet sur les chaussées environnantes
ou franchies devront étre réalisés sous fermeture de la dite chaussée.

Les opérations de prélevements seront réalisées de jour et/ou de nuit, en semaine,
dans le respect des contraintes fixées par le présent document.
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Article_2.3.

Spécifications district d’Amiens-Valenciennes

Modes exploitation

Réseau .., localisation Périodes horaires
autorisés
Neutralisation d'une voie De I"’échangeur n®18 (Carvin) a Dourges Nuit de 21h a 5h00
A1l Neutralisation de 2 voies De I'échangeur n°18 (Carvin) a Dourges Nuit de 22h a 5h00
Fermeture d'une bretelle De I’échangeur de Carvin a Dourges Nuit de 21h a 5h00
Le jour de 10h00 a
Du PR 17+000 au PR 33+000 16h00
Du 16+420 au 34+700 La nuit de 21h00 3
Neutralisation d’une voie
6h00
A23 .
DU PR 33+000 au PR 41+000 La nuit de 21h00 a
Du 34+700 au 42+500 6h00
N . L it de 21h00 &
Fermeture d’'une bretelle |De I'échangeur n°2 (Orchies) a Valenciennes anul 6?'1%0 003
La nuit de 21h00 a
Du PR 48+000 au PR 71+000 6h00
Neutralisation d’une voie Le jour de 10h00 2
v v Du PR43+000 & 48+000 16h00
Le jour de 09h00 a
A2 Du PR 71+000 au PR 78+450 16h00
Jonction A2/A23 - jonction A2/A21 - La nuit de 22h00 a
jonction A2/N49 6h00
Fermeture d'une bretelle Le jour de 10h00
Reste de l'axe 17h00 ou de nuit
selon I"’échangeur
N49 Neutralisation d’une voie Ensemble de I'axe La nuit de 2100 a
6h00
Le jour de 3009h00 a
15h00
Du PR 27+000 au PR 42+500 15h00
La nuit de 21h00 a
5h00
Neutralisation d’une voie PR 9+000 au PR 27+000 La nuit de 21h00 a
5h00
A21

Du PR 42+500 au PR 50+0

Le jour de 10h00 a
16h00

Du PR 50+000 a I'A2

Le jour 10h00 a 16h00
La nuit de 21h00 a
5h00

Fermeture d’une bretelle

Du PR 0+643 au PR 42+500

La nuit de 21h00 a
5h00

Le jour de 9h a 15h00
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Modes exploitation

Réseau ., localisation Périodes horaires
autorisés
Le jour de 9h00 a
16h00 et de nuit
PR 42 al'A2 \
Du +5004 21h00 & 5h00 pour
Ech 24 et 28
Le jour de 9h00 a
15h00
PR 0+000 au PR 2+300
La nuit de 21h00 a
Neutralisation d’une voie 5h00
_ PR2+300avPR2+800 La nuit de 21h00 3
A211 Obligation fermeture bretelle de liaison 5h00
A211-A21
Ensemble de I'axe Le jour de 9h00 a
hors bretelles de liaison A211-A21 15h00
Fermeture d’une bretelle
Ensemble de I'axe La nuit de 21h00 a
y compris bretelles de liaison A211-A21 5h00
Le jour de 9h00 a
16h00
Neutralisation d’une voie Ensemble de I'axe
La nuit de 21h00 a
5h00
N47
Le jour de 9h00 a
16h00
Fermeture d’une bretelle Ensemble de I'axe
La nuit de 21h00 a
5h00
. . Jour et nuit en
Neutralisation d’une voie Ensemble de I'axe .
continu
N17 ]
Fermeture d’une bretelle Ensemble de I'axe Jouret rTUIt en
continu
N25 PR 0+0000 au PR 94300 Le jour de 9h00 a
Secteur 80 (Rocade Amiens) : 15h00

Neutralisation d’une voie

Impact sur le secteur A29/SANEF en amont
sens Longueau vers Abbeville du PR 0+000
au PR 1+500/N25

La nuit de 21h00 a
6h00

Fermeture d’une bretelle

Echangeurs n°34:

La nuit de 21h00 a
6h00

Echangeur n°3, 36, 37 et 38

Le jour de 9h00 a
15h00

La nuit de 21h00 a

6h00
alternat Dans le département (62) Du PR 22 au PR Le jour de 9h00 a
28+500 16h00
Dans le département (80) PR10+000 a Le jour de 9h00 a
41+000 (accord des agglomérations 80 si le 16h00
domaine communal est impacté) La nuit de 20h00 3
7h00
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Réseau ocss exp.lolltatlon localisation Périodes horaires
autorisés
Ensemble de I'axe Le jour de 9h00 a
Attention a la formation de bouchons lors 15h00
des pics de trafics pendulaires
Neutralisation d'une voie Communication impérative aupres des
autres gestionnaires de réseaux SANEF + La nuit de 2Th00 a
N1 CD80 sens Abbeville vers Longueau a partir 6h00
du PR 32+550/N1
Le jour de 9h00 a
. 15h00
Fermeture d'une bretelle Echangeurs n°39 et 40
La nuit de 21h00 a
6h00
N425 Fermeture Ensemble de I'axe La nUItei%§1hoo @

Article_2.4. Nature des prestations a exécuter

Il s'agit d'un marché a bons de commandes pour la réalisation de prélevements et
d’analyses de terre, boue, sédiments et/ou d’eau sur le réseau routier national géré

par la DIR Nord :

« Lot n°1 — Prélevements de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le
réseau routier national de la DIR Nord :

Les prélévements seront réalisés conformément aux normes en vigueur afin de
caractériser les déchets issus des travaux liés a |'activité routiere. Ces déchets
peuvent étres des terres, des boues, des sédiments, etc, dont l'origine peut étre
diverse : boues de bassins, terres de dérasement, boues de curage, prélevements sur

stocks, etc.

Les eaux peuvent étre de plusieurs natures (surface, courante, stagnante...) et de
différentes sources (bassin, sortie d’exutoire, buse...).

« Lot n°2 — Analyses de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le réseau

routier national de la DIR Nord.

Les analyses seront réalisées en laboratoire.

Sylvie
BOITEL
sylvie.boite
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numérique de
Sylvie BOITEL
sylvie.boitel
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