E3 Direction interdépartementale

MINISTERE des routes Nord
DU PARTENARIAT

AVEC LES TERRITOIRES

ET DE LA DECENTRALISATION

Liberté
Egalité
Fraternité

NOTICE D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER
District Littoral

Annexe au CCAP N° DIRN-SPT-IECD-05

Maitre d’ouvrage

Etat — Ministére du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
Direction Interdépartementale des Routes Nord

Acheteur

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord, par arrété
préfectoral datant du 28 mars 2024 du Préfet coordinateur des itinéraires
routiers, Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du Nord

Objet du marché
Prélevements et analyses de terres, boues, sédiments, eaux sur le
réseau routier géré par la DIR Nord
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CHAPITRE_1. Dispositions générales et préparation des interventions

Article_1.1. Préambule

Le présent document définit I'ensemble des clauses contractuelles qui s'appliquent
au titulaire du marché de surveillance, en ce qui concerne l'exploitation sous
chantier.

Le balisage du chantier sera mis en oceuvre par les services d’exploitation de la DIR
Nord.

Le présent document impose des contraintes sur l'exploitation sous chantier
pendant toute la durée du marché.

Article_1.2. Textes applicables

La signalisation temporaire mise en place est conforme a la réglementation en
vigueur, et au minimum :

* Au manuel du chef de chantier — routes bidirectionnelles - volume 1 du
SETRA, édition 2000,

* Au manuel du chef de chantier - routes a chaussées séparées — volume 2 du
CEREMA, édition 2020 avec spécifications DIR Nord,

* Au guide « Signalisation temporaire - Les alternats — Manuel du chef de
chantier - Volume 4 » du SETRA, édition 2000,

* Au manuel du chef de chantier — conception et mise en ceuvre des déviations
—volume 5 du SETRA, éd 2000

* Au manuel de chef de chantier « Signalisation temporaire — Choix d’'un mode
d’exploitation — volume 6 » du SETRA, édition 2002,

* Au manuel du chef de chantier « Signalisation temporaire — éléments de
méthode pour la pose et la dépose de la signalisation — Routes a chaussées
séparées — volume 7 du SETRA », ed 2010

« A I'Instruction Ministérielle sur la Signalisation Routiere, Livre 1, Huitieéme
partie, édition du 31 juillet 2002,

* A la note technique du 14 avril 2016 relative a la coordination des chantiers
sur le réseau routier national (RRN),

* Aux spécifications complémentaires de |la présente annexe au CCAP ;

* Les éventuelles normes liées aux matériels spécifiques type dispositifs de
retenue ;

* Aux normes européennes relatives aux dispositifs de retenue,
« Alanote de procédure police de la circulation de la DIR Nord de janvier 2012,

* Aux circulaires ministérielles annuelles, fixant les calendriers des jours « Hors
Chantier » ;

* Aux arrétés permanents des départements concernés,

« A la réglementation belge relative & la signalisation temporaire (pour les
opérations transfrontalieres).

* Note DIR Nord du 27/10/2023 « Signalisation Temporaire »
* Note du 18/12/2023 « Utilisation des FLR-FLU »
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* Note du chef de district du 17/10/2024 pour la programmation des chantiers
d’entretien courant.

Article_1.3. Description du réseauv DIR Nord

Pour information, le périmetre de la DIR Nord est découpé en arrondissements
territoriaux puis en districts :

* Arrondissement Gestion de la Route secteur Ouest (AGRO), constitué des
districts de Lille, Littoral et Amiens-Valenciennes ;

* Arrondissement Gestion de la Route secteur Est (AGRE), constitué des
districts de Laon et Reims-Ardennes.

District Lllle

Distrlct Relms - Ardennes
District Laon

Distriet Literal

o
%

District Amlens - Valenclennes

X

Les lieux d’exécution des prestations se font sur I'ensemble du périmétre du district
du Littoral.

Article_1.4. Délai de réalisation des prestations

Les prestations seront exécutées dans le délai indiqué dans le bon de commande a
compter de la notification de celui-ci. Lors de la préparation de chaque prestation, le
titulaire établira en concertation étroite avec le district du Littoral, les dates et les
heures d’intervention qui seront prises en compte pour mettre en place et déposer
le balisage de chantier.

Les délais d'interventions sont stipulés dans I'acte d’engagement.
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Article_1.5. Phase 1: préparation du programme de prélévements

La signalisation temporaire des chantiers dans les zones intéressant la circulation
publique est réalisée par le district Littoral de la DIR Nord :

District_Littoral
Coordonnées |Adresse : Téléphone |Courriel :
du district RD243E : District-Littoral. Agr-
62231 03 21 46 |Quest.Dirn@developpement-
PEUPLINGUES |08 00 durable.gouv.fr
Chef du|Stéphane Tél: 03 21|Stephane.Mille@developpement-
district MILLE 46 08 02 | durable.gouv.fr
Chef adjoint|Hugo Tél: 03 21 Hugo.Delplace@developpement-
du district DELPLACE 46 08 01 |durable.gouv.fr
Chef adjoint|Denis Tél: 03 21|Denis.Selingue@developpement-
du district SELINGUES |46 06 durable.gouv.fr

A l'occasion de chacune des périodes de préparation, il incombe au titulaire de
fournir au district, dans un délai de 5 semaines antérieur aux opérations de
préléevements, un dossier comprenant :

* un plan de situation,
* planning d'exécution

e détails de I'exécution

Dans le souci de limiter la perturbation aux usagers des voies, le titulaire devra
optimiser son phasage de maniére a limiter les restrictions de capacité de
I'infrastructure et les changements de restrictions.

Pour les opération qui nécessiteront des restrictions de circulation classiques en
neutralisation de voies, ces restrictions seront a demander dans le cadre de l'arrété
préfectoral permanent territorialement compétent.

Pour ce faire, les demandes doivent étre adressées au plus tét au service gestionnaire
de maniére a étre intégrées au planning global d’occupation du réseau. Le titulaire
confirmera ces restrictions 10 jours avant l'intervention et seront inscrites au
planning prévisionnel détaillé a 3 semaines.

Article_1.6. Phasage des interventions sur site

Les prestations se dérouleront sous circulation routiére sur les axes routiers ou
autoroutiers. Il est de fait attiré I'attention du titulaire des prestations sur les
contraintes importantes de réalisation des interventions qui en découlent.

Le choix du mode d’exploitation sous chantier sera guidé par la recherche du
meilleur compromis entre les conditions de sécurité, tant des usagers que du
personnel de chantier, et celles de fluidité s’agissant de I'écoulement du trafic, tout
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en étant compatible avec les modes et les phases de réalisation des opérations de
surveillance en question.

Article_1.7. Chantiers connexes connus

L’attention du titulaire est attirée sur la possible concomitance des travaux avec
d’autres interventions sur la zone de travaux réalisés pour le compte de la DIR Nord,
ainsi que sur la possibilité d'intervention de I'exploitant dans la zone d’influence du
chantier, sans géne au déroulement des prestations.

En cas d’intervention curative prévue dans le cadre de la viabilité hivernale, de
météo défavorable ou de mouvement social prévu ayant une répercussion sur le
fonctionnement du réseau routier national et secondaire, une intervention pourra
étre reportée ou annulée.

CHAPITRE_2 . Contraintes d’exploitations

Article_2.1. Terminologie des périodes de restriction

Toutes les périodes stipulées dans le présent document, dans les arrétés et les
restrictions de circulation, comprennent la pose et la dépose complete du balisage.

Les périodes horaires indiquées partent de la pose du 1° cone (début du balisage) a
la dépose du dernier cone (repli du balisage).

Article_2.2. Principes d’exploitation

Les dispositions conduisant a réduire notablement la capacité de l'infrastructure
(réduction du nombre de voies, coupures, basculements, ripages) ne sont autorisées
qu’a certaines périodes, sur certaines zones d’intervention, pour certains types de
chantiers et dans des délais contraints (cf. suite de la notice). Il en est de méme pour
les fermetures de bretelle d’accés ou de sortie des échangeurs.

Tous les travaux créant un risque de chute d’objet sur les chaussées environnantes
ou franchies devront étre réalisés sous fermeture de la dite chaussée.

Les prestations seront réalisées de jour et/ou de nuit, en semaine, dans le respect des
contraintes fixées par le présent document.
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Article_2.3. Spécifications district_Littoral
Rése | Modes exploitation .. Périodes
. . localisation .
auv autorisés horaires
Du PR84+200 au PR92+000
sens B/C
Du PR92+000 au PR84+500 Nuit, 21h a
Neutralisation d’une sens D/C 6h00
voie Du PR110+500 au PR122+500
dans les deux sens
t it
Le reste de I'axe Joure n.UI + &N
continu
A16 (59)
Du PR122+200 au PR125+300 Nuit, 22h a
dans les deux sens 6h00
Neutralisation de 2, 3
ou 4 voies A6 (62
(62) Nuit, 22h a
Du PR81+500 au PR84+800 6h00
A16 dans les deux sens
Ech 31 a 51 Selon groupe Jour en continu
classement de l'arrété ou 9h00-16h00,
Fermeture d’une permanent Pas de Calais nuit 22h-6h00
bretelle Ech 52 a4 65 Selon groupe | Jour en continu
classement de |'arrété ou 9h00-16h00,
permanent du Nord nuit 22h-6h00
Du PR79+000 au PR92+000
Nuit, 2Th a
Du PR110+500 au PR122+500 6h00
Basculement de dans les deux sens
['autoroute
PRS1av 79 Jour et Nuit, en
PR 92+000 au PR110+500 continul
PR 122+500 a la frontiere Belge
Neutralisation d’une , Jour et Nuit, en
i Ensemble de I'axe .
voie continu
[ I ti
A216 Fermeture d’une Sel onA g,roupe classement de |Jour en continu
N216 bretelle I’arrété permanent Pas de | ou 9h00-16h00,
Calais nuit 22h-6h00
Basculement de Nuit, 21h a
Ensemble de I'axe
I'autoroute 6h00
N316 | Neutralisation d’'une Ensemble de I'axe Jour et Nuit, en
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Rése | Modes exploitation . . Périodes
. . localisation )
au autorisés horaires
voie continu
, Jour en continu
Fermeture d'une Selon groupe classement de
bretelle I'arrété permanent du Nord ou 9h00-16h00,
P nuit 22h-6h00
Neutralisation d’une Nuit, 2Th a
. Ensemble de I'axe
voie 6h00
Fermeture d’une Ensemble de I'axe Jour en continu
Selon groupe classement de | ou 9h00-16h00,
bretelle o aa .
N225 I"arrété permanent du Nord | nuit 22h-6h00
t Nuit, en
PRO au 9 Jouret Nutt, e
Basculement de continu
I'autoroute Nuit, 21h a
PR 9 au 10+600 '
av b 6h00
Entre la N225 et I’échangeur | Jour et Nuit, en
n°11 (Bailleul) continu
Neutralisation d’une Entre I'éch °11
: 'n re l'éc :emgeur n Nuit, 21h &
voie (Bailleul) et I’échangeur n°9 6h00
(Nieppe)
our en contin
A25 Fermeture d'une Selon groupe classement de Jou ny
bretelle I'arrété permanent du Nord ou 9h00-16h00,
P nuit 22h-6h00
Nuit, 21h a
PR 20+400 au PR 32 V!
Basculement de 6h00
|'aUtOI’OUte our et N t en
PR 32 au PR 62+1000 Jour et Nut,
continu
Neutralisation d'une De jour, en
. Ensemble de I'axe .
voie continu
F t d’ De jour, en
N42 ermeture drune Ensemble de I'axe J u.r
bretelle continu
Basculement de Jour et Nuit, en
Ensemble de I'axe .
I"autoroute continu
N416 . De jour, en
Neutralisation d’une Ensemble de I'axe J U.
continu

voie

Fermeture d'une
bretelle

Selon groupe classement de
I'arrété permanent Pas-de-
Calais

Jour en continu
ou 9h00-16h00,
nuit 22h-6h00
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Rése | Modes exploitation .. Périodes
. . localisation )
au autorisés horaires
Fermeture de , Jour et Nuit, en
, Ensemble de I'axe .
I'autoroute continu
Basculement de , Jour et Nuit, en
, Ensemble de I'axe :
I'autoroute continu
Neutralisation d‘une , De jour, en
) Ensemble de I'axe .
voie continu
, Selon groupe classement de | Jour en continu
Fermeture d'une A
bretelle I'arrété permanent Pas-de- | ou 9h00-16h00,
N1 Calais nuit 22h-6h00
(62) :
Fermeture de , Jour et Nuit, en
. Ensemble de I'axe :
I'autoroute continu
Basculement de , Jour et Nuit, en
, Ensemble de I'axe :
I'autoroute continu
Article_2.4. Nature des prestations a exécuter

Il s’agit d'un marché a bons de commandes pour la réalisation de prélevements et
d’analyses de terre, boue, sédiments et/ou d’eau sur le réseau routier national géré
par la DIR Nord :

- Lot n°1 - Prélevements de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le
réseau routier national de la DIR Nord :

Les prélevements seront réalisés conformément aux normes en vigueur afin de
caractériser les déchets issus des travaux liés a l'activité routiere. Ces déchets
peuvent étres des terres, des boues, des sédiments, etc, dont l'origine peut étre
diverse : boues de bassins, terres de dérasement, boues de curage, préléevements sur
stocks, etc.

Les eaux peuvent étre de plusieurs natures (surface, courante, stagnante...) et de
différentes sources (bassin, sortie d’exutoire, buse...).

« Lot n°2 — Analyses de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le réseau
routier national de la DIR Nord.

Les analyses seront réalisées en laboratoire.
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