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1 CONTEXTE

Les travaux et les opérations d’entretien réalisés sur le réseau d’assainissement de la
DIR Nord générent des déchets, notamment des produits de curage de bassins ou de
fossés routiers, des terres de dérasement ou des eaux stockées dans les ouvrages de
traitement. Afin de déterminer les filieres de gestion adaptées pour le traitement de
ces déchets issus des travaux liés a l'activité routiere, des prélevements et des
analyses sont nécessaires sur les terres, boues, sédiments ou eaux éventuellement
contaminées par des polluants routiers.

Le marché est utilisé sur la totalité du réseau de la DIR Nord. Il peut étre utilisé seul
ou en complément d'autre marchés.

2 OBJET DU MARCHE

Il s'agit d'un marché a bons de commandes pour la réalisation de préléevements et
d’analyses de terre, boue, sédiments et/ou d'eau sur le réseau routier national géré
par la DIR Nord :
Lot n°1 - Prélevements de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le
réseau routier national de la DIR Nord.
* Lot n°2 - Analyses de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le réseau
routier national de la DIR Nord.

21 Description des prestations comprises dans le marché

Chaque bon de commande fixe d'une fagon claire et précise I'état prévisionnel des
prestations. Les prestations désignées ci-aprés sont a exécuter au titre du présent
marché :

- la coordination de toutes les prestations incluses dans le présent marché;

- |'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS),

- I'établissement du Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Elimination des
Déchets (SOSED),

- |'établissement du Plan d'Assurance qualité (PAQ),

- la réalisation des prestations dans la liste des prix unitaires du présent marché
et repris dans chaque commande.
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2.2 Prestations non comprises dans le marché

L'acces a certains point de prélevement nécessite la neutralisation d’une ou plusieurs
voies de circulation du réseau DIR Nord. La signalisation de chantier n’est pas
comprise dans cette consultation. Elle sera réalisée par la DIR Nord.

2.3 Contraintes d'exécution des prestations

Pour la réalisation des prestations, le titulaire sera tenu de prendre en compte les
contraintes définies ci-apres, toutes les incidences financiéres induites sont réputées
étre comprises dans les prix unitaires de la liste des prix, en particulier :

- laréalisation des prestations sous circulation
- les contraintes horaires sur certaines sections définies dans les commandes,

- les prestations de nuits, de week-end et/ou samedi en journée sur certaines
sections définies dans les commandes, dépendant d’un prix défini dans la liste
des prix,

- l'absence d'éclairage sur certaines sections précisées dans les commandes,

- la présence de réseaux divers (énergie, téléphonie, eau potable,
assainissement, etc.) en service dans I'emprise des travaux prestations.

- la présence potentielle de matériaux contaminés

- le travail en co-activité avec les entreprises présentes sur le chantier

Toutes les incidences financiéres induites sont réputées étre comprises dans les prix
unitaires de la liste des prix.

2.31 Horaire de chantier

Les horaires de chantier sont définis dans la commande au titulaire.

2.3.2 Organisation du chantier

En cas de phasage de chantier, ce dernier est défini dans la commande a |'entreprise.
L'entreprise devra s’assurer de la bonne compréhension de la signalisation avant
d’entreprendre les opérations.

2.3.3 Circulation du chantier

Les modalités sont exprimées dans la notice d’exploitation sous chantier.
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2.4 Signalisation temporaire de chantier

Le mode d’exploitation sera défini par la DIR Nord.

Aucune intervention ne peut étre commencée sans formalisation de la prise en
compte de la sécurité et accomplissent les conditions réglementaires préalables au
démarrage. Les interventions feront I'objet d’une fiche de préparation de chantier
établie avec la DIR Nord. Seront particulierement abordées les conditions d’entrée et
de sortie des zones de travaux.

Le titulaire devra faire connaitre au maitre d‘ceuvre (SPT de |la DIR Nord), le nom et le
numéro de téléphone de la personne désignée pour le représenter sur le chantier.

Dans le cas de prélevements sur réseau en chantier, le titulaire bénéficiera de la
signalisation des entreprises en charge des travaux.

Dans les deux cas, il appartient au titulaire de se mettre en relation avec les
personnes responsables, I'entreprise ou le centre d’exploitation concernés.

2.5 Installations de chantier

2.51 |Installations de chantier

Compte-tenu de la nature des prestations, aucune installation particuliere n'est
prévue.

2.5.2 Laboratoire de chantier

Sans Objet.

2.6 Réunions et journal de chantier

2.61 Réunions de chantier

Sans Objet

2.6.2 Journal de chantier

Pendant toute la durée du chantier, le titulaire tient un journal dans lequel il
reporte au moins les informations suivantes pour chaque jour travaillé:

* Ladate et les horaires de la période travaillée;

+ Leffectif du chantier et les ateliers actifs pendant la période travaillée;

* Le matériel présent sur le site;
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* Les conditions météorologiques: un bulletin Météo-France doit étre joint
comportant la pluviométrie, la température et le vent au droit de la zone de
prestations;

* Les prestations réalisées;

* Les observations concernant la sécurité des personnels et des usagers;

* Les événements particuliers qui se sont produits au cours de la période
travaillée et les conséquences sur l'organisation du chantier (les pannes du
matériel et leur durée...) ;

Ce journal sera tenu a la disposition du maitre d'ceuvre sur le site et une copie sera
remise a la fin de chaque phase de prestations.

2.7 Assurance de la qualité

2.71 Documents a produire par le titulaire

2.711 Le S.O.PA.Q

Le S.O.P.A.Q. présenté par le titulaire doit se conformer au document présenté ci-
dessous.

1) Entreprise mandataire:

Groupement :

Représentant du titulaire ou du groupement :
Nom :

Téléphone :

Télécopie :

Courriel :

2) Engagement du titulaire a développer une démarche qualité

Conformément aux dispositions du marché, le titulaire ou le groupement
d'entreprise s'engage a mettre en ceuvre lors de I|'exécution des prestations une
démarche qualité s'appuyant sur les données d'organisation, les moyens et les
conditions de contrdles indiquées dans le présent S.O.P.A.Q. pour réussir les objectifs
fixés dans le présent CCTP.

3) Organisation générale de I'entreprise

a) La direction de la prestation sera assurée par :

adresse :
téléphone:
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télécopie
courriel :
La personne désignée assurant la direction de la prestation est placé directement
sous |'autorité du mandataire du marché et a la responsabilité de :
Par exemple
- les préparations de prestations
» I'exécution des prestations
b) le chef de projet
Reprendre le méme principe pour chaque interlocuteur
c) Le responsable technique

Méme principe que précédemment.

4) Nature des prestations sous - traitées

Prestations sous-traitées - Entreprises sous traitantes:
Les S.O.P.A.Q. des entreprises sous traitantes sont joints en annexe a ce S.O.PA.Q. et

sur le méme modeéle. Si I'entreprise sous traitante est désignée apres la passation du
marché, elle devra fournir un S.O.P.A.Q. complémentaire.

5 ) Capacités de I'entreprise

Les tableaux suivant seront a compléter et a intégrer dans le S.O.P.A.Q

a) Matériels (prélevement pour le lot 1- analyse pour le lot 2)

Nombre de matériels mobilisables pour répondre au
marché

En propre Mobilisable rapidement

(Location,.sous -
traitance...)

b) Méthodes générales d'exécution
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Les méthodes d'exécution sont conformes aux regles de I'art, aux normes et au CCTP
et a celles décrites dans les fascicules du cahier des clauses techniques générales
(CCTG).

Elles sont décrites dans les procédures d'exécution de l'entreprise et sont données
comme consignes au personnel charge de les exécuter.

Cette liste est non exhaustive.

2.7.2 Documents a produire par le titulaire en période de préparation
générale du marché

Le marché prévoit une période de préparation générale du marché, elle fera l'objet
du premier bon de commande.

Les documents a produire sont :

Document Délai de transmission Délai de Mode de prise
réponse du | en compte par
maitre le maitre
d’ceuvre d’ceuvre
Plan d'assurance de la qualité . . .
DP +15 jours 7 jours visa
(PAQ) : :
Documents joints au PAQ DP + 15 jours 7 jours visa
Schéma d'Organisation et de Suivi
de I'Elimination des Déchets DP + 15 jours 15 jours visa
(SOSED)
PPSPS . . visa du
DP + 30 jours 7 jours
coordonnateur
Programme d'exécution des . . .
8 . xecut DP + 15 jours 10 jours approbation
prestations
Demande d'agrément des sous Au moins 30 jours avant e
. . . . Notification de
traitants I'intervention du sous 20 jours , .
. , I'acceptation
traitant concerné

DP : date de lancement du bon de commande.

Les délais indiqués dans le tableau sont a considérer comme étant des jours
calendaires.

2.7.3 Assurance qualité lors de la phase prestations
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Délai d'envoi au MOE

Délai de réponse du

MOE
Bordereaux de suivi de I'élimination 2 jours apres 2 jours
des déchets I'évacuation des
déchets

2.8 Schéma d’'Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets
(SOSED)- dispositions spécifiques

Le terme « élimination des déchets » s’entend au sens de |'article L.541-2, alinéa 2 du
Code de I’Environnement.

Sont concernés par cette démarche, tous les matériaux et produits sortant des
emprises du chantier, notamment :

« Les échantillons prélevés (terres, boues, sédiments, eaux) ;

« Les échantillons analysés en laboratoire, y compris ceux générés lors des
étapes de préparation.

Le titulaire du marché devra fournir a la DIR Nord le SOSED dans lequel il exposera et
s‘engagera sur :

+ les méthodes et les moyens utilisés sur chantier et en laboratoire pour trier les
différents déchets a évacuer et pour ne pas les mélanger ;

* lalocalisation, la description et la gestion des déposts, des centres de stockage
et/ou des centres de regroupement et/ou des unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur nature et en
accord avec le gestionnaire devant les recevoir ;

* les modalités mises en ceuvre pour l'information du maftre d’ceuvre, en phase
travaux, relative a la nature des déchets, les quantités et les lieux d'évacuation
envisages ;

* les modalités mises en ceuvre pour assurer le contréle, le suivi et la tragabilité
de I'évacuation des déchets. A cet effet, un modeéle de bordereau de suivi est
établi par le titulaire;

* les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des
déchets.

Le SOSED proposé par le titulaire respectera les dispositions de I'article L541-1 du
Code de I'environnement notamment les points suivants :

* De mettre en ceuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets
consistant a privilégier, dans |'ordre :
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a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination ;
+ D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé
humaine et sans nuire a l'environnement, notamment sans créer de risque
pour l'eau, I'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores

ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un
intérét particulier ;

+ D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume
selon un principe de proximité ;

Le S.O.S.E.D. peut étre révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte
des conditions réelles d’exécution. Il est alors de nouveau soumis au visa préalable du
maitre d’'ceuvre.
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3 CONTEXTES ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

31 Contexte administratif

Toute opération mobilisant les structures du réseau routier de la DIR Nord,
présentement maitre d’Ouvrage, sera soumise a l'aval du maitre d'ouvrage.

3.2 Contexte réglementaire

Le titulaire du marché aura a sa charge de veiller au respect des normes de
prélevements et d‘analyses applicables au moment de la réalisation des
investigations.

Les textes et normes applicables a la date de rédaction du cahier des charges sont,
notamment, sans étre exhaustif :

- Arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets
inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les
installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la
nomenclature des installations classées ;

- Rapport 04/022016INERIS-DRC-15-149793-06416A : Classification
réglementaire des déchets Guide d‘application pour la caractérisation en
dangerosité ;

- Décision n° 2003/33/CE du 19/12/02 établissant des criteéres et des procédures
d'admission des déchets dans les décharges, conformément a I'article 16 et a
I'annexe Il de la directive 1999/31/CE ;

- Arrété du 9 ao0t 2006 relatif aux niveaux a prendre en compte lors d'une
analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens
ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques
2.2.3.0,41.3.0 et 3.21.0 de la nomenclature annexée a l'article R. 214-1 du code
de I'environnement ;

- Arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-
1133 du 8 décembre 1997 relatif a I'épandage des boues issues du traitement
des eaux usées ;

- Arrété du 11/01/07 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées a la consommation humaine mentionnées aux articles R.
1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;

- INRS - ED976 Aide-mémoire technique : Produits chimiques cancérogenes,
mutagenes, toxiques pour la reproduction - Classification réglementaire
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- Normes relatives aux prélevements décrits dans la liste de prix (liste non
exhaustive) :

*  Normes NF ISO 18400 — Qualité des Sols - Echantillonnage, notamment :

« 101 (juillet 2017) : Echantillonnage : Cadre pour la préparation et
I'application d'un plan d’échantillonnage

« 102 (décembre 2017) : Echantillonnage : Choix et application des
techniques d’échantillonnage

+ 103 (décembre 2017) : Echantillonnage : Sécurité

+ 105 (décembre 2017) : Echantillonnage : Emballage, transport, stockage
et conservation des échantillons

« 106 (décembre 2017) : Echantillonnage : Contréle de la qualité et
assurance qualité

+ 107 (décembre 2017) : Echantillonnage : Enregistrement et notification

* Norme FD T 90-523-1 (avril 2019) : Qualité de I'eau - Guide d'échantillonnage
pour le suivi de la qualité des eaux dans l'environnement - Partie 1
échantillonnage d'eau en riviéres et canaux

* Norme FD T 90-523-2 (octobre 2019) : Qualité de l'eau - Guide
d'échantillonnage pour le suivi de la qualité des eaux dans I'environnement -
Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires

« NF EN ISO 5667-1 (Avril 2023) : Qualité de I'eau - Echantillonnage - Partie 1 :
recommandations relatives a la conception des programmes et des techniques
d'échantillonnage

* NF EN ISO 5667-3 (Avril 2024) Qualité de I'eau - Echantillonnage - Partie 3 :
conservation et manipulation des échantillons d'eau

+ NFEN ISO 5667-6 (Novembre 2016) : Qualité de I'eau - Echantillonnage - Partie
6 : lignes directrices pour |'échantillonnage des rivieres et des cours d'eau

* NF EN ISO 566710 (Novembre 2020): Qualité de l'eau - Echantillonnage -
Partie 10 : Lignes directrices pour |'échantillonnage des eaux résiduaires

+ NF EN ISO 566713 (Juillet 2011) : Qualité de I'eau - Echantillonnage - Partie 13 :
lignes directrices pour |'échantillonnage de boues

« NF EN ISO 5667-15 (Octobre 2009) : Qualité de I'eau - Echantillonnage - Partie
15 : lignes directrices pour la conservation et le traitement des échantillons de
boues et de sédiments

* NF EN ISO 5667-16 (Juin 2017) : Qualité de I'eau - Echantillonnage - Partie 16 :
lignes directrices pour les essais biologiques des échantillons

* NF ISO 18512 (octobre 2007) : Qualité du sol - Lignes directrices relatives au
stockage des échantillons de sol a long et a court termes.
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- Normes relatives aux essais décrits dans la liste des prix (liste non exhaustive) :
* Pack analyses (brut+éluat) selon arrété du 12 décembre 2014,
* Pack analytique S1 selon arrété du 09 ao0t 2006,
* Pack analytique N°2 selon arrété du 09 ao(t 2006,

» Caractérisation de la dangerosité selon rapport 04/02/2016 INERIS-DRC-15-
149793-06416A,

* Méthode IP346 - Détermination d'aromatiques polycycliques - Méthode de
I'indice de réfraction de I'extraction de diméthyl-sulfoxyde ou DMSO

* NF EN ISO 11885 pour analyses 8 métaux,

* NFISO 16772 pour analyses 8 métaux,

+ XP X33-012 pour analyses HAP et PCB sur matériau brut,

* NF EN 14039 pour analyses HT C10-C40 sur matériau brut,

* NF EN ISO 22155 pour analyses Btex sur matériau brut,

* NF ISO 11465 pour la détermination de matiere seéche,

* NFISO 10694 pour I'analyse des COT sur matériau brut,

* NF ISO 16192 pour analyses 8 métaux sur échantillon d’eau,

* NFEN ISO 17294 pour analyses 8 métaux sur échantillons d’eau,
* NF EN ISO 17852 pour analyses 8 métaux sur échantillons d’eau,

* NF EN ISO 9297 pour les analyses de chlorures et composés
organohalogénés sur charbon actif sur échantillon d’eau,

* NFISO 159231,

* NFENISO 5667-X,

* NF EN ISO 6341 pour analyses de matiere inhibitrice sur échantillons d’eau,
* NFEN ISO 6878 pour analyse de phosphore total sur échantillon d’eau,

* NF EN ISO 11885 pour analyse de phosphore total sur échantillon d’eau,

* NFENISO 9562,

* NF EN 872 pour la détermination de matiere en suspension sur échantillon
d’eau,

* NF T90-101 pour analyse DCO sur échantillon d’eauy,

* NF EN 1899-1 pour |'analyse DBOS5 sur échantillon d’eau,
* NF T90-350 pour I'analyse IBGN sur échantillon d’eau,

* NF T90-354 pour l'analyse IBD sur échantillon d’eau,

* NF EN 25663 pour |'analyse azote total sur échantillon d’eau,
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* NF EN ISO 13395 pour I'analyse azote total sur échantillon d’eau,
* Autres normes relatives aux essais présents dans le DCE,

* Normes équivalentes a préciser,

Les normes devront étre adaptées selon les évolutions réglementaires. Les normes
présentées sont a titre informatif. L'entreprise devra réaliser une veille réglementaire
pour que chaque analyse soit réalisée selon les normes qui seront en vigueur au
moment de la commande.

Le titulaire du marché devra informer la DIR Nord des différentes normes utilisées
lors des investigations.

Il aura également a sa charge de respecter I'ensemble des codes en vigueur (dont
code de I'environnement) et applicables lors de la réalisation des investigations de
terrain. Pour cela, toutes les mesures de protection des travailleurs et de
I'environnement devront étre prises par le titulaire du marché.

Une implantation précise des points sur le terrain sera effectuée par le titulaire. Le
relevé des points devra permettre d’atteindre une précision de :
* +/-50 cm pour les coordonnées en plan (X, Y)
* +/- 5 cm pour le relevé de l'altitude du Terrain Actuel au moment de la
réalisation du préléevement (2)

4 CONTENU DES MISSIONS

41 Modalités d'application

Le programme n’est pas défini. Le nombre de commande et leur volume dépendra de
I'utilisation d’autres marchés a l'origine de déchets a traiter.

Avant la réalisation d’une intervention sur site, le titulaire du marché, le représentant
du Maitre d'Ouvrage et l'assistant du Maitre d'Ouvrage finaliseront ensemble les
points suivants :

- La vérification de la méthodologie de prélevements des échantillons et de leur
analyse ;

- La vérification des accréditations du ou des laboratoires d’analyses retenus ;

- le calendrier et les délais de réalisation de la mission.

Lors de sa réponse, la(les) société(s) retenue(s) aura(auront) en charge de développer
le(s) mode(s) opératoire(s) qu’elle(s) compte(nt) mettre en place pour répondre aux
exigences imposées dans le cadre du présent cahier des charges.
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4.2 Investigation sur les terres, boues, sédiments

421 Prélevements

Ce paragraphe se rapporte aux prestations du lot 1.

Les prélevements seront réalisés conformément aux normes en vigueur afin de
caractériser les déchets issus des travaux liés a l'activité routiere. Ces déchets
peuvent étres des terres, des boues, des sédiments, etc, dont l'origine peut étre
diverse : boues de bassins, terres de dérasement, boues de curage, prélevements sur
stocks, etc.

Le Titulaire aura la charge détablir un programme de préléevements cohérent afin de
pouvoir réaliser des échantillons représentatifs de zones homogeénes a traiter. Un
échantillon sera un composite regroupant au minimum 3 prélévements individuels
d'une zone homogene. Le titulaire devra faire parvenir au Maitre d'ouvrage
I'implantation qu’il envisage afin d’en obtenir |'aval. Cette étape constitue un point
d‘arrét.

Le nombre exact d'échantillons sera défini dans chaque bon de commande par le
maitre d'ouvrage.

Lors d'un prélevement en co-activité sur un chantier, le titulaire devra se mettre en
relation avec les entreprises présentes afin d'organiser au mieux sa campagne de
prélevements.

Lors des opérations de prélevements, le titulaire relevera la hauteur de boues en cm
dans les ouvrages investigués et reportera cette information dans son compte-rendu
d’intervention.

Les échantillons obtenus seront conditionnés de maniére a garantir leur intégrité et
leur représentativité durant la phase de transport. Les échantillons seront prélevés en
double exemplaire afin de pouvoir procéder a des analyses complémentaires si
besoin.

Les échantillons seront transmis au prestataire du lot 2 dans les 24h qui suivent
I'opération de prélévements.

4.2.2 Programme d’analyses

Ce paragraphe se rapporte aux prestations du lot 2.
Les flaconnages adaptés seront fournis par le titulaire du lot 2 ainsi que les glacieres
de transport et les pains de glace permettant de garantir un maintien a la
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température indiqué dans les normes de conservation d’échantillons.

Le titulaire du lot 2 portera l'indication sur chaque flaconnage de I'analyse effectuée
et du chantier visé. Il fournira en méme temps, une étiquette de retour pour le
laboratoire via un transporteur.

Les échantillons seront transmis par le titulaire du lot 1 ou par le Cerema. Les
échantillons non analysés seront conservés par le titulaire dans un réfrigérateur a 4°C
pendant 6 semaines.

Le ou les laboratoires retenus devront disposer d'une accréditation COFRAC ou
reconnu par le COFRAC. Si une analyse est réalisée hors accréditation COFRAC, le
titulaire du marché sera tenu de justifier son choix.

Les analyses en laboratoire porteront sur les paramétres suivants :
- Pack d'analyses ISD selon I'arrété du 12 décembre 2014

- Pack analytique S1 selon larrété du 9 Ao0t 2006 (8 métaux,
Polychlorobiphényles, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)

- Dangerosité selon le rapport 04/02/2016INERIS-DRC-15-149793-06416A (HP4 a
HP11 et HP13, 14)

- Hydrocarbures Polycycliques selon la méthode IP 346 « Détermination de
substances aromatiques polycycliques — méthode de I'indice de réfraction de
I'extraction de diméthyl-sulfoxyde»,

- Bilan 8 métaux (Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb et
Zinc);

- Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 US EPA) ;

- Hydrocarbures Totaux C10-C40 ;

- Benzene Toluéne Ethylbenzéne Xylene ;

- Polychlorobiphényles (16) ;

- Matiere Séche;

- Carbone Organique Total ;

4.2.3 Limites de quantification

Les limites quantification devront étre suffisamment basses pour permettre ['
interprétation des résultats vis a des textes exposés au 3.2 du présent CCTP.

A titre indicatif , les valeurs de classement en ISD du droit francais sont les suivantes :

PARAMETRES ISDI ISDND* ISDD

Valeurs limites sur lixiviat 24 h & respecter
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exprimées en mg/kg de matiére séche

Arsenic (As) 05 2 25
Baryum (Ba) 20 100 300
Cadnium (Cd) 0,04 1 S
Chrome total (Cr total) 0.5 10 70
Cuivre (Cu) 2 50 100
Mercure (Hg) 0,01 0.2 2
Molybdene (Mo) 0.5 10 30
Nickel (Ni) 04 10 40
Plomb (Pb) 05 10 S0
Antimoine (Sb) 0.06 0.7 S
Sélénium (Se) 01 0,5 7
Zinc (Zn) 4 50 200
Chlorures 800 15 000 -
Fluorures 10 150 500
Sulfates 1000 20 000 -
Indices Phénols 1 - -
Carbone Organigue Total (COT) sur éluat 500 800 1000
ES (fraction soluble) 4000 60000 | Q%enmasse

de déchet sec

Valeurs limites a respecter en contenu total

exprimées en mg/kg de matiére séche

Carbone Organique Total (COT) 30000 5% en masse | 6 % en masse
de déchet sec | de déchet sec
PARAMETRES ISDI ISDND* ISDD

Benzéne, Toluéne ; 5 ] ]
Ethylbenzéne et Xylénes (BTEX) B h h
PCB (Byphényls polyclorés 7 congénéres) 1 - -
Hydrocarbures (C10 a C40) 500 - -
HAP (Hydrocarbures aromatiques 50 - -

polycycliques)

*Pour les ISDND, les seuils européens n‘ont pas fait 'objet de déclinaison dans le droit

francais

De méme, les valeurs de rejet selon le pack S1 de l'arrété du 9 Aot 2006 sont les

suivantes :
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PARAMETRES NIVEAU S1
(en mg/kg de sédiment sec analysé sur la
fraction inférieure a8 2 mm)

Arsenic 30

Cadmium 2

Chrome 150

Cuivre 100

Mercure 1

Nickel 50

Plomb 100

Zinc 300

PCB totaux 0,680

HAP totaux 22,800

Le candidat précisera et/ou détaillera dans son offre :

Pour le lot n°1 :

- Les techniques de prélevement et de conditionnement des échantillons ainsi
que les normes qui seront appliquées ;

- Les modalités de sélection des échantillons a analyser ;
- Les moyens en personnel et en matériel ;

- Les accréditations des intervenants (candidat, entreprise de prélevements).

Pour le lot n°2 :

- Les normes d’analyses ;
- Les moyens en personnel et en matériel ;
- Les accréditations des intervenants (candidat, laboratoire).

4.3 Investigation sur les eaux

4.31 Préléevements

Ce paragraphe se rapporte aux prestations du lot 1.

Les prélevements seront réalisés selon les normes en vigueur, fonction de la méthode
choisie. Les eaux peuvent étre de plusieurs natures (surface, courante, stagnante...) et
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de différentes sources (bassin, sortie d’exutoire, buse...).
La méthode de prélévement devra étre adapté a chaque cas.

Le Titulaire aura la charge détablir un programme de préléevements cohérent afin de
pouvoir réaliser des échantillons représentatifs de zones homogeénes a traiter. Un
échantillon sera un composite regroupant au minimum 3 prélevements individuels
d'une zone homogene. Le titulaire devra faire parvenir au Maitre d'ouvrage
I'implantation qu’il envisage afin d’en obtenir |'aval. Cette étape constitue un point
d‘arrét.

Le nombre exact d’échantillons sera défini dans chaque bon de commande.

4.3.2 Analyses
Ce paragraphe se rapporte aux prestations du lot 2.

Les échantillons obtenus seront conditionnés de maniére a garantir leur intégrité et
leur représentativité durant la phase de transport. Les échantillons seront prélevés en
double exemplaire afin de pouvoir procéder a des analyses complémentaires si
besoin. Les échantillons non analysés seront conservés par le titulaire dans un
réfrigérateur a 4°C pendant 6 semaines.

Le ou les laboratoires retenus devront disposer d'une accréditation COFRAC ou
reconnu par le COFRAC. Si une analyse est réalisée hors accréditation COFRAC, le
titulaire du marché sera tenu de justifier son choix.

Les analyses porteront sur les parameétres suivants :

- Pack d'analyses n°1 (Matiere en suspension, Arsenic, Cadmium, Chrome total,
Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc, Chlorures, Carbone Organique Total,
Hydrocarbures totaux C10-C40, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)

- Pack d'analyses n°2 selon les criteres R1 et R2 de l'arrété du 9 AoUt 2006
(Matiere en suspension, Demande Biologique en Oxygene sur 5 jours,
Demande Chimique en Oxygene, Matieres Inhibitrices, Azote Total, Phosphore
Total, Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif, Métaux et
métalloides, Hydrocarbures)

- pH, conductivité, température,

- Matiére en suspension

- Bilan 8 métaux (Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb et
Zinc) ;

- Hydrocarbures Aromatiques Polcycliques ;

- Hydrocarbures Totaux C10-C40,

- Chlorures;

- Matieres Inhibitrices

- Azote total
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- Phosphore total

- Composés halogénés absorbés sur charbon actif

- Demande Chimique en Oxygene

- Demande Biologique en Oxygene sur 5 jours
- Indice Biologique Global Normalisé

- Indice Biologique Diatomées

4.3.3 Limites de quantification

Les limites de quantification seront inférieures ou, a défaut, égales a a celles définies
dans I'avis du 11/02/17 relatif aux limites de quantification des couples « paramétre-
matrice » de 'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de

I'eau et des milieux aquatique.

De plus concernant les criteres R1 et R2 de I'arrété du 9 Ao0t 2006, les criteres de

rejet sont les suivant :

PARAMETRES NIVEAU R1 NIVEAU R2

MES (kg/j) 9 920
DBOS5 (kg/j) (*) 6 60
DCO (kg/j) (*) 12 120
Matiéres inhibitrices (équitox/j) 25 100
Azote total (kg/j) 1,2 12
Phosphore total (kg/j) 0,3 3
Composés organohalogénés absorbables sur 75 25
charbon actif (AOX) (g/j)

Métaux et métalloides (Metox) (g/j) 30 125
Hydrocarbures (kg/j) 01 0,5

paramétres DBOS5 et DCO et leurs seuils sont

Concernant a: COT : 80 kg/j (A);
Concernant b : COT : 8 a 80 kg/j (D).

remplacés par le paramétre COT avec les seuils suivants :

(*) Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure a 2 000 mg/l, les

Le candidat précisera et/ou détaillera dans son offre :
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Pour le lot n°1 :

- Les techniques de prélevement et de conditionnement des échantillons ainsi
que les normes qui seront appliquées ;

- Les modalités de sélection des échantillons a analyser ;
- Les moyens en personnel et en matériel ;
- Les accréditations des intervenants (candidat, entreprise de prélévements).

Pour le lot n°2 :

- Les normes d’‘analyses ;
- Les moyens en personnel et en matériel ;
- Les flaconnages utilisés pour chaque analyse et le conditionnement

- Les accréditations des intervenants (candidat, laboratoire).
434
5 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

51 Hygiéne et Sécurité

511 Obligations sur I'ensemble des zones de prélevements

Le titulaire devra respecter l'ensemble des consignes de sécurités en vigueur pour
intervenir sur le domaine public et dans les réseaux d’assainissement.

Pour cela, il prendra connaissance des régles d’intervention sur le domaine public qui
s'imposent a lui (réglements de voiries communaux, départementaux et routes
nationales) et les respectera.

En cas d’intervention sur la voirie avec des délais insuffisants pour une demande
officielle aux services compétents, le titulaire préviendra les services concernés et
effectuera les démarches nécessaires auprés des instances concernées afin que
I'opération puisse se dérouler dans les temps impartis.

Le Titulaire veillera constamment a ce que le personnel (quelle que soit sa
qualification) porte les Equipements de Protection Individuels appropriés, soit formé
aux risques encourus et soit informé de leur existence. Il convient de rappeler les
matériaux rencontrés pourraient contenir des matieres dangereuses.

Le titulaire précisera et/ou détaillera dans son offre comment il prend en compte
cette problématique dans le cadre de son intervention.
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51.2 Spécificités pour les prélévements situés sur le réseau DIR Nord

« Equipements de protection collective : signalisation

Toute la signalisation temporaire nécessaire a la réalisation des prestations sur le
réseau DIR Nord est a la charge du maitre d’ouvrage.

Aucun acces sur les zones circulées ne saurait étre accepté sans la mise en place du
balisage correspondant.

Pour toutes interventions sur les chaussées et accotements, le gestionnaire du réseau
routier procede a la fourniture, la mise en place, la maintenance et le repliement des
panneaux et dispositifs nécessaires a la protection du personnel chargé des
prélevements.

« Equipements de protection individuelle

Le personnel doit impérativement porter un vétement de signalisation a haute
visibilité conforme aux prescriptions de la norme NF EN 471, de classe 2 ou 3.

*  Véhicules

Les véhicules stationnant fréquemment sur la chaussée ou les accotements doivent
étre de couleurs claires dotés de bandes biaises rouges et blanches rétro-
réfléchissantes dont les caractéristiques sont définies par l'arrété du 20 janvier 1987,
de feux spéciaux réglementés par l'arrété du 4 juillet 1972 et de panneaux AKS5 ou
AK14 équipé aux trois sommets de feux de balisage et d'alerte R2 synchronisés
conformes aux prescriptions de la norme NF EN 12352, et dont la commande est
indépendante de celle des feux spéciaux.

5.2 Planning prévisionnel

Lors du passage d'une commande, le titulaire fournira a la DIR Nord un planning
prévisionnel des prestations qu’il entamera, en précisant la durée approximative de
chaque phase menant au rendu des rapports.

Il présentera par ailleurs |'organisation envisagée en vue d'optimiser le temps et les
moyens déployés lors de la réalisation successive des différentes opérations.

5.3 Organisation des entreprises

Dans I'éventualité ou le titulaire du lot n°2 n’est pas le titulaire du lot n°1 ou son sous
traitant, le titulaire du lot n°1 devra se mettre en contact avec le titulaire du lot n°2
dés réception du bon de commande, afin d‘organiser au mieux le déroulement de la
prestation.
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5.4 Délais d’exécution

Le démarrage des prestations sera défini dans chaque bon de commande.

le titulaire devra informer les intervenants des Districts de la DIR Nord et du Service
des Politiques et Techniques du début de sa prestation.

Les versions définitives des comptes-rendus de prestations seront transmises a la DIR
Nord dans un délai maximum correspondant au délai fixé dans le mémoire par le
titulaire. Le délai de prise en compte des éventuelles remarques formulées par le
maitre d'ceuvre est fixé a 3 semaines.

6 FOURNITURES DES LIVRABLES

Dans une optique de cohérence vis a vis du développement durable, la totalité des
livrables (rapports, analyses, bon d’‘acceptation en ISD..) devra étre transmise

uniquement par voie dématérialisée.
L'ensemble des résultats d'analyses de boues/sol devra étre présenté en mg/kg MS.

Les résultats d'analyses seront transmis en format PDF et un fichier en .ods ou .xls
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