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CCSINUS

DESCRIPTION DE L'OPERATION

Construction d'une extension du batiment H, a SAINT - FONS (69190), pour le compte du SGAMI
SUD EST conformément au descriptif sommaire du § 1.3 "Objet de I'opération” du CCTPC.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art avec application des spécifications et
reglements techniques en vigueur (Documents du REEF, DTU, normes, recommandations et régles
professionnelles, lois, décret arrétés...). Les éléments et matériaux de technique non traditionnelle
devront faire I'objet d'un avis technique du CSTB en cours de validité.

Toutes les régles de seécurité relatives a la protection des biens et des personnes seront
scrupuleusement respectées.

Pour les prescriptions communes, l'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses
Techniques Particulieres Communes a tous les lots (CCTPC).

SPECIFICATIONS GENERALES DEMOLITIONS - GROS OEUVRE

PREAMBULE

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En
particulier, lui sont parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les contraintes relatives
aux constructions voisines, les modalités d'accés par la voirie, les possibilités et difficultés de
circulation et de stationnement, les possibilités d'approvisionnement et d'évacuation des matériaux,
les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité et au bruit sur le
domaine public.

L'entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions, puissent la dispenser d'exécuter
tous les travaux de sa profession dans l'intégralité nécessaire a leur parfait achévement, ou fassent
I'objet d'une demande de suppléments sur ses prix.

L'entreprise pourra / devra se rendre sur les lieux avant la remise de son offre afin d'apprécier
I'étendue et la complexité des travaux a réaliser. L'entreprise sera réputée connaitre parfaitement la
prestation qui lui incombe et en tenir compte pour I'organisation des moyens a mettre en ceuvre sur le
chantier ainsi que pour le respect des délais contractuels.

L'entreprise devra tenir compte de tous les travaux qu'elle jugerait nécessaires pour le bon
déroulement de sa prestation et le parfait achévement des ouvrages qu'elle aura a réaliser, dans le
respect des regles de l'art.

L'entreprise prendra toutes les précautions utiles afin de préserver ['état initial des éléments
conservés. Elle prévoira la mise en oeuvre de protections pour la bonne préservation des éléments
conservés. Dans le cas ou les ouvrages périphériques auraient eu a souffrir des travaux de
démolitions, leur réfection a l'identique de l'existant sera due par l'entreprise et entiérement a sa
charge.

L'entreprise devra faire procéder a un état des lieux contradictoire des constructions, avant le
démarrage des travaux, établir un procés verbal de constat qui sera remis pour approbation au Maitre
de I'Ouvrage et au Maitre d'Oeuvre.

L'entreprise devra prévenir I'utilisateur des locaux et soumettre a son autorisation toute neutralisation
de réseaux existants (eau, gaz, électricité, ...).
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3.23

3.24
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Les produits de démolition seront entiérement évacués a la charge du présent lot. En aucun cas, les
ouvrages ne pourront étre bralés ou traités sur place.

A la fin des travaux de démolition, I'entreprise effectuera un nettoyage complet de I'emprise du
chantier (balayage, évacuation de détritus, déchets,....)

ETENDUE DES PRESTATIONS

Les travaux faisant I'objet du présent lot comprennent dans toute leur étendue, la réalisation de
I'ensemble des ouvrages d'installation et protection de chantier, de démolitions, de percements, de
gros ceuvre, magonnerie, béton armé, dallages, canalisations, etc., ainsi que tous les ouvrages
annexes s'y rapportant, a réaliser pour I'ensemble du chantier.

lls comprennent notamment :

ETUDE

- les plans d'atelier et de chantier (PAC), de fabrication et de préfabrication des ouvrages dus par
I'entreprise. Ces plans seront soumis au visa du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle avant
réalisation.

IMPLANTATION

- lI'implantation de I'ensemble des ouvrages du présent lot, et sa matérialisation par tous dispositif
nécessaire a sa pérennité pendant toute la durée du chantier.

- la mise en place d'un repére de nivellement rattaché au repére du nivellement général NGF, ou a
défaut, du nivellement local, et correspondant au niveau 0,00 des ouvrages, visible pendant toute la
durée du chantier

- le report a tous les niveaux et dans toutes les piéces d'un trait de niveau a 1,00 m du sol fini

- l'installation et la protection du chantier

- le piquetage nécessaire a I'exécution de chacun des ouvrages

DEMOLITIONS - PERCEMENTS

- les constats par huissier de justice de I'état des constructions voisines, de la voirie, des ouvrages de
génie civil, des réseaux et des constructions mitoyennes avant et aprés démolition, avec procés
verbal de constat a remettre au Maitre d'Ouvrage et une copie au Maitre d'Oeuvre

- la souscription d'une extension de l'assurance responsabilité civile de I'entreprise aux existants, avec
garanties suffisantes pour les risques encourus.

- le piquetage nécessaire a I'exécution de chacun des ouvrages

- la protection et la préservation en bon état des ouvrages conservés, batiments et réseaux

- le confortement provisoire des ouvrages de génie civil si nécessaire

- les sujétions de transport et de manutention pour évacuation des produits de démolition, y compris
frais de décharge éventuels

- les dispositifs de sécurité et de fermeture du site pendant les travaux de démolition

- les dispositifs de protection des ouvrages périphériques et des environs des nuisances engendrées
par les travaux de démolition

GROS OEUVRE

- les installations de chantier décrites au présent lot

- l'approvisionnement et la mise en ceuvre des agrégats, matériaux, bétons, acier, coffrages
nécessaires a la construction des structures des ouvrages ainsi que leur transport éventuel, leur
stockage ou leur fabrication.

- I'exécution de I'ensemble des ouvrages en béton et magonneries .

- les ouvrages de réservations et scellements, calfeutrement pour les autres corps d'état (Electricité,
Gaz,...)

- le rebouchage des réservations des autres lots dans les ouvrages du présent lot

- les implantations diverses, constructions provisoires éventuelles, leur entretien et la remise en état
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du terrain

- la préparation des supports, I'exécution des ouvrages de redressement et de surcharge en
renformis, les opérations de repiquage et de dégarnissage en maconnerie : brossage, piquetage,
bouchardage, humidification, fourniture et mise en place d'armatures métalliques

- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose

- les moyens de levage nécessaires aux travaux et notamment les grues, y compris, amenée et repli
en fin de travaux, déplacement, dispositifs de sécurité et fondations de celles-ci (adaptées a la nature
du sol)

- lI'enlevement de tous déchets et gravats résultant des travaux et leur transport aux décharges
propres a l'entreprise

- les réceptions partielles, conjointement avec les entreprises titulaires des autres lots pour les parties
les concernant

- I'exécution d'ouvrages divers

- le tracage a tous les niveaux et dans toutes les piéces d'un trait de niveau a 1,00 m du sol fini

SECURITE
L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité et notamment :

- mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie
privée, des acces : échafaudages, auvent, parapluie, filet, platelage pour protection des passants et
des véhicules.

- prévoir, pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours,

- fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux accés de chantier, aprés avoir obtenu
l'autorisation de I'Administration compétente

- l'utilisation d'explosifs est proscrit

HYPOTHESES - MATERIAUX - FINITIONS

HYPOTHESES

Sol d'assise des fondations : suivant rapport de sol joint au dossier.

Taux de travail au sol admissible défini par le bureau d'étude de sols dans son étude géotechnique
G2-PRO réf. SM69/24/12360G en date du 19 Juin 2024.

Charges et surcharges selon réglementations en vigueur.

MATERIAUX

Tous les matériaux devront étre de premiére qualité et de provenance agréée par le Maitre d'Oeuvre ;
ils devront satisfaire aux conditions des Normes Frangaises et provenir d'usines ou de carriéres
agréées par le Maitre d'Oeuvre.

L’ensemble des bétons sera conforme a la norme NF EN 206-1.
Les bétons seront de classe d'exposition XF1-XC4 :

- classe de résistance minimale : C25/30

- teneur minimale en liant équivalent : 280 kg/m3

Les bétons soumis a I'utilisation de sels de déverglagage seront de classe XF2.

Les aciers utilisés seront du type HA, limite d'élasticité garantie de 500 MPa minimum, et seront
titulaires d'une fiche d'homologation.

Les treillis soudés seront de marque Adets ou équivalent, homologués.

L'emploi d'adjuvants quels qu'ils soient sera soumis a l'autorisation du Maitre d'Oeuvre ou de son
représentant et du Bureau de Controle.

La confection manuelle du béton ne sera autorisée par le Maitre d'Oeuvre que pour de trés petites
quantités.
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Les bétons seront vibrés mécaniquement, a lintérieur de coffrages de stabilité suffisante pour
reprendre les poussées du béton ; le décoffrage sera effectué sous la seule responsabilité de
I'entrepreneur.

Les ouvrages mis en ceuvre devront posséder toutes les qualités requises pour des ouvrages de
macgonnerie classiques, c'est a dire des qualités de solidité, d'étanchéité, d'inaltérabilité, d'ingélivité et
de résistance aux agressions atmosphériques, d'inflammabilité et de perméance a la vapeur d'eau.

Les mortiers, résines, chevilles ou autre produits utilisés pour le scellement des fixations des
ouvrages du présent lot devront faire preuve de leur efficacité, soit par avis technique du CSTB, soit
par production de procés verbaux d'essais d'un laboratoire agréé, soit par essais en oeuvre sur le site.
L'acceptation de ces produits sera soumis a la diligence du Maitre d'Oeuvre et du Bureau de Contrdle.

FINITION DES PAREMENTS

FINITION DES PAREMENTS DES PAROIS LATERALES ET SOUS-FACES (murs, poteaux, poutres,
relevés, acroteres, garde-corps, sous-face de dalles) :

Parements finition ordinaire : P1

- parements bruts destinés a recevoir une isolation : parement dit ordinaire avec une surface
parfaitement plane, tolérances de légéres balévres et ragréage des malvenues,

- planéité telle qu'une régle de 2,00 m appliquée en tous sens ne fasse pas apparaitre de fleche
supérieure a 15 mm, et telle qu'une régle de 20 cm appliquée en tous sens ne fasse pas apparaitre
de fleche supérieure a 6 mm

- arétes et cueillies rectifiées et dressées

- trous de banches bouchés au mortier sans retrait et ragréés par produits adaptés

- épiderme uniforme et homogéne avec surface individuelle des bulles inférieure a 3 cm?,

- nids de cailloux ou zone sableuses ragréées

- profondeur inférieure a 5 mm

Parements finition soigné : P3

- parements destinés a rester bruts ou a recevoir une peinture : parement dit soigné avec aspect de
surface lisse, planéité telle qu'une régle de 2,00 m appliquée en tous sens ne fasse pas apparaitre de
fleche supérieure a 5 mm, et telle qu'une régle de 20 cm appliquée en tous sens ne fasse pas
apparaitre de fleche supérieure a 2 mm

- arétes et cueillies rectifiées et dressées

- trous de banches bouchés au mortier sans retrait et ragréés par produits adaptés

- épiderme uniforme et homogéne avec surface individuelle des bulles inférieure a 3 cm?,

- pongage des balévres jusqu'a affleurement

- étendue maximale des nuages de bulles ramenée a 10% de la surface

Parement finition net de décoffrage ou destiné a étre lasurés : P4

- finition dito P3,

- parements apparents extérieurs caractérisés par leur aspect décoratif : surfaces destinées a rester
nettes de décoffrage sans autre finition, sans ragréage

- calepinage des trous de banches

- la finition du parement sera soit parfaitement lisse en I'absence de toute indication complémentaire
dans le CCTP, sans reprise et ragréage, soit avec un effet architectural selon la description qui en est
donnée dans le présent CCTP.

- arétes et cueillies rectifiées et dressées

- chanfrein de 5x5 mm sur toutes les arétes vives des poteaux et voiles accessibles au Public.

- absence de nids de gravillons ou de zones sableuses,

- meulage des balévres,

- trous de banches bouchés au moyen de carottes béton de méme nature.

- épiderme uniforme et homogéne, sans bulles

- les ouvrages dont I'aspect au décoffrage seraient reconnus défectueux, par le Maitre d'CEuvre ou
non conformes a la définition imposées, seront repris par I'entreprise a ses frais.

- tous les ouvrages destinés a rester net de décoffrage feront I'objet d'une réception contradictoire par
I'Architecte, I'entrepreneur du lot Gros CEuvre.

- protection des bétons apparents et des arrétes pendant toute la durée du chantier par moyens
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adaptés (profils PVC, protection par baches ...)

FINITION DES PAREMENTS DE SURFACES DES OUVRAGES AU SOL (surface de dallage, radier,
chape, dalle) :

Dalles et dallages finition surfacé : D2

- surface des dalles, dallages, radiers recevant un sol scellé sans sous-couche isolante ou de
désolidarisation : aspect régulier pour parement type surfacé ; tolérances 10 mm sous la régle de 2,00
m et 3 mm sous la régle de 20 cm.

Dalles et chapes finition lissé : D3

- surface des dalles, dallages, radiers et chapes de béton destinés a rester apparents, ou recevant
directement une étanchéité, une chape sur isolant ou un plancher chauffant, un revétement de sol
collé, une sous-couche isolante ou un carrelage scellé désolidarisé : aspect fin et régulier pour
parement type lissé ; tolérances 7 mm sous la régle de 2,00 m et 2 mm sous la régle de 20 cm.

- I'état de surface de I'élément porteur doit étre semblable a celui d'un mortier de ciment lisse.

ETAT DE SURFACE

L'état de surface des planchers, dallages, chapes ne devra pas présenter de fissure, ni une porosité
excessive.

En cas de fissures apparentes, I'entreprise titulaire du présent lot en devra le traitement par ouverture,
nettoyage, garnissage avec un produit adapté type résine époxy et traitement de surface par grain de
quartz avant polymérisation de la surface. De méme, I'entreprise titulaire du présent lot devra le
traitement des joints de construction réalisés dans ses ouvrages. Par ailleurs, I'entreprise titulaire du
présent lot devra la fourniture a I'entreprise titulaire du lot revétements de sols collés d'un primaire
d'accrochage rendu nécessaire, compatible avec les produits prévus pour le ragréage.

Dans le cas d'une porosité de surface excessive (test de la goutte d'eau), I'entreprise titulaire du
présent lot devra également la fourniture a I'entreprise titulaire du lot revétements de sols collés d'un
primaire d'accrochage compatible avec les produits prévus pour le ragréage.

SPECIFICATIONS PARTICULIERES QUALITE ENVIRONNEMENTALE
L’entreprise respectera les contraintes suivantes :

PERMEABILITE AL'AIR :

Le présent projet consiste en la construction d’'un batiment conforme a la RE2020.

Aussi, I'attention de I'entreprise est particulierement attirée sur la qualité des traitements de l'isolation
thermique et de 'imperméabilité a I'air, a assurer par celle-ci lors de la construction des ouvrages.
Outre les contraintes de mise en ceuvre imposées par les spécifications et réglements techniques en
vigueur, avis techniques et cahiers des charges des procédés, il est rappelé que I'entreprise devra
prévoir toutes les dispositions veillant a limiter la perméabilité a I'air de ses ouvrages et des liaisons
entre ses ouvrages et ceux des autres lots.

En particulier, des attentes de pare-vapeur seront disposées a chaque liaison magonnerie/charpente.
L'étanchéité du pare-vapeur s'effectuera par collage et/ou ruban adhésif.

Afin de s’assurer de la bonne réalisation des ouvrages au titre de la perméabilité a I'air, des tests
d’étanchéité a l'air seront réalisés par un organisme extérieur, afin de valider les mises en ceuvre, a
raison de :

- un test en cours de chantier aprés réalisation du clos et couvert, avant fermeture des
surfaces par les doublages et plafonds.

- un test en fin de chantier.

Etant entendu que le niveau d’étanchéité attendu au sens de la réglementation thermique est un
indice de perméabilité a I'air : valeur Q4 < 1,7 m3/(h.m?) sous 4Pa.

Suite a ces tests et aux recherches de fuites réalisées, les reprises nécessaires devront étre réalisées
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par les entreprises concernées.
De plus, un nouveau test de validation devra étre réalisé, a la charge des entreprises défaillantes, au
prorata de leurs marchés.

BETON :

Les bétons de propreté, de blocage et de faible résistance seront, de préférence, réalisés au moyen
d’agrégats de récupération provenant de démolitions.

Les granulats utilisés dans la fabrication du béton ne proviendront pas de lits principaux de riviéres. La
provenance des granulats est a justifier.

L’utilisation du polystyréne pour les réservations n’est pas autorisée. Privilégier le bois

L’huile de décoffrage sera 100% végétale.

ISOLANTS :

Les isolants seront titulaires d'un certificat ACERMI justifiant des performances demandées.

Les fibres minérales utilisées devront justifier de tests de non-cancérogénicité. Pas de produits
classés

Xn au sens de la directive européenne 97/69/CE.

SECURITE
L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité et notamment :

- mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie
privée, des accés : échafaudages, auvent, parapluie, platelage pour protection des passants et des
véhicules.

- chargement des camions sur la voie publique proscrit, sauf autorisations particuliéres obtenues et
produites a la Maitrise d'CEuvre

- prévoir, pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours contre les risques
d'incendie et d'effondrement

- fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu
l'autorisation de I'Administration compétente

- avant démarrage des travaux, I'entreprise devra s'assurer que le batiment a démolir ne sont plus
raccordés aux réseaux d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone, et procéder aux opérations
complémentaires de purge, de dégazage et de neutralisation des réseaux dans les batiments afin
d'assurer les démolitions en toute sécurité.

- l'utilisation d'explosifs est proscrite.

NUISANCES

Les travaux par sape, abattage, renversement, etc... se feront pendant les heures prévues aux
réglements en vigueur contre le bruit.

Afin d'éviter la pollution par les poussieres, I'entreprise devra arroser et utiliser des baches de
protection si nécessaire

Le nettoyage permanent des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des
abords, est a la charge du présent lot. Il en sera de méme de l'entretien en cours de chantier de
démolition, et de la remise en état éventuelle en fin de chantier, des voies d'accés publiques ou
privees. Les dégats causés par l'entreprise sur les voies publiques ou privés seront réparés a la
charge du présent lot sans supplément de prix.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

En cours de travaux, I'entreprise signalera au Maitre d'CEuvre les canalisations et réseaux de toute
nature rencontrés lors des démolitions et décapage.

Avant de procéder a leur enlévement, elle doit s'assurer de leur non utilisation. Avant dévoiement des
réseaux encore en service, un relevé contradictoire devra étre établi.
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En cours de travaux, I'entreprise prendra toutes précautions pour assurer la stabilité des ouvrages
mitoyens et des existants. L'entreprise est tenue de proposer au Maitre d'CEuvre un plan détaillé et
cété. Toutes dispositions visant a protéger les constructions conservées et mitoyennes devront étre
prises afin d'écarter tous risque d'effondrement.

L'entreprise devra soumettre pour avis au Maitre d'CEuvre et avant travaux les techniques et matériels
qu'elle compte utiliser pour les travaux de son lot.

DOCUMENTS A FOURNIR A LA RECEPTION
L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'CEuvre, en nombre et au format défini au CCAP :

- les constats d'huissier sur I'état des constructions voisines et mitoyennes avant et aprés travaux de
démolition.

- les avis techniques des produits de technique non traditionnelle

- les bordereaux de livraison des bétons

- les fiches et avis techniques des produits utilisés

- les procés verbaux de résistance au feu et de réaction au feu des matériaux

- les plans des ouvrages exécutés

- les plans de recollement des ouvrages enterrés avec position en plan et en altitude

- les plans des réseaux mis en ceuvre par le présent lot compris diamétre, fil d'eau ...

- les plans et détails de fabrication des ouvrages

- les plans de réservations gros ceuvre

- les plans et détails de pose

- les détails des liaisons avec le gros ceuvre

- les fiches d'homologation des aciers

- les proceés verbaux des essais réalisés

- les fiches FDES des produits utilisés

- les informations concernant les isolants mis en ceuvre : marque, type, résistance thermique, surface
posée, localisation et ACERMI

- ainsi que tous les documents nécessaires pour I'établissement des D.O.E

DESCRIPTION DES OUVRAGES D'INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entreprise établira dés le démarrage du chantier, le plan des installations de chantier a faire
approuver par le Coordonnateur SPS, le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage.
Ensemble suivant prescriptions du PGCSPS et du CCAP.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entreprise fera procéder, par un Géométre expert agréé et a ses frais, a l'implantation des batiments
qui sera réceptionnée aprés fourniture au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'Oeuvre d'un plan
d'implantation conforme.

Cette implantation comprendra au minimum 6 points fixes formant 2 axes perpendiculaires par
batiment.

Les repéres installés devront I'étre de maniére fixe et durable. L'entreprise devra leur conservation
pendant toute la durée du chantier.

Localisation :
- pour I'ensemble du chantier

ENTRETIEN ACCES CHANTIER

L'entreprise réalisera l'entretien de I'accés au batiment en cours de construction pendant toute la
durée du chantier, et sa mise en forme finale pour la livraison de la plate-forme au lot VRD, compris
reprise de terrassement, purges et apports de matériau si nécessaire, et toutes sujétions pour un
acces praticable par tous les intervenants en toute saison.
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Localisation :
- pour I'ensemble du chantier

AIRES D'IMPLANTATION - POINTS DE BRANCHEMENT
L'entreprise fournira :

- les aires d'implantation et points de branchements pour I'eau potable, les eaux usées, I'électricite,
nécessaires pour l'alimentation générale du chantier (matériels et installations de chantier), prévoyant
aussi l'installation des autres corps d'état sur un emplacement a faire approuver par le Maitre de
I'Ouvrage, le Maitre d'Oeuvre et le Coordonnateur Santé Sécurité

- I'éclairage extérieur de chantier

L'entreprise fera son affaire de tous les contacts avec les Services Concessionnaires pour établir les
installations réglementaires.

Localisation :
- pour I'ensemble du chantier

CLOTURE DE CHANTIER
Ensemble comprenant :

- la fourniture et la pose d'une cléture de chantier en ftreillis métallique rigide type HERAS, ou
équivalent, jointif et résistant avec poteaux scellés sur plots béton, hauteur totale minimum 2,00 m,
avec raidisseurs tous les 3,00 m maximum, jointif et résistant, éclissée, mise en ceuvre pour isoler le
chantier des parties accessibles au public,

- au moins un portail de service de largeur 6,00 m fermant a clé pour l'accés, y compris toutes
sujétions de fermeture complémentaire et de cl6ture du site

- I'aménagement des accés avec fermetures matérialisées

- toutes signalisations d'interdiction d'accés au chantier, de rappel des dangers et équipements de
protection obligatoires sur toute la périphérie

- la dépose de cette cloture en fin de chantier sur ordre spécifigue du Maitre d'CEuvre, du Maitre
d'ouvrage ou du Coordonnateur SPS

Localisation :
- en périphérie du chantier, position suivant PIC

CLOISONNEMENT DE CHANTIER PROVISOIRE
Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de chantier provisoires PF 1/2h00, comprenant :

- une ossature en bois massif

- deux parements en panneaux d’aggloméré de 19 mm d’épaisseur, sur chaque face

- remplissage des vides entre ossature par laine de roche

- toutes sujétions de calfeutrement périphérique provisoire pour arréter les poussiéres (polyane
scotché par exemple)

- un suivi régulier de la qualité des protections devra étre effectué par le titulaire du présent lot.

- dépose et évacuation de la protection en fin de travaux ou pour la réalisation des finitions

Compris adaptation du plafond existant au droit de la cléture provisoire mise en ceuvre.
Compris protection du revétement de sol existant au droit de la cléture provisoire mise en ceuvre par :
- fourniture et mise en ceuvre sur le revétement de sol existant d’'un polyane double peau scotché au

droit des joints, fixé par systéeme adapté en périphérie ou panneaux d'agglomérés
- ensemble destiné a permettre la protection des sols pendant toute la durée des travaux concernant
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le local intéressé

NOTA :

Les ouvrages de protection décrits ci-avant ne dispensent pas de prendre toutes précautions utiles
pour la protection des ouvrages existants conservés en dehors de la zone spécifiée par le présent
article

Compris déplacement de ces cloisons provisoires en cours de chantier, suivant les zones intéressées
par les travaux.

Aprés travaux, dépose et évacuation en décharges agrées, compris toutes sujétions de tri et frais
induits.

Localisation :
- pour fermeture du chantier dans le Dgt. 4 R0020

PANNEAU DE CHANTIER
Ensemble comprenant :

- la fourniture et la pose d'un panneau de chantier conformément aux regles en vigueur, positionné en
bord de voie, de dimensions minimum de 1.50x2.00ht m, mentionnant la nature de l'opération, les
différents intervenants (avec leurs coordonnées et leurs logos), les renseignements administratifs
nécessaires ainsi qu'une perspective en couleurs du projet

- présentation et position a soumettre au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage, entretien pendant
toute la durée du chantier

- les informations inscrites sur le panneau de chantier devront étre tenues a jour réguliérement

Localisation :
- en bordure de voie, position a définir avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre

BUREAU DE CHANTIER

Dés le début des travaux (OS n° 1), I'Entreprise du présent lot installera sur le chantier un local
destiné a permettre les réunions de chantier pour toutes les entreprises, I'examen et la conservation
des documents écrits ou graphiques, suivant les préconisations du PGC. Ce local réservé au Maitre
d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage pourra étre fermé a clef. Il aura une superficie suffisante pour
recevoir toutes les personnes assistant aux réunions de chantier. Il sera clos, couvert, éclairé, chauffé
et entretenu en bon état de propreté pendant toute la durée du chantier. Il sera muni de tables, siéges,
casiers, panneaux d'affichage et tous accessoires nécessaires par son emploi.

Il comprendra également un placard fermant a clé a la disposition du Maitre d'Oeuvre, dans lequel
I'entreprise fournira un exemplaire de I'ensemble des dossier marchés et des documents de chantier
dont la reproduction sera facturée au compte prorata.

Des casques de chantier seront tenus a disposition en nombre suffisant pour toutes les personnes
susceptibles d'assister aux réunions de chantier (autres que les entreprises).

Compris I'enlévement de ces installations aprés travaux et remise en état des lieux a l'identique de
I'existant.

L'entreprise établira avant le démarrage du chantier, le plan des installations de chantier a faire
approuver par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage.

La fourniture, l'installation (y compris location) et I'enlevement en fin de travaux de ces installations
seront a la charge du présent lot.

Les frais d'entretien et les dépenses de consommation seront imputés conformément aux dispositions
précisées par le CCAP.
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Localisation :
- pour I'ensemble du chantier

INSTALLATIONS SANITAIRES DE CHANTIER
Ensemble comprenant :

- la fourniture, mise en ceuvre et repli en fin de chantier, des installations sanitaires de chantier
réglementaires minimum, soit une cabine WC suivant la réglementation et les préconisations du
coordonnateur SPS.

- présentation et position a soumettre au Maitre d'Ouvrage et au Coordonnateur SPS.

- I'entretien pendant toute la durée du chantier.

- I'enlévement aprés travaux et remise en état des lieux a l'identique de I'existant

Ensemble conforme aux dispositions législatives en vigueur et aux préconisations du rapport PGC
SPS.

La fourniture, l'installation (y compris location) et I'enlévement en fin de travaux de cette installations
seront a la charge du présent lot.

Les frais d'entretien et les dépenses de consommation seront imputés conformément aux dispositions
précisées par le CCAP.

Nota :

Pour ce qui concerne les repas : il n'y aura pas d'installation de réfectoire. Les entreprises
prendront leur repas au restaurant ou sur le site avec leur propres moyens.

Pour ce qui concerne les vestiaires : il n'y en aura pas de prévu au présent dossier. Chaque
travailleur se changera en tenue réglementaire a leur entreprise, avant d'arriver sur le chantier.

Localisation :
- pour I'ensemble du chantier

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE TERRASSEMENTS

DEMOLITION DE CLOTURE
Ensemble comprenant :

- démolition de la cléture et des ouvrages intégrés tels que les portillons par tous moyens adaptés

- démolition des ouvrages enterrés associés a la cloture tels que socles de fondation

- chargement et évacuation par tous moyens adaptés de tous déchets, y compris frais de décharge
éventuels

Localisation :
- Sur emprise future extension

DECAPAGE DE SURFACES DURES
Ensemble comprenant :

- découpe a la scie des revétements de surface pour une démolition nette et franche, sans
détérioration des parties conservées

- démolition des surfaces avec revétement enrobé par tous moyens nécessaires, compris bordures
périphériques et autres ouvrages incorporés, et toutes sujétions

- évacuation des matériaux a la décharge publique par tous moyens nécessaires, y compris frais de
décharges
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- compris toutes sujétions de préservation des réseaux et regards existants conservés

Localisation :
- Décapage enrobé au droit du futur batiment extension, compris démolition de bordures béton

5.3 TERRASSEMENTS DEBLAIS - REMBLAIS

5.3.1 DEBLAIS PLEINE MASSE

Les déblais prévus au présent lot sont ceux nécessaires a la réalisation des plates formes sous
batiment et sous voirie, et ceux nécessaires a la mise a niveau des espaces verts. lls seront réalisés
par tous moyens adaptés.

Les terrassements se feront par temps sec.

Les talus des fouilles seront auto-stables, exécutés selon les indications du rapport géotechnique, et
protégés du ravinement par un bachage, ancré et entretenu jusqu'aux phases de remblaiement.

Les fonds seront soigneusement arasés, réglés et compactés avec soin suivant les pentes réguliéres
et continues.

Les tolérances d'exécution du fond de forme sont de plus ou moins 3 cm.

L'entrepreneur disposera et prendra en charge I'ensemble des dispositifs d'épuisement des eaux
(tranchées drainantes, puisards, pompage éventuel selon les possibilités de raccordement).

Tout éventuel point faible constitué d'argile ou limons de mauvaises consistances devra étre "purgé".
Les réseaux existants conservés seront préservés, les réseaux désaffectés existants dans I'emprise
des terrassements seront démolis et évacués en décharge habilitée aux frais de I'entrepreneur.

Il sera conservé et stocké sur site les déblais pollués, mise en oeuvre en tas fermés sur
géomembrane, avec identification claire du type de Déchets

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la circulation de ses engins
ne provoque pas de dégradations des ouvrages divers existants.

Il veillera également a éviter toutes projections de terre sur les chaussées soumises a circulation
publique aux abords du chantier ou des décharges. S'il s'en produisait, il devrait nettoyer aussitét les
chaussées.

Localisation :
- Pour mise a niveau du fond de fouilles avant remblaiement sous batiment extension et
aménagement extérieur

5.3.2 CLOUTAGE
Compactage primaire du fond de forme et réalisation de cloutage par fourniture et mise en oeuvre
jusqu'a refus d'éléments 150/200, conformément au rapport d'étude de sol.

Localisation :
- Sous remblais des voiries

5.3.3 GEOTEXTILE

Fourniture et mise en oeuvre en fond de fouille d'un géotextile non tissé, de classe 7 en traction,
compris recouvrements de 0,50 m minimum et toutes sujétions.

Localisation :
- Sous remblais extension et aménagements extérieurs périphériques
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GEOGRILLE

Fourniture et mise en ceuvre en couche de forme d'une géogrille en géocomposite de type Tensar bi-
axiale SS40 ou équivalent pour terrassement.

Mise en ceuvre avec soin du matériau qui ne devra pas étre endommagé ou déchiré avant ou pendant
la mise en ceuvre. Recouvrements et continuité assurée méme aprés déformation du support.

Mise en ceuvre entre les matériaux de couches de forme selon prescriptions du bureau de sol.
Il répondra aux caractéristiques suivantes :

- géogrille polymére pré-percée pour le renforcement des couches granulaires, certifiée EN ISO
9001:2000 et 14001:1996

- rigidité axiale 450 kN/m, 0.5% de déformation

- résistance aux U.V. et a la dégradation selon les tests ASTM D4355 et EPA 9090.

Nota: une attention particuliére est portée a la connaissance des entreprises quant a l'ouverture des
tranchées aprés mise en ceuvre de la géogrille.

Celle-ci devra faire l'objet d'une découpe soignée de la géogrille aprés dégagement, et d'une
reconstitution aprés coup par mise en ceuvre d'une nouvelle section en recouvrement, de largeur
minimale 50 cm, ou de lacets PEHD de méme résistance.

Réalisation selon consignes de mise en ceuvre du fabriquant.

Localisation :
- Sous la zone d'emprunt, sur le fond de forme des voiries, suivant rapport de sol

REMBLAIS
Ensemble comprenant :

- la fourniture de remblais en grave d'apport, de type 0/80 D31

- le chargement et le transport jusqu'au lieu d'emploi

- I'épandage

- le compactage

- le réglage des surfaces et des pentes : +/-3 cm par rapport a la cote théorique
- la protection contre les eaux de toute nature pendant I'exécution

- toutes les mesures de sécurité liées a la présence des usagers

La mise en oeuvre sera exécutée par couches successives trés soigneusement compactées par
engins vibrants et apport d'eau pour obtenir un remblai a 95% de Il'optimum Proctor. Toutes
précautions seront prises pour ne pas endommager les ouvrages existants et les ouvrages neufs.

La plate-forme devra dans tous les cas respecter les critéres suivants :
- K> 50 Mpa/m

- EV2 > 50 Mpa

- rapport EV2/EV1 < 2.2

La plate-forme fera I'objet d'essais a la plaque par un laboratoire agréé (a raison de 3 essais).

« grave 0/80

Localisation :

- Epaisseur 60 cm sous béatiment extension et périphérie

- Epaisseur 40 cm sous voirie

- Epaisseur variable sous aménagement extérieur en périphérie
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DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITIONS - PERCEMENTS

CONSTATS D'HUISSIERS

Constats contradictoires, par huissier de justice assermenté, de I'état des constructions des parcelles
voisines, de I'état de la voirie périphérique, des ouvrages de génie civil voisins, des réseaux publics et
privés liés aux batiments ou a proximité de ces batiments, avec procés verbal de constat a remettre
au Maitre d'Ouvrage et une copie au Maitre d'Oeuvre.

Ce procés verbal devra comporter la description des ouvrages périphériques conservés et des photos
numériques au format JPG.

Les photos seront transmises au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’Oeuvre sur support informatique
compatible PC.

Localisation :
- pour I'ensemble du chantier

DEMOLITION D'ENSEMBLE

GENERALITES

Les travaux de démolition devront étre réalisés dans le respect des régles et normes en vigueur,
notamment vis a vis de I'élimination des produits de démolition.

Les travaux de démolition seront réalisés en séparant les matériaux par nature, afin de favoriser une
élimination par filiere de recyclage ou d'élimination.

Les produits de démolitions seront obligatoirement répartis dans les familles suivantes :

- les déchets dits inertes tels que gravats, tuile terre cuite, platres, cloisons de terre cuite, tout
ouvrages magonnés, graviers, ...

- les ouvrages d'équipement et les produits divers classésDIB (déchet industriel banal)

- les ouvrages en bois avec principalement les ouvrages de charpente bois, les planchers bois
débarrassés des produits annexes, les ouvrages bois intérieurs

- les ouvrages métalliques quels qu'ils soient, radiateurs, canalisations, ouvrages menuisés, gardes
corps, ...

- les ouvrages contenants des éléments nocifs pour I'homme ou pour I'environnement classés DIS
(déchets industriels spéciaux), a évacuer en décharge agréée de classe 1 ou 2

- les éventuels déchets toxiques

Cette liste ne peut étre exhaustive et peut étre étendue si les filieres de valorisation a proximité le
permettent.
De plus, elle ne dispense en aucun cas I'entreprise du respect des obligations réglementaires.

L'entreprise réalisera ses travaux en assurant le tri des produits de démolition.

Ceux-ci seront entierement évacués par le présent lot, en respectant les filieres de traitement des
déchets.

Elle privilégiera les filieres de valorisation (recyclage, valorisation énergétique...)

DEMOLITION D'ENSEMBLE CONSTRUIT
Ensemble comprenant :

- désolidarisation soignée de I'ensemble a démolir par rapport aux ouvrages conserveés et notamment
des murs mitoyens conservés

- découpe soignée et enlévement des revétements de surface existants en périphérie de I'ensemble a
démolir

- ramassage et évacuation de 'ensemble des détritus et gravats de toute nature, mobilier et autres
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6.3.1

6.3.2

CCSINUS

éléments encore présents dans I'emprise de I'ensemble a démolir
- démolition compléte de I'ensemble construit par tous moyens nécessaires a I'exception d'explosifs,
compris (liste non exhaustive) :
* toitures (couverture, charpente, zinguerie...), murs de toute nature, dallages, menuiseries
extérieures, serrurerie et autres ouvrages liés a I'enveloppe
* ouvrages intérieurs de second ceuvre (cloisons, doublages, isolation, menuiseries, plafonds,
revétements de sol, mobilier et équipements divers...et tous ouvrages a l'intérieur des batiments
* installations techniques de plomberie - sanitaires, chauffage, ventilation...
* installations techniques d’électricité et courants faibles
* et tous ouvrages a l'intérieur des batiments ou s'y raccordant
- démolition et purge des fondations et des réseaux enterrés, remblayage aprés coup en grave tout
venant soigneusement compactée jusqu’au niveau de la plateforme a livrer
- démolition des ouvrages extérieurs le long des facades du batiment, tels que perron avec sciage
soigné au droit des marches d’escalier conservé, paliers béton devant portes, regards de pied de
fagades...
- reprise au mortier batard des murs existants conservés au droit des liaisons avec les ensembles
démolis, finition frisé fin au nu du mur
- mise hors d’eau provisoire des liaisons avec les batiments mitoyens, jusqu’a la réalisation des
ouvrages définitifs.
- en cas de constat de délabrement localisé des macgonneries porteuses mitoyennes mises a jour,
reconstitution et stabilisation des parties de murs concernés par piquage ou blocage des éléments
instables de magonneries, dégrossissage au mortier de ciment grillagé et enduit au mortier de ciment
- réduction des produits de démolition, chargement et évacuation en décharges agréées, par tous
moyens adaptés, y compris sujétions de tri et tous frais induits.
- réglage et nivelage de la plate forme aprés démolition a -0,30 m par rapport au niveau fini du niveau
le plus bas du batiment

Localisation :
- appentis pour vestiaires contre pignon du béatiment existant, pour réalisation extension

DEMOLITION PAR TYPE D'OUVRAGES

DEMOLITION DE PLAFONDS
Ensemble comprenant :
- démolition des plafonds suspendus de toute nature, tels que dalles de fibres sur ossature, plaques
de platre sur ossature, compris ossature, corniéres, joues..., et tous éléments d'équipement

(appareils d’éclairage, bouches de ventilation, signalisation...) ou autre incorporés ou fixés aux
plafonds.

Localisation :
- plafonds des pieces a refaire de I'existant selon plans architectes

DEMOLITION DE CLOISONS
Ensemble comprenant :
- démolition des cloisons intérieures compris faiences, revétements, menuiseries, et tous éléments
incorporés ou fixés aux cloisons

- reprise des ouvrages mitoyens conservés au droit des ouvrages démolis comprenant purge des
zones friables et bouchements au mortier batard, finition frisé fin au nu du mur existant

Localisation :
- cloison de I'entrée bureau R0016a de l'existant
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6.5
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ARRACHAGE DE REVETEMENT DE SOL SOUPLE
Ensemble comprenant :

- enlevement de sols souples existants

- démolition par tous moyens adaptés des plinthes associées,

- décapage complet des sols supports avec enlévement des colles et adhésifs par moyens adaptés
(grattage, poncgage,...)

- dégraissage selon nécessité

- nettoyage des sols, avec aspiration des poussiéres

Localisation :
- sols souples des piéces a refaire de I'existant selon plans architectes

DEMOLITIONS DIVERSES
Ensemble comprenant :

- démolition d'éléments divers génant pour 'aménagement.

- protection des ouvrages périphériques lors de la démolition.

- évacuation par tous moyens adaptés des déchets et gravats, y compris frais de décharge
- reprise des surfaces de liaison avec I'existant

Localisation :
- pour I'ensemble du chantier

OUVERTURES EN SOUS OEUVRE

AVEC LINTEAU BA
Ensemble comprenant :

- saignée horizontale de part et d'autre de la paroi, avec toutes sujétions d'étayage provisoire des
parties supportées

- saignées des murs au droit des appuis du sous ceuvre a réaliser

- réalisation d'un linteau en béton armé, section et armatures suivant étude béton

- désolidarisation des parties a démolir par rapport aux parties conservées

- démolition de la surface de la baie, réduction des produits de démolition, acheminement jusqu'aux
aires de chargement, évacuation compris transport et frais de décharge

- réalisation des jambages, section et armatures suivant étude béton

- réalisation d'un seuil béton armé, section et armatures suivant étude béton

- compris remplissage et adaptation aux murs existants

- arétes et cueillies dressées

- finition soignée P3 des faces apparentes extérieures.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de liaison avec les murs existants, et de finition

Localisation :
- dans fagade existante pour liaison avec l'extension

NETTOYAGE FINAL APRES DEMOLITIONS
Aprés réalisation de I'ensemble des travaux de démolition, ensemble comprenant :

- ramassage des détritus, objets, débris restant encore dans I'emprise de la zone chantier
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- nettoyage des abords du batiment, balayage des zones dallées

- remise en état des zones conservées dégradées par les travaux de démolition du présent lot

- chargement et évacuation par tous moyens adaptés des gravats et déchets, y compris frais de
décharge.

Localisation :
- pour I'ensemble des locaux existants concernés par la démolition

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS OEUVRE

L'entreprise établira dés le démarrage du chantier, le plan des installations de chantier a faire
approuver par le Coordonnateur SPS, le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage. Ensemble suivant
prescriptions du PGCSPS et du CCAP.

EPUISEMENT DES EAUX

L’attention de I'entreprise est attirée sur la présence de venues d’eau.

L’entreprise prévoira donc I'épuisement des venues d’eau par tous moyens nécessaires (tranchées
drainantes en limite de fouille, puits de pompage, pompage, ...) pendant les travaux de fouilles et
pendant la durée de la réalisation de la structure du batiment.

Localisation :
- pour I'ensemble du chantier

RECEPTION DE PLATE-FORME

Pour mémoire, la plate-forme sera livrée au niveau - 0.40 m par rapport au niveau fini en prenant en
compte :

- une réserve de sol de 0.15 m

- une dalle portée de 0.18 m

- un réglage sous dallage de 0.07 m

Localisation :
- pour I'ensemble du chantier

FOUILLES

FOUILLES

A partir des plates-formes livrées par le présent lot, exécution de fouilles dans terrain de toute nature
excepté rocher compact, compris :

- tracés d'implantation, piquetage

- exécution des fouilles par moyens mécaniques ou manuels

- compris découpe du géotextile tissé ou non-tissé mis en ceuvre

- évacuation des produits de déblai, compris manutention et frais de décharge éventuels

- les déblais pollués seront conservé et stockés sur site, mise en oeuvre en tas fermés sur
géomembrane, avec identification claire du type de Déchets

- dressement des parois, blindages si nécessaire, purge des fonds, épuisement des eaux si
nécessaire par pompage et canalisation des rejets en dehors de I'emprise du chantier

- finition et nivellement manuel des fonds de fouilles

Les fonds de fouilles feront I'objet d'une visite avec le Maitre d'Oeuvre et le Bureau de Contrble pour

vérifier la qualité du terrain rencontré. L'entreprise préviendra en temps utile les personnes
concernées.
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7.4.2
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NOTA:
Les cubes sont comptés aux dimensions théoriques des fondations définies par le Bureau d’Etude.
L’entreprise intégrera dans ses prix unitaires les surcolts éventuels liés aux surlargeurs.

Localisation :
- pour massifs, béches, longrines et tirants, suivant pré-étude structure

FOUILLES CONTRE EXISTANT
A partir du niveau existant, exécution de fouilles par passes, comprenant :

- déblais dans terrain de toute nature excepté rocher compact par tous moyens adaptés

- évacuation des produits de déblais, compris manutention et frais de décharge éventuels
- compactage du fond de fouille

- compris purge des fonds, épuisement des eaux si nécessaire et sujétions de réalisation

L’entreprise prendra toutes précautions pour ne pas déchausser les fondations existantes éventuelles.

NOTA :
Les cubes sont comptés aux dimensions théoriques des fondations définies par le Bureau d’Etude.
L’entreprise intégrera dans ses prix unitaires les surcolts éventuels liés aux surlargeurs.

Localisation :
- Pour béches contre existant, suivant pré-étude structure

FONDATIONS

Toute entreprise qui proposera un systeme de fondation différent de celui préconisé par I'équipe
d'ingénierie dans le dossier de consultation, devra s'assurer préalablement de la validité de sa
proposition.

Elle devra recueillir les accords de I'Architecte, du Bureau d'Etudes Structure, du Contréleur
Technique, du Bureau d'Etudes de sol et les joindre a son offre.

Si une étude de sol complémentaire s'avérait nécessaire, elle sera entierement a la charge de
I'entreprise.

Par ailleurs, les frais d'études complémentaires (dessins, calculs, descriptifs) seront entierement a la
charge de I'entreprise.

Les cubes sont comptés aux dimensions théoriques des fondations définies par le Bureau d’Etudes
Structure. L'entreprise intégrera dans ses prix unitaires les surcodts éventuels liés aux surlargeurs.

RATTRAPAGE EN GROS BETON

Fourniture et mise en ceuvre de gros béton dosé a 250 kg/m3, coulé en pleines fouilles, épaisseur
suivant situation, pour reprise du niveau d'assise des fondations.

NOTA :
Les cubes sont comptés aux dimensions théoriques des fondations définies par le Bureau d’Etude.
L’entreprise intégrera dans ses prix unitaires les surcolts éventuels liés aux surlargeurs.

Localisation :
- pour ancrage des fondations au bon sol, compris sur-profondeur sous fondation de la file 1 suivant
pré-étude structure et étude de sol

SEMELLES EN BETON ARME

Exécution des semelles isolées en béton armé coulées en pleines fouilles sur gros béton, dimensions
et armatures H.A suivant étude Béton.
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74.5

7.4.6

7.5
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Plus-value sur les semelles pour mise en ceuvre des piéces a sceller fournies par les autres lots pour
fixation des poteaux métalliques.

NOTA :
Les cubes sont comptés aux dimensions théoriques des fondations définies par le Bureau d’Etude.
L’entreprise intégrera dans ses prix unitaires les surcolts éventuels liés aux surlargeurs.

Localisation :
- Pour massifs de fondation suivant pré-étude structure

BECHE ANTI-GEL
Exécution des béches antigel, en gros béton dosé a 250 kg/m3, coulées en pleines fouilles,
dimensions et armatures H.A suivant étude Béton.

Localisation :
- en partie inférieure des longrines BA, suivant pré-étude structure

TIRANTS SISMIQUES
Exécution de tirants sismiques en béton armé coulés en place ou préfabriqués sur béton de propreté,
dimensions et armatures H.A suivant étude Béton.

Localisation :
- tirants suivant pré-étude structure

LONGRINES BA
Exécution des longrines en béton armé, comprenant :

- longrines en béton armé coulées en place ou préfabriquées, sur semelles BA et béches, dimensions
et armatures H.A suivant étude Béton.

- faces visibles finition soigné P3

- compris toutes sujétions de prises dans I'existant.

- compris réservations pour passage des réseaux sous dallages depuis I'extérieur.

Localisation :
- pour longrines BA de fondation suivant pré-étude structure

PRISE DE TERRE

Pose en fond de fouilles des prises de terre nécessaires a l'opération.
L'entreprise d'électricité fournira les cables de terre ainsi que les plans de pose.

Localisation :
- suivant plan de principe électricité, en périphérie du batiment extension

DALLE PORTEE

GENERALITES :

Fourniture, mise en place et exécution d'un dalle portée comprenant :

- dressement et nivellement du sol y compris purge si nécessaire
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- encastrement des réseaux sous dallage, compris blocages

- a partir de la plate-forme livrée par le Terrassier, fourniture et mise en ceuvre d’'une couche de
réglage en grave propre 0/31.5 d'épaisseur 7 cm, compris compactage avec une tolérance de £1 cm

- fourniture et mise en ceuvre d'un film polyane 150 microns micro-perforé avec recouvrement des lés
de 4 cm minimum, sous toute la surface des dalles portées,

- dalle portée en béton armé, épaisseur suivant situation, finition suivant situation

- armatures suivant étude béton

- compris forme de pente suivant situation

- jonctions soignées avec les ouvrages incorporés

- compris toutes sujétions d'incorporation

FINITION LISSE D3
Dalle dito généralités, finition soigné lisse D3 destiné a recevoir une chape sur isolant.

* épaisseur 18 cm

Localisation :
- dalles portées de l'extension, suivant pré-étude structure

JOINTS

JOINT DE DILATATION

Fourniture et mise en ceuvre de plaques biodégradables pour création de joints de dilatation muraux,
compris fond de joint comprimé pour étanchéité a l'air.

Localisation :
- au droit du raccordement extension/existant suivant pré-étude structure

JOINT D'ETANCHEITE A L'AIR

Réalisation d’'une étanchéité a l'air dans les joints de dilatation, par fourniture et mise en ceuvre de
joint a 1 étage, type ILLMOD 600 de chez ILLBRUCK ou équivalent, titulaire d’'un cahier des charges
approuvé par une bureau de contrble agréé, comprenant :

- enlévement des résidus dans le vide a calfeutrer (mortier, béton, résidus divers..), nettoyage et
dépoussiérage du vide au droit de I'étanchéité a I'air a réaliser

- vérification de la géométrie du vide avant la mise en ceuvre, remise en état du support au mortier de
réparation adapté, suivant préconisations du fabricant

- fourniture de joint d’étanchéité par bande pré-comprimée en mousse de polyuréthane a cellules
ouvertes imprégnée d’'un mélange de résines synthétiques, type ILLMOD 600 ou équivalent, classe 1
selon norme NF P 85-570, classement au feu B1, garanti 10 ans, plage d’utilisation adaptée au joint a
calfeutrer

- mise en ceuvre en retrait dans le joint de dilatation suivant cahier des charges

- compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant cahier des charges, traitement des
raccordements entre bandes, étanchéité a I'air, protection pendant le chantier jusqu’a la mise en
ceuvre des couvre joints...

Nota : I'entreprise pourra proposer une solution technique différente, soumise a I'accord du Maitre
d’ceuvre et du contrbéleur technique, de type membrane d’étanchéité mise en ceuvre en lyre de
dilatation dans le joint, fixée aux parois de part et d’autre par collage étanche a la colle ou bandes
adhésives adaptés.

Localisation :
- pour joint de dilation entre I'existant et I'extension
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7.7 OUVRAGES DIVERS

7.71 SEUILS SOUS PORTES
Exécution de seuils comprenant :

- seuils en béton armé, coulés en place

- seuils PMR, dito dimensions réglementaires

- pente sur I'extérieur

- dimensions suivant détail Architecte, armatures suivant étude Béton

- finition : lisse par glacis ciment, et nez de marche arrondis au fer ou non, suivant situation

Localisation :
- au droit des portes d'acces sur l'extérieur

7.7.2 BOUCHEMENT DE RESERVATIONS

Bouchement des réservations, réalisées par le présent lot sur demande des autres corps d'état, dans
les ouvrages béton ou magonnerie neufs, ensemble comprenant :

- bouchement avec toutes sujétions d'étanchéité de toutes les traversées de plancher aprés passage
des fluides et des autres corps d'état,

- bouchement avec toutes sujétions d'étanchéité au droit des traversées de voiles intérieurs et
extérieurs, en particulier, bouchement de toutes les traversées de parois aprés passage des fluides
ou des autres corps d'état.

Serrage et calfeutrement par mortier sans retrait et ragréage pour des performances feu et
acoustique et une qualité de finition identiques a celle de la paroi ou du plancher.

Localisation :
- pour I'ensemble du chantier

7.7.3 SOCLE BA SOUS EQUIPEMENT
Réalisation d'un socle béton armé comprenant :

- fourniture et mise en oeuvre de béton de propreté épaisseur 10 cm

- fourniture et mise en oeuvre du socle en béton armé dimensions et armatures suivant étude béton,
compris coffrage des rives

- finition de surface lissé D3

Localisation :
- pour PAC extérieure en fagade SUD : 100 x 50cm

7.7.4 REMPLACEMENT TAMPON REGARD EXISTANT
Ensemble comprenant :

- dépose du tampon existant, compris cadre et tous ouvrages liés, évacuation en décharge

- fourniture et mise en oeuvre de cadre et tampon hydraulique en acier galvanisé pour chape avec
dispositif d'ouverture et de blocage en position fermée

- fixation du cadre sur trémie existante compris toutes adaptations et reprise éventuelle de la feuillure
de réception du cadre

- chape béton lissée pour mise en oeuvre de revétement de sol souple

- compris toutes sujétions de mise en oeuvre et reprises periphériques
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Localisation :
- dans dégagement existant

RESEAUX SOUS DALLE PORTEE

CANALISATIONS
Ensemble comprenant :
TRANCHEES: :

- fouilles en tranchée, dressement et réglage du fond de fouille, épuisement des eaux si nécessaire
par pompage et canalisation des rejets en dehors de I'emprise du chantier, lit de pose en sable
compacté épaisseur 10 cm minimum suivant réglementation, enrobage en sable compacté, épaisseur
15 cm, suivant réglementation, et évacuation des déblais excédentaires (remblaiement en gros béton
pour les passages circulés lorsque la hauteur au dessus de la génératrice supérieure est inférieure a
40 cm)

- accessoires : coudes culottes, raccordement, joints

- coupes nécessaires

- exécution des passages divers dans les ouvrages bétons, les rebouchages aprés passage et
obturation, et les raccordements dans les regards

- remblaiement jusqu'a la cote de la plate forme en graves 0/31,5.

CANALISATIONS :

- fourniture et mise en ceuvre de systémes d'attaches des réseaux en sous-face des dallages portés,
compris suspentes, platines et colliers de serrage adaptés,

- fourniture et pose de canalisation PVC rigide, conformes aux normes les concernant, compris
réglage des pentes, mise en ceuvre dans les systéeme d'attaches cités ci-dessus,

- coudes et raccords bloqués par socles en béton maigre a raison de 15 litres minimum par blocage si
nécessaire,

- sortie de batiment avec longueur libre de 1,00 m au-dela des fondations,

- sortie de 1,00 m au dessus de la dalle portée,

- compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre et de raccordement aux ouvrages en sortie,

- compris coudes, contre-coudes, T (raccords 3 directions), coudes doubles, réducteurs, etc... a
chaque remontée, angles, liaisons, changement de direction, sorties, etc... diameétres, angles et types
de raccords suivant demande de I'Architecte ou du BET Fluides, suivant plans de réseaux

- fermeture provisoire par fourniture et mise en ceuvre de bouchon PVC collé a la colle en téte des
sorties de canalisations en attente.

- essais dits essais COPREC, a réaliser avant remblaiement ; résultats sur PV d'essai a transmettre
au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Controle.

MODE DE METRE :

- linéaires : au ml de canalisations enterrées, compris 1.00 ml en sortie du batiment,

- angles : a l'unité, comprenant coudes et contre-coudes suivant situation (hors remontées)
- raccords 3 direction : a l'unité, a chaque raccordement de réseau

- remontées : a l'unité, comprenant angle + réducteur + 1.00 ml de canalisation

Localisation :
- pour réseaux EP et EU de la future extension

CURAGE ET INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX
Curage des réseaux d’assainissement du batiment, comprenant :

- 'amenée, l'installation et le repli du matériel nécessaire, et notamment des appareils de nettoyage et
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de curage hydrodynamique a injection sous haute pression, des camions citernes éventuels équipés
de pompes a vide nécessaires a I'aspiration et le transport des produits de curage

- le curage, lavage haute pression et ringage des canalisations

- le pompage et I'évacuation en décharges adaptées des produits de curage (sables, boues, déchets
divers...), compris présentation des bons de décharge

- aprés exécution du curage, les canalisations ne devront plus comporter de sable, de dépbdts,
bouchons et autres déchets divers (ciment, mortier, platre, colles...) formant obstacle a I'écoulement
des eaux

- le contréle du bon écoulement du réseau aprés curage

Réalisation d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement du batiment, comprenant :

- 'amenée, l'installation et le repli du matériel

- le plan d'implantation des contréles sur fond de plan de récolement de I'entreprise

- la réalisation de l'inspection télévisée des canalisations

- la remise de vidéo couleur de l'inspection, sur support DVD ou CD

- la remise d'un rapport avec photographies a I'appui décrivant et localisant I'ensemble des défauts
constatés et les caractéristiques des trongons (longueur, diamétre, sens d’écoulement, nature des
effluents et du tuyau, profondeur du radier des regards amont et aval)

- la remise d’un plan du réseau inspecté et un plan de localisation des défauts, a partir du repérage du
fond de plan de récolement de I'entreprise

- la caméra couleur devra étre adaptée au diamétre de la canalisation et centrée par rapport a l'axe de
la canalisation et dotée de moyens d’éclairage approprié. Elle devra étre munie d'une téte tournante et
pivotante a 360°, d’'un inclinométre pour lindication de lallure générale de la pente. Chaque
raccordement fera I'objet d’'un examen chariot arrété et sera localisé

- aprés réparation des défauts constatés, I'entreprise assurera un second passage caméra de
vérification de la qualité des réparations

Ensemble destiné a assurer la vérification du bon état des canalisations, la qualité des emboitements
et le raccordement des branchements, I'absence de contre-pente, I'absence de bouchons de toute
nature obstruant totalement ou partiellement les canalisations... et en général a identifier tous défauts
structurels ou fonctionnels des réseaux.

Localisation :
- pour I'ensemble des réseaux d’assainissement du présent lot, jusqu’aux regards extérieurs de
branchement aux réseaux du lot VRD

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VRD

DEMOLITION DE RESEAUX EXISTANTS
Ensemble comprenant:
- la mise a découvert et la dépose des canalisations, des fourreaux et regards existants pour
modification du réseau, compris toutes sujétions de conservation des canalisations existantes
conservées

- chargement et évacuation a la décharge par tout moyens nécessaire des produits de démolition, y
compris frais de décharge éventuels.

Localisation :
- réseaux EP, EU et réseaux secs sous emprise extension

RESEAU EAUX PLUVIALES

REGARD DE PIED DE CHUTE ET DE BRANCHEMENT

Fourniture et mise en oeuvre de regard comprenant :
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- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- 'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'accés, avec en particulier I'extraction, le
chargement, le transport des matériaux extraits au dépdét, leur mise en dépot définitif

- le réglage et le compactage du fond de fouille

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du béton de propreté

- les blindages, étaiements ou préfouilles éventuels dés que la profondeur excéde 1,30m

- la fourniture et la mise en oeuvre de regards visitables en béton armé préfabriqués, pour
raccordement des EP, hauteur suivant réseau, avec enduit intérieur lissé, gorges dans les angles,
feuillure pour cadre, radier béton avec garde d'eau de 15 cm pour dessablage et fermeture par
tampon fonte série lourde sous voirie et tampon béton sous pelouses

- le raccordement des chutes et des conduites d'évacuation existantes ou créées, avec percement,
calage, massifage autour du tuyau, et réfection des parois intérieures

- toutes sujétions liées a I'exécution particuliére des réseaux et raccordements

- remblais périphériques et compactage soigné

Localisation :
- pour réseaux EP extension, reprise du réseau EP en pignon existant

CANIVEAU A GRILLE ACIER GALVA
Fourniture et mise en ceuvre de caniveaux grilles, comprenant :

- caniveaux en polypropyléne type DRP178 de chez NICOLL ou équivalent, en éléments clipsés entre
eux, section ext. 135x98h mm, compris sorties, avec évacuation en tubes PVC et raccordement
réseau eaux pluviales

- compris éléments d’angle, fonds et tous accessoires nécessaires

- grilles acier galvanisé démontables, largeur 128 mm de chez NICOLL ou équivalent, avec fentes
transversales de largeur inférieure a 20 mm

Toutes sujétions de parfait raccordement avec les ouvrages périphériques.

Localisation :
- au droit de la porte d'accés extension en facade Nord

TUYAUX PVC CR8
Exécution des tranchées et pose des canalisations dans terrains de toute nature comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- I'ensemble des fouilles, avec en particulier I'extraction, le chargement, le transport des matériaux
extraits au dépdt, leur mise en dépdt définitif

- compris toutes sujétions de blindages et étaiements dés que la profondeur excéde 1,30 m.

- le réglage et le compactage du fond de fouilles

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du sable de réglage de fond de tranchée

- fourniture et pose de tuyaux PVC CR8

- toutes sujétions liées a I'exécution particuliére des réseaux (collages, assemblages...)

- la fourniture et la pose d'un lit de sable protecteur au dessus de la canalisation. Remblaiement en
gros béton pour les passages circulés lorsque la hauteur au dessus de la génératrice supérieure est
inférieure a 40 cm.

- le remblaiement en grave tout-venant 0/80

- le compactage soigné par couches de 20 cm

- compris toutes sujétions de nivellement et de réglage

- la remise en état des lieux a l'identique de I'existant pour les tuyaux situés en dehors des surfaces
reprises

Localisation :
- pour réseaux EP extension, reprise du réseau EP en pignon existant
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8.24 PUITS PERDUS

Fourniture, transport et mise en oeuvre d’ un puits perdu de diamétre 1000 mm, et de profondeur 2.20
m comprenant :

- les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais,

- la mise en place d'un géotextile de classe 4 contre les parois terrassées,

- les éléments béton préfabriqués perforés (sauf sur le dernier élément) mis en oeuvre dans une
couronne de grave drainante 20/40 d’épaisseur mini 1.00 m,

- la mise en oeuvre d'une couche filtrante de 40 cm par remplissage en sables et galets,

- la fermeture comprenant le cadre béton et le tampon fonte classe C 250KN,

- une dalle de répartition en béton fibré d'épaisseur 20 cm, de dimension 2.00x2.00m autour du
regard, pour le puits sous I'enrobé.

Nota important : a défaut de valeur de perméabilité du terrain, certaines hypothéses sont prises pour
la réalisation du puits perdu :

- perméabilité de 10-5 m/s

- temps de retour 30 ans

Le dimensionnement du puits perdu sera a valider a réception des résultat de test de perméabilité.

Localisation :
- Evacuation des eaux pluviales, suivant plan de masse de l'architecte

8.2.5 RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT AVEC REGARD

Fourniture et mise en oeuvre d'un regard de branchement 60x60 cm sur le réseau existant,
comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- 'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'accés, avec en particulier I'extraction, le
chargement, le transport des matériaux extraits au dépdét, leur mise en dépot définitif

- le réglage et le compactage du fond de fouille

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du béton de propreté

- la fourniture et la mise en oeuvre d'un regard de branchement en béton armé préfabriqué, hauteur
suivant réseau, avec enduit intérieur lissé, gorges dans les angles, feuillure pour cadre, radier béton
avec garde d'eau de 15 cm pour dessablage et fermeture par tampon fonte série lourde sous voirie

- le raccordement des conduites d'évacuation existantes ou créées, avec percement, calage,
massifage autour du tuyau, et réfection des parois intérieures

- raccordement des canalisations de toute nature, compris toutes sujétions pour I'étanchéité des
raccords

- remblais périphériques et compactage soigné

Localisation :
- pour raccordement sur réseau existant

8.3 RESEAU EAUX USEES- EAUX VANNES

8.3.1 REGARD
Fourniture et mise en oeuvre de regard comprenant :
- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires
- 'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'accés, avec en particulier I'extraction, le

chargement, le transport des matériaux extraits au dépdét, leur mise en dépot définitif
- le réglage et le compactage du fond de fouille
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8.3.2

8.3.3

CCSINUS

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du béton de propreté

- les blindages, étaiements ou préfouilles éventuels dés que la profondeur excéde 1,30m

- la fourniture et la mise en oeuvre de regard visitable béton armé préfabriqué, hauteur suivant
réseau, compris enduit intérieur lissé, gorges dans les angles, feuillure pour cadre, radier béton avec
forme de cunette

- la fourniture et la pose d'un tampon hydraulique fonte, série lourde

- le raccordement des conduites d'évacuation existantes ou créées, avec percement, calage,
massifage autour du tuyau, et réfection des parois intérieures

- toutes sujétions liées a I'exécution particuliére des réseaux et raccordements

- remblais périphériques et compactage soigné

Localisation :
- pour réseau EU en sortie du béatiment extension

TUYAUX PVC

Exécution des tranchées et pose des canalisations dans des terrains de toute nature profondeur
suivant réseau comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- I'ensemble des fouilles, avec en particulier I'extraction, le chargement, le transport des matériaux
extraits au dépdt, leur mise en dépdt définitif

- compris toutes sujétions de blindages et étaiements dés que la profondeur excéde 1,30 m.

- le réglage et le compactage du fond de fouilles

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du sable de réglage de fond de tranchée

- fourniture et pose de tuyaux PVC

- toutes sujétions liées a I'exécution particuliére des réseaux (collages, assemblages...)

- la fourniture et la pose d'un lit de sable protecteur dessus et dessous la canalisation. Remblaiement
en gros béton pour les passages circulés lorsque la hauteur au dessus de la génératrice supérieure
est inférieure a 40 cm.

- le remblaiement en grave tout-venant 0/80

- le compactage soigné par couches de 20 cm

- compris toutes sujétions de nivellement et de réglage

- remblais périphériques et compactage soigné

Localisation :
- pour réseau EU en sortie du bétiment extension

RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT AVEC REGARD

Fourniture et mise en oeuvre d'un regard de branchement 60x60 cm sur le réseau existant,
comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- 'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'acces, avec en particulier I'extraction, le
chargement, le transport des matériaux extraits au dépét, leur mise en dépot définitif

- le réglage et le compactage du fond de fouille

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du béton de propreté

- la fourniture et la mise en oeuvre d'un regard de branchement en béton armé préfabriqué, hauteur
suivant réseau, compris enduit intérieur lissé, gorges dans les angles, feuillure pour cadre, radier
béton avec forme de cunette

- la fourniture et la pose d'un tampon hydraulique fonte, série lourde

- le raccordement des conduites d'évacuation existantes ou créées, avec percement, calage,
massifage autour du tuyau, et réfection des parois intérieures

- raccordement des canalisations de toute nature, compris toutes sujétions pour I'étanchéité des
raccords

- remblais périphériques et compactage soigné
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Localisation :
- pour raccordement sur réseau existant

8.4 SURFACES EXTERIEURES
8.4.1 BORDURES
8.4.11 BORDURE BETON TYPE T1

Fourniture et pose de bordures T1 de classe A, comprenant :

- les implantations

- les fouilles en rigoles, réglage et compactage de la couche de forme, évacuation des matériaux
excédentaires

- exécution de la fondation constituée d'un solin en béton, réglée altimétriquement de maniére a
respecter les pentes et profils : fourniture et mise en oeuvre de béton dosé a 250 kg/m3 a raison de
80 litres par métre linéaire

- fourniture et pose de bordures

- butées arriéres en béton et confection de joints au mortier entre éléments.

- remplissage des espaces entre bordure et chaussée en grave 0/31.5 compactée

Compris toutes sujétions de coupes, découpe et mise en oeuvre droite ou courbe, forme de bateau au
droit des acceés.

Localisation :
- pour reprise des bordures en limite espaces verts et de concassé suivant plans Architecte

8.4.1.2 BORDURES EN PLANCHES BOIS
Fourniture et pose de bordures en volige de chataignier, brut de sciage, comprenant :

- les implantations

- les fouilles, réglage, évacuation des matériaux excédentaires

- la fourniture et pose de bordures en planchettes bois de hauteur 150mm et 20mm d'épaisseur,
compris fourniture et mise en ceuvre des piquets 40*40/500 mm fichés dans le sol tous les 1.50m
mini, sans béton, visserie inox, sujétions de courbes et coupes d’angles réalisées a 'onglet.

- le remblaiement et reprise des surfaces adjacentes en terre végétale

Localisation :
- en limite de bande stérile en pied de fagade

8.4.2 COUCHE DE REGLAGE

Fourniture et mise en ceuvre de remblais en graves 0/31.5, trés soigneusement compactées par
engins vibrants et apport d'eau pour obtenir un remblais a 95% de l'optimum Proctor. Toutes
précautions seront prises pour ne pas endommager les ouvrages existants.

La mise en oeuvre comprend :

- le chargement et le transport jusqu'au lieu d'emploi

- le répandage

- le compactage

- le réglage des surfaces et des pentes

- la protection contre les eaux de toute nature pendant I'exécution
- toutes les mesures de sécurité liées a la présence des usagers
- réglage : +/-3 cm par rapport a la cote théorique
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8.4.4
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Localisation :
- en périphérie de I'extension, compris sous carport, suivant limite plans Architecte

GRAVIER CONCASSE

Fourniture et mise en ceuvre de graviers concassés, granulométrie 15/20, sur une épaisseur de 10 cm
minimum, compris compactage soigné au rouleau vibrant et toutes sujétions de raccordements aux
ouvrages périphériques.

Localisation :
- bandes stériles en pied de fagade

REPRISE ESPACES VERTS
Ensemble comprenant :

- fourniture et mise en oeuvre des volumes de terre végétale de bonne qualité, exempte de pierre etde
tout déchet

- épandage, épierrage, réglage épaisseur 40 cm environ sous pelouses

- engazonnement compris épandage, enfouissement et roulage au cylindre, arrosage

Localisation :
- pour reprise espaces verts en périphérie de I'extension
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