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DESCRIPTION DE L'OPERATION1 DESCRIPTION DE L'OPERATION

Construction d'une extension du bâtiment H, à SAINT - FONS (69190), pour le compte du SGAMI 
SUD EST conformément au descriptif sommaire du § 1.3 "Objet de l'opération" du CCTPC.

DOCUMENTS DE REFERENCE2 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art avec application des spécifications et 
règlements techniques en vigueur (Documents du REEF, DTU, normes, recommandations et règles 
professionnelles, lois, décret arrêtés...). Les éléments et matériaux de technique non traditionnelle 
devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB en cours de validité.

Toutes les règles de sécurité relatives à la protection des biens et des personnes seront 
scrupuleusement respectées.

Pour les prescriptions communes, l'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses 
Techniques Particulières Communes à tous les lots (CCTPC).

SPECIFICATIONS GENERALES DEMOLITIONS - GROS OEUVRE3 SPECIFICATIONS GENERALES DEMOLITIONS - GROS OEUVRE

PREAMBULE3.1

L'entreprise est censée s'être engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En 
particulier, lui sont parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les contraintes relatives 
aux constructions voisines, les modalités d'accès par la voirie, les possibilités et difficultés de 
circulation et de stationnement, les possibilités d'approvisionnement et d'évacuation des matériaux, 
les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité et au bruit sur le 
domaine public.

L'entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions, puissent la dispenser d'exécuter 
tous les travaux de sa profession dans l'intégralité nécessaire à leur parfait achèvement, ou fassent 
l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix.

L'entreprise pourra / devra se rendre sur les lieux avant la remise de son offre afin d'apprécier 
l'étendue et la complexité des travaux à réaliser. L'entreprise sera réputée connaître parfaitement la 
prestation qui lui incombe et en tenir compte pour l'organisation des moyens à mettre en œuvre sur le 
chantier ainsi que pour le respect des délais contractuels.

L'entreprise devra tenir compte de tous les travaux qu'elle jugerait nécessaires pour le bon 
déroulement de sa prestation et le parfait achèvement des ouvrages qu'elle aura à réaliser, dans le 
respect des règles de l'art.

L'entreprise prendra toutes les précautions utiles afin de préserver l'état initial des éléments 
conservés. Elle prévoira la mise en oeuvre de protections pour la bonne préservation des éléments 
conservés. Dans le cas où les ouvrages périphériques auraient eu à souffrir des travaux de 
démolitions, leur réfection à l'identique de l'existant sera due par l'entreprise et entièrement à sa 
charge.

L'entreprise devra faire procéder à un état des lieux contradictoire des constructions, avant le 
démarrage des travaux, établir un procès verbal de constat qui sera remis pour approbation au Maître 
de l'Ouvrage et au Maître d'Oeuvre.

L'entreprise devra prévenir l'utilisateur des locaux et soumettre à son autorisation toute neutralisation 
de réseaux existants (eau, gaz, électricité, ...).
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Les produits de démolition seront entièrement évacués à la charge du présent lot. En aucun cas, les 
ouvrages ne pourront être brûlés ou traités sur place.

A la fin des travaux de démolition, l'entreprise effectuera un nettoyage complet de l'emprise du 
chantier (balayage, évacuation de détritus, déchets,....)

ETENDUE DES PRESTATIONS3.2

Les travaux faisant l'objet du présent lot comprennent dans toute leur étendue, la réalisation de 
l'ensemble des ouvrages d'installation et protection de chantier, de démolitions, de percements, de 
gros œuvre, maçonnerie, béton armé, dallages, canalisations, etc., ainsi que tous les ouvrages 
annexes s'y rapportant, à réaliser pour l'ensemble du chantier.

Ils comprennent notamment :

ETUDE3.2.1

- les plans d'atelier et de chantier (PAC), de fabrication et de préfabrication des ouvrages dus par 
l'entreprise. Ces plans seront soumis au visa du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle avant 
réalisation.

IMPLANTATION3.2.2

- l'implantation de l'ensemble des ouvrages du présent lot, et sa matérialisation par tous dispositif 
nécessaire à sa pérennité pendant toute la durée du chantier.
- la mise en place d'un repère de nivellement rattaché au repère du nivellement général NGF, ou à 
défaut, du nivellement local, et correspondant au niveau 0,00 des ouvrages, visible pendant toute la 
durée du chantier
- le report à tous les niveaux et dans toutes les pièces d'un trait de niveau à 1,00 m du sol fini
- l'installation et la protection du chantier
- le piquetage nécessaire à l'exécution de chacun des ouvrages

DEMOLITIONS - PERCEMENTS3.2.3

- les constats par huissier de justice de l'état des constructions voisines, de la voirie, des ouvrages de 
génie civil, des réseaux et des constructions mitoyennes avant et après démolition, avec procès 
verbal de constat à remettre au Maître d'Ouvrage et une copie au Maître d'Oeuvre
- la souscription d'une extension de l'assurance responsabilité civile de l'entreprise aux existants, avec 
garanties suffisantes pour les risques encourus.
- le piquetage nécessaire à l'exécution de chacun des ouvrages
- la protection et la préservation en bon état des ouvrages conservés, bâtiments et réseaux
- le confortement provisoire des ouvrages de génie civil si nécessaire
- les sujétions de transport et de manutention pour évacuation des produits de démolition, y compris 
frais de décharge éventuels
- les dispositifs de sécurité et de fermeture du site pendant les travaux de démolition
- les dispositifs de protection des ouvrages périphériques et des environs des nuisances engendrées 
par les travaux de démolition

GROS OEUVRE3.2.4

- les installations de chantier décrites au présent lot
- l'approvisionnement et la mise en œuvre des agrégats, matériaux, bétons, acier, coffrages 
nécessaires à la construction des structures des ouvrages ainsi que leur transport éventuel, leur 
stockage ou leur fabrication. 
- l'exécution de l'ensemble des ouvrages en béton et maçonneries
- les ouvrages de réservations et scellements, calfeutrement pour les autres corps d'état (Électricité, 
Gaz,...)
- le rebouchage des réservations des autres lots dans les ouvrages du présent lot
- les implantations diverses, constructions provisoires éventuelles, leur entretien et la remise en état 
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du terrain
- la préparation des supports, l'exécution des ouvrages de redressement et de surcharge en 
renformis, les opérations de repiquage et de dégarnissage en maçonnerie : brossage, piquetage, 
bouchardage, humidification, fourniture et mise en place d'armatures métalliques
- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose 
- les moyens de levage nécessaires aux travaux et notamment les grues, y compris, amenée et repli 
en fin de travaux, déplacement, dispositifs de sécurité et fondations de celles-ci (adaptées à la nature 
du sol)
- l'enlèvement de tous déchets et gravats résultant des travaux et leur transport aux décharges 
propres à l'entreprise
- les réceptions partielles, conjointement avec les entreprises titulaires des autres lots pour les parties 
les concernant 
- l'exécution d'ouvrages divers
- le traçage à tous les niveaux et dans toutes les pièces d'un trait de niveau à 1,00 m du sol fini

SECURITE3.2.5

L'entreprise devra se conformer aux règlements de sécurité et notamment :

- mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie 
privée, des accès : échafaudages, auvent, parapluie, filet, platelage pour protection des passants et 
des véhicules.
- prévoir, pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours,
- fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux accès de chantier, après avoir obtenu 
l'autorisation de l'Administration compétente
- l'utilisation d'explosifs est proscrit

HYPOTHESES - MATERIAUX - FINITIONS3.3

HYPOTHESES3.3.1

Sol d'assise des fondations : suivant rapport de sol joint au dossier.
Taux de travail au sol admissible défini par le bureau d'étude de sols dans son étude géotechnique 
G2-PRO réf. SM69/24/12360G en date du 19 Juin 2024.
Charges et surcharges selon réglementations en vigueur.

MATERIAUX3.3.2

Tous les matériaux devront être de première qualité et de provenance agréée par le Maître d'Oeuvre ; 
ils devront satisfaire aux conditions des Normes Françaises et provenir d'usines ou de carrières 
agréées par le Maître d'Oeuvre. 

L’ensemble des bétons sera conforme à la norme NF EN 206-1.
Les bétons seront de classe d'exposition XF1-XC4 :

- classe de résistance minimale : C25/30
- teneur minimale en liant équivalent : 280 kg/m3

Les bétons soumis à l'utilisation de sels de déverglaçage seront de classe XF2.

Les aciers utilisés seront du type HA, limite d'élasticité garantie de 500 MPa minimum, et seront 
titulaires d'une fiche d'homologation.
Les treillis soudés seront de marque Adets ou équivalent, homologués.

L'emploi d'adjuvants quels qu'ils soient sera soumis à l'autorisation du Maître d'Oeuvre ou de son 
représentant et du Bureau de Contrôle.

La confection manuelle du béton ne sera autorisée par le Maître d'Oeuvre que pour de très petites 
quantités.
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Les bétons seront vibrés mécaniquement, à l'intérieur de coffrages de stabilité suffisante pour 
reprendre les poussées du béton ; le décoffrage sera effectué sous la seule responsabilité de 
l'entrepreneur.

Les ouvrages mis en œuvre devront posséder toutes les qualités requises pour des ouvrages de 
maçonnerie classiques, c'est à dire des qualités de solidité, d'étanchéité,  d'inaltérabilité, d'ingélivité et 
de résistance aux agressions atmosphériques, d'inflammabilité et de perméance à la vapeur d'eau.

Les mortiers, résines, chevilles ou autre produits utilisés pour le  scellement des fixations des 
ouvrages du présent lot devront faire preuve de leur efficacité, soit par avis technique du CSTB, soit 
par production de procès verbaux d'essais d'un laboratoire agréé, soit par essais en oeuvre sur le site. 
L'acceptation de ces produits sera soumis à la diligence du Maître d'Oeuvre et du Bureau de Contrôle.

FINITION DES PAREMENTS3.3.3

FINITION DES PAREMENTS DES PAROIS LATERALES ET SOUS-FACES (murs, poteaux, poutres, 
relevés, acrotères, garde-corps, sous-face de dalles) :

Parements finition ordinaire : P1
- parements bruts destinés à recevoir une isolation : parement dit ordinaire avec une surface 
parfaitement plane, tolérances de légères balèvres et ragréage des malvenues, 
- planéité telle qu'une règle de 2,00 m appliquée en tous sens ne fasse pas apparaître de flèche 
supérieure à 15 mm, et telle qu'une règle de 20 cm appliquée en tous sens ne fasse pas apparaître 
de flèche supérieure à 6 mm
- arêtes et cueillies rectifiées et dressées
- trous de banches bouchés au mortier sans retrait et ragréés par produits adaptés
- épiderme uniforme et homogène avec surface individuelle des bulles inférieure à 3 cm²,
- nids de cailloux ou zone sableuses ragréées
- profondeur inférieure à 5 mm

Parements finition soigné : P3
- parements destinés à rester bruts ou à recevoir une peinture : parement dit soigné avec aspect de 
surface lisse, planéité telle qu'une règle de 2,00 m appliquée en tous sens ne fasse pas apparaître de 
flèche supérieure à 5 mm, et telle qu'une règle de 20 cm appliquée en tous sens ne fasse pas 
apparaître de flèche supérieure à 2 mm
- arêtes et cueillies rectifiées et dressées
- trous de banches bouchés au mortier sans retrait et ragréés par produits adaptés
- épiderme uniforme et homogène avec surface individuelle des bulles inférieure à 3 cm²,
- ponçage des balèvres jusqu'à affleurement
- étendue maximale des nuages de bulles ramenée à 10% de la surface

Parement finition net de décoffrage ou destiné à être lasurés : P4
- finition dito P3,
- parements apparents extérieurs caractérisés par leur aspect décoratif : surfaces destinées à rester 
nettes de décoffrage sans autre finition, sans ragréage
- calepinage des trous de banches
- la finition du parement sera soit parfaitement lisse en l'absence de toute indication complémentaire 
dans le CCTP, sans reprise et ragréage, soit avec un effet architectural selon la description qui en est 
donnée dans le présent CCTP.
- arêtes et cueillies rectifiées et dressées
- chanfrein de 5x5 mm sur toutes les arêtes vives des poteaux et voiles accessibles au Public.
- absence de nids de gravillons ou de zones sableuses,
- meulage des balèvres,
- trous de banches bouchés au moyen de carottes béton de même nature.
- épiderme uniforme et homogène, sans bulles
- les ouvrages dont l'aspect au décoffrage seraient reconnus défectueux, par le Maître d'Œuvre ou 
non conformes à la définition imposées, seront repris par l'entreprise à ses frais.
- tous les ouvrages destinés à rester net de décoffrage feront l'objet d'une réception contradictoire par 
l'Architecte, l'entrepreneur du lot Gros Œuvre.
- protection des bétons apparents et des arrêtes pendant toute la durée du chantier par moyens 
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adaptés (profils PVC, protection par bâches ...)

FINITION DES PAREMENTS DE SURFACES DES OUVRAGES AU SOL (surface de dallage, radier, 
chape, dalle) :

Dalles et dallages finition surfacé : D2
- surface des dalles, dallages, radiers recevant un sol scellé sans sous-couche isolante ou de 
désolidarisation : aspect régulier pour parement type surfacé ; tolérances 10 mm sous la règle de 2,00 
m et 3 mm sous la règle de 20 cm.

Dalles et chapes finition lissé : D3
- surface des dalles, dallages, radiers et chapes de béton destinés à rester apparents, ou recevant 
directement une étanchéité, une chape sur isolant ou un plancher chauffant, un revêtement de sol 
collé, une sous-couche isolante ou un carrelage scellé désolidarisé : aspect fin et régulier pour 
parement type lissé ; tolérances 7 mm sous la règle de 2,00 m et 2 mm sous la règle de 20 cm.
- l'état de surface de l'élément porteur doit être semblable à celui d'un mortier de ciment lisse.

ETAT DE SURFACE3.3.4

L'état de surface des planchers, dallages, chapes ne devra pas présenter de fissure, ni une porosité 
excessive.

En cas de fissures apparentes, l'entreprise titulaire du présent lot en devra le traitement par ouverture, 
nettoyage, garnissage avec un produit adapté type résine époxy et traitement de surface par grain de 
quartz avant polymérisation de la surface. De même, l'entreprise titulaire du présent lot devra le 
traitement des joints de construction réalisés dans ses ouvrages. Par ailleurs, l'entreprise titulaire du 
présent lot devra la fourniture à l'entreprise titulaire du lot revêtements de sols collés d'un primaire 
d'accrochage rendu nécessaire, compatible avec les produits prévus pour le ragréage.

Dans le cas d'une porosité de surface excessive (test de la goutte d'eau), l'entreprise titulaire du 
présent lot devra également la fourniture à l'entreprise titulaire du lot revêtements de sols collés d'un 
primaire d'accrochage compatible avec les produits prévus pour le ragréage.

SPECIFICATIONS PARTICULIERES QUALITE ENVIRONNEMENTALE3.4

L’entreprise respectera les contraintes suivantes :

PERMEABILITE A L’AIR :
Le présent projet consiste en la construction d’un bâtiment conforme à la RE2020.
Aussi, l’attention de l’entreprise est particulièrement attirée sur la qualité des traitements de l’isolation 
thermique et de l’imperméabilité à l’air, à assurer par celle-ci lors de la construction des ouvrages.
Outre les contraintes de mise en œuvre imposées par les spécifications et règlements techniques en 
vigueur, avis techniques et cahiers des charges des procédés, il est rappelé que l’entreprise devra 
prévoir toutes les dispositions veillant à limiter la perméabilité à l’air de ses ouvrages et des liaisons 
entre ses ouvrages et ceux des autres lots.
En particulier, des attentes de pare-vapeur seront disposées à chaque liaison maçonnerie/charpente.
L'étanchéité du pare-vapeur s'effectuera par collage et/ou ruban adhésif.

Afin de s’assurer de la bonne réalisation des ouvrages au titre de la perméabilité à l’air, des tests 
d’étanchéité à l’air seront réalisés par un organisme extérieur, afin de valider les mises en œuvre, à 
raison de :

- un test en cours de chantier après réalisation du clos et couvert, avant fermeture des 
surfaces par les doublages et plafonds.

- un test en fin de chantier.

Étant entendu que le niveau d’étanchéité attendu au sens de la réglementation thermique est un 
indice de perméabilité à l’air : valeur Q4  1,7 m3/(h.m²) sous 4Pa.

Suite à ces tests et aux recherches de fuites réalisées, les reprises nécessaires devront être réalisées 
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par les entreprises concernées.
De plus, un nouveau test de validation devra être réalisé, à la charge des entreprises défaillantes, au 
prorata de leurs marchés.

BETON :
Les bétons de propreté, de blocage et de faible résistance seront, de préférence, réalisés au moyen 
d’agrégats de récupération provenant de démolitions.
Les granulats utilisés dans la fabrication du béton ne proviendront pas de lits principaux de rivières. La 
provenance des granulats est à justifier.
L’utilisation du polystyrène pour les réservations n’est pas autorisée. Privilégier le bois
L’huile de décoffrage sera 100% végétale.

ISOLANTS :
Les isolants seront titulaires d'un certificat ACERMI  justifiant des performances demandées.
Les fibres minérales utilisées devront justifier de tests de non-cancérogénicité. Pas de produits 
classés
Xn au sens de la directive européenne 97/69/CE.

SECURITE3.5

L'entreprise devra se conformer aux règlements de sécurité et notamment :

- mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie 
privée, des accès : échafaudages, auvent, parapluie, platelage pour protection des passants et des 
véhicules.
- chargement des camions sur la voie publique proscrit, sauf autorisations particulières obtenues et 
produites à la Maîtrise d'Œuvre
- prévoir, pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours contre les risques 
d'incendie et d'effondrement
- fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, après avoir obtenu 
l'autorisation de l'Administration compétente
- avant démarrage des travaux, l'entreprise devra s'assurer que le bâtiment à démolir ne sont plus 
raccordés aux réseaux d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone, et procéder aux opérations 
complémentaires de purge, de dégazage et de neutralisation des réseaux dans les bâtiments afin 
d'assurer les démolitions en toute sécurité.
- l'utilisation d'explosifs est proscrite.

NUISANCES3.6

Les travaux par sape, abattage, renversement, etc... se feront pendant les heures prévues aux 
règlements en vigueur contre le bruit.

Afin d'éviter la pollution par les poussières, l'entreprise devra arroser et utiliser des bâches de 
protection si nécessaire

Le nettoyage permanent des accès du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des 
abords, est à la charge du présent lot. Il en sera de même de l'entretien en cours de chantier de 
démolition, et de la remise en état éventuelle en fin de chantier, des voies d'accès publiques ou 
privées. Les dégâts causés par l'entreprise sur les voies publiques ou privés seront réparés à la 
charge du présent lot sans supplément de prix.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES3.7

En cours de travaux, l'entreprise signalera au Maître d'Œuvre les canalisations et réseaux de toute 
nature rencontrés lors des démolitions et décapage.

Avant de procéder à leur enlèvement, elle doit s'assurer de leur non utilisation. Avant dévoiement des 
réseaux encore en service, un relevé contradictoire devra être établi.
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En cours de travaux, l'entreprise prendra toutes précautions pour assurer la stabilité des ouvrages 
mitoyens et des existants. L'entreprise est tenue de proposer au Maître d'Œuvre un plan détaillé et 
côté. Toutes dispositions visant à protéger les constructions conservées et mitoyennes devront être 
prises afin d'écarter tous risque d'effondrement.

L'entreprise devra soumettre pour avis au Maître d'Œuvre et avant travaux les techniques et matériels 
qu'elle compte utiliser pour les travaux de son lot.

DOCUMENTS A FOURNIR A LA RECEPTION3.8

L'entrepreneur devra fournir au Maître d'Œuvre, en nombre et au format défini au CCAP :

- les constats d'huissier sur l'état des constructions voisines et mitoyennes avant et après travaux de 
démolition.
- les avis techniques des produits de technique non traditionnelle
- les bordereaux de livraison des bétons
- les fiches et avis techniques des produits utilisés
- les procès verbaux de résistance au feu et de réaction au feu des matériaux
- les plans des ouvrages exécutés
- les plans de recollement des ouvrages enterrés avec position en plan et en altitude
- les plans des réseaux mis en œuvre par le présent lot compris diamètre, fil d'eau ...
- les plans et détails de fabrication des ouvrages
- les plans de réservations gros œuvre
- les plans et détails de pose
- les détails des liaisons avec le gros œuvre
- les fiches d'homologation des aciers
- les procès verbaux des essais réalisés
- les fiches FDES des produits utilisés
- les informations concernant les isolants mis en œuvre : marque, type, résistance thermique, surface 
posée, localisation et ACERMI
- ainsi que tous les documents nécessaires pour l'établissement des D.O.E

DESCRIPTION DES OUVRAGES D'INSTALLATIONS DE CHANTIER4 DESCRIPTION DES OUVRAGES D'INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entreprise établira dès le démarrage du chantier, le plan des installations de chantier à faire 
approuver par le Coordonnateur SPS, le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage.
Ensemble suivant prescriptions du PGCSPS et du CCAP.

IMPLANTATION DES OUVRAGES4.1

L'entreprise fera procéder, par un Géomètre expert agréé et à ses frais, à l'implantation des bâtiments 
qui sera réceptionnée après fourniture au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Oeuvre d'un plan 
d'implantation conforme.
Cette implantation comprendra au minimum 6 points fixes formant 2 axes perpendiculaires par 
bâtiment.
Les repères installés devront l'être de manière fixe et durable. L'entreprise devra leur conservation 
pendant toute la durée du chantier.

Localisation :
- pour l'ensemble du chantier

ENTRETIEN ACCES CHANTIER4.2

L'entreprise réalisera l'entretien de l'accès au bâtiment en cours de construction pendant toute la 
durée du chantier, et sa mise en forme finale pour la livraison de la plate-forme au lot VRD, compris 
reprise de terrassement, purges et apports de matériau si nécessaire, et toutes sujétions pour un 
accès praticable par tous les intervenants en toute saison.
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Localisation :
- pour l'ensemble du chantier

AIRES D'IMPLANTATION - POINTS DE BRANCHEMENT4.3

L'entreprise fournira :

- les aires d'implantation et points de branchements pour l'eau potable, les eaux usées, l'électricité, 
nécessaires pour l'alimentation générale du chantier (matériels et installations de chantier), prévoyant 
aussi l'installation des autres corps d'état sur un emplacement à faire approuver par le Maître de 
l'Ouvrage, le Maître d'Oeuvre et le Coordonnateur Santé Sécurité
- l'éclairage extérieur de chantier

L'entreprise fera son affaire de tous les contacts avec les Services Concessionnaires pour établir les 
installations réglementaires.

Localisation :
- pour l'ensemble du chantier

CLOTURE DE CHANTIER4.4

Ensemble comprenant :

- la fourniture et la pose d'une clôture de chantier en treillis métallique rigide type HERAS, ou 
équivalent, jointif et résistant avec poteaux scellés sur plots béton, hauteur totale minimum 2,00 m, 
avec raidisseurs tous les 3,00 m maximum, jointif et résistant, éclissée, mise en œuvre pour isoler le 
chantier des parties accessibles au public, 
- au moins un portail de service de largeur 6,00 m fermant à clé pour l'accès, y compris toutes 
sujétions de fermeture complémentaire et de clôture du site
- l'aménagement des accès avec fermetures matérialisées
- toutes signalisations d'interdiction d'accès au chantier, de rappel des dangers et équipements de 
protection obligatoires sur toute la périphérie
- la dépose de cette clôture en fin de chantier sur ordre spécifique du Maître d'Œuvre, du Maître 
d'ouvrage ou du Coordonnateur SPS

Localisation :
- en périphérie du chantier, position suivant PIC

CLOISONNEMENT DE CHANTIER PROVISOIRE4.5

Fourniture et mise en œuvre de cloisons de chantier provisoires PF 1/2h00, comprenant :

- une ossature en bois massif
- deux parements en panneaux d’aggloméré de 19 mm d’épaisseur, sur chaque face
- remplissage des vides entre ossature par laine de roche
- toutes sujétions de calfeutrement périphérique provisoire pour arrêter les poussières (polyane 
scotché par exemple)
- un suivi régulier de la qualité des protections devra être effectué par le titulaire du présent lot.
- dépose et évacuation de la protection en fin de travaux ou pour la réalisation des finitions

Compris adaptation du plafond existant au droit de la clôture provisoire mise en œuvre.

Compris protection du revêtement de sol existant au droit de la clôture provisoire mise en œuvre par :
- fourniture et mise en œuvre sur le revêtement de sol existant d’un polyane double peau scotché au 
droit des joints, fixé par système adapté en périphérie ou panneaux d'agglomérés
- ensemble destiné à permettre la protection des sols pendant toute la durée des travaux concernant 
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le local intéressé

NOTA :
Les ouvrages de protection décrits ci-avant ne dispensent pas de prendre toutes précautions utiles 
pour la protection des ouvrages existants conservés en dehors de la zone spécifiée par le présent 
article

Compris déplacement de ces cloisons provisoires en cours de chantier, suivant les zones intéressées 
par les travaux.
Après travaux, dépose et évacuation en décharges agrées, compris toutes sujétions de tri et frais 
induits.

Localisation :
- pour fermeture du chantier dans le Dgt. 4 R0020

PANNEAU DE CHANTIER4.6

Ensemble comprenant :

- la fourniture et la pose d'un panneau de chantier conformément aux règles en vigueur, positionné en 
bord de voie, de dimensions minimum de 1.50x2.00ht m, mentionnant la nature de l'opération, les 
différents intervenants (avec leurs coordonnées et leurs logos), les renseignements administratifs 
nécessaires ainsi qu'une perspective en couleurs du projet
- présentation et position à soumettre au Maître d'Œuvre et au Maître d'Ouvrage, entretien pendant 
toute la durée du chantier 
- les informations inscrites sur le panneau de chantier devront être tenues à jour régulièrement

Localisation :
- en bordure de voie, position à définir avec le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre

BUREAU DE CHANTIER4.7

Dès le début des travaux (OS n° 1), l'Entreprise du présent lot installera sur le chantier un local 
destiné à permettre les réunions de chantier pour toutes les entreprises, l'examen et la conservation 
des documents écrits ou graphiques, suivant les préconisations du PGC. Ce local réservé au Maître 
d'Œuvre et au Maître d'Ouvrage pourra être fermé à clef. Il aura une superficie suffisante pour 
recevoir toutes les personnes assistant aux réunions de chantier. Il sera clos, couvert, éclairé, chauffé 
et entretenu en bon état de propreté pendant toute la durée du chantier. Il sera muni de tables, sièges, 
casiers, panneaux d'affichage et tous accessoires nécessaires par son emploi.
Il comprendra également un placard fermant à clé à la disposition du Maître d'Oeuvre, dans lequel 
l'entreprise fournira un exemplaire de l'ensemble des dossier marchés et des documents de chantier 
dont la reproduction sera facturée au compte prorata.
Des casques de chantier seront tenus à disposition en nombre suffisant pour toutes les personnes 
susceptibles d'assister aux réunions de chantier (autres que les entreprises).
Compris l'enlèvement de ces installations après travaux et remise en état des lieux à l'identique de 
l'existant.

L'entreprise établira avant le démarrage du chantier, le plan des installations de chantier à faire 
approuver par le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage.

La fourniture, l'installation (y compris location) et l'enlèvement en fin de travaux de ces installations 
seront à la charge du présent lot.  
Les frais d'entretien et les dépenses de consommation seront imputés conformément aux dispositions 
précisées par le CCAP.
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Localisation :
- pour l'ensemble du chantier

INSTALLATIONS SANITAIRES DE CHANTIER4.8

Ensemble comprenant :

- la fourniture, mise en œuvre et repli en fin de chantier, des installations sanitaires de chantier 
réglementaires minimum, soit une cabine WC suivant la réglementation et les préconisations du 
coordonnateur SPS.
- présentation et position à soumettre au Maître d'Ouvrage et au Coordonnateur SPS.
- l'entretien pendant toute la durée du chantier.
- l'enlèvement après travaux et remise en état des lieux à l'identique de l'existant

Ensemble conforme aux dispositions législatives en vigueur et aux préconisations du rapport PGC 
SPS.

La fourniture, l'installation (y compris location) et l'enlèvement en fin de travaux de cette installations 
seront à la charge du présent lot.  
Les frais d'entretien et les dépenses de consommation seront imputés conformément aux dispositions 
précisées par le CCAP.

Nota :
Pour ce qui concerne les repas : il n'y aura pas d'installation de réfectoire. Les entreprises 
prendront leur repas au restaurant ou sur le site avec leur propres moyens.
Pour ce qui concerne les vestiaires : il n'y en aura pas de prévu au présent dossier. Chaque 
travailleur se changera en tenue réglementaire à leur entreprise, avant d'arriver sur le chantier.

Localisation :
- pour l'ensemble du chantier

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE TERRASSEMENTS5 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE TERRASSEMENTS

DEMOLITION DE CLOTURE5.1

Ensemble comprenant :

- démolition de la clôture et des ouvrages intégrés tels que les portillons par tous moyens adaptés
- démolition des ouvrages enterrés associés à la clôture tels que socles de fondation
- chargement et évacuation par tous moyens adaptés de tous déchets, y compris frais de décharge 
éventuels

Localisation :
- Sur emprise future extension

DECAPAGE DE SURFACES DURES5.2

Ensemble comprenant :

- découpe à la scie des revêtements de surface pour une démolition nette et franche, sans 
détérioration des parties conservées
- démolition des surfaces avec revêtement enrobé par tous moyens nécessaires, compris bordures 
périphériques et autres ouvrages incorporés, et toutes sujétions
- évacuation des matériaux à la décharge publique par tous moyens nécessaires, y compris frais de 
décharges
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- compris toutes sujétions de préservation des réseaux et regards existants conservés

Localisation :
- Décapage enrobé au droit du futur bâtiment extension, compris démolition de bordures béton

TERRASSEMENTS DEBLAIS - REMBLAIS5.3

DEBLAIS PLEINE MASSE5.3.1

Les déblais prévus au présent lot sont ceux nécessaires à la réalisation des plates formes sous 
bâtiment et sous voirie, et ceux nécessaires à la mise à niveau des espaces verts. Ils seront réalisés 
par tous moyens adaptés.

Les terrassements se feront par temps sec.
Les talus des fouilles seront auto-stables, exécutés selon les indications du rapport géotechnique, et 
protégés du ravinement par un bâchage, ancré et entretenu jusqu'aux phases de remblaiement.
Les fonds seront soigneusement arasés, réglés et compactés avec soin suivant les pentes régulières 
et continues.
Les tolérances d'exécution du fond de forme sont de plus ou moins 3 cm.
L'entrepreneur disposera et prendra en charge l'ensemble des dispositifs d'épuisement des eaux 
(tranchées drainantes, puisards, pompage éventuel selon les possibilités de raccordement). 

Tout éventuel point faible constitué d'argile ou limons de mauvaises consistances devra être "purgé".
Les réseaux existants conservés seront préservés, les réseaux désaffectés existants dans l’emprise 
des terrassements seront démolis et évacués en décharge habilitée aux frais de l’entrepreneur.

Il sera conservé et stocké sur site les déblais pollués, mise en oeuvre en tas fermés sur 
géomembrane, avec identification claire du type de Déchets

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la circulation de ses engins 
ne provoque pas de dégradations des ouvrages divers existants.
Il veillera également à éviter toutes projections de terre sur les chaussées soumises à circulation 
publique aux abords du chantier ou des décharges. S'il s'en produisait, il devrait nettoyer aussitôt les 
chaussées.

Localisation :
- Pour mise à niveau du fond de fouilles avant remblaiement sous bâtiment extension et 
aménagement extérieur

CLOUTAGE5.3.2

Compactage primaire du fond de forme et réalisation de cloutage par fourniture et mise en oeuvre 
jusqu'à refus d'éléments 150/200, conformément au rapport d'étude de sol.

Localisation :
- Sous remblais des voiries

GEOTEXTILE5.3.3

Fourniture et mise en oeuvre en fond de fouille d'un géotextile non tissé, de classe 7 en traction, 
compris recouvrements de 0,50 m minimum et toutes sujétions.

Localisation :
- Sous remblais extension et aménagements extérieurs périphériques
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GEOGRILLE5.3.4

Fourniture et mise en œuvre en couche de forme d'une géogrille en géocomposite de type Tensar bi-
axiale SS40 ou équivalent pour terrassement.
Mise en œuvre avec soin du matériau qui ne devra pas être endommagé ou déchiré avant ou pendant 
la mise en œuvre. Recouvrements et continuité assurée même après déformation du support.

Mise en œuvre entre les matériaux de couches de forme selon prescriptions du bureau de sol.
Il répondra aux caractéristiques suivantes  :

- géogrille polymère pré-percée pour le renforcement des couches granulaires, certifiée EN ISO 
9001:2000 et 14001:1996
- rigidité axiale 450 kN/m, 0.5% de déformation
- résistance aux U.V. et à la dégradation selon les tests ASTM D4355 et EPA 9090.

Nota: une attention particulière est portée à la connaissance des entreprises quant à l'ouverture des 
tranchées après mise en œuvre de la géogrille.
Celle-ci devra faire l'objet d'une découpe soignée de la géogrille après dégagement, et d'une 
reconstitution après coup par mise en œuvre d'une nouvelle section en recouvrement, de largeur 
minimale 50 cm, ou de lacets PEHD de même résistance.
Réalisation selon consignes de mise en œuvre du fabriquant.

Localisation :
- Sous la zone d'emprunt, sur le fond de forme des voiries, suivant rapport de sol

REMBLAIS5.3.5

Ensemble comprenant :

- la fourniture de remblais en grave d'apport, de type 0/80 D31
- le chargement et le transport jusqu'au lieu d'emploi
- l'épandage
- le compactage
- le réglage des surfaces et des pentes : +/-3 cm par rapport à la cote théorique
- la protection contre les eaux de toute nature pendant l'exécution
- toutes les mesures de sécurité liées à la présence des usagers

La mise en oeuvre sera exécutée par couches successives très soigneusement compactées par 
engins vibrants et apport d'eau pour obtenir un remblai à 95% de l'optimum Proctor. Toutes 
précautions seront prises pour ne pas endommager les ouvrages existants et les ouvrages neufs.

La plate-forme devra dans tous les cas respecter les critères suivants :
- K > 50 Mpa/m
- EV2 > 50 Mpa
- rapport EV2/EV1 < 2.2

La plate-forme fera l'objet d'essais à la plaque par un laboratoire agréé (à raison de 3 essais).

• grave 0/80

Localisation :
- Epaisseur 60 cm sous bâtiment extension et périphérie
- Epaisseur 40 cm sous voirie
- Epaisseur variable sous aménagement extérieur en périphérie
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DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITIONS - PERCEMENTS6 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITIONS - PERCEMENTS

CONSTATS D'HUISSIERS6.1

Constats contradictoires, par huissier de justice assermenté, de l'état des constructions des parcelles 
voisines, de l’état de la voirie périphérique, des ouvrages de génie civil voisins, des réseaux publics et 
privés liés aux bâtiments ou à proximité de ces bâtiments, avec procès verbal de constat à remettre 
au Maître d'Ouvrage et une copie au Maître d'Oeuvre.
Ce procès verbal devra comporter la description des ouvrages périphériques conservés et des photos 
numériques au format JPG.
Les photos seront transmises au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Oeuvre sur support informatique 
compatible PC.

Localisation :
- pour l'ensemble du chantier

DEMOLITION D'ENSEMBLE6.2

GENERALITES6.2.1

Les travaux de démolition devront être réalisés dans le respect des règles et normes en vigueur, 
notamment vis à vis de l'élimination des produits de démolition.
Les travaux de démolition seront réalisés en séparant les matériaux par nature, afin de favoriser une 
élimination par filière de recyclage ou d'élimination.

Les produits de démolitions seront obligatoirement répartis dans les familles suivantes :

- les déchets dits inertes tels que gravats, tuile terre cuite, plâtres, cloisons de terre cuite, tout 
ouvrages maçonnés, graviers, ...
- les ouvrages d'équipement et les produits divers classésDIB (déchet industriel banal)
- les ouvrages en bois avec principalement les ouvrages de charpente bois, les planchers bois 
débarrassés des produits annexes, les ouvrages bois intérieurs
- les ouvrages métalliques quels qu'ils soient, radiateurs, canalisations, ouvrages menuisés, gardes 
corps, ...
- les ouvrages contenants des éléments nocifs pour l'homme ou pour l'environnement classés DIS 
(déchets industriels spéciaux), à évacuer en décharge agréée de classe 1 ou 2
- les éventuels déchets toxiques

Cette liste ne peut être exhaustive et peut être étendue si les filières de valorisation à proximité le 
permettent.
De plus, elle ne dispense en aucun cas l'entreprise du respect des obligations réglementaires.

L'entreprise réalisera ses travaux en assurant le tri des produits de démolition.
Ceux-ci seront entièrement évacués par le présent lot, en respectant les filières de traitement des 
déchets.
Elle privilégiera les filières de valorisation (recyclage, valorisation énergétique...)

DEMOLITION D'ENSEMBLE CONSTRUIT6.2.2

Ensemble comprenant :

- désolidarisation soignée de l'ensemble à démolir par rapport aux ouvrages conservés et notamment 
des murs mitoyens conservés
- découpe soignée et enlèvement des revêtements de surface existants en périphérie de l'ensemble à 
démolir
- ramassage et évacuation de l’ensemble des détritus et gravats de toute nature, mobilier et autres 
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éléments encore présents dans l’emprise de l'ensemble à démolir
- démolition complète de l'ensemble construit par tous moyens nécessaires à l'exception d'explosifs, 
compris (liste non exhaustive) :

* toitures (couverture, charpente, zinguerie…), murs de toute nature, dallages, menuiseries 
extérieures, serrurerie et autres ouvrages liés à l’enveloppe
* ouvrages intérieurs de second œuvre (cloisons, doublages, isolation, menuiseries, plafonds, 
revêtements de sol, mobilier et équipements divers…et tous ouvrages à l’intérieur des bâtiments
* installations techniques de plomberie - sanitaires, chauffage, ventilation…
* installations techniques d’électricité et courants faibles
* et tous ouvrages à l’intérieur des bâtiments ou s'y raccordant

- démolition et purge des fondations et des réseaux enterrés, remblayage après coup en grave tout 
venant soigneusement compactée jusqu’au niveau de la plateforme à livrer
- démolition des ouvrages extérieurs le long des façades du bâtiment, tels que perron avec sciage 
soigné au droit des marches d’escalier conservé, paliers béton devant portes, regards de pied de 
façades…
- reprise au mortier bâtard des murs existants conservés au droit des liaisons avec les ensembles 
démolis, finition frisé fin au nu du mur
- mise hors d’eau provisoire des liaisons avec les bâtiments mitoyens, jusqu’à la réalisation des 
ouvrages définitifs.
- en cas de constat de délabrement localisé des maçonneries porteuses mitoyennes mises à jour, 
reconstitution et stabilisation des parties de murs concernés par piquage ou blocage des éléments 
instables de maçonneries, dégrossissage au mortier de ciment grillagé et enduit au mortier de ciment
- réduction des produits de démolition, chargement et évacuation en décharges agréées, par tous 
moyens adaptés, y compris sujétions de tri et tous frais induits.
- réglage et nivelage de la plate forme après démolition à -0,30 m par rapport au niveau fini du niveau 
le plus bas du bâtiment

Localisation :
- appentis pour vestiaires contre pignon du bâtiment existant, pour réalisation extension

DEMOLITION PAR TYPE D'OUVRAGES6.3

DEMOLITION DE PLAFONDS6.3.1

Ensemble comprenant :

- démolition des plafonds suspendus de toute nature, tels que dalles de fibres sur ossature, plaques 
de plâtre sur ossature, compris ossature, cornières, joues…, et tous éléments d'équipement 
(appareils d’éclairage, bouches de ventilation, signalisation...) ou autre incorporés ou fixés aux 
plafonds.

Localisation :
- plafonds des pièces à refaire de l'existant selon plans architectes

DEMOLITION DE CLOISONS6.3.2

Ensemble comprenant :

- démolition des cloisons intérieures compris faïences, revêtements, menuiseries, et tous éléments 
incorporés ou fixés aux cloisons
- reprise des ouvrages mitoyens conservés au droit des ouvrages démolis comprenant purge des 
zones friables et bouchements au mortier bâtard, finition frisé fin au nu du mur existant

Localisation :
- cloison de l'entrée bureau R0016a de l'existant
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ARRACHAGE DE REVETEMENT DE SOL SOUPLE6.3.3

Ensemble comprenant :

- enlèvement de sols souples existants
- démolition par tous moyens adaptés des plinthes associées,
- décapage complet des sols supports avec enlèvement des colles et adhésifs par moyens adaptés 
(grattage, ponçage,...)
- dégraissage selon nécessité
- nettoyage des sols, avec aspiration des poussières

Localisation :
- sols souples des pièces à refaire de l'existant selon plans architectes

DEMOLITIONS DIVERSES6.3.4

Ensemble comprenant :

- démolition d'éléments divers gênant pour l'aménagement.
- protection des ouvrages périphériques lors de la démolition.
- évacuation par tous moyens adaptés des déchets et gravats, y compris frais de décharge
- reprise des surfaces de liaison avec l'existant

Localisation :
- pour l'ensemble du chantier

OUVERTURES EN SOUS OEUVRE6.4

AVEC LINTEAU BA6.4.1

Ensemble comprenant :

- saignée horizontale de part et d'autre de la paroi, avec toutes sujétions d'étayage provisoire des 
parties supportées
- saignées des murs au droit des appuis du sous œuvre à réaliser
- réalisation d'un linteau en béton armé, section et armatures suivant étude béton
- désolidarisation des parties à démolir par rapport aux parties conservées
- démolition de la surface de la baie, réduction des produits de démolition, acheminement jusqu'aux 
aires de chargement, évacuation compris transport et frais de décharge
- réalisation des jambages, section et armatures suivant étude béton
- réalisation d'un seuil béton armé, section et armatures suivant étude béton
- compris remplissage et adaptation aux murs existants 
- arêtes et cueillies dressées
- finition soignée P3 des faces apparentes extérieures.

Compris toutes sujétions de mise en œuvre, de liaison avec les murs existants, et de finition

Localisation :
- dans façade existante pour liaison avec l'extension

NETTOYAGE FINAL APRES DEMOLITIONS6.5

Après réalisation de l'ensemble des travaux de démolition, ensemble comprenant :

- ramassage des détritus, objets, débris restant encore dans l'emprise de la zone chantier
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- nettoyage des abords du bâtiment, balayage des zones dallées
- remise en état des zones conservées dégradées par les travaux de démolition du présent lot
- chargement et évacuation par tous moyens adaptés des gravats et déchets, y compris frais de 
décharge.

Localisation :
- pour l'ensemble des locaux existants concernés par la démolition

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS OEUVRE7 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS OEUVRE

L'entreprise établira dès le démarrage du chantier, le plan des installations de chantier à faire 
approuver par le Coordonnateur SPS, le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage. Ensemble suivant 
prescriptions du PGCSPS et du CCAP.

EPUISEMENT DES EAUX7.1

L’attention de l’entreprise est attirée sur la présence de venues d’eau.
L’entreprise prévoira donc l’épuisement des venues d’eau par tous moyens nécessaires (tranchées 
drainantes en limite de fouille, puits de pompage, pompage, ...) pendant les travaux de fouilles et 
pendant la durée de la réalisation de la structure du bâtiment.

Localisation :
- pour l'ensemble du chantier

RECEPTION DE PLATE-FORME7.2

Pour mémoire, la plate-forme sera livrée au niveau - 0.40 m par rapport au niveau fini en prenant en 
compte :
- une réserve de sol de 0.15 m
- une dalle portée de 0.18 m
- un réglage sous dallage de 0.07 m

Localisation :
- pour l'ensemble du chantier

FOUILLES7.3

FOUILLES7.3.1

A partir des plates-formes livrées par le présent lot, exécution de fouilles dans terrain de toute nature 
excepté rocher compact, compris :

- tracés d'implantation, piquetage
- exécution des fouilles par moyens mécaniques ou manuels
- compris découpe du géotextile tissé ou non-tissé mis en œuvre
- évacuation des produits de déblai, compris manutention et frais de décharge éventuels
- les déblais pollués seront conservé et stockés sur site, mise en oeuvre en tas fermés sur 
géomembrane, avec identification claire du type de Déchets
- dressement des parois, blindages si nécessaire, purge des fonds, épuisement des eaux si 
nécessaire par pompage et canalisation des rejets en dehors de l'emprise du chantier
- finition et nivellement manuel des fonds de fouilles

Les fonds de fouilles feront l'objet d'une visite avec le Maître d'Oeuvre et le Bureau de Contrôle pour 
vérifier la qualité du terrain rencontré. L'entreprise préviendra en temps utile les personnes 
concernées.
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NOTA :
Les cubes sont comptés aux dimensions théoriques des fondations définies par le Bureau d’Etude. 
L’entreprise intégrera dans ses prix unitaires les surcoûts éventuels liés aux surlargeurs.

Localisation :
- pour massifs, bêches, longrines et tirants, suivant pré-étude structure

FOUILLES CONTRE EXISTANT7.3.2

A partir du niveau existant, exécution de fouilles par passes, comprenant :

- déblais dans terrain de toute nature excepté rocher compact par tous moyens adaptés
- évacuation des produits de déblais, compris manutention et frais de décharge éventuels 
- compactage du fond de fouille
- compris purge des fonds, épuisement des eaux si nécessaire et sujétions de réalisation 

L’entreprise prendra toutes précautions pour ne pas déchausser les fondations existantes éventuelles.

NOTA :
Les cubes sont comptés aux dimensions théoriques des fondations définies par le Bureau d’Etude. 
L’entreprise intégrera dans ses prix unitaires les surcoûts éventuels liés aux surlargeurs.

Localisation :
- Pour bêches contre existant, suivant pré-étude structure

FONDATIONS7.4

Toute entreprise qui proposera un système de fondation différent de celui préconisé par l'équipe 
d'ingénierie dans le dossier de consultation, devra s'assurer préalablement de la validité de sa 
proposition.
Elle devra recueillir les accords de l'Architecte, du Bureau d'Etudes Structure, du Contrôleur 
Technique, du Bureau d'Etudes de sol et les joindre à son offre.
Si une étude de sol complémentaire s'avérait nécessaire, elle sera entièrement à la charge de 
l'entreprise.
Par ailleurs, les frais d'études complémentaires (dessins, calculs, descriptifs) seront entièrement à la 
charge de l'entreprise.
Les cubes sont comptés aux dimensions théoriques des fondations définies par le Bureau d’Etudes 
Structure. L’entreprise intégrera dans ses prix unitaires les surcoûts éventuels liés aux surlargeurs.

RATTRAPAGE EN GROS BETON7.4.1

Fourniture et mise en œuvre de gros béton dosé à 250 kg/m³, coulé en pleines fouilles, épaisseur 
suivant situation, pour reprise du niveau d'assise des fondations.

NOTA :
Les cubes sont comptés aux dimensions théoriques des fondations définies par le Bureau d’Etude. 
L’entreprise intégrera dans ses prix unitaires les surcoûts éventuels liés aux surlargeurs.

Localisation :
- pour ancrage des fondations au bon sol, compris sur-profondeur sous fondation de la file 1 suivant 
pré-étude structure et étude de sol

SEMELLES EN BETON ARME7.4.2

Exécution des semelles isolées en béton armé coulées en pleines fouilles sur gros béton, dimensions 
et armatures H.A suivant étude Béton.
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Plus-value sur les semelles pour mise en œuvre des pièces à sceller fournies par les autres lots pour 
fixation des poteaux métalliques.

NOTA :
Les cubes sont comptés aux dimensions théoriques des fondations définies par le Bureau d’Etude. 
L’entreprise intégrera dans ses prix unitaires les surcoûts éventuels liés aux surlargeurs.

Localisation :
- Pour massifs de fondation suivant pré-étude structure

BECHE ANTI-GEL7.4.3

Exécution des bêches antigel, en gros béton dosé à 250 kg/m³, coulées en pleines fouilles, 
dimensions et armatures H.A suivant étude Béton.

Localisation :
- en partie inférieure des longrines BA, suivant pré-étude structure

TIRANTS SISMIQUES7.4.4

Exécution de tirants sismiques en béton armé coulés en place ou préfabriqués sur béton de propreté, 
dimensions et armatures H.A suivant étude Béton.

Localisation :
- tirants suivant pré-étude structure

LONGRINES BA7.4.5

Exécution des longrines en béton armé, comprenant :

- longrines en béton armé coulées en place ou préfabriquées, sur semelles BA et bêches, dimensions 
et armatures H.A suivant étude Béton.
- faces visibles finition soigné P3
- compris toutes sujétions de prises dans l'existant.
- compris réservations pour passage des réseaux sous dallages depuis l'extérieur.

Localisation :
- pour longrines BA de fondation suivant pré-étude structure

PRISE DE TERRE7.4.6

Pose en fond de fouilles des prises de terre nécessaires à l'opération.
L'entreprise d'électricité fournira les câbles de terre ainsi que les plans de pose.

Localisation :
- suivant plan de principe électricité, en périphérie du bâtiment extension

DALLE PORTEE7.5

GENERALITES :

Fourniture, mise en place et exécution d'un dalle portée comprenant  :

- dressement et nivellement du sol y compris purge si nécessaire
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- encastrement des réseaux sous dallage, compris blocages
- à partir de la plate-forme livrée par le Terrassier, fourniture et mise en œuvre d’une couche de 
réglage en grave propre 0/31.5 d'épaisseur 7 cm, compris compactage avec une tolérance de ±1 cm
- fourniture et mise en œuvre d'un film polyane 150 microns micro-perforé avec recouvrement des lés 
de 4 cm minimum, sous toute la surface des dalles portées,
- dalle portée en béton armé, épaisseur suivant situation, finition suivant situation
- armatures suivant étude béton
- compris forme de pente suivant situation
- jonctions soignées avec les ouvrages incorporés
- compris toutes sujétions d'incorporation

FINITION LISSE D37.5.1

Dalle dito généralités, finition soigné lisse D3 destiné à recevoir une chape sur isolant.

• épaisseur 18 cm

Localisation :
- dalles portées de l'extension, suivant pré-étude structure

JOINTS7.6

JOINT DE DILATATION7.6.1

Fourniture et mise en œuvre de plaques biodégradables pour création de joints de dilatation muraux, 
compris fond de joint comprimé pour étanchéité à l'air.

Localisation :
- au droit du raccordement extension/existant suivant pré-étude structure

JOINT D'ETANCHEITE A L'AIR7.6.2

Réalisation d’une étanchéité à l’air dans les joints de dilatation, par fourniture et mise en œuvre de 
joint à 1 étage, type ILLMOD 600 de chez ILLBRUCK ou équivalent, titulaire d’un cahier des charges 
approuvé par une bureau de contrôle agréé, comprenant :

- enlèvement des résidus dans le vide à calfeutrer (mortier, béton, résidus divers..), nettoyage et 
dépoussiérage du vide au droit de l’étanchéité à l’air à réaliser
- vérification de la géométrie du vide avant la mise en œuvre, remise en état du support au mortier de 
réparation adapté, suivant préconisations du fabricant
- fourniture de joint d’étanchéité par bande pré-comprimée en mousse de polyuréthane à cellules 
ouvertes imprégnée d’un mélange de résines synthétiques, type ILLMOD 600 ou équivalent, classe 1 
selon norme NF P 85-570, classement au feu B1, garanti 10 ans, plage d’utilisation adaptée au joint à 
calfeutrer
- mise en œuvre en retrait dans le joint de dilatation suivant cahier des charges
- compris toutes sujétions de mise en œuvre suivant cahier des charges, traitement des 
raccordements entre bandes, étanchéité à l’air, protection pendant le chantier jusqu’à la mise en 
œuvre des couvre joints…

Nota : l’entreprise pourra proposer une solution technique différente, soumise à l’accord du Maître 
d’œuvre et du contrôleur technique, de type membrane d’étanchéité mise en œuvre en lyre de 
dilatation dans le joint, fixée aux parois de part et d’autre par collage étanche à la colle ou bandes 
adhésives adaptés.

Localisation :
- pour joint de dilation entre l'existant et l'extension
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OUVRAGES DIVERS7.7

SEUILS SOUS PORTES7.7.1

Exécution de seuils comprenant :

- seuils en béton armé, coulés en place
- seuils PMR, dito dimensions réglementaires
- pente sur l'extérieur
- dimensions suivant détail Architecte, armatures suivant étude Béton
- finition : lisse par glacis ciment, et nez de marche arrondis au fer ou non, suivant situation

Localisation :
- au droit des portes d'accès sur l'extérieur

BOUCHEMENT DE RESERVATIONS7.7.2

Bouchement des réservations, réalisées par le présent lot sur demande des autres corps d'état, dans 
les ouvrages béton ou maçonnerie neufs, ensemble comprenant :

- bouchement avec toutes sujétions d'étanchéité de toutes les traversées de plancher après passage 
des fluides et des autres corps d'état,
- bouchement avec toutes sujétions d'étanchéité au droit des traversées de voiles intérieurs et 
extérieurs, en particulier, bouchement de toutes les traversées de parois après passage des fluides 
ou des autres corps d'état.

Serrage et calfeutrement par mortier sans retrait et ragréage pour des performances feu et 
acoustique et une qualité de finition identiques à celle de la paroi ou du plancher.

Localisation :
- pour l'ensemble du chantier

SOCLE BA SOUS EQUIPEMENT7.7.3
 Réalisation d'un socle béton armé comprenant :

- fourniture et mise en oeuvre de béton de propreté épaisseur 10 cm
- fourniture et mise en oeuvre du socle en béton armé dimensions et armatures suivant étude béton, 
compris coffrage des rives
- finition de surface lissé D3

Localisation :
- pour PAC extérieure en façade SUD : 100 x 50cm

REMPLACEMENT TAMPON REGARD EXISTANT7.7.4

Ensemble comprenant :

- dépose du tampon existant, compris cadre et tous ouvrages liés, évacuation en décharge
- fourniture et mise en oeuvre de cadre et tampon hydraulique en acier galvanisé pour chape avec 
dispositif d'ouverture et de blocage en position fermée
- fixation du cadre sur trémie existante compris toutes adaptations et reprise éventuelle de la feuillure 
de réception du cadre
- chape béton lissée pour mise en oeuvre de revêtement de sol souple
- compris toutes sujétions de mise en oeuvre et reprises périphériques
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Localisation :
- dans dégagement existant

RESEAUX SOUS DALLE PORTEE7.8

CANALISATIONS7.8.1

Ensemble comprenant :

TRANCHEES :

- fouilles en tranchée, dressement et réglage du fond de fouille, épuisement des eaux si nécessaire 
par pompage et canalisation des rejets en dehors de l'emprise du chantier, lit de pose en sable 
compacté épaisseur 10 cm minimum suivant réglementation, enrobage en sable compacté, épaisseur 
15 cm, suivant réglementation, et évacuation des déblais excédentaires (remblaiement en gros béton 
pour les passages circulés lorsque la hauteur au dessus de la génératrice supérieure est inférieure à 
40 cm)
- accessoires : coudes culottes, raccordement, joints
- coupes nécessaires
- exécution des passages divers dans les ouvrages bétons, les rebouchages après passage et 
obturation, et les raccordements dans les regards
- remblaiement jusqu'à la cote de la plate forme en graves 0/31,5.

CANALISATIONS :

- fourniture et mise en œuvre de systèmes d'attaches des réseaux en sous-face des dallages portés,
compris suspentes, platines et colliers de serrage adaptés,
- fourniture et pose de canalisation PVC rigide, conformes aux normes les concernant, compris 
réglage des pentes, mise en œuvre dans les système d'attaches cités ci-dessus,
- coudes et raccords bloqués par socles en béton maigre à raison de 15 litres minimum par blocage si 
nécessaire,
- sortie de bâtiment avec longueur libre de 1,00 m au-delà des fondations,
- sortie de 1,00 m au dessus de la dalle portée,
- compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre et de raccordement aux ouvrages en sortie,
- compris coudes, contre-coudes, T (raccords 3 directions), coudes doubles, réducteurs, etc... à 
chaque remontée, angles, liaisons, changement de direction, sorties, etc... diamètres, angles et types 
de raccords suivant demande de l'Architecte ou du BET Fluides, suivant plans de réseaux
- fermeture provisoire par fourniture et mise en œuvre de bouchon PVC collé à la colle en tête des 
sorties de canalisations en attente.
- essais dits essais COPREC, à réaliser avant remblaiement ; résultats sur PV d'essai à transmettre 
au Maître d'Œuvre et au Bureau de Contrôle.

MODE DE METRE :

- linéaires : au ml de canalisations enterrées, compris 1.00 ml en sortie du bâtiment,
- angles : à l'unité, comprenant coudes et contre-coudes suivant situation (hors remontées)
- raccords 3 direction : à l'unité, à chaque raccordement de réseau
- remontées : à l'unité, comprenant angle + réducteur + 1.00 ml de canalisation

Localisation :
- pour réseaux EP et EU de la future extension

CURAGE ET INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX7.8.2

Curage des réseaux d’assainissement du bâtiment, comprenant :

- l'amenée, l'installation et le repli du matériel nécessaire, et notamment des appareils de nettoyage et 
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de curage hydrodynamique à injection sous haute pression, des camions citernes éventuels équipés 
de pompes à vide nécessaires à l’aspiration et le transport des produits de curage
- le curage, lavage haute pression et rinçage des canalisations
- le pompage et l’évacuation en décharges adaptées des produits de curage (sables, boues, déchets 
divers…), compris présentation des bons de décharge 
- après exécution du curage, les canalisations ne devront plus comporter de sable, de dépôts, 
bouchons et autres déchets divers (ciment, mortier, plâtre, colles…) formant obstacle à l’écoulement 
des eaux
- le contrôle du bon écoulement du réseau après curage

Réalisation d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement du bâtiment, comprenant :

- l'amenée, l'installation et le repli du matériel
- le plan d'implantation des contrôles sur fond de plan de récolement de l'entreprise
- la réalisation de l'inspection télévisée des canalisations
- la remise de vidéo couleur de l'inspection, sur support DVD ou CD
- la remise d'un rapport avec photographies à l’appui décrivant et localisant l'ensemble des défauts 
constatés et les caractéristiques des tronçons (longueur, diamètre, sens d’écoulement, nature des 
effluents et du tuyau, profondeur du radier des regards amont et aval)
- la remise d’un plan du réseau inspecté et un plan de localisation des défauts, à partir du repérage du 
fond de plan de récolement de l'entreprise
- la caméra couleur devra être adaptée au diamètre de la canalisation et centrée par rapport à l'axe de 
la canalisation et dotée de moyens d’éclairage approprié. Elle devra être munie d'une tête tournante et 
pivotante à 360°, d’un inclinomètre pour l’indication de l’allure générale de la pente. Chaque 
raccordement fera l’objet d’un examen chariot arrêté et sera localisé
- après réparation des défauts constatés, l’entreprise assurera un second passage caméra de 
vérification de la qualité des réparations

Ensemble destiné à assurer la vérification du bon état des canalisations, la qualité des emboîtements 
et le raccordement des branchements, l’absence de contre-pente, l’absence de bouchons de toute 
nature obstruant totalement ou partiellement les canalisations… et en général à identifier tous défauts 
structurels ou fonctionnels des réseaux.

Localisation :
- pour l’ensemble des réseaux d’assainissement du présent lot, jusqu’aux regards extérieurs de 
branchement aux réseaux du lot VRD

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VRD8 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VRD

DEMOLITION DE RESEAUX EXISTANTS8.1

Ensemble comprenant:

- la mise à découvert et la dépose des canalisations, des fourreaux et regards existants pour 
modification du réseau, compris toutes sujétions de conservation des canalisations existantes 
conservées
- chargement et évacuation à la décharge par tout moyens nécessaire des produits de démolition, y 
compris frais de décharge éventuels.

Localisation :
- réseaux EP, EU et réseaux secs sous emprise extension

RESEAU EAUX PLUVIALES8.2

REGARD DE PIED DE CHUTE ET DE BRANCHEMENT8.2.1

Fourniture et mise en oeuvre de regard comprenant :
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- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires
- l'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'accès, avec en particulier l'extraction, le 
chargement, le transport des matériaux extraits au dépôt, leur mise en dépôt définitif
- le réglage et le compactage du fond de fouille
- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du béton de propreté 
- les blindages, étaiements ou préfouilles éventuels dès que la profondeur excède 1,30m
- la fourniture et la mise en oeuvre de regards visitables en béton armé préfabriqués, pour 
raccordement des EP, hauteur suivant réseau, avec enduit intérieur lissé, gorges dans les angles, 
feuillure pour cadre, radier béton avec garde d'eau de 15 cm pour dessablage et fermeture par 
tampon fonte série lourde sous voirie et tampon béton sous pelouses
- le raccordement des chutes et des conduites d'évacuation existantes ou créées, avec percement, 
calage, massifage autour du tuyau, et réfection des parois intérieures
- toutes sujétions liées à l'exécution particulière des réseaux et raccordements
- remblais périphériques et compactage soigné

Localisation :
- pour réseaux EP extension, reprise du réseau EP en pignon existant

CANIVEAU A GRILLE ACIER GALVA8.2.2

Fourniture et mise en œuvre de caniveaux grilles, comprenant :

- caniveaux en polypropylène type DRP178 de chez NICOLL ou équivalent, en éléments clipsés entre 
eux, section ext. 135x98h mm, compris sorties, avec évacuation en tubes PVC et raccordement 
réseau eaux pluviales
- compris éléments d’angle, fonds et tous accessoires nécessaires
- grilles acier galvanisé démontables, largeur 128 mm de chez NICOLL ou équivalent, avec fentes 
transversales de largeur inférieure à 20 mm

Toutes sujétions de parfait raccordement avec les ouvrages périphériques.

Localisation :
- au droit de la porte d'accès extension en façade Nord

TUYAUX PVC CR88.2.3

Exécution des tranchées et pose des canalisations dans terrains de toute nature comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires
- l'ensemble des fouilles, avec en particulier l'extraction, le chargement, le transport des matériaux 
extraits au dépôt, leur mise en dépôt définitif
- compris toutes sujétions de blindages et étaiements dès que la profondeur excède 1,30 m.
- le réglage et le compactage du fond de fouilles
- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du sable de réglage de fond de tranchée
- fourniture et pose de tuyaux PVC CR8
- toutes sujétions liées à l'exécution particulière des réseaux (collages, assemblages...)
- la fourniture et la pose d'un lit de sable protecteur au dessus de la canalisation. Remblaiement en 
gros béton pour les passages circulés lorsque la hauteur au dessus de la génératrice supérieure est 
inférieure à 40 cm.
- le remblaiement en grave tout-venant 0/80
- le compactage soigné par couches de 20 cm
- compris toutes sujétions de nivellement et de réglage
- la remise en état des lieux à l'identique de l'existant pour les tuyaux situés en dehors des surfaces 
reprises

Localisation :
- pour réseaux EP extension, reprise du réseau EP en pignon existant
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PUITS PERDUS8.2.4

Fourniture, transport et mise en oeuvre d’un puits perdu de diamètre 1000 mm, et de profondeur 2.20 
m comprenant :

- les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais,
- la mise en place d’un géotextile de classe 4 contre les parois terrassées,
- les éléments béton préfabriqués perforés (sauf sur le dernier élément) mis en oeuvre dans une 
couronne de grave drainante 20/40 d’épaisseur mini 1.00 m,
- la mise en oeuvre d'une couche filtrante de 40 cm par remplissage en sables et galets,
- la fermeture comprenant le cadre béton et le tampon fonte classe C 250KN,
- une dalle de répartition en béton fibré d'épaisseur 20 cm, de dimension 2.00x2.00m autour du 
regard, pour le puits sous l'enrobé.

Nota important : à défaut de valeur de perméabilité du terrain, certaines hypothèses sont prises pour 
la réalisation du puits perdu :
- perméabilité de 10-5 m/s 
- temps de retour 30 ans

Le dimensionnement du puits perdu sera à valider à réception des résultat de test de perméabilité.

Localisation :
- Evacuation des eaux pluviales, suivant plan de masse de l'architecte

RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT AVEC REGARD8.2.5

Fourniture et mise en oeuvre d'un regard de branchement 60x60 cm sur le réseau existant, 
comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires
- l'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'accès, avec en particulier l'extraction, le 
chargement, le transport des matériaux extraits au dépôt, leur mise en dépôt définitif
- le réglage et le compactage du fond de fouille
- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du béton de propreté 
- la fourniture et la mise en oeuvre d'un regard de branchement en béton armé préfabriqué, hauteur 
suivant réseau, avec enduit intérieur lissé, gorges dans les angles, feuillure pour cadre, radier béton 
avec garde d'eau de 15 cm pour dessablage et fermeture par tampon fonte série lourde sous voirie
- le raccordement des conduites d'évacuation existantes ou créées, avec percement, calage, 
massifage autour du tuyau, et réfection des parois intérieures
- raccordement des canalisations de toute nature, compris toutes sujétions pour l'étanchéité des 
raccords
- remblais périphériques et compactage soigné

Localisation :
- pour raccordement sur réseau existant

RESEAU EAUX USEES- EAUX VANNES8.3

REGARD8.3.1

Fourniture et mise en oeuvre de regard comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires
- l'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'accès, avec en particulier l'extraction, le 
chargement, le transport des matériaux extraits au dépôt, leur mise en dépôt définitif
- le réglage et le compactage du fond de fouille
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- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du béton de propreté 
- les blindages, étaiements ou préfouilles éventuels dès que la profondeur excède 1,30m
- la fourniture et la mise en oeuvre de regard visitable béton armé préfabriqué, hauteur suivant 
réseau, compris enduit intérieur lissé, gorges dans les angles, feuillure pour cadre, radier béton avec 
forme de cunette
- la fourniture et la pose d'un tampon hydraulique fonte, série lourde 
- le raccordement des conduites d'évacuation existantes ou créées, avec percement, calage, 
massifage autour du tuyau, et réfection des parois intérieures
- toutes sujétions liées à l'exécution particulière des réseaux et raccordements
- remblais périphériques et compactage soigné

Localisation :
- pour réseau EU en sortie du bâtiment extension

TUYAUX PVC8.3.2

Exécution des tranchées et pose des canalisations dans des terrains de toute nature profondeur 
suivant réseau comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires
- l'ensemble des fouilles, avec en particulier l'extraction, le chargement, le transport des matériaux 
extraits au dépôt, leur mise en dépôt définitif
- compris toutes sujétions de blindages et étaiements dès que la profondeur excède 1,30 m.
- le réglage et le compactage du fond de fouilles
- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du sable de réglage de fond de tranchée
- fourniture et pose de tuyaux PVC
- toutes sujétions liées à l'exécution particulière des réseaux (collages, assemblages...)
- la fourniture et la pose d'un lit de sable protecteur dessus et dessous la canalisation. Remblaiement 
en gros béton pour les passages circulés lorsque la hauteur au dessus de la génératrice supérieure 
est inférieure à 40 cm.
- le remblaiement en grave tout-venant 0/80
- le compactage soigné par couches de 20 cm
- compris toutes sujétions de nivellement et de réglage
- remblais périphériques et compactage soigné

Localisation :
- pour réseau EU en sortie du bâtiment extension

RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT AVEC REGARD8.3.3

Fourniture et mise en oeuvre d'un regard de branchement 60x60 cm sur le réseau existant, 
comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires
- l'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'accès, avec en particulier l'extraction, le 
chargement, le transport des matériaux extraits au dépôt, leur mise en dépôt définitif
- le réglage et le compactage du fond de fouille
- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du béton de propreté 
- la fourniture et la mise en oeuvre d'un regard de branchement en béton armé préfabriqué, hauteur 
suivant réseau, compris enduit intérieur lissé, gorges dans les angles, feuillure pour cadre, radier 
béton avec forme de cunette
- la fourniture et la pose d'un tampon hydraulique fonte, série lourde 
- le raccordement des conduites d'évacuation existantes ou créées, avec percement, calage, 
massifage autour du tuyau, et réfection des parois intérieures
- raccordement des canalisations de toute nature, compris toutes sujétions pour l'étanchéité des 
raccords
- remblais périphériques et compactage soigné
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Localisation :
- pour raccordement sur réseau existant

SURFACES EXTERIEURES8.4

BORDURES8.4.1

BORDURE BETON TYPE T18.4.1.1

Fourniture et pose de bordures T1 de classe A, comprenant :

- les implantations
- les fouilles en rigoles, réglage et compactage de la couche de forme, évacuation des matériaux 
excédentaires
- exécution de la fondation constituée d'un solin en béton, réglée altimétriquement de manière à 
respecter les pentes et profils : fourniture et mise en oeuvre de béton dosé à 250 kg/m3 à raison de 
80 litres par mètre linéaire
- fourniture et pose de bordures
- butées arrières en béton et confection de joints au mortier entre éléments.
- remplissage des espaces entre bordure et chaussée en grave 0/31.5 compactée

Compris toutes sujétions de coupes, découpe et mise en oeuvre droite ou courbe, forme de bateau au 
droit des accès.

Localisation :
- pour reprise des bordures en limite espaces verts et de concassé suivant plans Architecte

BORDURES EN PLANCHES BOIS8.4.1.2

Fourniture et pose de bordures en volige de chataîgnier, brut de sciage, comprenant :

- les implantations
- les fouilles, réglage, évacuation des matériaux excédentaires
- la fourniture et pose de bordures en planchettes bois de hauteur 150mm et 20mm d'épaisseur, 
compris fourniture et mise en œuvre des piquets 40*40/500 mm fichés dans le sol tous les 1.50m 
mini, sans béton, visserie inox, sujétions de courbes et coupes d’angles réalisées à l’onglet.
- le remblaiement et reprise des surfaces adjacentes en terre végétale

Localisation :
- en limite de bande stérile en pied de façade

COUCHE DE REGLAGE8.4.2

Fourniture et mise en œuvre de remblais en graves 0/31.5, très soigneusement compactées par 
engins vibrants et apport d'eau pour obtenir un remblais à 95% de l'optimum Proctor. Toutes 
précautions seront prises pour ne pas endommager les ouvrages existants.

La mise en oeuvre comprend :
- le chargement et le transport jusqu'au lieu d'emploi
- le répandage
- le compactage
- le réglage des surfaces et des pentes
- la protection contre les eaux de toute nature pendant l'exécution
- toutes les mesures de sécurité liées à la présence des usagers
- réglage : +/-3 cm par rapport à la cote théorique
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Localisation :
- en périphérie de l'extension, compris sous carport, suivant limite plans Architecte

GRAVIER CONCASSE8.4.3

Fourniture et mise en œuvre de graviers concassés, granulométrie 15/20, sur une épaisseur de 10 cm 
minimum, compris compactage soigné au rouleau vibrant et toutes sujétions de raccordements aux 
ouvrages périphériques.

Localisation :
- bandes stériles en pied de façade

REPRISE ESPACES VERTS8.4.4

Ensemble comprenant : 

- fourniture et mise en oeuvre des volumes de terre végétale de bonne qualité, exempte de pierre etde 
tout déchet
- épandage, épierrage, réglage épaisseur 40 cm environ sous pelouses
- engazonnement compris épandage, enfouissement et roulage au cylindre, arrosage

Localisation :
- pour reprise espaces verts en périphérie de l'extension
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